

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUÍ TEM TRABALHO AGUÍ TEM FUTURO	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO			L.S. (MENSAL)=	71,62%
DATA:	SETEMBRO DE 2023			L.S. (HORISTA)=	114,54%
END.:	RUA DR. TANCREDO NEVES			BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	DIRCEU ARCOVERDE-PI			BDI=	23,54%
				ÁREAS	
				AMPLIAÇÃO:	728,37 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - FEV/2024 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - JAN/2024)					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	AMPLIAÇÃO			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,21%	29.004,92	39,82
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,83%	26.391,15	36,23
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,44%	3.001,90	4,12
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,88%	6.078,26	8,35
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,39%	16.460,76	22,60
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	12,57%	86.576,31	118,86
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	9,47%	65.236,03	89,56
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,74%	25.720,82	35,31
1.2.6.0	COBERTURA	21,73%	149.588,30	205,37
1.2.7.0	ESQUADRIAS	5,22%	35.961,02	49,37
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	2,31%	15.931,17	21,87
1.2.9.0	PISOS	8,25%	56.785,01	77,96
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,35%	9.306,49	12,78
1.2.11.0	PINTURAS	5,85%	40.281,25	55,30
1.2.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,25%	1.696,06	2,33
1.2.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,60%	17.896,57	24,57
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)			
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	416,66	0,57
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,03%	178,30	0,24
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,09%	631,36	0,87
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,20%	1.407,20	1,93
1.3.5.0	ESQUADRIAS	0,90%	6.184,89	8,49
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	0,26%	1.811,28	2,49
1.3.7.0	PISOS	6,16%	42.403,31	58,22
1.3.8.0	PINTURAS	1,10%	7.607,92	10,45
1.3.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,09%	41.950,31	57,59
TOTAIS AMPLIAÇÃO		100,00%	R\$ 688.507,25	R\$ 945,27 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 688.507,25	R\$ 945,27 / M²



Eng.º Civil Responsável
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022