

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - U.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES REBELO	L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	OUTUBRO DE 2021	L.S. (HORISTA)=	112,15%
END.:	RUA ANGÉLICA, S/N - FÁTIMA, TERESINA	BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	TERESINA-PI	TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 20,42%
<p>OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI JUL/2021 SEINFRA_CE 027 ORSE_SE JUL/2021)</p>			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)
1.1.0.0	REFORMA		
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,60%	9.956,36
1.1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,38%	22.970,36
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15%	2.534,59
1.3.0	COBERTURA	1,22%	20.313,90
1.4.0	ESQUADRIAS	1,66%	27.778,81
1.5.0	REVESTIMENTOS	4,60%	76.773,61
1.6.0	PINTURA	1,61%	26.840,77
1.7.0	FORRO	2,84%	47.373,05
1.8.0	SERVIÇOS FINAIS	0,40%	6.688,80
1.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,56%	42.723,11
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO		
2.0.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,90%	48.462,06
2.1.1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,19%	19.866,76
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,47%	24.562,90
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,03%	17.217,87
2.3.0	INFRAESTRUTURA	4,70%	78.527,75
2.4.0	SUPERESTRUTURA	4,49%	75.032,00
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	7,26%	121.194,88
2.6.0	COBERTURA	11,69%	195.147,54
2.7.0	ESQUADRIAS	7,93%	132.385,26
2.8.0	REVESTIMENTOS	6,19%	103.275,94
2.9.0	PISOS	6,91%	115.319,53
2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,83%	147.408,47
2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,98%	49.737,37
2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,47%	57.964,31
2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,28%	21.425,68
2.14.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02%	277,54
2.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,29%	4.905,82
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,53%	25.601,52
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,53%	8.789,00
2.18.0	PINTURAS	2,47%	41.315,76
2.19.0	DIVERSOS	5,36%	89.565,94
2.20.0	SERVIÇOS FINAIS	0,47%	7.793,00
TOTAL REFORMA			R\$ 1.669.730,26
TOTAL GERAL			R\$ 1.669.730,26


 Eng.º Civil Responsável
 Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
 CREA: 1917182430

Teresina-PI, 20 de Outubro de 2021.