


 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENÇO FILHO			L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	JANEIRO DE 2022			L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END.:	AV RODINEI E LUIS FELIPE DA GÁVEA			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	SANTA FILOMENA-PI			BDI=	23,54%	
				ÁREAS	REFORMA:	1035,43 m²
					CONSTRUÇÃO:	232,57 m²
				OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - SET/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - SET/2021)		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0	AMPLIAÇÃO			
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,22%	42.019,65	180,68
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,78%	45.819,52	197,01
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,83%	5.575,68	23,97
1.4.0	INFRAESTRUTURA	5,16%	34.861,31	149,90
1.5.0	SUPERESTRUTURA	6,93%	46.797,47	201,22
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	10,34%	69.824,53	300,23
1.7.0	COBERTURA	11,41%	77.083,02	331,44
1.8.0	ESQUADRIAS	6,31%	42.624,24	183,27
1.9.0	REVESTIMENTOS	10,56%	71.312,26	306,63
1.10.0	PISOS	9,98%	67.395,93	289,79
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,98%	53.894,79	231,74
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,48%	16.721,15	71,90
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,34%	29.317,26	126,06
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,55%	10.484,08	45,08
1.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,04%	272,88	1,17
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,23%	1.524,14	6,55
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	3,86%	26.042,50	111,98
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,62%	10.960,33	47,13
1.19.0	PINTURAS	1,81%	12.239,07	52,63
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,57%	10.576,70	45,48
TOTAL AMPLIAÇÃO			R\$ 675.346,51	R\$ 2.903,84 / M²
2.0.0	REFORMA			
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,27%	35.570,64	34,35
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,03%	6.939,88	6,70
2.3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,59%	31.009,76	29,95
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,27%	1.810,01	1,75
2.5.0	INFRAESTRUTURA	1,75%	11.832,98	11,43
2.6.0	SUPERESTRUTURA	1,66%	11.194,40	10,81
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,07%	20.718,64	20,01
2.8.0	COBERTURA	11,87%	80.131,50	77,39
2.9.0	ESQUADRIAS	16,77%	113.281,74	109,41
2.10.0	REVESTIMENTOS	10,23%	69.093,09	66,73
2.11.0	PISOS	3,40%	22.928,40	22,14
2.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,14%	115.765,44	111,80
2.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,73%	4.904,15	4,74
2.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,08%	7.288,32	7,04
2.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	2,66%	17.962,46	17,35
2.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,52%	3.520,91	3,40
2.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,33%	15.753,96	15,21
2.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,17%	1.133,96	1,10
2.19.0	PINTURAS	2,39%	16.127,65	15,58
2.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,68%	24.844,05	23,99
TOTAL REFORMA			R\$ 611.811,94	R\$ 590,88 / M²
TOTAL GERAL			R\$ 1.287.158,45	R\$ 1.015,11 / M²

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENÇO FILHO		L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	JANEIRO DE 2022		L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END.:	AV RODINEI E LUIS FELIPE DA GÁVEA		BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	SANTA FILOMENA-PI	TIPO: NÃO DESONERADA	BDI=	23,54%	
			ÁREAS	REFORMA:	1035,43 m²
				CONSTRUÇÃO:	232,57 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - SET/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - SET/2021)					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)



CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI: 27390
UGERF/SEDUC
MATRÍCULA: 353587-8

Teresina-PI, 11 de janeiro de 2022.