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MINUTA DE CONTRATO
Processo n2 00011.002987/2022-91

CONTRATO N2 ****/2022

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA *###skskskkksxx QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educag¢do, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/PI,
neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n?
913.30-7.003-25; e a Empresa ¥*¥*¥**xkkxxkdxx* com sede e foro na cidade de **¥**¥x*k*x** Fstado do *******x***  astabelecida a
FARAAAA AKX XEE inscrita nOo CNPJ sob o n@ *¥**xkkksskkxxxd*x  aqui representada pelo Sr./Sra. *¥¥*¥Fxikkxik*x* inscrito no CPF N2
KEkAxKAKA XXX portador da carteira de identidade RG n@ *¥¥*¥kxikkx* doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologacdo do RDC Eletrdnico n2 *****x** /20%* . CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n@ *¥****¥xk*x** o 5 que mais
consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricao, em conformidade com
as disposicdes da Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n? 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n°
16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S3o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC Eletrénico ne******x*/90%** conforme Processo N2
00011.002987/2022-91 e tem como fundamento a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacGes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n@ ******x** a Despacho n@*******,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de Empreitada por Preco Unitdrio, a obra de Reforma da Escola Agricola, localizada no municipio de Lagoa do
Piaui — PI, executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este contrato.
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§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada deverd Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagcdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagcdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucées desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificagcbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagGes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovacdo, pelo érgdo ou entidade contratante, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que
autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessarios a execugao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido
gue a CONTRATANTE ndao emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO

As obras e servigos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o
direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamagao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos técnicos referentes a execucdao dos servicos. Declara,
ainda, que conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de execuc¢do dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracdo da
proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos,
despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela realizacado
do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes & celebragdo deste
contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.
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CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de
servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥*¥*kkkkskkak (dkikkkkkkkkkrkrk**) que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de
guantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de
execugao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigcos, bem como despesas
de conservacado até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solu¢des técnicas que
conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranga e
gualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condi¢cOes de capacitacdo técnica que apresentou ao
participar da licitacdao de que resulta este contrato, bem como as mesmas condi¢des de habilitacao;

4. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a
adocdo de medidas que resultem em elevacdo de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratagdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacOes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA
frente 3 CONTRATANTE;
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9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas
pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegdao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao Individual — EPI, a todos os empregados, bem como
orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacdo do Servico durante toda execucdo do contrato;
12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no
Projeto Bdsico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 s6 serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungbes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporgao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da
Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentagao prépria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 49, o contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais Util para
a perfeita execu¢do do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construcdo civil criadas
por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 s serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdao da ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 62, o Contratado deverd preencher os empregos criados da forma que for mais util para
a perfeita execu¢do do contrato.
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§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para
encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugao deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores
do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinacOes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de
detalhamentos dos projetos e a realizacao de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA nao concordar com as recomendacdes ou ordens da
fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:
1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;
3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do contrato.
6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,

conforme legislagao

~

Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposicbes da Instru¢do Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e
acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licita¢des, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de A¢Ges Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei
n? 8.666 de 21/06/93, e suas alteracGes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui,
através da CONTRATANTE, a conta de:
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Processo Unidade Orgamentaria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotacdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser
consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentagdao de seus efeitos ou resultados
nos termos estabelecidos nos documentos da licitacdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serao feitos por medi¢gdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais,
através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administragao
Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;
I —Memoria de célculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV —Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIII — Cdpia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo responsavel (da contratada) e pelo servidor

ou comissao responsavel pela fiscalizacao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;
Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;

XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
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Xl —coépia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVl — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante
(cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional,
conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigagdo.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, Ill, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel
pela fiscalizagao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medicao:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos responsaveis técnicos pela execu¢do da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;

Il — Copia da ordem de servico;

[l — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serao exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada
pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucdo dos servicos
indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do
prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia
apos o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
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§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas
porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquida¢ao qualquer obrigacao financeira que Ihe caiba, sem prejuizo do que a
referida obrigacdo pendente poderd ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada
tipo de servigo, conforme legislagao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratoérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = NUumeros de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacido em atraso, assim apurado:

I=(TX) | 1=(6/100) | 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacao devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigco ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o
incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que n3o tenha
dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da regido onde estardo sendo executados as obras e
servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta
Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco (................. ), Agéncia (................. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria “global” e serd pago o quantitativo do percentual
em numero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total da Administracdo Local e Manutencdo de
Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.
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§ 182 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicao(des) se processara (3o) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao prego
global do projeto executivo, constante da proposta de precos do licitante:

PARCELA(S) | % DO PRECO GLOBAL | EVENTOS

12 100 Na elaboragao do Projeto e recebimento pela fiscalizagdo da CONTRATANTE

§ 192 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia constard(do) de folha resumo contendo a relacdo de
servicos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos contratuais propostos nao serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12
(doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentac¢ao das propostas, os precos poderdo ser reajustados,
mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execucdao do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orcamento a que a proposta se referir, os precos poderdo ser
reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
formula:

Nota Explicativa: Deverd ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as peculiaridades do objeto. Deverd ser utilizada
preferencialmente a data da apresentacdo das propostas, utilizando-se excepcionalmente a data do orcamento mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada.

[-Io

lo

R=V

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
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I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado
pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo
devidos valores referentes a medi¢des de servigcos executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de pronto as condicdes que vierem a ser
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econ6mica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execuc¢do das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatdria, os precos contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida
no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual serd mantida mesmo apds o reajuste,
juntando aos autos documentag¢dao comprobatéria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢ao
de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo
gue uma contera os precos originais contratados e a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servicos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e
deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagio de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre os quais incidirem esses tributos,
serao revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execug¢ao das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(****x****) djas, contados a partir da data de recebimento pela
CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida pela CONTRATANTE.
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§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutenc¢do de seu equilibrio econémico-financeiro, de
conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servicos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a
CONTRATANTE, a designagao do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada
aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execucdo das obras e servicos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em conseqliéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacoes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas
fisicas ou juridicas empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em conseqiiéncias da execucao dos trabalhos. Serd
de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 12 A Contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE
ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execu¢do das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacbes concernentes a legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitdria ou
previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em hordrios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive
despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a
completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.
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§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da execucao
das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anota¢do de Responsabilidade Técnica” ou
"Registro de Responsabilidade Técnica";

c. Responsabilizar-se pela efetivagao de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de financiamento e de coordenacdo das obras e servicos,
conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de for¢a maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito a
FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢Ges verificadas nas obras ou servigos, resultantes de
execucao irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

AlteracOes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

Quando, por sua iniciativa, houver modificacGes dos detalhes executivos ou das especificacbes, para melhor adequacado técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto até o limite permitido na
forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicdo de garantia de execucao, por deliberacdo conjunta das partes;
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b. Quando necessdria a modificacdo do regime de execugao, em fase de verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢. Quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipag¢do do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao da execugao do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos pregos unitarios nao sao contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os
limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisicao, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizacao por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada
repercussao nos pre¢os contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o
equilibrio Econébmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratacao, na forma
do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugao do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em relagdo a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamento que modifiquem a planilha orcamentdria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia na forma do
Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutenc¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

§ 92 Na hipdtese de celebragdao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdémico-financeiro do contrato e a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI|, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacado do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o
disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente
Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatoério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
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preliminares dos projetos ndao poderdao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, lll do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a
fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos, as condi¢des do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicdes do
Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso n3o
previsto no Edital, nas Especificaces, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do drgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento
dos prazos e condi¢des contratuais

Ill

c. Decidir quanto a aceitacao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cladusula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de
Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinag¢des e comunicag¢des dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteracées de prazos e de
cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a
terceiros.

m. Examinar os livros e registros.
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§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdo das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da
FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos e cronogramas;
c. Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d. Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatdrio dos servicos devera prestar caucao de garantia do contrato, sendo necessaria a apresentacdao do comprovante de sua prestacao no prazo
de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratacao, com prazo de validade de ........ (cereerrrrree e ) dias da
assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteragdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro em sistema centralizado de liquidagdo
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianca bancidria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo

indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢cdo dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforgos responderdao pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela ndo conclusao ou conclusdao incompleta ou
imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras cominacdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrup¢do dos servicos, ndo sera devolvido o valor da “caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisacdo dos
servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucgdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a
acdo ou a omissdao do CONTRATADO, relativamente as obriga¢des contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditdrio e a ampla defesa, a
aplicagdo das sangdes previstas na legislagao vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacao;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execucdo do cronograma de execucdo fisico-financeiro, e no caso de
descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no contrato, que nao configurem hipdteses de aplicacdo de san¢des mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da
CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicacdo de sancao mais grave;

21.2.4. Também poderd ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta cldusula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa
aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugao de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2
abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes
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GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
5 RS 2.500,00
6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 RS$ 1.000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00
TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM | DESCRICAO
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1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia 01
2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execuc¢do dos servicos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposicao 02
complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02
5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART/RRT dos servigos para inicio da execucdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por 01
dia de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des; por empregado e por dia 01
15 Manter a documentacdo de habilitacao atualizada; por item, por ocorréncia 01
16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01
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17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondarios; por ocorréncia 01

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 02
ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; 02
por servico, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 03

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucdao das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos 03
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana 03
anterior. Por semana

75 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as altera¢des do contrato na data de sua ocorréncia anexando 06
os registros no pedido; Por ocorréncia.

26 Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico anexo a 04
este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que nao previstos nesta tabela

27 T e " . 04
de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia

)8 Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicGes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer 05
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-

financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servicos incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o
atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.
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21.3.3.2 O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a sangOes varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servicos no meés;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servicos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execug¢do dos servicos no més.

21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des nao subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4230689&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=f16c22...

20/27



27/04/2022 09:44 SEI/GOV-PI - 3696553 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4230689&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=f16c22...

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparac¢do entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes ao da constatagao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a san¢do de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do registro do atraso, recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacio da multa.

21.3.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso,
até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Ap0ds o sexagésimo dia, serd aplicada a sangdo de inexecugdo parcial, conforme definido anteriormente.
21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.
21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacao

21.4.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei
n? 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no
item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo
das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominacdes legais, sera aplicada ao licitante que, nos termos do art.
47 da Lein212.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no pardgrafo unico do art. 40 e
no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica;
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21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso 1V, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera
aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério,que venha ao conhecimento da
CONTRATANTE ap0s a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacao, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para
comprovar durante a execucao do contrato, a manutencdo das condi¢des apresentadas na habilitacao;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;
21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este serda encaminhado para inscricdo em
divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias
Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracdao da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.

21.10. A apuracgdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.
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21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:

I. Administrativamente, nos seguintes casos:

®
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N3o cumprimento de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especifica¢gdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento,
nos prazos estipulados;

Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;
A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem
como fusdo, cisdo ou incorporacdo do licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus
superiores;

Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

Decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da Secretaria de Estado da Educa¢do, ponham em risco a
perfeita execucdo das obras e servicos;

Dissolucdo da sociedade contratada;

Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucdo do
Contrato;

Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo referente ao Contrato;

Supressdo de obras e servigos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
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n. Suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas
destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes, até que seja normalizada a situacao;

p. Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacdo;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas letras “I”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem
gue haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo amda direito a:
I. Devolugao da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execugdao do Contrato até a data da rescisao;
III. Pagamento do custo de desmobilizacdo.
§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “I", “j”, “k” “I” e “q”, podera acarretar as seguintes consequéncias,
aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sang¢oes prewstas.
I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizacdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos, material e pessoal empregados na execuc¢ao do Contrato,
necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n?
8.666/93 e suas alteraces;

III. Execucdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizacoes a ela devida;

IV. Retengao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.
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§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e
servicos por execucao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugao das
obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderdo ser invocados como motivo de forca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.
§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

Ndo serd admitida a subcontratacdao do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servigcos, apds comunicacdao formal por escrito do adimplemento total da conclusdao pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao
recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério. Durante o periodo
compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissao designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequac¢ao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei
Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla
defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, na Imprensa Oficial, que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagao ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas operagdes ficard condicionada a analise por
esta administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duividas ou questdes oriundas deste Contrato que ndao possam ser
resolvidas por mecanismos privados de resolucdo de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n2 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ** de ****** de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Gerente, em 16/03/2022, as 08:40,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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