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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAU{
Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro S3o Pedro, Teresina/Pl, CEP 64018-900
Telefone: - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 00011.041998/2021-14

MINUTA DE CONTRATO
Processo n2 00011.041998/2021-14

CONTRATO N2 **** /2022

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA *##kskskkxxxxx QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDUC E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A
EMPRESA: ** %% %%k kokk ks

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educag¢do, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/PI,
neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n®
913.30-7.003-25; e a Empresa ¥*¥*&*xkdkkxkdxx*  com sede e foro na cidade de ***¥#x*kkx**  Fstado do **#x**kxi**  estabelecida a
HAFKAFAAF KA XA XA XK XXXX Inscrita N0 CNPJ sob o n@ *¥x*kxkkikxixkx*x*  aqui representada pelo Sr./Sra. ¥¥*¥¥*kxkkx*xxx*x* inscrito no CPF N@
EAEARXKXXAXE  portador da carteira de identidade RG n@ *¥*x****kxx* " doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologacdo do RDC Eletronico n2 *****x** /20%* . CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n200011.041998/2021-14, e o
gue mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em

conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n? 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.
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Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n°
16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S3o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC Eletrénico ne******x*/90%** conforme Processo N2
00011.041998/2021-14 e tem como fundamento a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especifica¢des técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n@ ******x** a Despacho n2*******,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario , a(s) obra(s) de REFORMA DA U. E. RAIMUNDO PESSOA, executando os servigos
de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacao, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagcdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucées desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracées
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovacdo, pelo 6rgdo ou entidade contratante, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugao das obras e servigos de etapa anterior, desde que
autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessarios a execuc¢do dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido
gue a CONTRATANTE ndao emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO
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As obras e servigos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o
direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacgao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos técnicos referentes a execucao dos servicos. Declara,
ainda, que conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de execuc¢do dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracado da
proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos,
despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela realizacado
do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebragdo deste
contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de
servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥*#*kkkkskkok (dkkkkkkakkkkrkrk**) que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de
guantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de
execu¢ao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas
de conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solu¢des técnicas que
conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e
gualidade da obra;
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3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condi¢Ges de capacitacdo técnica que apresentou ao
participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas condicdes de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a
adogao de medidas que resultem em elevagao de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, selegcdao, contratagdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realiza¢do dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizagao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servicos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA
frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especifica¢cdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas
pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como
orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacdo do Servico durante toda execucao do contrato;
12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no
Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
orgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 sé serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as funcbes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato deverd reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte propor¢ao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.
2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
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§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da
Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentagao prépria.

§ 52 No caso de nao haver beneficidrios selecionados na forma do § 49, o contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para
a perfeita execugao do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construcdo civil criadas
por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 soé serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdao da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para
a perfeita execucdo do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficiadrios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para
encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores
do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinacOes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de
detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da
fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:
1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;
3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do contrato.
6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,

conforme legislacao

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.
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8. Observar as disposicées da Instru¢do Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e
acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicoes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de Agbes Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei
n? 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste exercicio, correrdao por conta do Estado do Piaui,
através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de
Processo , . Fonte de Recursos
Orgamentdria Trabalho Despesa
(1)2011.041998/2021- 14102 12368021956 3.3.90.39 FSE’DE::))m detalhamento 0025(recursos precatério -

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotacdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser
consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execucdo dos servigcos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados
nos termos estabelecidos nos documentos da licitacdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serao feitos por medi¢gdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais,
através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administragao
Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;
I —Memoria de célculo;

Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;
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IV —Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIl — Cépia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo responsavel (da contratada) e pelo servidor

ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIll — cépia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVl — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante
(cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional,
conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula QOitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacdo.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel
pela fiscalizacdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medicdo:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos responsaveis técnicos pela execucao da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
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Il — Cépia da ordem de servico;

[l — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serao exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada
pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificara a efetiva execugao dos servigos
indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do
prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia
apos o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdao a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas
porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigacao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a
referida obrigacdo pendente poderd ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada
tipo de servigo, conforme legislagao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de compensac3o financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso, assim apurado:

I=(TX) | 1=(6/100) | 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou
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fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o
incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que nado tenha
dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da regido onde estardo sendo executados as obras e
servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-3do feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta
Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco (................. ), Agéncia (................. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — serd pago conforme o percentual de servicos executados no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total da Administracao Local e Manutengdo de
Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

§ 182 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicao(des) se processara (3o) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao prego
global do projeto executivo, constante da proposta de precos do licitante:

PARCELA(S) | % DO PRECO GLOBAL | EVENTOS

12 100 Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da CONTRATANTE

§ 192 — A(s) medicdo (Ges) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia constara(do) de folha resumo contendo a relacdo de
servicos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS
Os precgos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12
(doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execuc¢do do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentagao das propostas, os precos poderado ser reajustados,
mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:
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ou

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a que a proposta se referir, os precos poderdo ser
reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
formula:

Nota Explicativa: Deverd ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as peculiaridades do objeto. Devera ser utilizada
preferencialmente a data da apresentac¢do das propostas, utilizando-se excepcionalmente a data do orgamento mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada.

[-Io

R=V Io

SENDO:

R =Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
I= ndice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado
pela Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo
devidos valores referentes a medicdes de servigcos executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequard de pronto as condi¢gdes que vierem a ser
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execuc¢do das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida
no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste,
juntando aos autos documentacdo comprobatdria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.
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§ 92 Se a variagdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢ao
de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo
gue uma contera os pregos originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e
deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre os quais incidirem esses tributos,
serao revistos a partir da época em que ocorrer a alteracao da legislagdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execug¢ao das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(****¥*x*¥¥) dias, contados a partir da data de recebimento pela
CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato terd vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, de
conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servicos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a
CONTRATANTE, a designacao do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada
aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas, todas
as condi¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execucdo das obras e servicos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas
fisicas ou juridicas empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em conseqiiéncias da execuc¢do dos trabalhos. Sera
de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 12 A Contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE
ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou
previdencidria, bem como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive
despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a
completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, cépias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da execugao
das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anota¢do de Responsabilidade Técnica” ou
"Registro de Responsabilidade Técnica";

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de financiamento e de coordenacdo das obras e servicos,
conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinagGes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;
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h. Quando, por motivo de for¢ca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito a
FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas nas obras ou servicos, resultantes de
execucgado irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndao correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAC(jES CONTRATUAIS
AlteracOes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

Quando, por sua iniciativa, houver modifica¢Ges dos detalhes executivos ou das especifica¢gdes, para melhor adequacgao técnica do objeto;
b. Quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido na
forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberacdo conjunta das partes;
b. Quando necessdria a modificacdo do regime de execugao, em fase de verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
¢. Quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipac¢do do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao da execugao do objeto.
§ 12 Os servigos adicionais cujos pregos unitarios nao sao contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os
limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisicao, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizacao por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada
repercussao nos prec¢os contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o
equilibrio Econébmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratacao, na forma
do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.
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§ 62 Durante todo o periodo de execugdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relagdo a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificagao de itens com precos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamento que modifiquem a planilha orcamentdria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do
Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutenc¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

§ 92 Na hipodtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI|, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacado do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o
disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente
Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatoério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, lll do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a
fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagcdes, os prazos, as condicées do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicées do
Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso n3o
previsto no Edital, nas Especifica¢des, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento
dos prazos e condigdes contratuais
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c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de
Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determina¢des e comunicac¢des dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteracGes de prazos e de
cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagao de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a
terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdao das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da
FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;
b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos e cronogramas;
c. Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;
Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO
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O adjudicatério dos servicos devera prestar cau¢do de garantia do contrato, sendo necessaria a apresentacdao do comprovante de sua prestacdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdao, com prazo de validade de ........ (cereerrrrrreeeeeenns ) dias da
assinatura do Contrato. Caso haja alteragao de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugao de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteracdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro em sistema centralizado de liquidacado
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianca bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a Caucdo de Execugdo serd restituida corrigida pelo
indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢cdao dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderao pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pela ndo conclusdao ou conclusao incompleta ou
imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras cominacdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrup¢ao dos servigos, ndo sera devolvido o valor da “caucao”, a menos que a rescisdao ou paralisacdo dos
servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a
acdo ou a omissdao do CONTRATADO, relativamente as obriga¢des contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditdrio e a ampla defesa, a
aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execug¢do do cronograma de execugao fisico-financeiro, e no caso de
descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no contrato, que n3do configurem hipdteses de aplicacdo de san¢des mais graves, sem
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prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da
CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagao de san¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugao total, a multa
aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2
abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4157193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=84dc7...

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes
\I
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GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00
TABELA 2

INFRACAO GRAU
ITEM | DESCRIGAO
1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia 01
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por cardter permanente, ou deixar de providenciar recomposicao 02
complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02
5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
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9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04

11 Permitir situacdao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART/RRT dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por 01
dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia 01

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01

17 Cumprir determinac3o da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia 01

18 ForneAcer' EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 02
ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; 02
por servigo, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 03

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucao das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos | 03
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

19/28



15/03/2022 09:58 SEI/GOV-PI - 3630855 - Minuta de Contrato

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana 03
anterior. Por semana

75 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as altera¢des do contrato na data de sua ocorréncia anexando 06
os registros no pedido; Por ocorréncia.

26 Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico anexo a 04
este Edital; por dia

27 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que nao previstos nesta tabela 04
de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

)8 Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer 05
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execuc¢do dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-

financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servicos incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o
atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitarda a CONTRATADA a sanc¢Oes varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3

GRAU

MULTA
TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4157193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=84dc7...

1 0,10% Brando e Eventual
5 0.30% Mediano e Eventual
, ()
Brando e Intermitente
3 0,50% Grave e Eventual

Brando e Constante
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4 0,70% Mediano e Intermitente

Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante

6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servicos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no meés.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicOes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparacgao entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes ao da constatacao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderad ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sanc¢do de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO poderad aplicar a san¢3o de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigao seguintes ao do registro do atraso, recuperagao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacio da multa.

21.3.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso,
até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecucdo parcial, conforme definido anteriormente.
21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacao
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21.4.1. A sanc¢do de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei
n? 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no
item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo
das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, sera aplicada ao licitante que, nos termos do art.
47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e
no art. 41 da Lei n2 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. N3o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢ao do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidGneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93, sera
aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério,que venha ao conhecimento da
CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para
comprovar durante a execu¢ao do contrato, a manutenc¢ao das condi¢des apresentadas na habilitagao;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;
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21.7. As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU| e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;
21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em
divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias
Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

21.10. A apuracgdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndao consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurarda o contraditério e a ampla defesa a
contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

a. Nao cumprimento de cldusulas contratuais, de especificagbes, dos detalhes executivos ou de prazos;

b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
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c. Lentiddao no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do servigco ou do fornecimento,
nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;
e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdao a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem
como fusao, cisdo ou incorporagao do licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus
superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da Secretaria de Estado da Educagdo, ponham em risco a
perfeita execucdo das obras e servigos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugao do
Contrato;

1. Razdes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razao da execu¢do do objeto do Contrato, ou parcelas
destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigaces, até que seja normalizada a situacao;

p. Nao liberagao, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacdo;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execu¢do do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.
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§ 12 A rescisdao administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista nas letras “I”, “m”, “n”, “0”, “p” e “g”, do inciso | sem
que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;
III. Pagamento do custo de desmobilizagdo.
§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i", “j”, “k” “I” e “q”, podera acarretar as seguintes consequéncias,
aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sangdes previstas:
I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da CONTRATANTE;

II. Ocupagado e utilizagdao, nos termos da legislacao vigente, do local, instalagao, equipamentos, material e pessoal empregados na execu¢ao do Contrato,
necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n?
8.666/93 e suas alteragbes;

III. Execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagdes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e
servicos por execucao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugao das
obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderdo ser invocados como motivo de forgca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.
§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

Ndo serd admitida a subcontrata¢dao do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao
recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicac3o
escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério. Durante o periodo
compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissdo designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteracBes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011, Decreto Federal n2 7.581/2011, Lei
Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla
defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerda de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, na Imprensa Oficial, que serd
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacao ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas operacdes ficard condicionada a andlise por
esta administracao contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execug¢do do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas deste Contrato que ndo possam ser
resolvidas por mecanismos privados de resolu¢do de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n2 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via eletronica, que depois de lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA

1
SEI ¢
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Gerente, em 07/03/2022, as 10:55,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MAYRA PEDROSA CORDEIRO - Matr.0114487-1, Presidente da Comissao Permanente de Licitagdao - CPL, em
07/03/2022, as 11:01, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

1
assinatura
eletrbnica

ya-- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
E acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 3630855 e o codigo CRC 6D479C2E.

Referéncia: Processo n2? 00011.041998/2021-14 SEI n2 3630855
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