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MINUTA DE CONTRATO

Processo N2 XxXxxxXXxxx

CONTRATO N2 **** /2022

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA ‘***xxxkskskskskk
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO — SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA: *** %%k koo

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educag¢do, inscrita no CNPJ sob o

n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro
Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro S30 Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste
ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n@
1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob 0 n2 913.30-7.003-25; e a Empresa ¥******x**x*x**x** com sede e
foro na Cidade de ************’ EStadO do ***********’ estabelecida é ***********************'
inscrita no CNPJ sob o ne AR R R kR aqui representada
pelo Sr./Sra. ¥¥¥¥xkxkkxkA X k%X inscrito no CPF NQ ¥****x*x*x*x* nortador da carteira de identidade RG
nQ *FAAxAAAA®®* doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo
do RDC Eletrénico n@ **¥xk*xk/a0** _ CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n2 00011.017543/2022-51, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que
passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade
com as disposicOes da Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n? 7.581/2011, aplicado
subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006,
Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo
fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletronico n2******** /2022 conforme Processo N2 00011.017543/2022-51 e tem como fundamento a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacbes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n@ **¥*¥xkx* o
Despacho n@*¥*x*¥*

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de Empreitada por Preco Unitario, a(s) obra(s) de Reforma e
Ampliagao da UE Leticia Macédo - Municipio de Anisio de Abreu -PI, executando os servigos de acordo
com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
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execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execucdo e
implanta¢cdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo érgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugao
das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execug¢ao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem
fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO

As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que n3o
estiverem de acordo com as referidas especificagcdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacao ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais elementos
técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as
condicdes e locais de execucdao dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da
elaboracdo da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que
declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacao que lhe sera devida pela CONTRATANTE
pela realizacdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispoe de poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracées nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS **¥kxkkkakkskx (dokkkkkkxkkkrkkkk*) que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execuc¢do, mdo-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigcos, bem como despesas de
conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.
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CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este
contrato, bem como as mesmas condicdes de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevacdo
de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratacdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacGes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente 3 CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacao do Servico durante toda execuc¢ao do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes
da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por for¢ca de contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6érgdos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 sé sera exigivel apds a devida contratacdao e emissao de ordem de
servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e
desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fun¢bes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato deverd reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte propor¢do:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.
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2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte)
empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e
Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacdo propria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 49, o contratado deverd preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢ao do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdao da ordem de
servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 62, o Contratado deverd preencher os
empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execu¢ao do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinacgdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades
especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendagcfes ou ordens da
fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima deste
Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato.

6. Reter os tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacdo

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa n? 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas
Licitacbes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ac¢des
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Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteragGes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdao que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

Processo . .
Orgcamentdria Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotacdo orcamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Or¢camentaria
Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relagdo com a execucdo dos servigos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serdao feitos por medi¢gdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis
com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o
SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante
apresentagao, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;
I —Memboria de calculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VII —Relatdrio fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIII — Cépia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada

pelo responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;
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Xll - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIll — cépia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdao atual (cor amarela), nas medicGes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XX| — Declara¢do de cumprimento da Lei Estadual n2 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou
justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos I, lll, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medic3do:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos
responsaveis técnicos pela execu¢do da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Copia da ordem de servico;

[l — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serda examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10
(dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificard a efetiva execucao dos
servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento
sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do
159 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos
prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programac¢do do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apos revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versao final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente poderd ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.
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§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | =
indice de compensacio financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso, assim apurado:

I=(TX) | I=(6/100) | I =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente
atestado por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que nao
tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da
regido onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele
Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto
ao Banco (................. ), Agéncia (................. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancdrias.

§ 162 Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentdria

“slobal” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
uas casas decimais.

d d

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

§ 192 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(&es) se processard (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de
precos do licitante:

% DO PRECO

PARCELA(S) | o oon )

EVENTOS

Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da

a
! 100 CONTRATANTE
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§ 202 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constard(do) de folha resumo contendo a relacdo de servicos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS
Os pregos contratuais propostos nao serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22
da Lein210.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
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§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentacdo
das propostas, os precos poderdao ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a
normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a
gue a proposta se referir, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacio da contratada,
respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
formula:

Nota Explicativa: Deverd ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as
peculiaridades do objeto. Devera ser utilizada preferencialmente a data da apresentacdo das propostas,
utilizando-se excepcionalmente a data do orcamento mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada.

[-Io
lo

R=V

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o Indice Nacional da Construcdo Civil —
Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura Econ6mica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo
inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medicdes de servigos
executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante a politica econémica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execugdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documenta¢dao comprobatéria da
atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢do de preco compativel com a realidade do mercado.
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§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma conterd os precos originais contratados e
a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servicos contratados,
correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes,
0s precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdao revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira
apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execug¢ao das obras e servigos de que trata este Contrato é de 360 (trezentos) dias,
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57,
da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servigos
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico,
cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substitui¢ées
gue vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo uUnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢cdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdao das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir em conseqliéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdées resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucdo dos
trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros
em conseqliéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a
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obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugao
das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacdo
social, trabalhista, fiscal, securitdria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da
execucdao de eventuais trabalhos em hordrios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas
com instalagdes e equipamento necessdrios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos
de material e m3do-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucao das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotacdo de Responsabilidade Técnica” ou "Registro de Responsabilidade Técnica";

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacao das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigcos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a ac3o da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substitui¢c3o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecbes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de
materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
AlteragOes do contrato original que venham a ser necessdrias serao incorporadas ao Contrato durante
sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacdes,
para melhor adequacao técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicado
guantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:
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a. Quando houver a substituicao de garantia de execugdo, por deliberagao conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo
ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao da execug¢do do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos precos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os
materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos
de aquisicdo, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenizacdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdao
desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do
contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relacgdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificacdo de itens com precos depreciados viole
principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha
orcamentaria.

§ 82 A diferenga a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservagao do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacao.

§ 92 Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
economico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contarda com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2
7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

8112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
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no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, Il do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacbes, os prazos, as condicées do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicoes
do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificacdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do drgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou n3o especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢gdes contratuais

Ill

c. Decidir quanto a aceitacdo de materia
maior;

similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execuc¢do de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagGes e comunicacdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessdarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servigcos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham
a ser feitas, bem como alteracGes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdao de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relagao a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras
e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagcdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

€. Registrar as restricbes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
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f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especifica¢des;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGCAO DE EXECUCAO

O adjudicatario dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessdria a
apresentacdo do comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagao,
com prazo de validade de ........ (cereeeerrreeee e ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de
prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Cauc¢do de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteracao contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianc¢a bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a

aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢cdao dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderao pelo inadimplemento das condi¢des contratuais,
pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominacgdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcdo dos servicos, ndo serd devolvido o valor da
“caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisacdo dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. Ainexecucgao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADOQ, relativamente as
obrigacGes contratuais em questao, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensao temporaria de participacdao em licitacao;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execug¢do do
cronograma de execucdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacGes
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sang¢des mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;
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21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde
qgue nado caiba a aplica¢cdo de sangao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6
desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdao ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 RS 300,00

2 R$ 500,00

3 RS 700,00

4 R$ 1.000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00
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TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM | DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia

) Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por empregado e 01
por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposicdo complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI), 03
quando necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; 04
por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdao 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART/RRT dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de 15 01
(quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia

15 Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

17 Cumprir determinac3o da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; || 01
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por ocorréncia

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que
se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

02

19

Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

02

20

Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados
os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.

02

21

Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato
ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

03

22

Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucdo das
obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e
da CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteracdes
do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por
ocorréncia.

06

26

Iniciar e manter durante a execug¢do do contrato o responsdavel técnico pela obra, nas
guantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia

04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente
contrato, mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

04

28

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes, seguros,
encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas
relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug¢ao dos
servicos previstos no cronograma de execucgdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos serd feita
mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execuc¢do dos servicos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execuc¢do dos servigos sujeitard a CONTRATADA a sangdes varidveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3

GRAU

MULTA
TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4484106&infra_siste...
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1 0,10% Brando e Eventual
5 0.30% Mediano e Eventual
, ()
Brando e Intermitente
3 0.50% Grave e Eventual
, ()
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
. 0.90% Grave e Intermitente
, ()
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante
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21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢do dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servicos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢cdo seguintes ao da constatacdao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢do de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagao supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra poderd ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apdbs o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecucdo parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatédrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacao

21.4.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois)
anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n2 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta clausula.
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21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sangdao de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatorio e no contrato, bem como das demais cominacdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipoteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n2? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

21.5.1.4. N3o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢do do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

21.6.1. A sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica,
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado
do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execu¢do do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdao, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar durante a execugao do contrato, a
manutencdo das condicGes apresentadas na habilitacdo;

21.6.1.7 Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;

21.7. As sancdes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em licitacbes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{ e de declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga
sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.
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21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagcao — PAR.

21.10. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas como ato lesivo
a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Nado cumprimento de cldusulas contratuais, de especificacbes, dos detalhes executivos ou de

prazos;

b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacées, dos detalhes executivos
ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servi¢o ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e. A paralisagdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a
outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como fusao, cisdo ou incorporacao do
licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagGes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execucgdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

1. Decretagdo de faléncia ou a instauragdao de insolvéncia civil em condi¢Ses que, a juizo da
Secretaria de Estado da Educacdo, ponham em risco a perfeita execucao das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugdo do Contrato;

1. Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao
Contrato;
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m. Supressado de obras e servicos que acarretem modificagcdes do valor inicial do Contrato além
do limite imposto ao contratado;

n. Suspensao de sua execucao, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indeniza¢cdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas, até que
seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razao
da execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢des, até que seja normalizada a
situagao;

p. Na&o liberagdo, pela CONTRATANTE, de drea ou local para execugdo dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execugao do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sanc¢des penais
cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdao administrativa embasada em razdes de interesse do servigco publico, prevista nas
Ietras IIIII " n” aw_n II 14 o _n II 4

m”, “n”, p , do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este serd
ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I. Devolucdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execugdao do Contrato até a data da rescisao;

III. Pagamento do custo de desmobilizagao.

4 llb’l ., n Ild” ll 4 ﬂf” “u_”n Ilh” ll A llk” IIIH “u_n

§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, c”, g”, i e “q”,
podera acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sangdes previstas:

I. Assunc¢do imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizacdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos,
material e pessoal empregados na execugao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo na forma do inciso V do Art. 58, da
Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes;

III. Execugdao de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizacbes a ela devida;

IV. Retengdao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.
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§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servicos por execucao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execucao das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 62 Nao poderdo ser invocados como motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, senao aquele previsto no
Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao administrativa prevista
no art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

N3o serd admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacdao formal por escrito do adimplemento total da conclusdo
pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o
recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissao designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e
ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que serd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico
do Art. 61 da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
destas operacgOes ficard condicionada a anadlise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢do do objeto contratado,
ficando vedada a sub-rogacdo contratual.
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou
guestdes oriundas deste Contrato que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolucdo
de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n® 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,

em 1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo
presentes.

Teresina, ** de ****** de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI
(Assinado eletronicamente)

ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA
eil Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
:;?mm:‘ 'l'ﬁ] Matr.0812687-6, Gerente, em 05/04/2022, as 11:28, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrénica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

T
(3 et https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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