# ANEXO C1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA | L.S. (MENSAL)= | 70,90% |
| **DATA:** | MAIO DE 2025 | L.S. (HORISTA)= | 113,05% |
| **END.:** | RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N | BDI (DIF)= | 15,28% |
| **LOCAL:** | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI **TIPO:** NÃO DESONERADA | BDI= | 21,97% |
| | | **ÁREAS** REFORMA: | - |
| | | CONSTRUÇÃO: | 46,36 m² |

**OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024 )**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PESO (%) | TOTAL (R$) | VALOR POR M² (R$/M²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSTRUÇÃO** | | | |
| 1.0 | **CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC** | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,79% | 2.334,83 | 50,36 |
| 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1,97% | 2.572,14 | 55,48 |
| 1.3 | INFRAESTRUTURA | 13,28% | 17.352,20 | 374,29 |
| 1.4 | SUPERESTRUTURA | 18,04% | 23.577,46 | 508,57 |
| 1.5 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | 5,76% | 7.529,99 | 162,42 |
| 1.6 | COBERTURA | 4,50% | 5.878,37 | 126,80 |
| 1.7 | REVESTIMENTOS | 10,55% | 13.785,10 | 297,35 |
| 1.8 | PAVIMENTAÇÃO | 0,96% | 1.260,47 | 27,19 |
| 1.9 | FORROS | 1,60% | 2.092,03 | 45,13 |
| 1.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2,08% | 2.716,02 | 58,59 |
| 1.11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 1,09% | 1.428,22 | 30,81 |
| 1.12 | ESQUARIAS | 26,74% | 34.944,56 | 753,77 |
| 1.13 | PINTURA | 8,08% | 10.559,43 | 227,77 |
| 1.14 | SERVIÇOS DIVERSOS | 3,56% | 4.658,40 | 100,48 |
| | **TOTAL CONSTRUÇÃO** | 100,00% | R$ 130.689,22 | R$ 2.819,01 / M² |
| | **TOTAL GERAL** | 100,00% | R$ 130.689,22 | R$ 2.819,01 / M² |

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNI
Data: 25/06/2025 13:34:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

**Eng.º Civil Responsável**
**Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR**
**CREA: 1922271403**