13/10/2021 13:00 SEI/GOV-PI - 2072240 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2414534&infra_siste...

CONTRATO N2 **** /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA
CELEBRAM, DE UM LADO,
COMO  CONTRATANTE, O
ESTADO DO PIAUi  POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO -
SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA:

3k 3%k 3k 3k 3k 3k %k %k %k %k %k k

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educag¢do, inscrita no CNPJ sob o n2
06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro
Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro S30 Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste
ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n®
1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob 0 n2 913.30-7.003-25; e a Empresa ¥********x*x**x** com sede e
foro na Cidade de ************' EStadO do ***********’ estabeIeCida é ***********************,
inscrita no CNPJ sob o n@ ¥¥¥¥xkkikxxkxix*xx aqui representada pelo Sr./Sra. *¥¥¥xikxkkikxikx
inscrito no CPF N@ *¥#x*kkxi** nortador da carteira de identidade RG n@ **#***kxx*** doravante
denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagao do RDC
Eletronico n2 ******x* [90%* _ CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n®
*kdAkkEAXXEX € 0 que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade com as disposicdes da Lei
Federal n2 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n? 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123,
14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a
contratacdo pelo fixado nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletrénico no****x*x**/90%** conforme Processo N2 ***kk¥xkkxxk*** o tem como fundamento a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacbes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 *****¥x** o
Despacho n@*¥**k¥x,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, a(s) obra(s) de
ARk kR Rk kxR kXXX E executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do
processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no
Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardao um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdao e entendimento de todas as suas especificagées técnicas, para posterior execucdo e
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implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes

técnicas, incorporando as altera¢des exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacgao, pelo 6rgdo ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a
execuc¢ao das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execugao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem
fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que n3o
estiverem de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacdo ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos
técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as
condicOes e locais de execucdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da
elaboracdo da proposta que apresentou na licitagdo de que decorre este contrato, em razao do que
declara que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE
pela realizacao do objeto deste contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei
que dispde de poderes suficientes a celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracGes nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥¥k¥kkakkskkk (hkkikkkkkkxkxk*k**) que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execuc¢ao, mado-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
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lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigcos, bem como despesas de
conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este
contrato, bem como as mesmas condi¢des de habilitagao;

4. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogcao de medidas que resultem em elevacdo
de custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratacdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizagao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdo do Servico durante toda execucdo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes
da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra
publica e/ou prestac¢do de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos,
para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§22 A obrigagao estipulada no §12 s6 serd exigivel apds a devida contratagao e emissdao de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e
desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungdes a serem
desempenhada por estes.

§32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no §12 na seguinte proporgao:
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a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 20 (vinte) ou mais empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 19
(dezenove) empregados; e

¢. Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou menos empregados.

842 As vagas, mencionadas no §32, serdao preenchidas de acordo com a ordem de classificacao
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e
Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacgado proépria.

§52 No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do §42, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§62 O Contratado deverd reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus érgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§72 A obrigacdo estipulada no §62 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdao da ordem de
servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do §62, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§92 A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§102A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§112As determinacdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades
especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendaces ou ordens da
fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA —-DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

Disponibilizar o local das obras;
b. Aprovar as medigdes em tempo habil;

c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste
contrato;

d. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste contrato;

e. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato;

f. Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

g. Aplicar penalidades, conforme o caso.

h. Observar as disposicoes da Instrucdo Normativa n? 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas
LicitacGes, Contratos e Obras WEB.
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i. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acbes
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracBes posteriores.

CLAUSULA DECIMA —-DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrao por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

Processo -
Or¢amentdria Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagao orcamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria
Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relagdo com a execucdo dos servicos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢cGes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis
com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o
SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante
apresentagao, no que couber, dos seguintes documentos:

I. Carta da Contratada encaminhando a medicao;
II. Membéria de calculo;
III.  Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento;
IV. Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;
V. Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI. Quadro resumo financeiro;
VII. Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII. Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicao, assinada
pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizacao;

IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretédrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X. Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

XI. Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;
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XII. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII. Codpia do seguro-garantia;
XIV. Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV. Guia de recolhimento do FGTS;
XVI. Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIIL. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII. Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XIX. Planta iluminada contendo trechos realizados na medi¢dao atual (cor amarela), nas medicdes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XX. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

XXI. Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/ 2013, que trata da reserva de vagas em
obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava,
ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos I, 11, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao.
§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverao constar da primeira medicdo:
I. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra,
com o respectivo comprovante de pagamento;
II. Cdpia da ordem de servico;
III. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

I. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
II. Projeto “As Built”, quando previsto;

III. Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10
(dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificard a efetiva execucao dos
servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento
sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do
159 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos
prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacao da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, terd
sua versao final anexada a este termo contratual.
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§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente poderd ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuigdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos serd
calculado pela férmula:EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = NUmeros de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacio financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:[l = (TX)], onde | = (6/100)/365 ,I =
0,00016438 e TX= Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente
atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servigcos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que ndo
tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde
estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente n2 ******** mantida pela CONTRATADA junto
ao Banco ****** Agéncia n2 ****** yalendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e
como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manuteng¢do de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentadria
“slobal” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.

§ 182 - Para a elaboracgdo do Projeto Executivo, a(s) medicao(des) se processara (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de
precos do licitante:

% DO
PARCELA(S)|PRECO EVENTOS
GLOBAL
1 100 Na elaboragao do Projeto e recebimento pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2414534&infra_siste...

§ 192 — A(s) medigdo (Ges) relativa(s) ao servico de elaboragdo do projeto executivo de engenharia
constara(ao) de folha resumo contendo a relacdo de servigos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos nao serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22
da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
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§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentacao
das propostas na licitacdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variacdo
de indices Nacionais, calculados pela Fundagdo Getulio Vargas e publicados na se¢do de indices
Econbmicos da revista “Conjuntura Econémica” da FGV, pela seguinte férmula:

[-Io

Io

R=V

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= ndice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construcdo Civil —
Coluna 35(ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura Econ6mica.

§ 42 Ocorrendo a hipotese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato
decorrente desta licitacao, se adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econOmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes,
0s pregos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdao revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira
apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(¥****x*x*¥) djas,
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdao ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57,
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da Lei n2 8.666/93 e suas alteracOes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execu¢do das obras e servigos
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico,
cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substitui¢des
gue vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdo das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruig¢Oes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucao dos
trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros
em conseqliéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a
obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucao
das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacao
social, trabalhista, fiscal, securitdria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da
execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas
com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos
de material e mao-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotagao de Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagao das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;
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e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituic3o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecdes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de
materiais inadequados ou nao correspondentes as especifica¢des.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

Alteracdes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante
sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacdes,
para melhor adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
guantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicao de garantia de execugao, por deliberagao conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo
ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao da execugao do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos precos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os
materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos
de aquisicdo, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenizacdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apos a data de apresentagdo da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdao nos precos contratados, implicardo na revisdao
desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0os acréscimos ou supressdes
que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do

10/23



13/10/2021 13:00 SEI/GOV-PI - 2072240 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2414534&infra_siste...

contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificacdo de itens com precos depreciados viole
principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha
orcamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no pardgrafo 72 podera ser reduzida para a preservac¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

§ 92 Na hipodtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
economico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contarda com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2
7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacgdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, Ill do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacGes, os prazos, as condi¢ées do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicoes
do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificacdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que nao responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condigdes contratuais

III

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca

maior;

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cldusula Décima Sexta deste Contrato;
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e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham
a ser feitas, bem como altera¢des de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdo das obras
e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Didrio;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdbes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatdrio dos servicos deverd prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessdria a
apresentacdo do comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratacdo, com
prazo de validade de ........ (coreeeeeeeeeieieens ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo
do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteracdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a
aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢cdao dos mesmos.
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§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforgos responderao pelo inadimplemento das condi¢des contratuais,
pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominagdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcdao dos servicos, ndo serd devolvido o valor da

“caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisacao dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissdao do CONTRATADO, relativamente as
obrigacdes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditorio e a ampla defesa, a

aplicacdo das sangBes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensao tempordria de participacdo em licitacdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacbes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do
cronograma de execucao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obriga¢des
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sanc¢bes mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do
Contrato, desde que nao caiba a aplicagcdo de san¢dao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6
desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada serd de até 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execuc¢do de conclusdo da obra, menos de
80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado
para a conclusdo da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado
para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU [CORRESPONDENCIA
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1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU |CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1.000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU
ITEM|DESCRICAO

Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por empregado e por
ocorréncia

01
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2 Manter funcionario sem qualifica¢do para a execucao dos servicos; por empregado e por 01
dia.

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar 02
de providenciar recomposi¢ao complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protec¢ao individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal 06
ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias 01
uteis apos a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia

15 Manter a documentagao de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

15/23



13/10/2021 13:00 SEI/GOV-PI - 2072240 - SEDUC Minuta de Contrato

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
por ocorréncia

13 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagio formal ou instru¢io complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

20 Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.

1 Refazer servigo ndo aceito pela F}SCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. |04
Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucao das obras,

23 no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da 03
CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 03
1* via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

75 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes 06
do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra,

26 . . : L. . : 04
nas quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente

27 contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente |04
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salérios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes, seguros, encargos

28 fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a |05
execucao do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug¢ao dos
servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos serd feita
mensalmente.
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21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a sangdes variaveis
e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢do dos servigos no meés;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execug¢do dos servicos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-
se a comparacao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A
multa poderd ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢cdo seguintes ao da
constatagao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro mé&s em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sanc3o de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poder3 aplicar a san¢do de adverténcia se
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constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu
exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdao da multa.

21.3.3.8. A recuperacdo supracitada ndao impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia
de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a san¢do de inexecugao parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensao tempordria de participar em licitagao

21.4.1. A sangado de suspensado do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2
(dois) anos, de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, poderd ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto,
conforme previsto no item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatorio e no contrato, bem como das demais cominacgdes legais, sera aplicada ao licitante que,
nos termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo uUnico do art. 40 e no art. 41 da Lei n?
12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

21.5.1.4. N3o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢ado do contrato;
21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;
21.5.1.7. der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica;

21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacgbes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao do
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contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do
contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo
ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar durante a execugao
do contrato, a manutencao das condi¢cGes apresentadas na habilitacao;

21.6.1.7 Inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sangOes de adverténcia, de suspensdao temporaria do direito de participar em licitagdes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU[ e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca serd descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicac¢do oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitacdo do
CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

21.10. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

a. Ndo cumprimento de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;
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b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especifica¢cdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigco ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigcos ou fornecimentos;

e. A paralisagao das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagao do licitante contratado a outrem,
cessao ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporagao do licitante
contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinacdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da Secretaria
de Estado da Educacdo, ponham em risco a perfeita execucdo das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execug¢do do Contrato;

1. Razbes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressao de obras e servigos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da
execucao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacdo;

p. Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de darea ou local para execugao dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
de suas obrigac¢Oes, até que seja normalizada a situagao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execugao do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.
§ 12 A rescisdo administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdao administrativa embasada em razdes de interesse do servigco publico, prevista nas
letras “1”, “m”, “n”, “0”, “p” e “g”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este serd

ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
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I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;

III. Pagamento do custo de desmobiliza¢ao.

” llbll o_n lld” Il ” Ilf” o“__7n llh” ll n wun Ilk” IIIII o“_ . n

§ 32 A rescisao administrativa elencadas nas alineas “a”, c”, g”, i, e “q”,
podera acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sangdes previstas:

I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizacdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos,
material e pessoal empregados na execucdo do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdao na forma do inciso V do Art. 58, da
Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes;

III. Execu¢do de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizacbes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servigos por execugao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato poderd ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execugao das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdao da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderdo ser invocados como motivo de forca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no
Art. 393 do Cdédigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 77 da Lei n? 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

Ndo serd admitida a subcontrata¢do do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacao formal por escrito do adimplemento total da conclusao
pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢do escrita
ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servigos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o
recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessdrios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissdao designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteracbes, sem prejuizo das sangdes civis.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdao decididos pela Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,

de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que serd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico
do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracGes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporac¢do ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
destas operacGes ficard condicionada a andlise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢ao do objeto contratado,
ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir quaisquer duvidas ou
guestdes oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,
em 1 (uma) via eletronica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e
testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ¥****de ****** de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
Matr.0812687-6, Presidente de Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, em 11/08/2021, as 09:05,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n?
18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 2072240 e
o cédigo CRC 25507227.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2414534&infra_siste... 22/23


http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

13/10/2021 13:00 SEI/GOV-PI - 2072240 - SEDUC Minuta de Contrato

Processo SEI: 00011.007976/2020-36 Documento SEI: 2072240

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2414534&infra_siste... 23/23



