


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E LÉDA NAPOLEÃO	L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JUNHO DE 2023	L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	RUA ABRAÃO ALVES,S/N, BAIRRO: CENTRO	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI	BDI=	25,71%
		TIPO:	NÃO DESONERADA
		ÁREAS	
		REFORMA:	1083,14 m²
		CONSTRUÇÃO:	3233,53 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - MAR/2023 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - JAN/2023)			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	REFORMA			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	58.011,96	53,56
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,46%	41.521,49	38,33
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,12%	10.379,76	9,58
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO ANTIGA			
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39%	3.603,60	3,33
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,48%	4.452,22	4,11
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,37%	31.398,94	28,99
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	2,55%	23.760,83	21,94
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	6,13%	57.033,69	52,66
1.2.6.0	COBERTURA	11,41%	106.146,10	98,00
1.2.7.0	ESQUADRIAS	8,88%	82.628,12	76,29
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	24,10%	224.245,83	207,03
1.2.9.0	PISOS	1,37%	12.746,17	11,77
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,62%	108.156,01	99,85
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,68%	6.347,40	5,86
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,94%	36.641,12	33,83
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,20%	1.837,00	1,70
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,27%	2.485,86	2,30
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	4,24%	39.440,89	36,41
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,60%	14.930,47	13,78
1.2.17.0	PINTURAS	4,21%	39.194,95	36,19
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,76%	25.701,86	23,73
TOTAIS REFORMA		100,00%	R\$ 930.664,27	R\$ 859,23 / M²
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO			
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA			
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,81%	144.280,92	133,21
2.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43%	10.583,21	9,77
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,37%	34.157,14	31,54
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	5,13%	127.521,67	117,73
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	2,15%	53.368,13	49,27
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,90%	22.459,22	20,74
2.2.6.0	COBERTURA	12,60%	313.210,38	289,17
2.2.7.0	ESQUADRIAS	2,80%	69.597,94	64,26
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	0,71%	17.594,72	16,24
2.2.9.0	PISOS	3,60%	89.400,17	82,54
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,47%	36.642,60	33,83
2.2.11.0	PINTURAS	0,95%	23.665,77	21,85
2.2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,26%	31.313,76	28,91
2.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)			
2.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,01%	25.181,54	23,25
2.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,37%	9.243,61	8,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		GOVERNO DO PIAUÍ	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		GOVERNO DO PIAUÍ	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E LÊDA NAPOLEÃO	L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JUNHO DE 2023	L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	RUA ABRAÃO ALVES,S/N, BAIRRO: CENTRO	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI	BDI=	25,71%
		TIPO:	NÃO DESONERADA
		ÁREAS	
		REFORMA:	1083,14 m²
		CONSTRUÇÃO:	3233,53 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - MAR/2023 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - JAN/2023)			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
2.3.3.0	PISOS	7,95%	197.473,78	182,32
2.3.4.0	PINTURAS	0,07%	1.815,47	1,68
2.3.5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,78%	69.074,45	63,77
2.4.0.0	AUDITÓRIO			
2.4.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,81%	20.007,29	6,19
2.4.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,08%	26.855,29	8,31
2.4.3.0	INFRAESTRUTURA	4,82%	119.842,65	37,06
2.4.4.0	SUPERESTRUTURA	3,38%	84.053,91	25,99
2.4.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,20%	104.279,10	32,25
2.4.6.0	COBERTURA	12,49%	310.434,78	96,00
2.4.7.0	ESQUADRIAS	2,50%	62.034,65	19,18
2.4.8.0	REVESTIMENTOS	9,34%	232.221,21	71,82
2.4.9.0	PISOS	2,25%	55.869,32	17,28
2.4.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,80%	69.556,68	21,51
2.4.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,16%	3.892,16	1,20
2.4.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,42%	35.227,86	10,89
2.4.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,02%	25.241,04	7,81
2.4.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,23%	5.800,34	1,79
2.4.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,52%	12.905,24	3,99
2.4.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,24%	5.932,96	1,83
2.4.17.0	PINTURAS	0,97%	24.187,09	7,48
2.4.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,41%	10.287,93	3,18
TOTAIS AMPLIAÇÃO		100,00%	R\$ 2.485.213,98	R\$ 373,78 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 3.415.878,25	R\$ 791,32 / M²

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável
Nome: RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 23 de junho de 2023.