




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF			
OBRA:	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO - UE			L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	ABRIL DE 2023			L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	AV. DEPUTADO WALDEMAR MACÊDO			BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ-PI		TIPO: NÃO DESONERADA	BDI=	21,97%
				ÁREA	
				CONSTRUÇÃO:	1604,41 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - MAR/2023   SEINFRA_CE - 028   ORSE_SE - JAN/2023 )					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)	
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO				
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA				
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,56%	66.634,00	41,53	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,89%	34.662,06	21,60	
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO VESTIÁRIOS				
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26%	3.101,66	1,93	
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,33%	3.931,75	2,45	
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	2,22%	26.619,17	16,59	
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,30%	39.502,26	24,62	
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,04%	48.462,16	30,21	
1.2.6.0	COBERTURA	0,39%	4.709,92	2,94	
1.2.7.0	ESQUADRIAS	2,64%	31.606,05	19,70	
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	2,70%	32.344,06	20,16	
1.2.9.0	PISOS	0,47%	5.600,66	3,49	
1.2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,83%	9.919,09	6,18	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,69%	32.213,06	20,08	
1.2.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,16%	1.888,50	1,18	
1.2.13.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,84%	10.014,33	6,24	
1.2.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,60%	19.173,89	11,95	
1.2.15.0	PINTURAS	0,59%	7.080,24	4,41	
1.2.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	108,00	0,07	
1.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				
1.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49%	5.878,12	3,66	
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,03%	24.332,96	15,17	
1.3.3.0	INFRAESTRUTURA	9,02%	108.089,30	67,37	
1.3.4.0	SUPERESTRUTURA	4,84%	57.985,24	36,14	
1.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,67%	31.988,55	19,94	
1.3.6.0	COBERTURA	20,37%	244.159,24	152,18	
1.3.7.0	ESQUADRIAS	2,64%	31.702,61	19,76	
1.3.8.0	REVESTIMENTOS	2,11%	25.311,54	15,78	
1.3.9.0	PISOS	5,12%	61.363,87	38,25	
1.3.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,31%	15.644,90	9,75	
1.3.11.0	PINTURAS	3,64%	43.597,91	27,17	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF			
OBRA:	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO - UE			L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	ABRIL DE 2023			L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	AV. DEPUTADO WALDEMAR MACÊDO			BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ-PI	TIPO: NÃO DESONERADA		BDI=	21,97%
				ÁREA	
				CONSTRUÇÃO:	1604,41 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - MAR/2023   SEINFRA_CE - 028   ORSE_SE - JAN/2023 )					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)	
1.3.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,22%	2.676,98	1,67	
1.3.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,62%	19.464,43	12,13	
1.4.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)				
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,67%	8.059,06	5,02	
1.4.2.0	INFRAESTRUTURA	3,78%	45.273,69	28,22	
1.4.3.0	SUPERESTRUTURA	1,46%	17.500,70	10,91	
1.4.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,81%	45.610,52	28,43	
1.4.5.0	REVESTIMENTOS	2,08%	24.913,23	15,53	
1.4.6.0	PINTURAS	0,45%	5.333,96	3,32	
1.4.7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,18%	2.154,46	1,34	
TOTAIS		100,00%	R\$ 1.198.612,13	R\$ 747,07 / M²	
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 1.198.612,13	R\$ 747,07 / M²	



Eng.º Civil Responsável  
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA  
CREA: 1921611022