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CONTRATO N.? ...../2025

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DE DIVERSAS
ESCOLAS, CONFORME
HOMOLOGAGCAO, QUE ENTRE S|
CELEBRAM, DE UM LADO,

COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO
PIAUi POR INTERMEDIO DO

(A) SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO-SEDUC/PI E DO OUTRO,
COMO CONTRATADA A EMPRESA:

O Estado do Piaui, por intermédio da (Secretaria de Educagao), inscrita no CNPJ sob o no 06.554.729/0001-96,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo,
Bloco D/F - Bairro Sao Pedro, Teresina/Pl. CEP: 64018-900, neste ato representado por seu Secretario de Estado
da Educagcdo - SEDUC, Sr(o). Francisco Washington Bandeira Santos Filho, portador(a) da Cédula de
Identidade n® 1.920.716 SSP/PI, inscrito (a) no CPF sob o n? 005.160.793-01 e a Empresa (.....) com sede e foro
na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida a (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n? (....), aqui
representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n® (....), portador(a) da carteira de identidade RG
n® (....), doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagédo da Concorréncia
Eletrénica n. (...) constante do Processo Administrativo n® 00011.066314/2023-41 Parecer PGE/PLC n? (....) e 0 que
mais consta do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o
Decreto Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado
celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL
1. CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Projeto Basico
constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na Parte Especifica deste Contrato e tem
como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, 0s
detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que 0 encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica ou contratacdo direta, indicando
o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratagdo da obra/servigo especial de engenharia descrito
na Parte Especifica deste Contrato, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico
e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrigao.



2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execugéo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboragao de Projeto Executivo encontra-se inserida no objeto
deste Contrato, conforme especificado no Projeto Bésico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO
DOS SERVIGOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem fornecera
quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DOS BENS E DA EXECUCAO

4.1. As obras e servigcos ora contratados obedecem as especificacées constantes do Projeto Basico e demais
documentos constantes do processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, reservado a
CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que nao estiverem de acordo com as referidas
especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamagéo ou indenizagao.

5. CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVIGOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos técnicos
referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de
execucao dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaborag¢édo da proposta que apresentou
no processo administrativo de que decorre este contrato, em razao do que declara que nos precos propostos estao
incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles precos a Unica
contraprestagéo que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela realizacao do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a
celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito & mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste
contrato obrigam as partes de pleno direito.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragcdes nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

7. CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato estda previsto na Parte Especifica e representa o montante da proposta da
CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo citado na Clausula
Primeira e multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas
de materiais, despesas de execugdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que
incidam ou venham a incidir sobre os servigcos, bem como despesas de conservacao até o seu recebimento
definitivo pela CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
8.1. ACONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando,
ainda, em adotar solugbes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos € a funcionalidade de seu
resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranc¢a e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condigbes de
capacitacao técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como
as mesmas condicdes de habilitagéo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adogcdo de medidas que resultem em elevagdo de custos dos
servigos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratagcdo e administracdo de mao-de-obra
necessaria a realizacao dos servicos;



Atender prontamente as recomendacoes regulares da fiscalizagao;
Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagbes fornecidos pela CONTRATANTE
e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao Individual — EPI,
a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacdo do
Servico durante toda execugéo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necesséario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica e/ou
prestagdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgaos, para egressos do
Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

8.3. A obrigacéao estipulada no item 8.2 s6 sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servico
ou outro instrumento pelo qual € dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja
compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.

8.4 O Contrato deverd reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgéo:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte)
ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

3. Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagao estabelecida
em processo Unico de selegdo a cargo da Secretaria da Justiga - SEJUS, nos termos de regulamentagao prépria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execugéo do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego
diretos na area de construgao civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do
Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades
inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigacao estipulada no 8.7 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo da ordem de servigos ou
outro instrumento pelo qual € dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

8.9. No caso de nao haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais Util para a perfeita execugéo do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e
programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

8.12. As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orgamento aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos projetos e a realizagao de atividades especificas. Nos
casos em que a CONTRATADA nao concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizacao, delas podera
recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da
contratagdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.



9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:

Disponibilizar o local das obras;

Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;
Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugao do contrato;

I

Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigco, conforme legislacéo;

Aplicar penalidades, conforme o caso;

Observar as disposi¢des da Instrugdo Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que
trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagées, Contratos e Obras
WEB;

9. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacéao dos
dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ac¢oes Estratégicas — SIMO;

10. Disponibilizar a presente contratagdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de
indisponibilidade, em pégina da Contratante na Internet e no Diério Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU
n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos
artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

9.3. As obrigagbes gerais elencadas nesta cldusula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da
contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratagao estdo programadas em dotagdo orgamentaria prépria, prevista no
or¢camento do Estado do Piaui, conforme classificagcao descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orgamentaria prevista
para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual.

11. CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relagdo com a execugao dos servigos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos constantes no processo
administrativo citado na Clausula Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancéaria em parcelas compativeis com o
Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucédo dos servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo
previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema
Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentagdo, no que couber, dos
seguintes documentos:

I — Carta da Contratada encaminhando a medigéo;

I — Memodria de calculo;

[l — Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;

\ — Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI — Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl — Cépia do diario de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigéo, assinada pelo

engenheiro responsével (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;

Xl - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl — cépia do seguro-garantia;

XIV - Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor
amarela), nas medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragao de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas
para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

11.3. Os documentos especificados nos incisos I, I, 1V, V e VII acima deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverao constar da primeira
medicao:

| — Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis

técnicos pela execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il — Cépia da ordem de servigo;

[l — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

11.5. Para a Ultima medigao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

[l — Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No
exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucao dos servicos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (irinta) dias
contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo
corregao a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° dia ap6s o vencimento, a fatura retificada ou
ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico,
suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apo6s revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua
versdo final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagédo
financeira que Ihe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento
devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.



11.11. Seréo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO né&o tenha concorrido de alguma forma para
tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N =
Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de compensacao
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso, assim apurado:

_ [ 0,00016438
(TX) = (6/100) TX =
Percentual
365 da taxa
anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do preco ou
de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacao
devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fornecimento contratado, por mais
de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

11.14. Caso a execugao dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderao
ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual,
conforme fixado na clausula referente a reajustamento de prego, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regidao onde
estarao sendo executados as obras e servigcos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado preferencialmente por meio de
cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e mantido a disposi¢cdo do publico no Portal Nacional de
Contratag6es Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado através de
ordem bancéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte Especifica deste Contrato, valendo a
CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagao, os recibos dos depédsitos ou
transferéncias bancérias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de servigos de instalagéao,
mobilizagéo e desmobilizago.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracao de Projeto Executivo como
obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as disposicbes de pagamento indicadas na Parte
Especifica.

12. CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados. Para os contratos com prazo inferior a um ano o
reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses,
em atendimento aos termos do art. 2° da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha
dado causa ao atraso.

12.2. Caso o periodo de execugao do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a que a
proposta se referir, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas
contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte formula:

[-To

R=Y Io
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
\ = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do orcamento a que

a proposta se referir , pro rata dia;



I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35,
calculado e publicado pela Fundacao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica, salvo de outro indice for
indicado na Parte Especifica deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira & Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terao inicio
somente apdés o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medigdes de servigos executados
anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipotese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de
pronto as condigbes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econdmica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execucao das obras/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos contratuais
serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servi¢os seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual
serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentagdo comprobatéria da atual compatibilidade do
valor do contrato com a realidade de mercado.

12.9. Se a variacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual,
a CONTRATADA aceita negociar a adocao de prego compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos pregos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que
pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma conterd 0s pre¢os originais contratados e a segunda sera
composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante no paragrafo
segundo.

13. CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser pagos nas épocas devidas.

13.2. No caso de criagao de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os pregos sobre os
quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragédo da legislacéo tributéria,
aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

14. CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL
14.1. O prazo para execugao das obras e servigos encontra-se previsto na Parte Especifica deste Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se eficaz a
partir da publicagao, em extrato, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP),
devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado,
conforme Acordao TCU n. 2458/2021 — Plenério.

14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangcées administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execucéao contratual.

15. CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servigos



contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designacéao do dirigente técnico, cabendo a
esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a
operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no processo administrativo
citado na Clausula Primeira.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdo das obras e servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des,
parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamacdes que
possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem de atos de prepostos seus ou
de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucao dos trabalhos.

17. CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em
consequéncias da execucao dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de
reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugéo das obras e
servigcos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigagdes concernentes a legislacao social,
trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execugdo de
eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacbes e
equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-
obra necessarios a completa realizacao do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

1. Providenciar, as suas expensas, cépias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execugéo das obras e servigos;

2. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZAGAO, o comprovante de pagamento da “Anotagao
de Responsabilidade Técnica”;

3. Responsabilizar-se pela efetivacao de seguros para garantia de pessoas € bens;

Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de
financiamento e de coordenagdo das obras e servigos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

5. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados
e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas
obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar
determinac6es de emergéncia caso se tornem necessarias;

6. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecédo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando
todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

7. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranca
no canteiro de obras e servicos;

8. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagédo de material “similar” ao especificado,
submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicao;

9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorregées
verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execucéo irregular, do emprego de materiais inadequados
ou nao correspondentes as especificacoes.

18. CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1. Alteragbes do contrato observardao o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021 e serado
incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:



18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificagbes dos detalhes executivos ou das especificagdes, para melhor
adequacéo técnica do objeto;

b) Quando necesséria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigcao quantitativa de
seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato ou
instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:
a) Quando houver a substituicdo de garantia de execugao, por deliberagao conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificagao técnica de inaplicabilidade dos
termos do contrato original;

¢) Quando necesséria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia superveniente,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao Cronograma Financeiro
fixado, sem correspondente contraprestacdo da execucao do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacéo da relagéo geral entre os valores da proposta e 0 do orcamento-base da
Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais e os
colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apés a data
da apresentagdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s pre¢os contratados.

18.5. Em havendo alteragao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administrag@o devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizeram necessarios na contratagé@o, na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execugédo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos
fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a
evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou
eventualmente a supressao ou modificagao de itens com pregos depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida
em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifique a planilha orgamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais
nao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n® 7.983/2013, assegurada a
manutencgdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formacao do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em planilhas
elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo Il do Decreto n® 7.983/13, observado o disposto no
art. 14 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hipoteses em que for adotada a contratagéo integrada ou semi-integrada, é vedada a alteragdo dos
valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

Il — por necessidade de alteragéo do projeto ou das especificagbes para melhor adequagéao técnica aos objetivos da
contratagao, a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do § 5° do art. 46 da
Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracao.

19. CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as



especificacdes, os prazos, as condigcbes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposigdes do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZAGAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no Projeto Basico, nas Especificacdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma,
se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida a
autoridade do 6rgéo.

19.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:
1. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para a sua retirada
da obra;

2. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

3. Decidir quanto a aceitacao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca maior;
Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

o

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execugao de Servigos;

Esclarecer prontamente as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada;
Expedir, por escrito, as determinagcdes e comunicagdes dirigidas a contratada;
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da contratada, as medi¢des de obras e servicos executados.
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Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificagcdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser
feitas, bem como alteragGes de prazos e de cronogramas;

11. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;

12. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servi¢cos em relacio a terceiros.

13. Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras e
servigos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

19.5. Com relagao ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pela contratada;

2. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, o0s
prazos e cronogramas;

Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
Dar solugéo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restricbes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacoes;
Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faca necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizagdo da execugao do objeto, de
acordo com as respectivas peculiaridades.

20. CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacédo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestagdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificagcoes referentes a vigéncia
deste mediante a emissado do respectivo endosso pela seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionada.

20.3. A garantia prestada serd restituida e/ou liberada ap6s o cumprimento integral de todas as obrigacdes



contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n®
14.133/2021.

20.4. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacdo, caracterizando
descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente
estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido,
nas mesmas condi¢des estabelecidas no subitem 20.1 da Parte Especifica deste contrato.

21. CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas no Capitulo | do
Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes previstas neste Contrato.

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

) dar causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagcdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execu¢éo do contrato;

j) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangdes:
a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sancao prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando nao se justificar a imposigcao de penalidade mais grave.

21.5. A sangéo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas
previstas no subitem 21.2.

21.6. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f' e “g” do subitem 21.2, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.7. A sancao prevista na alinea “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I”, do subitem 21.2, bem como pelas infragbes administrativas previstas “b”,
“c”, “d”, “e”, “f' e “g” do referido subitem que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangao
referida no subitem 21.6 e impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

21.8. As sangoes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderao ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do referido subitem.

21.9. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.



21.10. Independentemente das sancbes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta sujeita ao
pagamento de indenizacdo por perdas e danos, podendo ainda a administragéo propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;

b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do exercicio profissional a elas
pertinentes;

c¢) criminalmente, na forma da legislagéo pertinente.
21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.11.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugéo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusao da
obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA

R$ 150,00
R$ 250,00
R$ 350,00
R$ 500,00
R$ 2.500,00
R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes
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GRAU | CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
GRAU
Item DESCRICAO
Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por empregado
1 e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; por empregado e
2 por dia. 01
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou
3 deixar de providenciar recomposicdo complementar; por ocorréncia. 02
4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protecao individual (EPI),
5 quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos
6 contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por
7 ocorréncia. 03




INFRACAO
GRAU
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato;
9 por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
10 justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo
11 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugéo destes no prazo de 15 (quinze)
13 dias Uteis ap6s a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas
14 atribuigbes; por empregado e por dia. 01
15 Manter a documentagao de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01
Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
16 ocorréncia. 01
Cumprir determinagao da FISCALIZAGAO para controle de acesso de seus
17 funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que
18 se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAOQ; por
19 ocorréncia. 02
Iniciar execucao de servigo nos prazos estabelecidos pela FIACALIZAGAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia. 02
Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZAGAO, nos prazos estabelecidos no contrato
21 ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
20 Manter nos locais dos servigos um "Livrc‘;.de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por 04
ia.
Registrar diariamente 0 andamento dos servigos e os fatos relativos a execugao das
23 | obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberado o visto da CONTRATADA 03
e da CONTRATANTE; por dia.
Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na
24 CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por 03
semana.
Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as
25 | alteracdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por 06
ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela
26 obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo que ndo
57 previstos nesta tabela de multas, apds reincidénciaA for_malmente notificada pela 04
FISCALIZACAOQO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeigbes, seguros,
o8 encargos fiscais sociais,~bem como arcar com quaisquer despesag direta e/ou inAdirtlatas 05
relacionadas a execugado do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucao dos servigos
previstos no cronograma de execucgao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAOQ, serao

aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracao dos atrasos sera feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira(do) sobre os valores previstos
para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente

apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAOQO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a sancgbes variaveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:




Tabela 3

GRAU , MULTA . TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0:30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0:50% BRANDOQ E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
c 0.90% GRAVE E INTERMITENTE
o MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢ao dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugéo dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no més.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medigdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medi¢cdo em questdo. A multa podera ser aplicada no
decorrer da obra, nos periodos de medicao seguintes ao da constatacao do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangéo de
adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sangao de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério,
optar pela néo aplicagdo da multa.

21.11.3.8. A recuperagédo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o
valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Ap6s o sexagésimo dia, sera aplicada a san¢ao de inexecucao parcial, conforme definido anteriormente.

21.11.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja
descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicagao das sangdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da
Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater compensatério e o seu pagamento
ndo eximira a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragbes cometidas.

22. CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 137 da Lei n.
14.133/2021, sem prejuizo das sangbes aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a
prévia e ampla defesa.

22.3. A extingdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as seguintes consequéncias,
sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato e na Lei n® 14.133/2021:

[) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administracao;



II) Ocupacéao e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

[ll) Execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assungéo da execugao e da conclusédo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV) Retencéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e
das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
[) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Il) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

[l) Indenizagdes e multas.

23. CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

23.1. A Parte Especifica do Contrato ird definir a permisséo ou ndo de subcontratagéo.

24. CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

24.1. Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo
contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto, no prazo indicado na Parte
Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificacao de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Bésico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo indicado na Parte Especifica. Durante
o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a
efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto seré recebido definitivamente por servidor ou comissao
designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, |, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das
sancgdes civis.

24.4. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25. CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n® 14.133/2021,
garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

26. CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em
extrato, no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos
termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP),
devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado,
conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenario

27. CLAUSULA VINTE E SETE — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisao, Incorporagdo ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitagdo de qualquer uma
destas operacoes ficar4 condicionada a analise por esta administracdo contratante do procedimento realizado,
tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execugao do objeto contratado, ficando vedada a sub-
rogacao contratual.

28. CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTEGCAO DE DADOS



28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com intuito de protecdo dos
dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugao
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa,
civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes — em especial os
dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execucdo contratual, em
consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacbes a outras empresas
ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento
contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e
de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7¢, 11
e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os servigos, e para propdsitos legitimos, especificos, explicitos
e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servigco contratado ou,
quando for o caso, ao cumprimento de obrigagdo legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por
determinacao judicial ou por requisicao da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis a
propria prestagdo do servico, esta sera realizada apds prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se
a CONTRATADA pela obtencéo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugao dos

servigos especificados neste contrato, e em hipdtese alguma poderao ser compartilhados ou utilizados para outras
finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel

por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto de
premissas, politicas e especificagdes técnicas, devendo estar alinhados com a legislacdo vigente e as melhores
praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razédo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de
registro das transacdes realizadas na aplicagéo de acesso (log), adequado controle baseado em funcao (role based
access control) e com transparente identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de
garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuragcao, a qualgquer momento, de desvios e
falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao disposto
acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nivel de protecédo que a
legislagdo brasileira em termos de privacidade e protecdo de dados, sob pena de encerramento da relagdo
contratual, em vista de restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos seréo tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e continuara a ser feito de acordo com
as disposicdes pertinentes da legislacdo sobre protecdo de dados aplicavel e que nao viola as disposicoes
pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informagao do Estado do Piaui - ETIPI, ou a
entidade que a substituir, durante o periodo de tratamento de dados pessoais, também em relagdo aos dados
transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre protecdo de dados
aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecera garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranga técnicas e organizativas, e as
especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sao adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental ou
ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o
tratamento implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito e que estas
medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em relacdo aos riscos que o tratamento representa e a
natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da sua
aplicacéao;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas instru¢des
e as clausulas do contrato; no caso de nao poder cumprir estas obrigagdes por qualquer razdo, concorda em



informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de
rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que Ihe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instru¢des recebidas da CONTRATANTE e as
obrigacbes do contrato e que, no caso de haver uma alteracdo nesta legislacdo que possa ter efeito adverso
substancial nas garantias e obrigacoes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara imediatamente essa
alteracdo a CONTRATANTE, que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o
contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitacdo juridicamente vinculativa de
divulgacéo de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsavel pela aplicacao da lei, a menos que
seja proibido de outra forma, como uma proibicdo da lei penal de preservar a confidencialidade de uma
investigagao policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.

e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitacdes de informagdo da CONTRATANTE, relacionadas
ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se submetera aos conselhos da autoridade
fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informa¢des necessarias sobre o tratamento relacionado com
os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informagdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratacao, informara previamente a CONTRATANTE que podera anuir por escrito;

e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de acordo com o disposto neste
contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer acordo de subcontratagdo que celebrar
sobre o objeto deste contrato

28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigacbes e
condicbes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados
pessoais ou segredos de negdcio, implicara para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente
instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10
(dez) anos contados de seu termo final.

28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos
Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecéo de Dados em vigor e também no atendimento
de requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Orgaos de controle administrativo.

28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais,
individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execugdo contratual, por
inobservancia a LGPD.

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), a
CONTRATANTE, para a execucdo do servico objeto deste contrato, terd acesso a dados pessoais dos
representantes da CONTRATADA, tais como: nimero do CPF e do RG, enderego eletrénico, e cdpia do documento
de identificacao.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada a
colaborar na elaboracgéo do relatério de impacto a protecdo de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o
risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteragdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais,
sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instru¢des e na
medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias
porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para
cumprimento de obrigagao legal ou outra hip6tese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Secéo Il do Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposigdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da contratagao,
as quais poderao ser previstas na Parte Especifica.

29. CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO
29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da execucao do contrato



que nd@o possam ser compostos pela utilizagédo dos meios alternativos de prevengéo e resolucéo de controveérsias,
observado o CAPITULO Xll do TITULO lll da Lei n® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, que depois
de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), ....... oveinns /2025

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informagbes especificas sobre o Contrato deverdo complementar, suplementar ou modificar as
disposicoes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢cdes aqui contidas prevalecem sobre
aquelas.

Parte

Geral Definicoes da Parte Especifica

1.1 Processo Administrativo:

15 ( x) A presente contratagédo decorre da Concorréncia Eletrénica n. (...)




O objeto do presente contrato é a contratacdo da obra comum de engenharia de CONSTRUGCAO DA
UNIDADE ESCOLAR, conforme detalhamento abaixo:

Discriminagao do objeto:

_ ~ LOCAL DE CRONOGRAMA
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO ~ PREVISTO QUANTIDADE | VALOR
EXECUCAO
(DIAS)
REFORMA E AMPLIAGAO - SEDE P (Valor
1 62 GRE REGENERAGCAO | 360 1 homologado)
o REFORMA E AMPLIAGAO - CETI  |LAGOA DO 220 1 (Valor
MARIANO RABELO DE SEPULVIDA | SITIO homologado)
& SAO
REFORMA E AMPLIACAO CETI (Valor
21 8 CIRILA MARIA DE JESUS ;gglNSCISCO DE 480 1 homologado)
REFORMA E AMPLIAGAO CETI (Valor
4 OSVALDO DA COSTA E SILVA FLORIANO 600 1 homologado)
REFORMA E AMPLIACAOCETI (Valor
5 PINHEIRO MACHADO COCAL 360 1 homologado)
REFORMA E AMPLIAGAO CETI (Valor
6 SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | TALMEIRAIS 1360 1 homologado)
2.2 ( x) A execugdo do servigo ocorrera sob o regime empreitada por pre¢o unitario.




2.3

( x ) Inclui-se no objeto contratual a elabora¢do de Projeto Executivo, conforme especificado no Projeto
Basico.

Conforme Declaragao de Projeto Executivo sdo exigidos os seguintes projetos em nivel de detalhamento:

A) REFORMA E AMPLIACAO - SEDE 62 GRE

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de
Combate a Incéndio e Pénico.

B) REFORMA E AMPLIACAO - CETI MARIANO RABELO DE SEPULVIDA

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de
Combate a Incéndio e Panico.

C) REFORMA E AMPLIACAO CETI CIRILA MARIA DE JESUS:
Projeto Estrutural.

D) REFORMA E AMPLIAGAO CETI OSVALDO DA COSTA E SILVA:

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de
Combate a Incéndio e Panico.

E) REFORMA E AMPLIAGAO CETI PINHEIRO MACHADO:

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de
Combate a Incéndio e Panico.

F) REFORMA E AMPLIAGAO CETI SEBASTIAO SOARES RIBEIRO

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de
Combate a Incéndio e Pénico.

7.1

() O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13

Sem prejuizo das obrigacdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATADA:

Alocacgdes feitas na matriz de risco ID - 015187607

9.3

Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATANTE:

Alocacgdes feitas na matriz de risco ID - 015187607

10.1

As despesas decorrentes desta contratacéo estdo programadas em dotagao orcamentaria prépria, prevista
no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio de (20...), na classificacao abaixo:

Gestédo/Unidade: (...)
Fonte: (...)

Programa de Trabalho: (...)
Elemento de Despesa: (...)
Pl: (...)

11.5,
“”11

( x) Para fins de pagamento da Ultima medigao, a Contratada devera apresentar Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (....ccceeeneeee. ), Banco (...ccooeueneen. ), Agéncia (....ccceeennenn. ).




11.18

( x ) O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo ocorrera no valor do preco
apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

Instalagdo e manutengéo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

2. Mobilizacdo: serdo medidos e pagos (preferencialmente 100%, condicionado a afericdo pelo fiscal
quanto a execugao total dos itens e servigcos correspondentes) do valor proposto para o item na
primeira medi¢do. Havendo parcelas restantes serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizagédo de
suas maquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma;

Desmobilizacao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o
item:

%AL = (Valor da Medigcao Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracdo Local e Manutengéao de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria
“global” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

() Nao havera necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacao.

11.19

(x) 11.19.1. Para a elaboracao do Projeto Executivo, a(s) medigao(des) se processara(ao) em parcela(s),
no(s) seguinte(s) percentual(is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de
precos da contratada:

% DO PREGCO GLOBAL DO

PROJETO EXECUTIVO EVENTOS

PARCELA(S)

Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela

12 100 o
fiscalizacdo da CONTRATANTE

11.19.2. A(s) medicao(des) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constara(ao) de folha resumo contendo a relagdo de servicos executados.

12.4

( x ) Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice Nacional da Construcéo Civil — Coluna
35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme ja indicado na Parte Geral deste
Contrato.




( x ) O prazo de execugao do servigo esta discriminado abaixo, o prazo sera contado a partir do
recebimento da Ordem de Servico, prorrogavel justificadamente pelo prazo necesséario a conclusdo do
objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

PRAZO
TEM | DESCRICAQ/ESPECIFICACAO | PREVISTO
(DIAS)
1 REFORMA E AMPLIACAO - SEDE 360
62 GRE
> REFORMA E AMPLIACAO - CETI 790
141 MARIANO RABELO DE SEPULVIDA
3 REFORMA E AMPLIACAO CETI 480
CIRILA MARIA DE JESUS
4 REFORMA E AMPLIACAO CETI 600
OSVALDO DA COSTA E SILVA
5 REFORMA E AMPLIACAOCETI 360
PINHEIRO MACHADO
6 REFORM@ E AMPLIACAO CETI 360
SEBASTIAO SOARES RIBEIRO

O presente Contrato tera vigéncia de [xxxxxxx] ([por extenso]), contados a partir da data de sua assinatura,
correspondente ao periodo necessario para a execugao e entrega definitiva da obra com o maior periodo
previsto dentre as obras do Lote [numero do lote].

Paragrafo unico. Caso a CONTRATADA seja vencedora de mais de um lote, a vigéncia do Contrato sera
estabelecida conforme o maior periodo de execucao dentre as obras licitadas e arrematadas.

Salienta-se ainda que o acompanhamento das obras e o pagamento das parcelas observarao os prazos
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro individual de cada intervencédo, conforme proposta da
CONTRATADA.

Detalhamento das obras e prazos constantes no Edital:

PRAZO
TEM | DESCRICAQ/ESPECIFICACAO | PREVISTO
(DIAS)
REFORMA E AMPLIACAO - SEDE
1 a 360
14.4 62 GRE
5 REFORMA E AMPLIACAO - CETI 790
MARIANO RABELO DE SEPULVIDA
REFORMA E AMPLIACAO CETI
3 CIRILA MARIA DE JESUS 480
4 REFORMA E AMPLIACAO CETI 600
OSVALDO DA COSTA E SILVA
5 REFORMA E AMPLIACAOCETI 360
PINHEIRO MACHADO
6 REFORM@ E AMPLIACAO CETI 360
SEBASTIAO SOARES RIBEIRO




A fiscalizagéo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
Enviar para a empresa contratada o modelo e indicar o local de instalacao da placa da obra.
Aprovar o projeto das instala¢des provisérias e indicar o local de instalagdo no canteiro de obras.

Acompanhar o cronograma fisico-financeiro, ou seja, verificar se a empresa estd executando dentro do
prazo estabelecido.

Acompanhar as condi¢cdes da seguranca dos trabalhadores e das pessoas que transitam no canteiro da
obra, exigindo da empresa contratada as corregdes necessarias.

Cobrar da Contratada o uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPI) dos trabalhadores, compativeis
COm 0S Servicos em execucao.

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, constatadas nos projetos, memoriais e planilhas.
Aprovar cada etapa dos servi¢os executados.

Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que néo seja executado em conformidade com
projeto, norma técnica.

19.6 Solicitar a substituicdo de materiais e/ou equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados
ou inaplicaveis aos servigos a serem executados.
Solicitar a realizacdo de testes, ensaios e quaisquer provas necessdrias ao controle de qualidade dos
servigos.
Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que dificulte a acao da Fiscalizagdo ou cuja
presenca no local dos servi¢os e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.
Aprovar os desenhos do as built (como construido) elaborados pela Contratada, que deve contemplar
todas as modificagdes feitas no projeto original.
Emitir o Termo de Recebimento Provisério e o Termo de Recebimento Definitivo da obra.
Promover o arquivamento da documentacgéo no final da execugéo do contrato.
A titulo de esclarecimentos e complemento, os procedimentos da fiscalizagdo, como estabeleceu
o DECRETO N2 11.246, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 e atualizagdes pertinentes, deverao observar os
procedimentos estabelecidos no manual técnico operacional para a execugcao das atividades de gestao e
de fiscalizacdo dos contratos, de que trata o art. 19, editado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria
Especial de Desburocratizagédo, Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia.
(x) No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contados da
0.1 assinatura do contrato, a contratada devera prestar garantia contratual, correspondente a 05 (cinco por
’ cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n®
14.133/2021.
23.1 ( x) Nao sera admitida a subcontratagédo do objeto contratado.
Os servicos serao recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao
24.1 escrita do contratado, mediante Termo Detalhado assinado pelas partes.
Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, a despeito de o regulamento
24.2 21.872/2023 do estado do Piaui ndo tratar dos prazos, foi considerado o prazo legal anteriormente definido
na lei 8.666/93.
A aplicacao da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposicoes:
28.14

N&o se aplica

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, que depois de
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI) de de 2025.

(NOME DA AUTORIDADE)
ORGAO
CONTRATANTE



http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2011.246-2022?OpenDocument

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE — CARGO)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
2

[1] Contrato Padrao — Obras/Servigos Especiais de Engenharia Lei 14.133/2021 Outubro/2023

Documento assinado eletronicamente por LEOVIDIO BEZERRA LIMA NETO - Matr.0171745-6, Gerente, em
24/04/2025, as 14:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual
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