

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO(A) UE HELVIDIO NUNES	L.S. (MENSAL)=	71,62%
DATA:	JANEIRO DE 2024	L.S. (HORISTA)=	114,54%
END.:	RUA MORAES 315, CENTO, PAES LANDIM	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PAES LANDIM-PI	BDI=	21,97%
		TIPO: NÃO DESONERADA	
		ÁREAS	
		REFORMA:	-
		CONSTRUÇÃO:	1366,47 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - DEZ/2023 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - DEZ/2023)			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 287.584,94	
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,62%	246.113,28	180,11
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,59%	19.099,69	13,98
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,69%	22.371,97	16,37
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR		R\$ 2.943.205,66	
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	7.436,77	5,44
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,64%	20.554,74	15,04
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,72%	55.417,08	40,55
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	14,10%	455.524,63	333,36
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	8,46%	273.252,28	199,97
1.2.6.0	COBERTURA	8,39%	271.091,82	198,39
1.2.7.0	ESQUADRIAS	6,22%	201.073,72	147,15
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	13,43%	433.774,01	317,44
1.2.9.0	PISOS	8,34%	269.602,61	197,30
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,22%	297.903,67	218,01
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,35%	11.406,28	8,35
1.2.12.0	CASTELO D'ÁGUA	7,57%	244.433,76	178,88
1.2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,30%	41.839,78	30,62
1.2.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,23%	7.413,76	5,43
1.2.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	1,65%	53.311,46	39,01
1.2.16.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,16%	37.357,50	27,34
1.2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,31%	9.933,86	7,27
1.2.18.0	FORROS	2,45%	79.109,77	57,89
1.2.19.0	PINTURAS	2,68%	86.737,66	63,48
1.2.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,66%	86.030,50	62,96
TOTAIS		100,00%	R\$ 3.230.790,60	R\$ 2.364,33 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 3.230.790,60	R\$ 2.364,33 / M²



Eng.º Civil Responsável
Nome: Cristovão Thiago Silva Brito
CREA: 1914316894