


 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUÍ TEM TRANSFORMAÇÃO AQUI TEM FUTURO.		
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	COLÔNIA DO PIAUÍ-PI			BDI=	23,54%	
				ÁREAS	REFORMA:	2017,05 m²
					CONSTRUÇÃO:	206,83 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2023   SEINFRA_CE - 027   ORSE_SE - MAI/2023 )						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
<b>1.0.0.0</b>	<b>REFORMA</b>			
<b>1.1.0.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA</b>			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,20%	36.580,92	18,14
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,28%	28.588,86	14,17
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,12%	18.470,56	9,16
<b>1.2.0.0</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>			
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,73%	6.379,37	3,16
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	7,45%	64.977,06	32,21
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	5,68%	49.506,60	24,54
1.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	6,75%	58.814,72	29,16
1.2.5.0	COBERTURA	10,21%	88.991,52	44,12
1.2.6.0	ESQUADRIAS	8,56%	74.619,18	36,99
1.2.7.0	REVESTIMENTOS	9,92%	86.440,51	42,85
1.2.8.0	PISOS	1,10%	9.552,04	4,74
1.2.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,85%	77.172,92	38,26
1.2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,41%	3.614,64	1,79
1.2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,76%	6.660,50	3,30
1.2.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,78%	6.788,04	3,37
1.2.13.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,81%	7.069,41	3,50
1.2.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,55%	4.815,77	2,39
1.2.15.0	PINTURAS	6,76%	58.953,41	29,23
1.2.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,61%	14.064,84	6,97
<b>1.3.0.0</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA</b>			
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,08%	710,18	0,35
1.3.2.0	PISOS	0,09%	800,84	0,40
1.3.3.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,36%	3.173,38	1,57
1.3.4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,22%	19.338,05	9,59
<b>1.4.0.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)</b>			
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,63%	14.226,05	7,05
1.4.2.0	INFRAESTRUTURA	1,82%	15.838,83	7,85
1.4.3.0	SUPERESTRUTURA	0,60%	5.214,17	2,59
1.4.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS	0,81%	7.090,30	3,52
1.4.5.0	REVESTIMENTOS	1,68%	14.607,40	7,24
1.4.6.0	PISOS	7,49%	65.297,89	32,37
1.4.7.0	PINTURAS	0,04%	343,04	0,17
1.4.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,64%	23.034,66	11,42
<b>TOTAIS REFORMA</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 871.735,66</b>	<b>R\$ 432,18 / M²</b>
<b>2.0.0.0</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>			
<b>2.1.0.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA</b>			
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,33%	14.505,72	70,13
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,65%	2.187,91	10,58
<b>2.2.0.0</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>			
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	3.953,46	19,11

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM PARANÁ AQUI TEM FUTURO		
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	COLÔNIA DO PIAUÍ-PI			BDI=	23,54%	
				ÁREAS	REFORMA:	2017,05 m²
					CONSTRUÇÃO:	206,83 m²
				OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2023   SEINFRA_CE - 027   ORSE_SE - MAI/2023 )		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,31%	7.744,43	37,44
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	14,73%	49.300,64	238,36
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	7,67%	25.691,52	124,22
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	9,17%	30.698,51	148,42
2.2.6.0	COBERTURA	8,55%	28.620,50	138,38
2.2.7.0	ESQUADRIAS	7,69%	25.729,31	124,40
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	11,49%	38.458,02	185,94
2.2.9.0	PISOS	6,30%	21.096,25	102,00
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,65%	72.467,07	350,37
2.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,28%	951,26	4,60
2.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,72%	2.399,42	11,60
2.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,68%	2.261,19	10,93
2.2.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,05%	153,87	0,74
2.2.15.0	PINTURAS	1,59%	5.335,15	25,79
2.2.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,97%	3.239,68	15,66
TOTAIS AMPLIAÇÃO		100,00%	R\$ 334.793,91	R\$ 1.618,69 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 1.206.529,57	R\$ 542,53 / M²

*Rayson José Bezerra de Farias*

Eng.º Civil Responsável  
Nome: Rayson José Bezerra de Farias  
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 23 de agosto de 2023.