
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 4,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2
1.1.2.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2
1.1.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO V

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 52,98 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 52,98 x x x x x = 52,98 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 19,50 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 19,50 M3
1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,69 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 50,59 x 0,25 x 0,50 x x x = 6,32 M3
DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13 x x 1,00 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,63 M3
1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 34,66 M3

EDIFICAÇÃO

Sala Maker Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,30 x 69,77 x = 27,21 M3

Depósito Esportivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,30 x 6,86 x = 2,68 M3
BWC Serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,30 x 2,40 x = 0,94 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,30 x 9,83 x = 3,83 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 13,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 13 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 13,00 M2
1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 5,20 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 5,20 M3
1.2.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,98 M3

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,98 M3

1.2.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,86 M3
PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,86 M3

1.2.3.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 5,29 M3
Paredes Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 50,59 x 0,40 x 0,30 x x x = 6,07 M3

DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,78 M3

1.2.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,94 M3
Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 50,59 x 0,14 x 0,45 x x x = 3,19 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,25 M3

1.2.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,15 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,53 x 0,14 x 2,00 x x x = 7,15 M3
1.2.3.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 50,59 M

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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CINTA INFERIOR
Paredes Edificação Comp. x x x x 50,59 x x x x x = 50,59 M

1.2.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 52,61 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 50,59 x 1,04 x x x x = 52,61 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,63 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 13 x x 0,26 x 0,14 x 3,45 x x x = 1,63 M3
1.2.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 50,59 M

CINTA DE TOPO

Mureta Edificação Comp. x x x x 50,59 x x x x x = 50,59 M

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 174,54 M2
EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,45m Comp. x Alt. x x x x 50,59 x x 3,45 x x x = 174,54 M2
1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,10 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,10 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M
1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 14,40 M

J1 Quant. x Largura x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M
1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 19,20 M

J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,00 M
P5 Quant. x Largura x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P9 Quant. x Largura x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M
P12 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,20 x x x x = 2,20 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN
EDIFICAÇÃO

Laboratórios Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.2.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 119,86 M2

EDIFICAÇÃO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 119,86 x = 119,86 M2

1.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 119,86 M2

EDIFICAÇÃO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 119,86 x = 119,86 M2

1.2.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 17,73 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 17,73 x x x x x = 17,73 M
1.2.6.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 37,23 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 35,46 x x x x x = 37,23 M
1.2.6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 35,46 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 35,46 x x x x x = 35,46 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,14 M2

P5 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P9 - 70 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2
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P12 - 180 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,25 M2

J2 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

J3 - 100 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 13,20 M2

J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2

1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 14,50 M

J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x x x x = 12,00 M

J2 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

J3 - 100 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.2.7.5 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 2,00 UN

P12 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 14,70 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 UN

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 UN
J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 85,97 M2
EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3,45m Retirada de CAD x x 2 x x 12,46 x x 3,45 x x x = 85,97 M2
1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 237,39 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=3,45m Perímetro  x Alt. (topo) x x 2 x x 37,83 x x 3,45 x x x = 261,03 M2
Pilar h=3,45m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 0,80 x x 3,45 x x x = 2,76 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -26,40 M2

1.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 74,14 M2
EDIFICAÇÃO

INTERNAS
Sala Maker Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 36,48 x x 1,07 x x x = 39,03 M2

Depósito Esportivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,92 x x 2,67 x x x = 29,16 M2
Circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,00 x x 1,85 x x x = 9,25 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2
1.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201488,93 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Sala Maker Perímetro  x Alt. x x x x 36,48 x x 1,60 x x x = 58,37 M2
Depósito Esportivo Perímetro  x Alt. x x x x 10,92 x x 1,60 x x x = 17,47 M2
Circulação Perímetro  x Alt. x x x x 5,00 x x 1,60 x x x = 8,00 M2

BWC Serviço h=2,67m Perímetro  x Alt. x x x x 6,40 x x 2,67 x x x = 17,09 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -12,00 M2
1.2.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 237,39 M2
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EDIFICAÇÃO
EXTERNAS
Faces Externas h=3,45m Perímetro  x Alt. (topo) x x 2 x x 37,83 x x 3,45 x x x = 261,03 M2

Pilar h=3,45m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 0,80 x x 3,45 x x x = 2,76 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -26,40 M2

1.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 121,31 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS
Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 37,83 x x 0,60 x x x = 22,70 M2

INTERNAS
Sala Maker Perímetro  x Alt. x x x x 36,48 x x 1,60 x x x = 58,37 M2

Depósito Esportivo Perímetro  x Alt. x x x x 10,92 x x 1,60 x x x = 17,47 M2
Circulação Perímetro  x Alt. x x x x 5,00 x x 1,60 x x x = 8,00 M2

BWC Serviço h=2,67m Perímetro  x Alt. x x x x 6,40 x x 2,67 x x x = 17,09 M2
Pilar h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 0,80 x x 1,60 x x x = 1,28 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,60 x 1,00 x x x = -3,60 M2
1.2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 79,03 M2

Sala Maker Área retirada de CAD x x x x x x x x 69,77 x = 69,77 M2
Depósito Esportivo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,86 x = 6,86 M2

BWC Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2
1.2.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 53,80 M

EDIFICAÇÃO

Sala Maker Perímetro do ambiente x x x x 36,48 x x x x x = 36,48 M2
Depósito Esportivo Perímetro do ambiente x x x x 10,92 x x x x x = 10,92 M2

BWC Serviço Perímetro do ambiente x x x x 6,40 x x x x x = 6,40 M

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 4,44 M3

EDIFICAÇÃO
Sala Maker Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 69,77 x = 3,49 M3
Depósito Esportivo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,86 x = 0,34 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,83 x = 0,49 M3
BWC Serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,40 x = 0,12 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 2,40 M2
EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2
1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202286,46 M2

EDIFICAÇÃO
Sala Maker Área x x x x x x x x 69,77 x = 69,77 M2

Depósito Esportivo Área x x x x x x x x 6,86 x = 6,86 M2
Circulação Área x x x x x x x x 9,83 x = 9,83 M2

1.2.9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 3,60 M3
EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 51,44 x = 3,60 M3
1.2.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,90 M

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO V - SALA MAKER) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 40,00 M
Ponto hidráulico Quant. x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

1.2.11.2 PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 1,00 UN
Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 6,00 M
Ponto hidráulico Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.4 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.11.5 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.8,40 M

Tubulação Comp. x x x x 8,40 x x x x x = 8,40 M
1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.3,00 M

Tubulação Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M
1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.12,00 M

Tubulação Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.12.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.12.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.12.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Fossa Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN
Sumidouro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.12,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 3,00 M
Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 0,90 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,30 x x x x = 0,90 M2
1.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 12,61 M2
EDIFICAÇÃO
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Sala Maker Quant. x Comp. x Larg. x x x x 0,65 x 5,56 x x x x = 3,61 M2
Sala Maker Quant. x Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 6,00 x x x x = 9,00 M2

1.2.15.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20201,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.4 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICAÇÃO

Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 128,19 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL
EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=2,85m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 44,98 x x 2,85 x x x = 128,19 M2
1.2.17.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 177,95 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,85m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 37,83 x x 2,85 x x x = 107,82 M2
Circulação (Faces Internas) h=1,85m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,00 x x 1,85 x x x = 9,25 M2

Sala Maker h=1,05m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 36,48 x x 1,05 x x x = 38,30 M2
Depósito Esportivo h=2,65m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 10,92 x x 2,65 x x x = 28,94 M2

Pilar h=1,05m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 0,80 x x 1,05 x x x = 0,84 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -7,20 M2

1.2.17.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 177,95 M2
EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,85m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 37,83 x x 2,85 x x x = 107,82 M2
Circulação (Faces Internas) h=1,85m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,00 x x 1,85 x x x = 9,25 M2

Sala Maker h=1,05m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 36,48 x x 1,05 x x x = 38,30 M2
Depósito Esportivo h=2,65m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 10,92 x x 2,65 x x x = 28,94 M2
Pilar h=1,05m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 0,80 x x 1,05 x x x = 0,84 M2

DESCONTO =

REV CERÂMICO
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -7,20 M2

1.2.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 40,32 M2
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PORTAS
P5 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P9 - 70 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P12 - 180 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 26,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

1.2.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 51,24 M2
PORTAS

P5 - 90 x 210
Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 - 70 x 210
Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2
P12 - 180 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 26,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,48 M2
EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,80 x x x = 0,48 M2
1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,27 M2

EDIFICAÇÃO

Sala Maker Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Depósito Esportivo Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC Serviço Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
1.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala Maker Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.2.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 57,65 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 95,93 x = 47,97 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 24,19 = 9,68 M3

1.2.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 864,75 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 57,65 = 864,75 M3XKM

1.2.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 95,93 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 95,93 x = 95,93 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 174,42 M3

Calçadas e Estacionamentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,20 x 872,10 x = 174,42 M3
1.3.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 226,75 M3

Calçadas e Estacionamentos Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,20 x 872,10 x = 226,75 M3

1.3.2.0 PISOS

1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,14 M3
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 21,75 x = 1,14 M3
1.3.2.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 22,84 M2
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PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 21,75 x = 22,84 M2

1.3.2.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 983,02 M2

Calçada 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 97,69 x = 97,69 M2
Calçada 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 250,22 x = 250,22 M2

Calçada 03 Área levantada em CAD x x x x x x x x 76,36 x = 76,36 M2
Calçada 04 Área levantada em CAD x x x x x x x x 38,50 x = 38,50 M2

Calçada 05 Área levantada em CAD x x x x x x x x 229,17 x = 229,17 M2

Calçada 06 Área levantada em CAD x x x x x x x x 40,49 x = 40,49 M2
Calçada 07 Área levantada em CAD x x x x x x x x 76,20 x = 76,20 M2
Calçada 08 Área levantada em CAD x x x x x x x x 121,44 x = 121,44 M2

Calçada 09 Área levantada em CAD x x x x x x x x 52,95 x = 52,95 M2
1.3.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 10,78 M3

Lateral Escola Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 65,25 x = 4,57 M3
Lateral Sala Maker Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 41,01 x = 2,87 M3

Laterais Vestiários Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 47,73 x = 3,34 M3

1.3.3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.3.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 7,49 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 7,20 x x x x x = 7,49 M

1.3.3.2 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X 2,35M, H=0,6M. 8,00 UN
Jardineira Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.3.3.3 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M. 15,00 UN
Canteiros Lateral Escola Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M

Canteiros Fundos Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Canteiros Entre Blocos Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
Horta Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.3.4 BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,5 X 0,5M, H=0,4M. 12,00 UN
Banco Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.3.3.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.3.3.6 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de Inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.3.3.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 126,80 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 126,80 x x x x x = 126,80 M

1.3.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 15,52 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.552,45 x = 15,52 M3

1.3.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 232,80 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 15,52 = 232,80 M3XKM

1.3.3.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.086,72 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 1.552,45 x = 1.086,72 M2

1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.4.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC

1.4.1.1 FACHADA PADRÃO SEDUC 1,00 UN
Conforme anexo C2 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC

1.4.2.1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo D1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC

1.4.3.1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo E1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.0.0.0 REFORMA
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 14,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 14 x x x x x x x = 14,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 261,67 M2

Vestiários Quadra Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 85,87 x = 111,63 M2

Cozinha Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 48,69 x = 63,29 M2
BWC Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 62,34 x = 81,04 M2

BWC Professores Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 4,39 x = 5,71 M2
2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52,25 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 174,17 x = 52,25 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 29,00 UN
Unidades de louças em geral Quant. x x 29 x x x x x x x = 29,00 UN

2.1.3.2 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 11,00 UN

Unidades Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

2.1.3.3 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 11,00 UN
Unidades Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

2.1.3.4 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 11,68 M2
Cozinha - Bloco 2 Comp. x Larg. x x x x 16,28 x 0,55 x x x x = 8,95 M2

Cozinha - Bloco 2 Comp. x Larg. x x x x 4,97 x 0,55 x x x x = 2,73 M2
2.1.3.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 90,92 M2

P2 Quant x Área x x 20 x x x 0,53 x 1,80 x x x = 19,08 M2

P3 Quant x Área x x 3 x x x 0,70 x 2,30 x x x = 4,83 M2
P4 Quant x Área x x 3 x x x 0,70 x 2,40 x x x = 5,04 M2

P5 Quant x Área x x 2 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 3,15 M2
P6 Quant x Área x x 12 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 20,16 M2

P7 Quant x Área x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P8 Quant x Área x x 1 x x x 0,90 x 2,40 x x x = 2,16 M2
P9 Quant x Área x x 2 x x x 0,95 x 2,40 x x x = 4,56 M2
P10 Quant x Área x x 9 x x x 1,00 x 1,50 x x x = 13,50 M2

PT1 Quant x Área x x 1 x x x 0,71 x 1,50 x x x = 1,07 M2
PT4 Quant x Área x x 1 x x x 3,34 x 2,37 x x x = 7,92 M2

2.1.3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 68,44 M2
J1 Quant x Área x x 1 x x x 1,00 x 1,10 x x x = 1,10 M2

J2 Quant x Área x x 6 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 5,85 M2
J4 Quant x Área x x 2 x x x 0,65 x 1,10 x x x = 1,43 M2
J5 Quant x Área x x 2 x x x 3,00 x 1,00 x x x = 6,00 M2

J6 Quant x Área x x 17 x x x 3,00 x 1,06 x x x = 54,06 M2

2.1.3.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 382,61 M2
Cozinha - Bloco 2 Perím x Alt x x x x 31,36 x x 1,50 x x x = 47,04 M2

Sala 12 - Bloco 3 Perím x Alt x x x x 28,06 x x 3,32 x x x = 93,16 M2
Sala - Bloco 3 Perím x Alt x x x x 20,72 x x 3,32 x x x = 68,79 M2

Bloco 4 Perím x Alt 50% x x x x 128,61 x x 2,70 x x x = 173,62 M2
2.1.3.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 282,03 M2

REVESTIMENTO PAREDES

Sala de Aula 02 Perím x Alt x x x x 27,96 x x 1,50 x x x = 41,94 M2
Sala de Aula 03 Perím x Alt x x x x 27,97 x x 1,50 x x x = 41,95 M2

Sala de Aula 04 Perím x Alt x x x x 27,89 x x 1,50 x x x = 41,84 M2

Sala de Aula 05 Perím x Alt x x x x 27,96 x x 1,50 x x x = 41,94 M2

Sala de Aula 06 Perím x Alt x x x x 28,08 x x 1,50 x x x = 42,12 M2

Circulação - Bloco 2 Perím x Alt x x x x 48,16 x x 1,50 x x x = 72,24 M2
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2.1.3.9 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 150,03 M2
Secretaria - Bloco 1 Área x x x x x x x x 27,66 x = 27,66 M2
Sala dos Professores - Bloco 1 Área x x x x x x x x 32,55 x = 32,55 M2

Hall - Bloco 1 Área x x x x x x x x 8,97 x = 8,97 M2
Diretoria - Bloco 1 Área x x x x x x x x 10,11 x = 10,11 M2

Depósito - Bloco 1 Área x x x x x x x x 6,59 x = 6,59 M2
BWC 1 - Bloco 1 Área x x x x x x x x 1,42 x = 1,42 M2

BWC 2 - Bloco 1 Área x x x x x x x x 1,42 x = 1,42 M2

BWC 3 - Bloco 1 Área x x x x x x x x 1,42 x = 1,42 M2
BWC Masculino - Bloco 1 Área x x x x x x x x 22,12 x = 22,12 M2
BWC Feminino - Bloco 1 Área x x x x x x x x 21,23 x = 21,23 M2

Cozinha 1 - Bloco 1 Área x x x x x x x x 10,86 x = 10,86 M2
Cozinha 2 - Bloco 1 Área x x x x x x x x 5,68 x = 5,68 M2

2.1.3.10 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 109,78 M2
Sala de Aula 02 - Bloco 2 Área 30% x x x x x x x x 46,83 x = 14,05 M2

Sala de Aula 03 - Bloco 2 Área 30% x x x x x x x x 46,84 x = 14,05 M2
Sala de Aula 04 - Bloco 2 Área 30% x x x x x x x x 46,67 x = 14,00 M2
Sala de Aula 05 - Bloco 2 Área 30% x x x x x x x x 46,83 x = 14,05 M2

Sala de Aula 06 - Bloco 2 Área 30% x x x x x x x x 47,23 x = 14,17 M2

Cozinha - Bloco 2 Área 30% x x x x x x x x 60,38 x = 18,12 M2
Sala de Aula 12 - Bloco 3 Área 30% x x x x x x x x 47,26 x = 14,18 M2

Sala - Bloco 3 Área 30% x x x x x x x x 23,87 x = 7,16 M2
2.1.3.11 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 95,25 M3

Secretaria Área x x x x x x x 0,10 x 27,66 x = 2,77 M3
Sala dos Professores Área x x x x x x x 0,10 x 32,55 x = 3,26 M3
Hall Área x x x x x x x 0,10 x 4,23 x = 0,42 M3

Hall Circulação - Bloco 1 Área x x x x x x x 0,10 x 21,42 x = 2,14 M3
Diretoria Área x x x x x x x 0,10 x 10,11 x = 1,01 M3

Depósito Área x x x x x x x 0,10 x 6,59 x = 0,66 M3

BWC 1 Área x x x x x x x 0,10 x 1,42 x = 0,14 M3
BWC 2 Área x x x x x x x 0,10 x 1,42 x = 0,14 M3

BWC 3 Área x x x x x x x 0,10 x 1,42 x = 0,14 M3
BWC Masculino Área x x x x x x x 0,10 x 22,12 x = 2,21 M3
BWC Feminino Área x x x x x x x 0,10 x 22,12 x = 2,21 M3

Cozinha 1 - Bloco 1 Área x x x x x x x 0,10 x 10,86 x = 1,09 M3
Cozinha 2 - Bloco 1 Área x x x x x x x 0,10 x 5,68 x = 0,57 M3

Rampas e Patamares Área x x x x x x x 0,10 x 5,84 x = 0,58 M3
Cozinha - Bloco 2 Área x x x x x x x 0,10 x 60,38 x = 6,04 M3

Circulação - Bloco 2 Área x x x x x x x 0,10 x 115,75 x = 11,58 M3
Circulação - Bloco 3 Área x x x x x x x 0,10 x 120,40 x = 12,04 M3

Quadra Área x x x x x x x 0,10 x 482,48 x = 48,25 M3
2.1.3.12 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 1,13 M2

C2 Quant x Larg x Alt x x 2 x x x 0,30 x 1,89 x x x = 1,13 M2
2.1.3.13 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 55,64 M3

Bloco 1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 74,85 x x 3,34 x 0,15 x x = 37,50 M3
Cozinha - Bloco 2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,29 x x 1,20 x 0,15 x x = 0,77 M3

Cozinha - Bloco 2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,40 x x 3,34 x 0,15 x x = 1,20 M3
Cozinha - Bloco 2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 31,36 x x 0,40 x 0,15 x x = 1,88 M3
Bloco 4 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 28,52 x x 3,34 x 0,15 x x = 14,29 M3

2.1.3.14 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,51 M3

Hall Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 8,97 x = 1,35 M3

Sala - Bloco 4 Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 39,28 x = 5,89 M3

Sala - Bloco 4 Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 32,34 x = 4,85 M3
Sala - Bloco 4 Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 9,45 x = 1,42 M3
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2.1.3.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 166,44 M3
Entulho de Forros Quant. x Volume x x x x x x x 0,03 x 259,81 x = 7,79 M3
Entulho de Cobogós Quant. x Volume x x x x x x x 0,10 x 1,13 x = 0,11 M3

Entulho de argamassas Quant. x Volume x x x x x x x 0,02 x 382,61 x = 7,65 M3
Entulho de Piso demolido Quant. x Volume x x x x x x x x x 95,25 = 95,25 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 55,64 = 55,64 M3

2.1.3.16 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.496,60 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 166,44 = 2.496,60 M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO I

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 39,00 M3
Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 26 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 39,00 M3

2.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 11,98 M3
FUNDAÇÃO CORRIDA
WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,30 x 0,50 x 0,60 x x x = 4,89 M3

Refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,30 x 0,30 x 0,40 x x x = 4,00 M3
Administração Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,74 x 0,30 x 0,40 x x x = 3,09 M3

2.2.2.0 INFRAESTRUTURA

2.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 26,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 26 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 26,00 M2

2.2.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 10,40 M3
Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 26 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 10,40 M3

2.2.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,72 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 26 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 1,72 M3

2.2.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 8,91 M3
FUNDAÇÃO CORRIDA

WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,30 x 0,50 x 0,50 x x x = 4,08 M3

Refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,30 x 0,30 x 0,30 x x x = 3,00 M3
Administração Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,74 x 0,30 x 0,30 x x x = 2,32 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 26 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,49 M3
2.2.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,51 M3

Rampas e Patamares Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,57 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,45 M3
FUNDAÇÃO CORRIDA

WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,30 x 0,14 x 0,10 x x x = 0,23 M3
Refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,30 x 0,14 x 0,10 x x x = 0,47 M3
Administração Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,74 x 0,14 x 0,10 x x x = 0,36 M3

2.2.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 16,30 M

FUNDAÇÃO CORRIDA
WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,30 x x x x x = 16,30 M

2.2.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 16,95 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Cinta Comp. X Larg. x x x x 16,30 x 1,04 x x x x = 16,95 M2

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA

2.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,52 M3

PILARES
Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 26 x x 0,30 x 0,20 x 4,18 x x x = 6,52 M3

2.2.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 75,34 M

CINTA DE TOPO

Mureta Edificação Comp. x x x x 75,34 x x x x x = 75,34 M

2.2.3.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,14 M3
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Hall 1 (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 5,04 x 0,30 x 0,40 x x x = 1,21 M3
DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,30 x 0,30 x 0,40 x x x = -0,07 M3

2.2.3.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,06 M3
EDIFICAÇÃO

Hall 1 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 10,58 x = 1,06 M3

2.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 314,91 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes WCs h=4,18m Comp. x Alt. x x x x 16,30 x x 4,18 x x x = 68,13 M2
Paredes Refeitório h=4,18m Comp. x Alt. x x x x 33,30 x x 4,18 x x x = 139,19 M2

Paredes Administração h=4,18m Comp. x Alt. x x x x 25,74 x x 4,18 x x x = 107,59 M2
2.2.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 15,50 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,30 x x x x = 3,90 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

2.2.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 21,50 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,90 x x x x = 5,70 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M
2.2.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 31,20 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 10 x x x 2,40 x x x x = 24,00 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M
J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

2.2.4.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 41,60 M
J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 10 x x x 3,20 x x x x = 32,00 M

J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,20 x x x x = 6,40 M

J8 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,20 x x x x = 3,20 M
2.2.4.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 15,80 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P8 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,00 x x x x = 4,00 M
P9 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

2.2.4.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 10,20 M
P7 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,20 x x x x = 2,20 M

PT4 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 4,00 x x x x = 8,00 M
2.2.4.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 35,36 M2

EDIFICAÇÃO
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 14,90 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,03 x x 1,85 x x x = 1,90 M2
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,65 x x 1,13 x x x = 0,73 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,45 x x 1,13 x x x = 1,02 M2
Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 14,90 M2
Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,03 x x 1,85 x x x = 1,91 M2

2.2.5.0 COBERTURA

2.2.5.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 399,01 M2
EDIFICAÇÃO

Revisão Geral de Telhado Área levantada em CAD x 1,05 x x x x x x x 380,01 x = 399,01 M2
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.5.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN
EDIFICAÇÃO
Refeitório Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.5.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 197,99 M2
EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 197,99 x = 197,99 M2
2.2.5.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 197,99 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 197,99 x = 197,99 M2
2.2.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 3,80 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 19,00 x x x x x = 3,80 M

2.2.5.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 7,98 M
Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. 20% x 1,05 x x x 38,00 x x x x x = 7,98 M

2.2.5.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 38,00 M
Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 38,00 x x x x x = 38,00 M

2.2.6.0 ESQUADRIAS

2.2.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 31,74 M2
P1 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 6,75 M2

P2 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P3 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P5 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P7 - 180 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P9 - 70 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

2.2.6.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,36 M2

P6 - 80 x 160
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 0,80 x 1,60 x x x = 15,36 M2

2.2.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,25 M2
J2 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
J3 - 100 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J4 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J6 - 100 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
2.2.6.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 25,00 M2

J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M2
J5 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J8 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.2.6.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 38,50 M
J1 - 200 x 110
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x x x x = 20,00 M
J2 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

J3 - 100 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x x x x = 3,00 M

J4 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J5 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M
J6 - 100 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J8 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

2.2.6.6 BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 7CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,58 M2
Brise metálico Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 5,04 x 2,10 x x x = 10,58 M

2.2.6.7 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 8,53 M2
PT4 - 360 x 237
Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,60 x 2,37 x x x = 8,53 M2

2.2.6.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 2,00 UN

PT4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.6.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 31,25 M2

J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M2

J2 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
J3 - 100 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J4 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J5 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J6 - 100 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J8 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.2.7.0 REVESTIMENTOS

2.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 802,64 M2
EDIFICAÇÃO

Secretaria h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,34 x x 3,00 x x x = 58,02 M2
Sala dos Professores h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,64 x x 3,00 x x x = 70,92 M2

Hall h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,46 x x 3,00 x x x = 28,38 M2
Diretoria h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,14 x x 3,00 x x x = 51,42 M2

Depósito h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 11,06 x x 3,00 x x x = 33,18 M2
BWC Sala dos Professores h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,36 x x 3,00 x x x = 28,08 M2

Recreio h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,20 x x 3,00 x x x = 54,60 M2
BWC Masculino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,65 x x 3,00 x x x = 67,95 M2

BWC PCD Masculino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2
BWC Feminino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,65 x x 3,00 x x x = 67,95 M2
BWC PCD Feminino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

Refeitório 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 45,48 x x 3,00 x x x = 136,44 M2

Cozinha 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,60 x x 3,00 x x x = 73,80 M2
Despensa 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20 M2

Despensa 2 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 3,00 x x x = 26,40 M2
Área de Serviço h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,70 x x 3,00 x x x = 26,10 M2
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2055,01 m²
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC Serviço h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 6,40 x x 3,00 x x x = 19,20 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2
2.2.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 95,27 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4,18m Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 93,52 x x 4,18 x x x = 117,27 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

2.2.7.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 21,42 M2

Hall 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,42 x = 21,42 M2
2.2.7.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 158,52 M2

EDIFICAÇÃO
Secretaria h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,34 x x 1,40 x x x = 27,08 M2

Sala dos Professores h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,64 x x 1,40 x x x = 33,10 M2
Hall h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,46 x x 1,40 x x x = 13,24 M2
Diretoria h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,14 x x 1,40 x x x = 24,00 M2

Depósito h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 11,06 x x 3,00 x x x = 33,18 M2

Recreio h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,20 x x 1,40 x x x = 25,48 M2
Pilares h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 8 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 13,44 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -11,00 M2
2.2.7.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014646,56 M2

EDIFICAÇÃO

Secretaria h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,34 x x 1,60 x x x = 30,94 M2
Sala dos Professores h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,64 x x 1,60 x x x = 37,82 M2

Hall h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,46 x x 1,60 x x x = 15,14 M2

Diretoria h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,14 x x 1,60 x x x = 27,42 M2
BWC Sala dos Professores h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,36 x x 3,00 x x x = 28,08 M2

Recreio h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,20 x x 1,60 x x x = 29,12 M2
BWC Masculino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,65 x x 3,00 x x x = 67,95 M2
BWC PCD Masculino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

BWC Feminino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,65 x x 3,00 x x x = 67,95 M2
BWC PCD Feminino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

Refeitório 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 45,48 x x 3,00 x x x = 136,44 M2
Cozinha 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,60 x x 3,00 x x x = 73,80 M2

Despensa 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20 M2
Despensa 2 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 3,00 x x x = 26,40 M2

Área de Serviço h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,70 x x 3,00 x x x = 26,10 M2
BWC Serviço h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 6,40 x x 3,00 x x x = 19,20 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2
2.2.7.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 134,37 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4,18m Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 93,52 x x 4,18 x x x = 156,37 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

2.2.7.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 21,42 M2

EDIFICAÇÃO
Hall 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,42 x = 21,42 M2
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.7.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 718,29 M2
EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 22,67 x x 1,60 x x x = 36,27 M2
Pilares h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x 8 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 15,36 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 33,50 x x 0,60 x x x = 20,10 M2
INTERNAS

Secretaria h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,34 x x 1,60 x x x = 30,94 M2

Sala dos Professores h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,64 x x 1,60 x x x = 37,82 M2
Hall h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,46 x x 1,60 x x x = 15,14 M2
Diretoria h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,14 x x 1,60 x x x = 27,42 M2

BWC Sala dos Professores h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,36 x x 3,00 x x x = 28,08 M2
Recreio h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,20 x x 1,60 x x x = 29,12 M2

BWC Masculino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,65 x x 3,00 x x x = 67,95 M2
BWC PCD Masculino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

BWC Feminino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,65 x x 3,00 x x x = 67,95 M2
BWC PCD Feminino h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2
Refeitório 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 45,48 x x 3,00 x x x = 136,44 M2

Cozinha 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,60 x x 3,00 x x x = 73,80 M2

Despensa 1 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20 M2
Despensa 2 h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 3,00 x x x = 26,40 M2

Área de Serviço h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,70 x x 3,00 x x x = 26,10 M2
BWC Serviço h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 6,40 x x 3,00 x x x = 19,20 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

2.2.7.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 321,16 M2
Secretaria Área x x x x x x x x 22,72 x = 22,72 M2

Sala dos Professores Área x x x x x x x x 34,00 x = 34,00 M2

Hall Área x x x x x x x x 4,23 x = 4,23 M2
Diretoria Área x x x x x x x x 18,28 x = 18,28 M2

Depósito Área x x x x x x x x 7,26 x = 7,26 M2
BWC Sala dos Professores Área x x x x x x x x 4,39 x = 4,39 M2
BWC Masculino Área x x x x x x x x 24,93 x = 24,93 M2

BWC PCD Masculino Área x x x x x x x x 5,02 x = 5,02 M2
BWC Feminino Área x x x x x x x x 24,93 x = 24,93 M2

BWC PCD Feminino Área x x x x x x x x 5,02 x = 5,02 M2
Refeitório Área x x x x x x x x 124,12 x = 124,12 M2

Cozinha Área x x x x x x x x 28,96 x = 28,96 M2
Despensa 1 Área x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

Despensa 2 h=3m Área x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2
Área de Serviço Área x x x x x x x x 4,70 x = 4,70 M2

BWC Serviço Área x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2
2.2.7.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 256,68 M

EDIFICAÇÃO
Secretaria Perímetro do ambiente x x x x 19,34 x x x x x = 19,34 M2

Sala dos Professores Perímetro do ambiente x x x x 23,64 x x x x x = 23,64 M2
Hall Perímetro do ambiente x x x x 9,46 x x x x x = 9,46 M2
Diretoria Perímetro do ambiente x x x x 17,14 x x x x x = 17,14 M2

Depósito Perímetro do ambiente x x x x 11,06 x x x x x = 11,06 M2

BWC Sala dos Professores Perímetro do ambiente x x x x 9,36 x x x x x = 9,36 M2

BWC Masculino Perímetro do ambiente x x x x 22,65 x x x x x = 22,65 M2

BWC PCD Masculino Perímetro do ambiente x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M2
BWC Feminino Perímetro do ambiente x x x x 22,65 x x x x x = 22,65 M2
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Feminino Perímetro do ambiente x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M2
Refeitório Perímetro do ambiente x x x x 45,48 x x x x x = 45,48 M2
Cozinha Perímetro do ambiente x x x x 24,60 x x x x x = 24,60 M2

Despensa 1 Perímetro do ambiente x x x x 9,40 x x x x x = 9,40 M2
Despensa 2 Perímetro do ambiente x x x x 8,80 x x x x x = 8,80 M2

Área de Serviço Perímetro do ambiente x x x x 8,70 x x x x x = 8,70 M2
BWC Serviço Perímetro do ambiente x x x x 6,40 x x x x x = 6,40 M2

2.2.8.0 PISOS

2.2.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 15,51 M3
EDIFICAÇÃO
Secretaria Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 22,72 x = 1,14 M3

Sala dos Professores Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 34,00 x = 1,70 M3
Hall Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 4,23 x = 0,21 M3

Hall Circulação - Bloco 1 Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 21,42 x = 1,07 M3
Diretoria Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 18,28 x = 0,91 M3

Depósito Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 7,26 x = 0,36 M3
BWC Sala dos Professores Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 4,39 x = 0,22 M3
BWC Masculino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 24,93 x = 1,25 M3

BWC PCD Masculino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 5,02 x = 0,25 M3

BWC Feminino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 24,93 x = 1,25 M3
BWC PCD Feminino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 5,02 x = 0,25 M3

Refeitório Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 45,48 x = 2,27 M3
Cozinha Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 24,60 x = 1,23 M3

Despensa 1 Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 9,40 x = 0,47 M3
Despensa 2 Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 8,80 x = 0,44 M3
Área de Serviço Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 8,70 x = 0,44 M3

BWC Serviço Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 6,40 x = 0,32 M3
Rampa Acessibilidade Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 34,57 x = 1,73 M3

2.2.8.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 36,30 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 34,57 x = 36,30 M2

2.2.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 167,67 M2
EDIFICAÇÃO
BWC Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,39 x = 4,39 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,93 x = 24,93 M2
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,02 x = 5,02 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,93 x = 24,93 M2
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,02 x = 5,02 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,48 x = 45,48 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,60 x = 24,60 M2

Despensa 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,40 x = 9,40 M2
Despensa 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,80 x = 8,80 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,70 x = 8,70 M2
BWC Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2

2.2.8.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022107,91 M2
EDIFICAÇÃO

Secretaria Área x x x x x x x x 22,72 x = 22,72 M2
Sala dos Professores Área x x x x x x x x 34,00 x = 34,00 M2
Hall Área x x x x x x x x 4,23 x = 4,23 M2

Hall Circulação - Bloco 1 Área x x x x x x x x 21,42 x = 21,42 M2

Diretoria Área x x x x x x x x 18,28 x = 18,28 M2
Depósito Área x x x x x x x x 7,26 x = 7,26 M2

2.2.8.5 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 163,46 M2
EDIFICAÇÃO
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Recreio Área x x x x x x x x 163,46 x = 163,46 M2
2.2.8.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 1,87 M3

EDIFICAÇÃO

Passeios Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 37,40 x = 1,87 M3
2.2.8.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,70 M

EDIFICAÇÃO
BWC Sala dos Professores Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M
BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO I) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.10.1 BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 86,00 M
Ponto hidráulico Quant. x x x x 86,00 x x x x x = 86,00 M

2.2.10.2 PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 8,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.10.3 RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 100,00 M
Ponto hidráulico Quant. x x x x 100,00 x x x x x = 100,00 M

2.2.10.4 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.10,00 UN
Ponto hidráulico Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.10.5 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 27,00 UN
Ponto hidráulico Quant. x x 27 x x x x x x x = 27,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.48,50 M
Projeto sanitário Comp. x x x x 48,50 x x x x x = 48,50 M

2.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.7,50 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 7,50 x x x x x = 7,50 M
2.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.8,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M
2.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.28,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

2.2.11.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN
Projeto sanitário Comp. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.11.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN
Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.11.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
2.2.11.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.32,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 Comp. x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M
2.2.12.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 12,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.2.12.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,40 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 8,00 x 0,30 x x x x = 2,40 M2
2.2.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 20,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

2.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.13.21 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 21,00 M

Sistema de gás Quant. x x x x 21,00 x x x x x = 21,00 M

2.2.13.22 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN
Sistema de gás Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.13.23 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN
Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.13.24 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de gás Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.13.25 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.14.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 22,22 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS

Sala dos Professores Quant. x Comp. x Larg. x x x x 5,05 x 0,65 x x x x = 3,28 M2
Refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x x x 1,55 x 0,60 x x x x = 0,93 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x x x 6,78 x 0,68 x x x x = 4,57 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 1,23 x x x x = 1,84 M2

TAMPO DE BANCO

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 1,91 x 0,50 x x x x = 0,96 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 1,91 x 1,50 x x x x = 2,87 M2
LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS
BWC Sala dos Professores Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,55 x x x x = 1,32 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,98 x = 3,98 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,55 x x x x = 1,32 M2

Refeitório Comp. x Larg. x x x x 1,77 x 0,65 x x x x = 1,15 M2
2.2.14.4 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 4,60 M

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x x x 2,20 x x x x x = 2,20 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x x x 2,40 x x x x x = 2,40 M

2.2.14.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 7,93 M2
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2055,01 m²
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PRATELEIRAS ARMÁRIOS
Área de Serviço Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,55 x 0,58 x x x x = 0,32 M2
PRATELEIRAS ARMÁRIOS

Despensa Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,90 x 0,65 x x x x = 7,61 M2
2.2.14.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

LAVATÓRIOS
BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.7 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.8 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20203,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.9 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 25,00 UN

EDIFICAÇÃO
LAVATÓRIOS

BWC Sala dos Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCDFeminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN
EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
2.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCDFeminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.2.15.3 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
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BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.6 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.2.15.8 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.2.15.9 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.15.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.16.0 PINTURAS

2.2.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 314,94 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
Secretaria h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,34 x x 1,40 x x x = 27,08 M2

Sala dos Professores h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,64 x x 1,40 x x x = 33,10 M2

Hall h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,46 x x 1,40 x x x = 13,24 M2
Diretoria h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,14 x x 1,40 x x x = 24,00 M2

Depósito h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 11,06 x x 3,00 x x x = 33,18 M2
Recreio h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,20 x x 1,40 x x x = 25,48 M2
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2055,01 m²
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Pilares h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 8 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 13,44 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -11,00 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,58m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 33,50 x x 3,58 x x x = 119,93 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,58m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,67 x x 2,58 x x x = 58,49 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

2.2.16.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 21,42 M2
EDIFICAÇÃO

Hall 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,42 x = 21,42 M2
2.2.16.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 158,52 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
Secretaria h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,34 x x 1,40 x x x = 27,08 M2

Sala dos Professores h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,64 x x 1,40 x x x = 33,10 M2

Hall h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,46 x x 1,40 x x x = 13,24 M2
Diretoria h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,14 x x 1,40 x x x = 24,00 M2

Depósito h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 11,06 x x 3,00 x x x = 33,18 M2
Recreio h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,20 x x 1,40 x x x = 25,48 M2

Pilares h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 8 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 13,44 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -11,00 M2
2.2.16.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 21,42 M2

EDIFICAÇÃO

Hall 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,42 x = 21,42 M2
2.2.16.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 314,94 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
Secretaria h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,34 x x 1,40 x x x = 27,08 M2

Sala dos Professores h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,64 x x 1,40 x x x = 33,10 M2
Hall h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,46 x x 1,40 x x x = 13,24 M2

Diretoria h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,14 x x 1,40 x x x = 24,00 M2
Depósito h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 11,06 x x 3,00 x x x = 33,18 M2

Recreio h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,20 x x 1,40 x x x = 25,48 M2
Pilares h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 8 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 13,44 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -11,00 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,58m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 33,50 x x 3,58 x x x = 119,93 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,58m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,67 x x 2,58 x x x = 58,49 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

2.2.16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 21,42 M2

EDIFICAÇÃO

Hall 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,42 x = 21,42 M2
2.2.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 76,69 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PORTAS
P1 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 6,75 M2

P2 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P3 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P5 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 - 180 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P9 - 70 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2
GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M2
J2 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
J3 - 100 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J4 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J5 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J6 - 100 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J8 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
CORRIMÃOS
Rampas Comp x Larg x x x x 20,80 x 0,15 x x x x = 3,12 M2

BRISES
Brise Metálico Comp x Larg x x x x x 5,04 x 2,10 x x x = 10,58 M2

2.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 76,69 M2
PORTAS

P1 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 6,75 M2

P2 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P3 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P7 - 180 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P9 - 70 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M2

J2 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J3 - 100 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J4 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J5 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J6 - 100 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J8 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

CORRIMÃOS
Rampas Comp x Larg x x x x 20,80 x 0,15 x x x x = 3,12 M2
BRISES

Brise Metálico Comp x Larg x x x x x 5,04 x 2,10 x x x = 10,58 M2

2.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 12,22 M2

EDIFICAÇÃO
BWC Sala dos Professores Área x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2
BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
BWC Serviço Área x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

2.2.17.2 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,18 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 4,18 x x x x x = 4,18 M
2.2.17.3 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 20,80 M

Rampas Comp x x x x 20,80 x x x x x = 20,80 M
2.2.17.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,35 M2

EDIFICAÇÃO

Secretaria Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Diretoria Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Depósito Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Refeitório Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Cozinha Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Despensa 1 Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Despensa 2 h=3m Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
BWC Serviço Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

2.2.17.5 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM PARA FACHADA REVESTIDA COM PLACAS CIMENTÍCIAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO CIMENTÍCIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 194,48 KG

Fachada em Placa Cimentícia Peso/m x Comp. x x x 5,50 x 35,36 x x x x x = 194,48 KG
2.2.17.6 PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 156,00 M2

Fachada em Placa Cimentícia Quant x Larg x Alt x x 52 x x x 2,50 x 1,20 x x x = 156,00 M2
2.2.17.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 9,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO
Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN
Refeitório Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.17.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 25,32 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 493,49 x = 4,93 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 50,98 = 20,39 M3

2.2.17.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 379,80 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 25,32 = 379,80 M3XKM

2.2.17.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 493,49 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 493,49 x = 493,49 M2

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO II

2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,00 M3

Laboratório de Informática Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,00 M3

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA

2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2
2.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,80 M3

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,40 x x x = 0,80 M3
2.3.2.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,53 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DO PISO)

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,53 M3

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA

2.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,40 M3
PILARES

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,30 x 0,20 x 2,91 x x x = 1,40 M3

2.3.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,00 M3

Labotório de Informática (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 31,36 x 0,15 x 0,40 x x x = 1,88 M3
Hall 2 (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 4,97 x 0,30 x 0,40 x x x = 1,19 M3

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,30 x 0,30 x 0,40 x x x = -0,07 M3

2.3.3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 60,38 M2
EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,38 x = 60,38 M2
2.3.3.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,99 M3

EDIFICAÇÃO

Hall 2 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 9,94 x = 0,99 M3

2.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 16,00 M2

EDIFICAÇÃO
Complemento das Janelas WCs h=1m Comp. x Alt. x x x x 16,00 x x 1,00 x x x = 16,00 M2

2.3.5.0 COBERTURA

2.3.5.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 495,45 M2
EDIFICAÇÃO

Revisão Geral de Telhado Área levantada em CAD x 1,05 x x x x x x x 471,86 x = 495,45 M2

2.3.6.0 ESQUADRIAS

2.3.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 10,08 M2

P10 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

2.3.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 31,50 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M2
J2 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2
J8 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
2.3.6.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 31,50 M

J1 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M
J2 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M

J8 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M

2.3.6.4 BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 7CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,44 M2
Brise metálico Quant. x Larg. x Alt. x x x x x 4,97 x 2,10 x x x = 10,44 M

2.3.6.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 31,50 M2
J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M2

J2 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2
J8 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.3.7.0 REVESTIMENTOS

2.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 10,62 M2
EDIFICAÇÃO
Faces Internas h=2,95m Retirada de CAD x x x x 3,60 x x 2,95 x x x = 10,62 M2

2.3.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 7,08 M2
EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=2,95m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 2,40 x x 2,95 x x x = 7,08 M2

2.3.7.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 20,37 M2
Hall 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,37 x = 20,37 M2

2.3.7.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201410,62 M2
EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Faces Internas h=2,95m Retirada de CAD x x x x 3,60 x x 2,95 x x x = 10,62 M2
2.3.7.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 7,08 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=2,95m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 2,40 x x 2,95 x x x = 7,08 M2
2.3.7.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 20,37 M2

EDIFICAÇÃO
Hall 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,37 x = 20,37 M2

2.3.7.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 397,97 M2
EDIFICAÇÃO

EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. x x x x 58,19 x x 0,60 x x x = 34,91 M2

Circulação h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 51,19 x x 1,60 x x x = 81,90 M2
Pilares h=1,6m Perímetro  x Alt. x x 10 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 19,20 M2
INTERNAS

Sala de Aula 01 h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 27,96 x x 1,60 x x x = 44,74 M2

Sala de Aula 02 h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 27,97 x x 1,60 x x x = 44,75 M2
Sala de Aula 03 h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 27,89 x x 1,60 x x x = 44,62 M2

Sala de Aula 04 h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 27,96 x x 1,60 x x x = 44,74 M2
Sala de Aula 05 h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 28,08 x x 1,60 x x x = 44,93 M2
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de Informática h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 31,36 x x 1,60 x x x = 50,18 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -12,00 M2
2.3.7.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 88,44 M2

Sala de Aula 01 Área 30% x x x x x x x x 46,83 x = 14,05 M2
Sala de Aula 02 Área 30% x x x x x x x x 46,84 x = 14,05 M2

Sala de Aula 03 Área 30% x x x x x x x x 46,67 x = 14,00 M2

Sala de Aula 04 Área 30% x x x x x x x x 46,83 x = 14,05 M2
Sala de Aula 05 Área 30% x x x x x x x x 47,23 x = 14,17 M2
Sala de Informática Área 30% x x x x x x x x 60,38 x = 18,12 M2

2.3.7.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 51,07 M
EDIFICAÇÃO

Sala de Aula 01 Perímetro do ambiente 30% x x x x 27,96 x x x x x = 8,39 M
Sala de Aula 02 Perímetro do ambiente 30% x x x x 27,97 x x x x x = 8,39 M

Sala de Aula 03 Perímetro do ambiente 30% x x x x 27,89 x x x x x = 8,37 M
Sala de Aula 04 Perímetro do ambiente 30% x x x x 27,96 x x x x x = 8,39 M
Sala de Aula 05 Perímetro do ambiente 30% x x x x 27,08 x x x x x = 8,12 M

Sala de Informática Perímetro do ambiente 30% x x x x 31,36 x x x x x = 9,41 M

2.3.8.0 PISOS

2.3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 8,81 M3

EDIFICAÇÃO
Sala de Informática Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 60,38 x = 3,02 M3

Circulação Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 115,75 x = 5,79 M3
2.3.8.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20228,81 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de Informática Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 60,38 x = 3,02 M2
Circulação Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 115,75 x = 5,79 M2

2.3.8.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 234,40 M2

EDIFICAÇÃO
Sala de Aula 01 Área x x x x x x x x 46,83 x = 46,83 M2

Sala de Aula 02 Área x x x x x x x x 46,84 x = 46,84 M2
Sala de Aula 03 Área x x x x x x x x 46,67 x = 46,67 M2
Sala de Aula 04 Área x x x x x x x x 46,83 x = 46,83 M2

Sala de Aula 05 Área x x x x x x x x 47,23 x = 47,23 M2

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO II) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.3.10.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 8,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.3.10.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
2.3.10.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 10,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
2.3.10.4 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M
2.3.10.5 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

2.3.10.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.3.11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
2.3.11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.3.12.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 16,50 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 2,75 x 0,60 x x x x = 16,50 M2

2.3.13.0 PINTURAS

2.3.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 454,38 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO
Sala de Aula 01 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,96 x x 1,27 x x x = 35,51 M2
Sala de Aula 02 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,97 x x 1,27 x x x = 35,52 M2

Sala de Aula 03 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,89 x x 1,27 x x x = 35,42 M2

Sala de Aula 04 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,96 x x 1,27 x x x = 35,51 M2
Sala de Aula 05 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,27 x x x = 35,66 M2

Sala de Informática h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 31,36 x x 1,27 x x x = 39,83 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -12,00 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=2,7m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 58,19 x x 2,70 x x x = 157,11 M2

Circulação h=1,7m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 51,19 x x 1,70 x x x = 87,02 M2

Pilares h=1,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x 10 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 16,80 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -12,00 M2

2.3.13.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 20,37 M2

EDIFICAÇÃO
Hall 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,37 x = 20,37 M2

2.3.13.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 205,45 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Sala de Aula 01 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,96 x x 1,27 x x x = 35,51 M2
Sala de Aula 02 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,97 x x 1,27 x x x = 35,52 M2
Sala de Aula 03 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,89 x x 1,27 x x x = 35,42 M2

Sala de Aula 04 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,96 x x 1,27 x x x = 35,51 M2
Sala de Aula 05 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,27 x x x = 35,66 M2

Sala de Informática h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 31,36 x x 1,27 x x x = 39,83 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -12,00 M2

2.3.13.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 20,37 M2

EDIFICAÇÃO

Hall 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,37 x = 20,37 M2
2.3.13.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 454,38 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
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(%)
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Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 
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Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO
Sala de Aula 01 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,96 x x 1,27 x x x = 35,51 M2
Sala de Aula 02 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,97 x x 1,27 x x x = 35,52 M2

Sala de Aula 03 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,89 x x 1,27 x x x = 35,42 M2
Sala de Aula 04 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 27,96 x x 1,27 x x x = 35,51 M2

Sala de Aula 05 h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,27 x x x = 35,66 M2
Sala de Informática h=1,27m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 31,36 x x 1,27 x x x = 39,83 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -12,00 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=2,7m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 58,19 x x 2,70 x x x = 157,11 M2

Circulação h=1,7m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 51,19 x x 1,70 x x x = 87,02 M2
Pilares h=1,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x 10 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 16,80 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -12,00 M2

2.3.13.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 20,37 M2

EDIFICAÇÃO
Hall 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,37 x = 20,37 M2

2.3.13.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 93,60 M2
PORTAS

P10 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 20,16 M2
GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 44,00 M2

J2 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 15,00 M2
J8 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
BRISES
Brise metálico Quant. x Larg. x Alt. x x x x x 4,97 x 2,10 x x x = 10,44 M2

2.3.13.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 93,60 M2
PORTAS

P10 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 20,16 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 44,00 M2
J2 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 15,00 M2
J8 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
BRISES

Brise metálico Quant. x Larg. x Alt. x x x x x 4,97 x 2,10 x x x = 10,44 M2

2.3.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.14.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2

EDIFICAÇÃO

Salas de Aula Quant. x x 5 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,45 M2
Sala de Informática Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

2.3.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 13,00 UN
EDIFICAÇÃO
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(m)
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Salas de Aula Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
Sala de Informática Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 4,42 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 442,24 x = 4,42 M3
2.3.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 66,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 4,42 = 66,30 M3XKM
2.3.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 442,24 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 442,24 x = 442,24 M2

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO III

2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,00 M3
Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,00 M3

2.4.2.0 INFRAESTRUTURA

2.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2
2.4.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,60 M3

MediaçãoTecnológica Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,60 M3

2.4.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,58 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DO PISO)
MediaçãoTecnológica Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,30 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,58 M3

2.4.3.0 SUPERESTRUTURA

2.4.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,44 M3

PILARES
MediaçãoTecnológica Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,30 x 0,20 x 3,00 x x x = 1,44 M3

2.4.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,41 M3

Sala de Mediação Tecnológica (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,50 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,54 M3
DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,13 M3

2.4.3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 47,17 M2
EDIFICAÇÃO

Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,17 x = 47,17 M2

2.4.4.0 ESQUADRIAS

2.4.4.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,36 M2

P10 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

2.4.4.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,60 M2
J1 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M2

J8 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.4.4.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 9,60 M

J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M

J8 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M

2.4.4.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 9,60 M2
J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M2

J8 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.4.5.0 REVESTIMENTOS

2.4.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,57 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO
Sala de Aula 11 h=2,95m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 20,72 x x 2,95 x x x = 18,34 M2
Sala de Mediação Tecnológica h=2,95m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 28,06 x x 2,95 x x x = 24,83 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -6,60 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

2.4.5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 26,42 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 31,45 x x 3,50 x x x = 33,02 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -6,60 M2

2.4.5.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 47,17 M2
EDIFICAÇÃO

Sala de Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,17 x = 47,17 M2
2.4.5.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 33,57 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de Aula 11 h=2,95m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 20,72 x x 2,95 x x x = 18,34 M2

Sala de Mediação Tecnológica h=2,95m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 28,06 x x 2,95 x x x = 24,83 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -6,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
2.4.5.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201448,55 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 31,45 x x 0,60 x x x = 11,32 M2
Sala de Aula 11 h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 20,72 x x 1,60 x x x = 19,89 M2

Sala de Mediação Tecnológica h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 28,06 x x 1,60 x x x = 26,94 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -6,60 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

2.4.5.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 29,88 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 31,45 x x 2,90 x x x = 36,48 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -6,60 M2
2.4.5.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 56,10 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 31,45 x x 0,60 x x x = 18,87 M2
INTERNAS

Sala de Aula 11 h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 20,72 x x 1,60 x x x = 19,89 M2
Sala de Mediação Tecnológica h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 28,06 x x 1,60 x x x = 26,94 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -6,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

2.4.5.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 23,87 M2

Sala de Aula 11 Área x x x x x x x x 23,87 x = 23,87 M2

2.4.5.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 47,17 M2
Sala de Mediação Tecnológica Área x x x x x x x x 47,17 x = 47,17 M2
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.5.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 20,72 M
EDIFICAÇÃO
Sala de Aula 11 Perímetro do ambiente x x x x 20,72 x x x x x = 20,72 M

2.4.6.0 PISOS

2.4.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 6,02 M3

EDIFICAÇÃO
Circulação Bloco 3 Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 120,40 x = 6,02 M3

2.4.6.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20226,02 M2

EDIFICAÇÃO
Circulação Bloco 3 Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 120,40 x = 6,02 M2

2.4.6.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 305,14 M2

EDIFICAÇÃO
Sala de Aula 06 Área x x x x x x x x 46,82 x = 46,82 M3

Sala de Aula 07 Área x x x x x x x x 46,82 x = 46,82 M3
Sala de Aula 08 Área x x x x x x x x 46,82 x = 46,82 M3

Sala de Aula 09 Área x x x x x x x x 46,82 x = 46,82 M2
Sala de Aula 10 Área x x x x x x x x 46,82 x = 46,82 M2
Sala de Aula 11 Área x x x x x x x x 23,87 x = 23,87 M2

Sala de Mediação Tecnológica Área x x x x x x x x 47,17 x = 47,17 M2

2.4.6.4 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 1,95 M2
PÁTIO

Base Bebdouro Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 1,95 M2

2.4.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.7.1 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA (BLOCO III) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.4.8.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 35,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M

2.4.8.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.35,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M
2.4.8.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 35,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M
2.4.8.4 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 12,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.4.8.5 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,60 M2
Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 12,00 x 0,30 x x x x = 3,60 M2

2.4.8.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.4.9.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.9.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.4.9.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.4.9.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.4.9.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.10.0 PINTURAS

2.4.10.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 85,23 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO
Sala de Aula 11 h=1,35m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 20,72 x x 1,35 x x x = 16,78 M2
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de Mediação Tecnológica h=1,35m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 28,06 x x 1,35 x x x = 22,73 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL
EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 31,45 x x 2,90 x x x = 54,72 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

2.4.10.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 33,51 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO
Sala de Aula 11 h=1,35m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 20,72 x x 1,35 x x x = 16,78 M2

Sala de Mediação Tecnológica h=1,35m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 28,06 x x 1,35 x x x = 22,73 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
2.4.10.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 85,23 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO

Sala de Aula 11 h=1,35m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 20,72 x x 1,35 x x x = 16,78 M2
Sala de Mediação Tecnológica h=1,35m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 28,06 x x 1,35 x x x = 22,73 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL
EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 31,45 x x 2,90 x x x = 54,72 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
2.4.10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 47,20 M2

PORTAS EXISTENTES
P10 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 20,00 M2
PORTAS NOVAS

P10 - 80 x 210
Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 8,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2
J8 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2
2.4.10.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 47,20 M2

PORTAS EXISTENTES

P10 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 20,00 M2

PORTAS NOVAS

P10 - 80 x 210
Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 8,00 M2

Pág. 33 de 47



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 - 200 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2

J8 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

2.4.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.11.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,18 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de Aula Quant. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Sala de Mediação Tecnológica Quant. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

2.4.11.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 3,00 UN

EDIFICAÇÃO
Sala de Aula Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de Mediação Tecnológica Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.4.11.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 4,56 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 335,75 x = 3,36 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 3,00 = 1,20 M3

2.4.11.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 68,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 4,56 = 68,40 M3XKM

2.4.11.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 335,75 M2
Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 335,75 x = 335,75 M2

2.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO IV

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 6,72 M3
Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 6,72 M3

2.5.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 8,56 M3
FUNDAÇÃO CORRIDA

Bloco 4 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,52 x 0,50 x 0,60 x x x = 8,56 M3

2.5.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 65,96 M3
Biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,30 x x 126,91 x = 38,07 M3

Sala de Reunião Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,30 x x 34,29 x = 10,29 M3
Depósito Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,30 x x 9,74 x = 2,92 M3
Laboratório de Ciências Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,30 x x 48,94 x = 14,68 M3

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA

2.5.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 4,48 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 4,48 M2
2.5.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,79 M3

Bloco 4 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,80 x 0,80 x 0,40 x x x = 1,79 M3
2.5.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,46 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DO PISO)
Bloco 4 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,46 M3

2.5.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,67 M3
Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,52 x 0,14 x 0,45 x x x = 1,80 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,13 M3

2.5.2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 29,66 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perímetro da Cinta Comp. X Larg. x x x x 28,52 x 1,04 x x x x = 29,66 M2

2.5.3.0 SUPERESTRUTURA

2.5.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,40 M3
PILARES

Lab Informática e MediaçãoTecnológica Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 7 x x 0,30 x 0,20 x 3,34 x x x = 1,40 M3

Pág. 34 de 47



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.5.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 28,52 M
CINTA DE TOPO
Mureta Edificação Comp. x x x x 28,52 x x x x x = 28,52 M

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 152,26 M2

EDIFICAÇÃO
Parede Externa h=3,34m Comp. x Alt. x x x x 36,39 x x 3,34 x x x = 121,54 M2

Paredes Lab de Ciências h=3,34m Comp. x Alt. x x x x 5,42 x x 3,34 x x x = 18,10 M2

Parede Depósito e Sala de Reunião h=3,34m Quant. x Comp. x Alt. x x x x 3,20 x x 3,34 x x x = 10,69 M2
Complemento de Portas Quant. x Comp. x Alt. x x x x 0,68 x x 2,10 x x x = 1,43 M2
Complemento de Janelas Quant. x Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,50 x x x = 0,50 M2

2.5.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,00 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M
2.5.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,00 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M
J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

2.5.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,00 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M
2.5.4.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 16,00 M

J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,20 x x x x = 3,20 M
J8 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

2.5.4.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,40 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M
P11 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

2.5.4.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 8,10 M2
EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 8,10 M2

2.5.5.0 COBERTURA

2.5.5.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 209,69 M2

EDIFICAÇÃO
Revisão Geral de Telhado Área levantada em CAD x 1,05 x x x x x x x 199,70 x = 209,69 M2

2.5.5.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN

EDIFICAÇÃO
Laboratórios Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.5.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 87,16 M2
EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 87,16 x = 87,16 M2

2.5.5.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 87,16 M2
EDIFICAÇÃO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 87,16 x = 87,16 M2

2.5.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2,00 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 10,00 x x x x x = 2,00 M

2.5.5.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 4,20 M
Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. 20% x 1,05 x x x 20,00 x x x x x = 4,20 M

2.5.5.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 20,00 M
Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.5.6.0 ESQUADRIAS

2.5.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,56 M2

P5 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P11 - 90 x 210
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Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
2.5.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,50 M2

J2 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
2.5.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,15 M2

J1 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 2,20 M2

J7 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2
J8 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

2.5.6.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 17,50 M
J1 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M
J2 - 150 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M
J7 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

J8 - 200 x 120

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M
2.5.6.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 17,50 M2

J1 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M2

J2 - 150 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M2
J7 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M2
J8 - 200 x 120

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M2

2.5.7.0 REVESTIMENTOS

2.5.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 435,23 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Internas) h=3,34m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 36,39 x x 3,34 x x x = 121,54 M2
Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 108,28 x x 3,00 x x x = 324,84 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -4,95 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2
2.5.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 117,22 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 36,39 x x 3,50 x x x = 127,37 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -4,95 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
2.5.7.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 179,37 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 36,39 x x 1,10 x x x = 40,03 M2

Paredes Internas h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 98,34 x x 1,10 x x x = 108,17 M2
Paredes Internas h=2,7m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,86 x x 2,70 x x x = 37,42 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
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J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.5.7.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014193,49 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 37,82 x x 0,60 x x x = 22,69 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 43,24 x x 1,60 x x x = 69,18 M2
Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 65,20 x x 1,60 x x x = 104,32 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -2,70 M2

2.5.7.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 117,22 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 36,39 x x 3,50 x x x = 127,37 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -4,95 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

2.5.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 167,91 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 37,82 x x 0,60 x x x = 22,69 M2
INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 43,24 x x 1,60 x x x = 69,18 M2
Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 65,20 x x 1,60 x x x = 104,32 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 0,50 x x x = -28,28 M2

2.5.7.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 219,88 M2

Biblioteca Área x x x x x x x x 126,91 x = 126,91 M2
Sala de Reunião Área x x x x x x x x 34,29 x = 34,29 M2

Depósito Área x x x x x x x x 9,74 x = 9,74 M2
Laboratório de Ciências Área x x x x x x x x 48,94 x = 48,94 M2

2.5.7.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 112,65 M

EDIFICAÇÃO
Biblioteca Perímetro do ambiente x x x x 46,18 x x x x x = 46,18 M

Sala de Reunião Perímetro do ambiente x x x x 24,06 x x x x x = 24,06 M
Depósito Perímetro do ambiente x x x x 13,83 x x x x x = 13,83 M

Laboratório de Ciências Perímetro do ambiente x x x x 28,58 x x x x x = 28,58 M

2.5.8.0 PISOS

2.5.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 10,02 M3
EDIFICAÇÃO

Biblioteca Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 126,91 x = 6,35 M3
Sala de Reunião Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 34,29 x = 1,71 M3

Depósito Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 9,74 x = 0,49 M3
Laboratório de Ciências Área x Esp x x x x x x x 0,03 x 48,94 x = 1,47 M3

2.5.8.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022219,88 M2
EDIFICAÇÃO
Biblioteca Área x x x x x x x x 126,91 x = 126,91 M2

Sala de Reunião Área x x x x x x x x 34,29 x = 34,29 M2

Depósito Área x x x x x x x x 9,74 x = 9,74 M2
Laboratório de Ciências Área x x x x x x x x 48,94 x = 48,94 M2

2.5.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.5.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO IV) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.5.10.1 BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 38,00 M
Ponto hidráulico Quant. x x x x 38,00 x x x x x = 38,00 M

2.5.10.2 PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 3,00 UN
Ponto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.10.3 RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 15,00 M

Ponto hidráulico Quant. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M
2.5.10.4 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.10.5 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 5,00 UN
Ponto hidráulico Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.5.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.5.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.16,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M
2.5.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.8,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.5.11.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
2.5.11.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.5.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.35,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M

2.5.12.4 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 12,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M
2.5.12.5 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,60 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 12,00 x 0,30 x x x x = 3,60 M2

2.5.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.5.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.5.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 7,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.5.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.5.14.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 26,65 M2

BANCADAS DE APOIO
BANCADAS

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 5,60 x 0,55 x x x x = 3,08 M2
Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 5,23 x 0,55 x x x x = 11,51 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS
PIAS DE COZINHA
Laboratório de Ciência Comp. x Larg. x x 4 x x 3,97 x 0,67 x x x x = 10,64 M2

Laboratório de Ciência Comp. x Larg. x x 1 x x 2,37 x 0,60 x x x x = 1,42 M2

2.5.14.2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN
EDIFICAÇÃO
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Laboratório de Ciência Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
2.5.14.3 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS
Laboratório de Ciência Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.5.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.5.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
2.5.15.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
2.5.15.3 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO
Laboratório de Ciência Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.5.16.0 PINTURAS

2.5.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 235,18 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Biblioteca h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 46,18 x x 1,10 x x x = 50,80 M2
Sala de Reunião h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,06 x x 1,10 x x x = 26,47 M2

Depósito h=2,7m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,83 x x 2,70 x x x = 37,34 M2
Laboratório de Ciências h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,58 x x 1,10 x x x = 31,44 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 36,39 x x 2,90 x x x = 105,53 M2
DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -4,95 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
2.5.16.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 139,80 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO

Biblioteca h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 46,18 x x 1,10 x x x = 50,80 M2

Sala de Reunião h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,06 x x 1,10 x x x = 26,47 M2
Depósito h=2,7m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,83 x x 2,70 x x x = 37,34 M2
Laboratório de Ciências h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,58 x x 1,10 x x x = 31,44 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.5.16.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 235,18 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO

Biblioteca h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 46,18 x x 1,10 x x x = 50,80 M2

Sala de Reunião h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,06 x x 1,10 x x x = 26,47 M2
Depósito h=2,7m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,83 x x 2,70 x x x = 37,34 M2

Laboratório de Ciências h=1,1m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,58 x x 1,10 x x x = 31,44 M2
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 36,39 x x 2,90 x x x = 105,53 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -4,95 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
2.5.16.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 25,06 M2

PORTAS NOVAS
P5 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P11 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M2

J2 - 150 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M2

J7 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M2
J8 - 200 x 120

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M2
2.5.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 25,06 M2

PORTAS NOVAS

P5 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P11 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 200 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M2

J2 - 150 x 110
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M2

J7 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M2

J8 - 200 x 120
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M2

2.5.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.17.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

EDIFICAÇÃO
Biblioteca Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de Reunião Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Depósito Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
Laboratório de Ciências Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

2.5.17.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 7,00 UN

EDIFICAÇÃO
Biblioteca Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Sala de Reunião Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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2.5.17.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,62 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 222,04 x = 2,22 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 11,00 = 4,40 M3

2.5.17.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 99,30 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 6,62 = 99,30 M3XKM

2.5.17.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 222,04 M2
Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 222,04 x = 222,04 M2

2.6.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.6.1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,81 M3

Passeios Área x Esp x x x x x x x 0,15 x 57,22 x = 8,58 M3
Arquibancada Área x Esp x x x x x x x 0,47 x 9,10 x = 4,23 M3

2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.6.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,00 M3

COBERTURA ARQUIBANCADA
Sapata para Pilaretes Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,00 M3

2.6.2.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 21,15 M3
Rampas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 22,34 x = 5,03 M3

Passeios Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 161,22 x = 16,12 M3

2.6.3.0 INFRAESTRUTURA

2.6.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,00 M2
Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

2.6.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,60 M3
Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,60 M3

2.6.4.0 SUPERESTRUTURA

2.6.4.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022452,76 M2

QUADRA
Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 8 x 17,91 x x x 3,16 x x x = 452,76 M2

2.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.6.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 31,52 M2

QUADRA
Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x x x x 24,49 x x 0,40 x x x = 9,80 M2

Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x x x x 24,49 x x 0,80 x x x = 19,60 M2
Bancos de Vestiários Comp. x Alt. x x 2 x x 2,65 x x 0,40 x x x = 2,12 M2

2.6.5.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 50,70 M2
EDIFICAÇÃO
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 10 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 24,84 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,45 x x 1,13 x x x = 1,02 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 10 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 24,84 M2

2.6.6.0 COBERTURA

2.6.6.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 600,00 KG
QUADRA
Cobertura Arquibancada Área levantada em CAD x x 8 x 30,00 x 2,50 x x x x x = 600,00 KG

2.6.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 155,86 M2
QUADRA

Cobertura Arquibancada Área x x x x x x x x 77,14 x = 77,14 KG
Cobertura Vestiários Área x x x x x x x x 78,72 x = 78,72 M2

2.6.6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 50,27 M

QUADRA

Cobertura Arquibancada Área x x x x 32,77 x x x x x = 32,77 M2

Cobertura Vestiários Área x x x x 17,50 x x x x x = 17,50 M

2.6.6.4 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 25,90 M
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QUADRA
Cobertura Vestiários Área x x x x x x x x 25,90 x = 25,90 M

2.6.7.0 ESQUADRIAS

2.6.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 8,28 M2
P3 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 4,50 M2
P4 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.6.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 20,48 M2
P6 - 80 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 0,80 x 1,60 x x x = 20,48 M2

2.6.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,50 M2
J4 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
2.6.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,50 M

J4 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M

2.6.7.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 4,50 M2

J4 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
2.6.7.6 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021102,60 M2

Alambrado Arquibancada h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 41,04 x x 2,50 x x x = 102,60 M2

2.6.8.0 REVESTIMENTOS

2.6.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 2,12 M2
QUADRA
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,65 x x 0,40 x x x = 2,12 M2

2.6.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 51,84 M2
QUADRA

Mureta h=1,03m Comp. x Alt. 20% x 2,00 x 2 x x 27,25 x x 1,03 x x x = 22,45 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x x x x 24,49 x x 0,40 x x x = 9,80 M2
Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x x x x 24,49 x x 0,80 x x x = 19,59 M2

2.6.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 51,84 M2
QUADRA
Mureta h=1,03m Comp. x Alt. 20% x 2,00 x 2 x x 27,25 x x 1,03 x x x = 22,45 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x x x x 24,49 x x 0,40 x x x = 9,80 M2
Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x x x x 24,49 x x 0,80 x x x = 19,59 M2

2.6.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20142,12 M2
QUADRA

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,65 x x 0,40 x x x = 2,12 M2

2.6.8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 182,71 M2
QUADRA
INTERNAS

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,65 x x 0,40 x x x = 2,12 M2
Banheiro Masculino h=2,95m Comp. x Alt. 85% x x x x 22,40 x x 2,95 x x x = 56,17 M2

Banheiro PCD Masculino h=2,95m Comp. x Alt. x x x x 9,92 x x 2,95 x x x = 29,26 M2
Banheiro Feminino h=2,95m Comp. x Alt. 40% x x x x 22,30 x x 2,95 x x x = 26,31 M2

Banheiro PCD Feminino h=2,95m Comp. x Alt. x x x x 10,04 x x 2,95 x x x = 29,62 M2
EXTERNAS
Circulação Banheiros h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 9,09 x x 1,60 x x x = 14,54 M2

Paredes Externas Banheiros h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 41,15 x x 0,60 x x x = 24,69 M2

2.6.8.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 84,01 M2
Banheiro Masculino Área x x x x x x x x 30,72 x = 30,72 M2

Banheiro PCD Masculino Área x x x x x x x x 6,11 x = 6,11 M2
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Banheiro Feminino Área x x x x x x x x 30,62 x = 30,62 M2
Banheiro PCD Feminino Área x x x x x x x x 6,27 x = 6,27 M2
Circulação Banheiros Área x x x x x x x x 10,29 x = 10,29 M2

2.6.8.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 78,56 M
QUADRA

Banheiro Masculino Perímetro do ambiente x x x x 22,40 x x x x x = 22,40 M
Banheiro PCD Masculino Perímetro do ambiente x x x x 9,92 x x x x x = 9,92 M

Banheiro Feminino Perímetro do ambiente x x x x 22,30 x x x x x = 22,30 M

Banheiro PCD Feminino Perímetro do ambiente x x x x 10,04 x x x x x = 10,04 M
Circulação Banheiros Perímetro do ambiente x x x x 13,90 x x x x x = 13,90 M

2.6.9.0 PISOS

2.6.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 39,96 M3
Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,06 x 482,48 x = 28,95 M3

Rampas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,06 x 22,34 x = 1,34 M3
Passeios Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,06 x 161,22 x = 9,67 M3

2.6.9.2 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 482,48 M2
Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 482,48 x = 482,48 M2

2.6.9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 10,79 M3

Rampas Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 22,34 x = 1,12 M3

Passeios Área retirada de CAD x x x x x x x 0,06 x 161,22 x = 9,67 M3

2.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.6.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA POLIESPORTIVA) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.6.11.1 BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 16,40 M
Ponto hidráulico Quant. x x x x 16,40 x x x x x = 16,40 M

2.6.11.2 PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 4,00 UN
Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.11.3 RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 36,80 M

Ponto hidráulico Quant. x x x x 36,80 x x x x x = 36,80 M
2.6.11.4 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.11,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN
2.6.11.5 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 22,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

2.6.11.6 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN
Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.6.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.48,80 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 48,80 x x x x x = 48,80 M

2.6.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.8,00 M
Projeto sanitário Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.6.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.6,60 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 6,60 x x x x x = 6,60 M
2.6.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.30,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M
2.6.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.6.12.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

2.6.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.6.12.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.6.12.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN
Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.6.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.32,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

2.6.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 6,00 M
Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.6.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,80 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 6,00 x 0,30 x x x x = 1,80 M2
2.6.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.6.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.6.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 5,58 M2
TAMPO DE BANCO

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,25 x 0,55 x x x x = 1,24 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,25 x 0,55 x x x x = 1,24 M2
LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS
BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,82 x 0,55 x x x x = 1,55 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,82 x 0,55 x x x x = 1,55 M2

2.6.15.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN
LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.15.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.15.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20202,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.6.15.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 22,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS
BWC Feminino Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.6.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN
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(%)
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2055,01 m²

PIRIPIRI-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

1286,48 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masculino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN
EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.6.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
2.6.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.17.0 PINTURAS

2.6.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 216,32 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA
Mureta h=1,03m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 27,25 x x 1,03 x x x = 112,27 M2
Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 47,62 x x 0,40 x x x = 38,10 M2

Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 41,22 x x 0,80 x x x = 65,95 M2

2.6.17.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 216,32 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA
Mureta h=1,03m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 27,25 x x 1,03 x x x = 112,27 M2
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Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 47,62 x x 0,40 x x x = 38,10 M2
Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 41,22 x x 0,80 x x x = 65,95 M2

2.6.17.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 385,65 M2

PORTAS
P3 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 4,50 M2
P4 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM JANELAS
J4 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

ALAMBRADO
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 41,04 x x 2,50 x x x = 205,20 M2

PILARES EXISTENTES
Pilares da Quadra Coef. x Comp. x Alt. x 0,08 x 16 x 17,91 x x x 5,78 x x x = 131,68 M2

PILARES NOVOS
Pilares da Cobertura Coef. x Comp. x Alt. x 0,08 x 8 x 17,91 x x x 3,16 x x x = 35,99 M2

2.6.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 385,65 M2

PORTAS

P3 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 4,50 M2

P4 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM JANELAS
J4 - 150 x 50
Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

ALAMBRADO
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 41,04 x x 2,50 x x x = 205,20 M2

PILARES EXISTENTES

Pilares da Quadra Coef. x Comp. x Alt. x 0,08 x 16 x 17,91 x x x 5,78 x x x = 131,68 M2
PILARES NOVOS

Pilares da Cobertura Coef. x Comp. x Alt. x 0,08 x 8 x 17,91 x x x 3,16 x x x = 35,99 M2
2.6.17.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 271,48 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 138,32 x = 138,32 M
Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 72,10 x = 72,10 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 61,06 x = 61,06 M

2.6.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,28 M2
EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2
BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.6.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2
Banheiros Quant. x x 4 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,36 M2

2.6.18.3 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
QUADRA
Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.6.18.4 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA
Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.6.18.5 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
QUADRA
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Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ
2.6.18.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 57,04 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,04 x x x x x x x 897,25 x = 35,89 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume x x x x x x x x x 21,15 = 21,15 M3
2.6.18.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 855,60 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 57,04 = 855,60 M3XKM
2.6.18.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 897,25 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 897,25 x = 897,25 M2

Teresina-PI, 31 de julho de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Instalações elétricas para iluminação, tomadas de uso geral, pontos para ar 

condicionado e instalações de lógica para reforma e ampliação da U. E. 

Baurélio Mangabeira, localizada na Av. Aderson Alves Ferreira, 975 - Centro, 

Piripiri - PI, 64260-000. 

 

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os 

quantitativos do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas, 

utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio 

do software Pro-Elétrica. 

 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da 

Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 

contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 

 

  Teresina, 17 de junho de 2024 

MARCIENIO 
ROCHA 
MARQUES:0
2578696381

Assinado de forma 
digital por 
MARCIENIO ROCHA 
MARQUES:02578696
381 
Dados: 2024.06.17 
11:06:13 -03'00'



PIRIPIRI

 - CETI BAURÉLIO MANGABEIRA
JULHO



PIRIPIRI
JULHO

 - CETI BAURÉLIO MANGABEIRA



PIRIPIRI
JULHO

 - CETI BAURÉLIO MANGABEIRA



PIRIPIRI
JULHO

 - CETI BAURÉLIO MANGABEIRA



PIRIPIRI
JULHO

 - CETI BAURÉLIO MANGABEIRA



PIRIPIRI
JULHO

 - CETI BAURÉLIO MANGABEIRA



CONRADO DE SAMPAIO 
MACHADO 
NETO:00963187325

Assinado de forma digital por 
CONRADO DE SAMPAIO MACHADO 
NETO:00963187325 
Dados: 2024.08.08 11:08:18 -03'00'

PIRIPIRI
JULHO

 - CETI BAURÉLIO MANGABEIRA



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO GÁS

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 7,76 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 7,76 x x x x x = 7,76 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,70 M3

S1 E S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3

S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x 1,50 x x x = 1,62 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,01 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,76 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,73 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 0,87 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,90 x = 0,87 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x x x x = 1,08 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,14 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 4,56 x 0,50 x x 0,50 x x x = 1,14 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 3,50 x x x x x x = 3,50 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 6,70 x x x x x x = 6,70 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG

SAPATAS Peso x x x 29,24 x x x x x x = 29,24 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG

PILARES Peso x x x 12,36 x x x x x x = 12,36 KG

VIGAS Peso x x x 7,14 x x x x x x = 7,14 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG

VIGAS Peso x x x 2,30 x x x x x x = 2,30 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG

PILARES Peso x x x 44,76 x x x x x x = 44,76 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 2,16 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,99 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 1,99 x = 1,99 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 2,56 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,57 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,57 x = 9,57 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

-
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CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,16 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,76 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,16 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 2,59 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 5,76 x 0,45 x x x x = 2,59 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,79 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 3,80 x x 2,05 x x x = 7,79 M2

1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,70 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 0,70 x x x x = 0,70 M

1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,32 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,16 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,80 x x 2,30 x x x = 17,48 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201416,16 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,80 x x 2,30 x x x = 17,48 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 15,11 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,30 x x x = 12,65 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 0,60 x x x = 2,46 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,79 x = 0,12 M3

1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20221,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M

1.1.8.0 PINTURAS

1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 6,97 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 1,70 x x x = 6,97 M2
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1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 6,97 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 1,70 x x x = 6,97 M2

1.1.8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

8 de janeiro de 2025

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011
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MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

U.E BAURÉLIO MANGABEIRA  

PIRIPIRI - PI 

(3ª GRE) 

 

 

 
PROJETO DE REFORMA (CONTEMPLANDO PISO, FORROS, ESQUADRIAS, LOUÇAS E METAIS, 

CALÇADA, RAMPAS, CANTEIROS, FACHADA E PINTURA E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS) E 

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO (COM CONSTRUÇÃO DE BATERIAS SANITÁRIAS, REFEITÓRIO, COZINHA, 

BIBLIOTECA, SALA DE REUNIÃO, SALA DE INFORMÁTICA, LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, SALA DE 

MEDIAÇÃO, SALA MAKER, DEPÓSITO ESPORTIVO, ARQUIBANCADA,  

ABRIGO DE GÁS, CASA DE LIXO E SUBESTAÇÃO). 



 

 
   

 

 

Reforma e Ampliação da U. E Baurélio Mangabeira,  

em Piripiri, Piauí. 

 

Teresina, 19 de Abril de 2024. 

 

 

Considerações iniciais 

 

Todos os serviços deverão ser executados segundo estas Especificações 

Técnicas, bem como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos 

executivos; 

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados 

mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este 

cujas conclusões deverão ser expressas por escrito; 

O uso de material similar/equivalente, somente será permitido quando inexistir 

comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificações. Neste caso os 

materiais devem ser apresentados com antecedência à Fiscalização para a competente 

autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências; 

Será sempre suposto que as Especificações Técnicas são de total conhecimento 

da empresa encarregada da construção; 

As informações contidas nestas Especificações Técnicas e as das Plantas do 

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

 

1. Relação das plantas do projeto 

 

1. Levantamento: Planta baixa / Cortes / Macrolocalização / Locação e Cobertura– 

Prancha 01/14;  

2. Planta de Locação e cobertura – Prancha 02/14;  

3. Planta Baixa de Demolição e Construção – Prancha 03/14;  

4. Planta Baixa Proposta – Prancha 04/14;  

5. Planta Baixa de Layout – Prancha 05/14;  

6. Planta Baixa Revestimento Piso – Prancha 06/14;  

7. Planta Baixa Revestimento Forro – Prancha 07/14;  

8. Planta Baixa Revestimentos Paredes – Prancha 08/14;  

9. Cortes e Fachadas – Prancha 09/14;  

10. Detalhamento Bloco 05 – Prancha 10/14;  

11. Detalhamento Bloco 07 – Prancha 11/14;  

12. Detalhamento Banheiros Bloco 01 – Prancha 12/14;  

13. Detalhamento Cozinha – Prancha 13/14;  

14. Detalhamento Gerais – Prancha 14/14;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

Tipologia 
 

A U.E Baurélio Mangabeira passará por uma Reforma e Ampliação para se 

adequar às necessidades de acordo com a demanda e às especificações padrões da 

Secretaria de Educação – SEDUC, conforme descrito abaixo:  

 

- Todo o bloco 01 será reformado, onde todos os ambientes serão adaptados a 

necessidades dos usuários da escola, contemplando os seguintes espaços: diretoria, 

secretaria, sala de professores, bwc professor, depósito, hall 01, Pátio Coberto, BWC 

Feminino, BWC PCD Feminino, BWC Masculino, BWC PCD Masculino, refeitório, cozinha, 

área de serviço, Bwc de serviço, Despensa I e Despensa II; 

- As áreas cobertas de circulação entre os blocos serão ampliadas, com cobertura em 

estrutura metálica e fechamento em acm bond, acompanhado de pergolados conforme 

projeto; 

- O Bloco 04, deverá ser todo refeito, com demolição das lajes existentes, e concepção de 

uma estrutura e alvenaria nova, sendo contemplado os seguintes ambientes: biblioteca, 

depósito, sala de reunião, laboratório de ciências e sala de aula 11; 

- Será demolido a antiga bateria de banheiros, para a construção do bloco 05, onde será 

contemplado com os seguintes ambientes: sala maker, circulação 06, bwc de serviço e 

depósito esportivo;  

- O Bloco 07 será executado, como continuação da obra, onde serão aproveitados as 

alvenarias e revestimentos já executados, seguindo o projeto apresentado; 

- No Bloco 06, serão reformadas as arquibancadas, pavimentação e alambrado. Além da 

nova cobertura a ser executada juntamento com a nova arquibancada; 

- Será construído o bloco 08 na fachada do imóvel, conforme projeto apresentado; 

- A fachada do bloco 01 passará por reforma, onde será utilizado placas cimentícias; 

- A fachada externa do muro será toda reformada conforme padrão seduc apresentado em 

projeto; 

-Toda a estrutura de sustentação do telhado da área a ser reformada, deverá ser avaliada 

quanto ao seu estado de conservação e as peças danificadas deverão ser substituídas por 

outras novas, tanto as madeiras, quanto as telhas. Todas as madeiras deverão ser de lei, 



 

 
   

 

aparelhadas e de 1ª qualidade, tipo ipê. Todo o madeiramento existente deverá ser lixado, 

imunizado contra pragas e cupins, e receber acabamento em verniz fosco incolor; 

-Deverá ser realizada a revisão de todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; 

-Os muros, as calçadas e os alambrados das quadras deverão passar por uma reforma 

completa; 

-Todas as salas deverão ter placas de identificação; 

-Prever a placa de inauguração. 

 

Quadro de Áreas: 

 

 

  



 

 
   

 

2. Setorização 

 

A escola foi setorizada e dividida nos seguintes blocos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar maiores transtornos e viabilizar o funcionamento da escola durante a 

execução do projeto, é recomendado a seguinte ordem de execução:  

 

1 - Execução dos blocos 05, 07 e 08; 

2 - Execução da reforma do bloco 04; 

3 - Execução da reforma do bloco 01; 

4 - Execução da reforma do bloco 02 e 03; 

 

 



 

 
   

 

3. Relação dos ambientes 

 

-PEDAGÓGICO: 

• Sala de aula 1 a 11; 

• Biblioteca; 

• Sala de informática; 

• Laboratório de Ciências; 

• Sala de mediação; 

• Sala dos professores; 

• Sala maker; 

 

-ADMINISTRATIVO: 

• Diretoria; 

• Secretaria; 

• Sala de reunião; 

 

-SERVIÇOS 

• BWC Feminino ( bloco 01); 

• BWC Masculino ( bloco 01); 

• BWC PDC Feminino ( bloco 01); 

• BWC PCD Masculino ( bloco 01); 

• Refeitório; 

• Cozinha; 

• Área de serviço; 

• BWC de serviço ( bloco 01); 

• Despensa I; 

• Despensa II; 

• BWC Feminino ( bloco 07); 

• BWC Masculino ( bloco 07); 

• BWC PDC Feminino ( bloco 07); 

• BWC PCD Masculino ( bloco 07); 



 

 
   

 

• Depósito ( bloco 01); 

• Depósito ( bloco 04); 

• Depósito esportivo; 

 

-ANEXOS: 

• Casa de gás; 

• Casa do lixo; 

• Área subestação; 

 

-QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS: 

• Quadra coberta; 

• Arquibancadas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

4. Esquadrias 

 

PORTAS: 

As portas devem ter estrutura de metalon, com barra de acessibilidade e fechamento 

em chapa dupla (ou outro material especificado        em projeto arquitetônico), pintadas de acordo 

com o ambiente, assim como detalhado no quadro de esquadrias. As portas das salas de 

aula possuirão visor em vidro temperado. 

As portas dos ambientes do setor pedagógico receberão pintura em esmalte sintético 

na cor éden (verde) 2-23-7, ref. Verbrás ou equivalente. As portas dos ambientes do setor 

administrativo receberão pintura em esmalte sintético na cor dente de ouro (amarelo) 1-12-

7, ref. Verbrás ou equivalente. As portas dos ambientes do setor de serviço receberão 

pintura em esmalte sintético na cor perder (vermelho) 1-3-7, ref. Verbrás ou equivalente. 

As portas dos banheiros receberão pintura em esmalte sintético na cor azul elétrico 1-36-

7, ref. Verbrás ou equivalente. A porta da guarita receberá pintura em esmalte sintético na 

cor beaux-grey (cinza) 5-29-5, ref. Verbrás ou equivalente. 

Demais portas serão especificadas em projeto. 

 

PORTÕES E GRADIS: 

Os portões e gradis serão pintados com tinta esmalte sintético na cor branco, Nº1801, 

ref. Verbrás ou equivalente. 

Os gradis do muro externo serão em metalon com seção quadrada 20x20mm e 

montante de 20” (50mm), pintado com tinta esmalte sintético na cor branco, Nº1801, ref. 

Verbrás ou equivalente. 

 

JANELAS: 

As janelas devem ser em alumínio branco de correr, em 2 ou 4 folhas, com vidro de 

espessura 6 mm e película com efeito jateado e grade externa em metalon, chumbada na 

parede, com perfil de 3x2cm e espaçamento de 12cm pintada em esmalte sintético na cor 

branco Nº 1801, ref. Verbrás ou equivalente, assim como detalhado no quadro de 

esquadrias. Além da grade externa as janelas da cozinha e do refeitório devem possuir tela 

milimetrada para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. 



 

 
   

 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

5. Ferragens 

 

As fechaduras serão em latão ou alumínio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou 

equivalente. Todas as portas em madeira terão dobradiças em latão cromado, Ref. IMAB 

ou similar, largura 3x2 1/2” oxidada (três unidades por folha de porta). As portas em metalon 

terão dobradiças e fechaduras específicas para tal fim, sempre em metal cromado de ótima 

qualidade. 

 

6. Pisos 

 

Nos banheiros, cozinhas, despensa, área de serviço, vestiários e abrigo de 

lixo: será utilizado piso cerâmico PEI-5, com dimensões mínimas 45cmx45cm, na cor 

branco e rejunte na cor cinza claro.  

No abrigo de gás, calçadas e rampas: será utilizado cimento áspero com junta de 

dilatação. 



 

 
   

 

Nos demais ambientes internos: será utilizado o piso em granilite na cor cinza 

claro, na modulação 1,00m x 1,00m com junta de dilatação. 

Quadra Poliesportiva:  

-Quadra e depósito: será utilizado o piso em granilite na cor cinza claro, com 

armação, na modulação 1,00m x 1,00m com junta de dilatação. O piso granilite deverá 

receber pintura e acabamento seguindo detalhamento de projeto; 

-Banheiros e vestiários: será utilizado piso cerâmico PEI-5, com dimensões 

mínimas 45cmx45cm, na cor branco e rejunte na cor cinza claro; 

-Arquibancadas: placas de concreto com base em estrutura em concreto. 

Será utilizado piso tátil (em PVC, nas áreas internas) e podotátil (em concreto, nas 

áreas externas) de alerta, tamanho 25x25cm no início e final de rampas e escadas, na cor 

preto, assim como detalhado em projeto. 

Demais pisos serão conforme as especificações do Projeto de Arquitetura.  

 

Observações: 

Em todas as transições de piso externo/interno, entre piso de granilite e piso cerâmico, 

deverá ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do 

vão x 15 cm. Os rodapés serão em cerâmica PEI-5, dimensão 8x40cm, rejunte na cor cinza 

claro. 

 

7. Revestimentos e Pintura 

 

Os revestimentos seguirão a seguinte lógica: 

Ambientes administrativos e pedagógicos, circulações internas, guarita (área 

interna): receberão revestimento cerâmico na cor branco, dimensão de 10x10cm, PEI-4 e 

rejunte na cor cinza claro, na altura de 1,50m, com uma faixa em revestimento cerâmico 

na cor verde folha, dimensão 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza claro, finalizando na 

altura de 1,60m. Acima, pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve, Nº 1000, ref. 

Verbrás ou equivalente. 



 

 
   

 

Refeitório, cozinha, despensa, área de serviço, banheiros, vestiários e abrigo 

de lixo: receberão revestimento cerâmico na cor branco, dimensão de 10x10cm, PEI-4 e 

rejunte na cor cinza claro até a altura do forro. 

Depósitos, DML, abrigo de gás e similares: receberão apenas pintura em tinta 

acrílica fosca na cor branco neve, Nº 1000, ref. Verbrás ou equivalente. 

Fachadas externas: receberão revestimento cerâmico na cor verde folha, 

dimensão 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza claro, na altura de 0,60m. Acima, pintura 

em textura acrílica lisa na cor branco e pintura em tinta acrílica fosca na cor branco gelo, 

Nº 1001, ref. Verbrás ou equivalente. Exceto a fachada principal do bloco 01 que possui 

acabamento diferencial, com a utilização de placas cimentícias, conforme projeto 

apresentado; 

Quadra Poliesportiva:  

-Circulações internas: receberão revestimento cerâmico na cor branco, dimensão 

de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza claro, na altura de 1,50m, com uma faixa em 

revestimento cerâmico na cor verde folha, dimensão 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza 

claro, finalizando na altura de 1,60m. Acima, pintura em tinta acrílica fosca na cor branco 

neve, Nº 1000, ref. Verbrás ou equivalente. 

-Banheiros e vestiários: receberão revestimento cerâmico na cor branca, dimensão 

de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza claro até a altura do forro. 

-Depósito: receberá pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve, Nº 1000, ref. 

Verbrás ou equivalente. 

-Arquibancada: pintada com tinta da categoria cimentados e pisos premium cor 

cinza chumbo ref. 2053 ou similar. 

-Fachadas externas: receberão revestimento cerâmico na cor verde folha, 

dimensão 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza claro, na altura de 0,60m. Acima, pintura 

em textura acrílica lisa na cor branco e pintura em tinta acrílica fosca na cor branco gelo, 

Nº 1001, ref. Verbrás ou equivalente. 

-Pilares e treliças metálicas: deverão receber acabamento em pintura esmalte 

sintético sobre fundo anticorrosivo, do tipo zarcão, aplicado a pistola, na cor cinza médio 

Nº 1804 e acabamento acetinado, ref. Verbrás ou equivalente. 

Outros pilares: terão encamisamento em concreto e acabamento liso e pintura (ref. 

Verbrás ou equivalente), seguindo a ordem: 



 

 
   

 

Pintura standard acrílica semibrilho na cor Azul Elétrico, ref. 1-36-7; 

Pintura standard acrílica semibrilho na cor Dente de Ouro (Amarelo), ref. 1-12-7; 

Pintura standard acrílica semibrilho na cor Perder (Vermelho), ref. 1-3-7; 

Pintura standard acrílica semibrilho na cor Éden (Verde), ref. 2-23-7; 

Demais revestimentos e pinturas serão conforme as especificações do Projeto de 

Arquitetura. 

 

Observações: 

A quadra de vôlei deve ser pintada na cor azul e com as linhas na espessura de 

5cm. A quadra de basquete deve ser pintada na cor preta e com as linhas na espessura 

de 5cm. A quadra de futsal e handebol devem ser pintadas na cor verde e com as linhas 

na espessura de 8cm.    

 

8. Forro 

 

A sala de mediação: terá laje pré-moldada unidirecional em concreto armado e 

forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta vinílica 

a base de látex já aplicado em fábrica; fator de propagação de chama/ resistência ao fogo 

classe A: fator de propagação de chama 25 ou inferior, placas de 625x1250x13mm, modelo 

de referência Armstrong, modelo: Encore. 

O laboratório de informática: será instalado forro de PVC, considerando que já é 

uma estrutura existente, ficaria inviável inserir laje neste ambiente. 

Demais ambientes internos: deverão receber forro de PVC (exceto as circulações 

internas e pátios cobertos). 
 

A casa de gás e de lixo: terão laje pré-moldada unidirecional em concreto e 

impermeabilizada. 

Demais forros serão conforme as especificações do Projeto de Arquitetura. 

 

 

 

 



 

 
   

 

9. Fachadas  

 

O muro principal (Imagem 01) possuirá marcação com pórtico e brises coloridos 

(cores especificadas em projeto), uma placa luminosa com o brasão do Estado e nome 

identificando a escola, fixada em uma parede com revestimento cerâmico na cor branco, 

dimensão de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza claro. 

Será utilizado o gradil (40% do tamanho total do muro) para dar maior visibilidade 

a escola, pintado com esmalte sintético na cor branco Nº 1801 (ref. Verbrás ou equivalente) 

e revestimento cerâmico, na cor verde folha, dimensão de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor 

cinza claro na altura de 0,60m em toda sua extensão, acima, caso seja de alvenaria será 

pintada em textura acrílica lisa na cor branca e pintura em tinta acrílica fosca na cor branco 

gelo Nº1001, ref. Verbrás ou equivalente. Internamente o muro será pintado em textura 

acrílica lisa na cor branco e pintura em tinta acrílica fosca na cor branco gelo Nº1001, ref. 

Verbrás ou equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01: Elevação muro principal (sem guarita) 

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2024. 

 

 
 

 



 

 
   

 

A Placa (Imagem 02) com o brasão do Estado e o nome da escola será composta 

por uma caixa em ACM, a frente em acrílico leitoso, no tamanho de 0.90x1.25m, fixada em 

parede e retroiluminada. 

 

Imagem 02: Modelo Placa Fachada. 

FONTE: ASCOM-SEDUC-PI, 2021. 

 

A fachada da escola (Imagem 03) será reformada e possuirá estrutura 

independente com placas cimentícias pintadas nas cores especificadas em projeto, um 

pórtico em ACM e um canteiro. A parede por trás da estrutura será pintada em textura 

acrílica lisa na cor branco e pintura em tinta acrílica fosca na cor branco gelo Nº 1001, ref. 

Verbrás ou equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03: Fachada com placas cimentícias  

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2024. 

 

 



 

 
   

 

10. Caixa d’Água 

 

Pelo fato da escola já possuir torre de caixa d’água, será necessário apenas instalar 

caixa d’água de 500L, nos blocos 05 e 07, conforme projeto apresentado. 

 

11. Metais, Louças e Plásticos Sanitários 

 

Normas gerais:   

• Os metais sanitários serão cromados, de 1ª qualidade, com exceção da caixa 

sifonada, ralo, e engate, que deverão ser em plástico PVC;  

• Os aparelhos sanitários deverão ser de 1ª qualidade e montados rigorosamente 

de acordo com as especificações do fabricante, assim como as demais louças; 

• Em relação aos outros materiais não será aceito a aplicação de material plástico 

com acabamento cromado.   

 

A) Comum a todas as áreas molhadas: 

• Registros de baixa pressão, cód. 4916.C20.PQ, Ref. DECA ou equivalente; 

• Registro de gaveta, cód. 4900.C50.PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente; 

• Bacia para caixa acoplada cód. P.115.17JH, com caixa acoplada cód. CDC.00F.17 

na cor branca, com assento sanitário convencional ref. DECA ou equivalente; 

• Chuveiro com tubo de parede cromado cód.1977.C.CT, Ref. DECA ou equivalente; 

• Acabamento para registro base 3/4”; 

• Cabide Cromado cód. 2060.C01, Ref. DECA ou equivalente; 

• Ralo sinfonado em plástico PVC; 

• Caixa sifonada em plástico PVC; 

• Dispenser para papel higiênico; 

• Dispenser para sabonete líquido fixado na parede; 

• Dispenser para papel toalha, fixado na parede. 

 

 

 



 

 
   

 

B) Baterias sanitárias e vestiários:   

• As bancadas serão de granito na cor cinza andorinha e será utilizada cuba de 

embutir oval (40x30cm) cód. L59, Ref. DECA ou equivalente; 

• Torneiras de mesa bica baixa para lavatório, Link Cromado cód. 1197.C.LNK, Ref. 

DECA ou equivalente; 

• Sifão cromado para lavatórios, cód. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente; 

• Mictório com sifão integrado para válvula embutida branco, cód. M714.17, Ref. 

DECA ou equivalente, com barras de apoio reta em aço inox polido 40cm, fixada na parede 

conforme detalhamento. 

 

C) Banheiros e vestiários P.C.R.:   

• Barra de apoio em "U", em aço inox polido 30cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido 40cm, fixada na porta ou parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido 70cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70x70cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido 80cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido 85cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio lateral para bacia sanitária, em aço inox polido 85cm, fixada na 

parede; 

• Banco articulado em aço inox para P.C.R., fixado na parede; 

• Lavatório com coluna suspensa cód. L.51.17; 

• Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório cód. 1173.c Ref. 

DECA ou equivalente; 

• Sifão cromado para lavatórios, cód. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente. 

 

D) Banheiro Diretoria e Professores: 

• As bancadas serão de granito na cor cinza andorinha e será utilizada cuba de 

embutir oval (40x30cm) cód. L59, Ref. DECA ou equivalente; 

• Torneiras de mesa bica baixa para lavatório, Link Cromado cód. 1197.C.LNK, Ref. 

DECA ou equivalente; 

• Sifão cromado para lavatórios, cód. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente; 



 

 
   

 

• Ducha higiênica com registro cromado, cód. 1984.C38.ACT.CR, Ref. DECA ou 
equivalente. 

 

E) BWC DE SERVIÇO: 

• Lavatório pequeno, cód. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente; 

• Torneiras de mesa bica baixa para lavatório, Link Cromado cód. 1197.C.LNK, Ref. 

DECA ou equivalente; 

• Sifão cromado para lavatórios, cód. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente. 

 
F) Cozinha e Área de serviço 

• Bancada em inox com cuba de aço inoxidável para lavagem de panelas 

(0,625x0,50x0,40m): misturador monocomando de mesa para cozinha gourmet cromado, 

cód. 2280.C, Ref. DECA ou equivalente; 

• Bancada em inox com cuba de aço inoxidável para higienização 

(0,50x0,40x0,20m): torneira de parede com bica móvel para cozinha cromado cód. 

1168.C34, Ref. DECA ou equivalente; 

• Tanque de louça branco, suspenso, 40L cód. TQ.03.17 Ref. DECA ou equivalente: 

torneira para jardim e tanques cromada, cód. 1153.C34, Ref. DECA ou equivalente; 

• Válvula de escoamento para pia de cozinha, cód. 1622.C, Ref. Deca ou 

equivalente; 

• Sifão para cozinha e tanque, cód. 1680.C.112, Ref. DECA ou equivalente; 

• Lavatório pequeno, cód. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente: 

torneira de mesa bica baixa para lavatório, Link Cromado cód. 1197.C.LNK, Ref. DECA ou 

equivalente e sifão cromado para lavatórios, cód. 1680.C100.112. Ref. DECA ou 

equivalente; 

• Deverá ser instalado exaustor industrial de parede, de diâmetro de 30cm e coifa; 

• Grelha com porta grelha e tela anti-inseto em alumínio expandido. 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

12. Diversos 

 

• Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha. 

• Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de 

panelas): as bancadas com cubas deverão ser executadas em chapa lisa de aço 

inox e concretadas. 

• Bancada da cozinha (bancada de distribuição): bancada em granito cinza 

andorinha. 

• Espelhos dos banheiros e vestiários: em vidro tipo cristal, fixados nas paredes 

sobre compensado, de 8mm, afixados por parafusos oxidados, com altura de 0,90m 

e largura do tamanho da bancada ou pia. 

• Barras de apoio: utilizadas nos banheiros e vestiários P.C.R., deverão ser de aço 

inox com diâmetro de 4mm. 

• Bancada banheiro: as bancadas dos banheiros serão em granito cinza andorinha 

e terão saia de 50cm de altura. 

• Divisória dos banheiros: as divisórias dos banheiros serão em granito cinza 

andorinha. 

• Prateleira do box com chuveiro: prateleira em granito cinza andorinha com 

profundidade de 15 cm a ser colocada nos boxes dos chuveiros. 

• A sustentação das prateleiras e bancadas será feita com mãos-francesas metálicas 

chumbadas na alvenaria. Quando o comprimento e o peso das prateleiras e 

bancadas forem muito      grandes, principalmente das bancadas de aço inox, poderá 

ser feito montante intermediário em alvenaria, o qual deverá ser revestido com 

cerâmica. 

• Prever juntas de dilatação onde for necessário. 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

13. Divergências 

 

 • Em caso de divergências entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerão as 

primeiras;  

• Em caso de divergências entre desenhos de escala, prevalecerão os de maior 

escala;  

• Em caso da omissão das Especificações Técnicas prevalecerá o disposto no 

Projeto Arquitetônico;  

• Em caso de discrepância entre o disposto no Projeto Arquitetônico e 

nas Especificações Técnicas, prevalecerão estas últimas;  

• Quando a omissão for do Projeto Arquitetônico prevalecerá o disposto 

nas Especificações Técnicas;  

• Especificações no desenho que não constem na especificação escrita 

consideram as do desenho;  

• Os níveis deverão ser todos conferidos in loco, caso haja discrepância, deverá ser 

comunicado ao arquiteto para atualização dos desenhos das rampas; 

• Conferir sempre medidas em obra;  

• Em caso de dúvidas, consultar o arquiteto (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

14. Verificação final 

 

• Os desenhos das estruturas contidos no projeto são representativos. O projeto de 

dimensionamento de estruturas e de cobertura, devem ser desenvolvidos por engenheiro 

calculista, respeitando as normas regulamentadoras específicas; 

• Será procedido um teste final de funcionamento de todas as instalações;  

• As instalações somente serão aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;  

• As ferragens das esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento, reguladas 

e lubrificadas;  

• Após a conclusão dos serviços, efetuar limpeza final completa, incluindo todos os 

elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condições de imediata 

utilização.  
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0.0

1.1.0.0

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para 

administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.

4,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 

DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

Execução de Barracão de Obras, com depósito e banheiro para funcionários da obra.
6,00 M2

1.1.2.2

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

Execução de Barracão de Obras, com depósito e banheiro para funcionários da obra.
3,25 M2

1.1.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada 

da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do 

contrato e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.2.0.0

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
52,98 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
19,50 M3

1.2.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
4,69 M3

1.2.2.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas 

de 20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” 

do material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se 

colocar a próxima camada. Execução de forma manual.

34,66 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
13,00 M2

1.2.3.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
5,20 M3

1.2.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
As sapatas serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, que deverá ocupar 30% do 

volume do concreto da sapata.
0,98 M3

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

EDIFICAÇÃO - BLOCO V

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

2055,01 m²
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.2.3.4

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.
0,86 M3

1.2.3.5
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa 

de cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

5,29 M3

1.2.3.6

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

2,94 M3

1.2.3.7

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

7,15 M3

1.2.3.8
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

SEÇÃO 14X20CM

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
50,59 M

1.2.3.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser 

construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 

da cinta

52,61 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.2.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,63 M3

1.2.4.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
50,59 M

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-

se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 

de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

174,54 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 15 cm.
3,10 M

1.2.5.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 45cm.
3,10 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 20 cm.
14,40 M

1.2.5.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 60cm.
19,20 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse 

para ambos os lados de 10cm.
2,00 M

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 20 cm.
2,20 M

1.2.6.0 COBERTURA
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.2.6.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

Tesoura (estrutura treliçada) em aço para estrutura de cobertura de telha cerâmica.
2,00 UN

1.2.6.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Trama de madeira, composto por peças de madeira (ripas, caibros e terças) para suporte da 

cobertura em telhamento cerâmico. 119,86 M2

1.2.6.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL.

Execução de telhamento com telha cerâmica para cobertura das edificações.
119,86 M2

1.2.6.4

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fileira no cume em telhas emboçadas para instalação no encontro convexo de duas águas de 

telhamento cerâmico. 17,73 M

1.2.6.5
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

Emboçamento da última fiada (aresta) de telhas cerâmicas.
37,23 M

1.2.6.6
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas 

da cobertura da Edificação Principal. 35,46 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 7,14 M2

1.2.7.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
1,25 M2

1.2.7.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
13,20 M2

1.2.7.4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
14,50 M

1.2.7.5 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
Fornecimento e instalação de ferrolho 2" para portas de divisórias dos banheiros e janelas.

2,00 UN

1.2.7.6
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
14,70 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.2.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se 

fizer necessário.

85,97 M2

1.2.8.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.
237,39 M2

1.2.8.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e 

no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

74,14 M2

1.2.8.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

88,93 M2

1.2.8.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

237,39 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.2.8.6
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

121,31 M2

1.2.8.7
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
79,03 M2

1.2.8.8
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução das bordas (trilhos) para fixação dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 

Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo). 53,80 M

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
4,44 M3

1.2.9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 

DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-

de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 2,40 M2

1.2.9.3

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

86,46 M2

1.2.9.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
3,60 M3

1.2.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 

região das portas.
0,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de 

boa qualidade.

- -

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Corresponde aos tubos, conexões e registros dos ramais hidráulicos dispostos conforme projeto 

arquitetônico. Cada elemento hidráulico deverá ser adequadamente dimensionado seguindo as 

orientações da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilização, pressões e velocidades 

adequadas.

- -

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Corresponde aos tubos, conexões, desconectores e elementos de inspeção das instalações 

sanitárias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverão ser dimensionados conforme 

disposições dos aparelhos de utilização definidos em projeto arquitetônico, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexões e elementos de inspeção das instalações pluviais. Cada ramal 

deverá ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
3,00 UN

1.2.14.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
1,00 UN

1.2.14.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
1,00 UN

1.2.14.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
2,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.
1,00 UN

1.2.15.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 

de apoio.
12,61 M2

1.2.15.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de lavatório de louça com coluna, para os banheiros PCD

1,00 UN

1.2.15.4
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e dispositivos hidráulicos.
2,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para tanque.
1,00 UN
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.2.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.16.3
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.16.4
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.16.5
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.16.6
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

128,19 M2

1.2.17.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

177,95 M2

1.2.17.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

177,95 M2

1.2.17.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

40,32 M2

1.2.17.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
51,24 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros
0,48 M2

1.2.18.2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM 

UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes.
0,27 M2

1.2.18.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
2,00 UN

1.2.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
57,65 M3
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.2.18.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
864,75 M3XKM

1.2.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
95,93 M2

1.3.0.0

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
174,42 M3

1.3.1.2
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas 

de 20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” 

do material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se 

colocar a próxima camada. Execução de forma manual.

226,75 M3

1.3.2.0 PISOS

1.3.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
1,14 M3

1.3.2.2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Execução de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
22,84 M2

1.3.2.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Execução de piso intertravado com bloquetes prismáticos (retangulares) de concreto sobre 

colchão de areia 983,02 M2

1.3.2.4
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Fornecimento e execução do espalhamento e regularização manual de lastro de seixo permeável, 

conforme indicação do projeto arquitetônico.
10,78 M3

1.3.3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.3.1
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_PS

Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 

edificação.
7,49 M

1.3.3.2 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X 2,35M, H=0,6M.

Execução de jardineira para paisagismo com contenção em alvenaria de tijolo aparente e 

terminação com chapim em concreto armado sobre respaldo da alvenaria, conforme detalhe em 

projeto arquitetônico, com inserção de material de aterro na parte interior e camada de terra 

vegetal para receber uma planta de porte médio.

8,00 UN

1.3.3.3 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M.

Execução de jardineira para paisagismo com contenção em alvenaria de tijolo aparente e 

terminação com chapim em concreto armado sobre respaldo da alvenaria, conforme detalhe em 

projeto arquitetônico, com inserção de material de aterro na parte interior e camada de terra 

vegetal para receber uma planta de porte médio.

15,00 UN

SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

1.3.3.4
BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,5 X 0,5M, 

H=0,4M.

Execução de banco em alvenaria de tijolo cerâmico rebocada e pintada, com tampo de concreto 

armado sobre alvenaria. Compõe conjunto com a jardineira no projeto de paisagismo. Cada 

jardineira pode conter um ou mais unidades de bancos. Consultar planta baixa de implantação do 

paisagismo no projeto arquitetônico para executar as variações determinadas.

12,00 UN

1.3.3.5

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 

400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM 

ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE 

PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS

Base em alvenaria, rebocada e pintada para ancoragem de 3 mastros em tubo de aço inox 

pintados para bandeiras, com tamanhos segundo especificações em projeto.
1,00 UN

1.3.3.6
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM 

BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES

Instalação de Placa de Inauguração Padrão Governo do Estado.
1,00 UN

1.3.3.7

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Execução de meio fio para delimitação da calçada (passeio) e sarjeta em todo o perímetro 

necessário, conforme indicação no projeto arquitetônico.
126,80 M

1.3.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
15,52 M3

1.3.3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
232,80 M3XKM

1.3.3.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
1.086,72 M2

1.4.0.0

1.4.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC

1.4.1.1 FACHADA PADRÃO SEDUC Conforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS C2 1,00 UN

1.4.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC

1.4.2.1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC
Construída conforme projeto e memorial descritivo do projeto arquitetônico. Este elemento segue 

os padrões desta Secretaria de Estado.
1,00 UN

1.4.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC

1.4.3.1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC
Construída conforme projeto e memorial descritivo do projeto arquitetônico. Este elemento segue 

os padrões desta Secretaria de Estado.
1,00 UN

2.0.0.0

2.1.0.0

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

REFORMA
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para 

administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.

14,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado 

em projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão 

ter indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se 

necessários à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão 

contemplar legenda com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas 

com a representação dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões 

necessárias. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto 

deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e 

especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.

261,67 M2

2.1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

Elaboração de projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico, com os devidos

detalhamentos e realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.
52,25 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Remoção de lavatórios e bacias sanitárias dos locais indicados no projeto arquitetônico.
29,00 UN

2.1.3.2
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Remoção de acessórios, kits e recipientes de plástico ou metal dos locais indicados no projeto 

arquitetônico.
11,00 UN

2.1.3.3
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remoção de acessórios sanitários de metal dos locais indicados no projeto arquitetônico.
11,00 UN

2.1.3.5
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Retirada e remoção de portas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetônico.
90,92 M2

2.1.3.6
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Retirada e remoção de janelas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetônico.
68,44 M2

2.1.3.7
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolição com talhadeira, ponteira e marreta em locais de necessidade visível de recuperação do 

revestimento de reboco ou emboço ou conforme indicado em projeto arquitetônico. 382,61 M2

2.1.3.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição de forma mecânica do revestimento cerâmico existente em locais de necessidade 

visível de recuperação ou conforme indicado em projeto arquitetônico. 282,03 M2

2.1.3.9
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição com marreta do forro de gesso, conforme indicado em projeto arquitetônico.
150,03 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.1.3.11
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada dos pisos de concreto da Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
95,25 M3

2.1.3.12 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO
Demolição manual de cobogós de concreto exixtentes na edificação, conforme indicado em 

projeto arquitetônico.
1,13 M2

2.1.3.13
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada da alvenaria da Edificação, conforme indicado em projeto arquitetônico.
55,64 M3

2.1.3.14
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada das lajes específicas da Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
13,51 M3

2.2.0.0

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
39,00 M3

2.2.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
11,98 M3

2.2.2.0 INFRAESTRUTURA

2.2.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
26,00 M2

2.2.2.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
10,40 M3

2.2.2.3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.
1,72 M3

2.2.2.4
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa 

de cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

8,91 M3

2.2.2.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

2,51 M3

2.2.2.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

SEÇÃO 14X20CM

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
16,30 M

2.2.2.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser 

construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 

da cinta

16,95 M2

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA

EDIFICAÇÃO - BLOCO I
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.2.3.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

6,52 M3

2.2.3.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
75,34 M

2.2.3.3

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,14 M3
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.2.3.4

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM 

E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Execução de laje tipo maciça, executada com forma de chapa de madeira resinada e escoramento 

metálico. Será feita com concreto fck 20Mpa e armadura aço CA50 e CA60. Inclusive escoramento 

durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.
1,06 M3

2.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-

se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 

de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

314,91 M2

2.2.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 15 cm.
15,50 M

2.2.4.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 45cm.
21,50 M

2.2.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 20 cm.
31,20 M

2.2.4.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 60cm.
41,60 M

2.2.4.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse 

para ambos os lados de 10cm.
15,80 M

2.2.4.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 20cm.
10,20 M

2.2.4.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 

piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto 

arquitetônico.

35,36 M2

2.2.5.0 COBERTURA

2.2.5.1

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 

COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO 

(RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

Revisão e reparos no arranjo do telhamento cerâmico e madeiramento (ripas, caibros e terças), 

indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 

substituição das peças danificadas.

399,01 M2

2.2.5.2
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

Tesoura (estrutura treliçada) em aço para estrutura de cobertura de telha cerâmica.
3,00 UN

2.2.5.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Execução da trama de madeira, composto por peças de madeira (ripas, caibros e terças) para 

suporte da cobertura em telhamento cerâmico. 197,99 M2

2.2.5.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL.

Execução de telhamento com telha cerâmica para cobertura das edificações.
197,99 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.2.5.5

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fileira no cume em telhas emboçadas para instalação no encontro convexo de duas águas de 

telhamento cerâmico. 3,80 M

2.2.5.6
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

Emboçamento da última fiada (aresta) de telhas cerâmicas.
7,98 M

2.2.5.7
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas 

da cobertura da Edificação Principal. 38,00 M

2.2.6.0 ESQUADRIAS

2.2.6.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 31,74 M2

2.2.6.2
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive 

batente e dobradiças.
15,36 M2

2.2.6.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
6,25 M2

2.2.6.4

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
25,00 M2

2.2.6.5
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
38,50 M

2.2.6.6
BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM 

COM ESPAÇAMENTO DE 7CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de brise em tubos metalon para proteção e sobreposição estética sobre 

as janelas. Frabicação conforme detalhamento em projeto arquitetônico. 10,58 M2

2.2.6.7
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 

10CM. INCLUSIVE REQUADRO

Fornecimento e instalação de portão em metalon, de correr, inclusive batentes, trilhos e roldanas, 

instalado no muro frontal para acesso dos veículos.
8,53 M2

2.2.6.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
Fornecimento e instalação de ferrolho 2" para portas de divisórias dos banheiros e janelas.

2,00 UN

2.2.6.9
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
31,25 M2

2.2.7.0 REVESTIMENTOS
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.2.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se 

fizer necessário.

802,64 M2

2.2.7.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.
95,27 M2

2.2.7.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.
21,42 M2

2.2.7.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e 

no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

158,52 M2

2.2.7.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

646,56 M2

2.2.7.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

134,37 M2
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2.2.7.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

internas.

21,42 M2

2.2.7.8
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

718,29 M2

2.2.7.9
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
321,16 M2

2.2.7.10
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução das bordas (trilhos) para fixação dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 

Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo). 256,68 M

2.2.8.0 PISOS

2.2.8.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
15,51 M3

2.2.8.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 

DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-

de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 167,67 M2

2.2.8.4

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

107,91 M2

2.2.8.5 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE
Serviço de polimento de todo o piso granilite exixtente e recuperação com recomposição de 

material granilite em pontos do piso danificados.
163,46 M2

2.2.8.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1,87 M3
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2.2.8.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 

região das portas.
4,70 M

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de 

boa qualidade.

- -

2.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Corresponde aos tubos, conexões e registros dos ramais hidráulicos dispostos conforme projeto 

arquitetônico. Cada elemento hidráulico deverá ser adequadamente dimensionado seguindo as 

orientações da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilização, pressões e velocidades 

adequadas.

- -

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Corresponde aos tubos, conexões, desconectores e elementos de inspeção das instalações 

sanitárias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverão ser dimensionados conforme 

disposições dos aparelhos de utilização definidos em projeto arquitetônico, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

2.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexões e elementos de inspeção das instalações pluviais. Cada ramal 

deverá ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

2.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.13.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
20,00 UN

2.2.13.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

2.2.13.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

2.2.13.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
2,00 UN

2.2.13.21
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de tubo pex flexível para encanamento que liga o abrigo de gás ao ponto de 

alimentação para o fogão, forno ou equipamento que demande de fornecimento de gás de 

cozinha.

21,00 M
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2.2.13.22

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conexão em joelho 90 para tubulação de gás
5,00 UN

2.2.13.23
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de dispositivo regulador ou registro nos ponto de início e fim da tubulação de gás.
3,00 UN

2.2.13.24
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conexão em "T" para tubulação de gás.
1,00 UN

2.2.13.25

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

Conexão rosqueada Niple para tubulação de gás.
3,00 UN

2.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.14.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de bacias sanitárias nos banheiros, fixadas com parafusos.
10,00 UN

2.2.14.3
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 

de apoio.
22,22 M2

2.2.14.5
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mão de força em perfil cantoneira, para 

suporte dos estabilizadores para computadores.
7,93 M2

2.2.14.6

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em louça, para instalação em bancada de granito para lavatórios de banheiros. 

Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 10,00 UN

2.2.14.7

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de tanque suspenso e fixado com parafusos para a Área de serviço

1,00 UN

2.2.14.8

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de lavatório de louça com coluna, para os banheiros PCD

3,00 UN

2.2.14.9
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e dispositivos hidráulicos.
25,00 UN

2.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.15.1
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha.
3,00 UN

2.2.15.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
13,00 UN
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2.2.15.3
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para tanque.
1,00 UN

2.2.15.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
10,00 UN

2.2.15.5
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

2.2.15.6
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

2.2.15.7
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

2.2.15.8
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

2.2.15.9
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de banco articulado para banho de PNE.
2,00 UN

2.2.15.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
12,00 UN

2.2.15.11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

2.2.16.0 PINTURAS

2.2.16.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

314,94 M2

2.2.16.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de teto que receberão pintura (internas e externas).

21,42 M2

2.2.16.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

158,52 M2

2.2.16.4
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro 

possa apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão 

pintura.

21,42 M2

2.2.16.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

314,94 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.2.16.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

21,42 M2

2.2.16.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

76,69 M2

2.2.16.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
76,69 M2

2.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.17.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros
12,22 M2

2.2.17.2

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-

CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM 

CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM

Execução de escada marinheiro com guarda-corpo para acesso ao reservatório d'água.
4,18 M

2.2.17.3
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_PS

Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 

edificação.
20,80 M

2.2.17.4
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM 

UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes.
1,35 M2

2.2.17.5

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM PARA FACHADA REVESTIDA COM 

PLACAS CIMENTÍCIAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO CIMENTÍCIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

Montagem e instalação (chumbamento e fixação com parafusos) de estrutura soldada de tubos 

metalon para suporte e fixação do revestimento de fachada em placas cimentícias, fixadas com 

parafusos na estrutura.

194,48 KG

2.2.17.6

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), 

JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Execução do revestimento em placas cimentícias fixadas na estrutura soldada, chumbada e 

parafusada na fachada frontal. 156,00 M2

2.2.17.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
9,00 UN

2.2.17.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
25,32 M3

2.2.17.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
379,80 M3XKM

2.2.17.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
493,49 M2

2.3.0.0

2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
3,00 M3

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA

EDIFICAÇÃO - BLOCO II
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.3.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
2,00 M2

2.3.2.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
0,80 M3

2.3.2.4

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.
0,53 M3

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA

2.3.3.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,40 M3
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.3.3.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

3,00 M3

2.3.3.4

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM 

E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Execução de laje tipo maciça, executada com forma de chapa de madeira resinada e escoramento 

metálico. Será feita com concreto fck 20Mpa e armadura aço CA50 e CA60. Inclusive escoramento 

durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.
0,99 M3

2.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-

se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 

de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

16,00 M2

2.3.5.0 COBERTURA

2.3.5.1

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 

COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO 

(RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

Revisão e reparos no arranjo do telhamento cerâmico e madeiramento (ripas, caibros e terças), 

indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 

substituição das peças danificadas.

495,45 M2

2.3.6.0 ESQUADRIAS

2.3.6.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 10,08 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.3.6.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
31,50 M2

2.3.6.3
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
31,50 M

2.3.6.4
BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM 

COM ESPAÇAMENTO DE 7CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de brise em tubos metalon para proteção e sobreposição estética sobre 

as janelas. Frabicação conforme detalhamento em projeto arquitetônico. 10,44 M2

2.3.6.5
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
31,50 M2

2.3.7.0 REVESTIMENTOS

2.3.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se 

fizer necessário.

10,62 M2

2.3.7.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.
7,08 M2

2.3.7.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.
20,37 M2

2.3.7.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

10,62 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.3.7.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

7,08 M2

2.3.7.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

internas.

20,37 M2

2.3.7.7
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

397,97 M2

2.3.7.8
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
88,44 M2

2.3.7.9
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução das bordas (trilhos) para fixação dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 

Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo). 51,07 M

2.3.8.0 PISOS

2.3.8.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
8,81 M3

2.3.8.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

8,81 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.3.8.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE
Serviço de polimento de todo o piso granilite exixtente e recuperação com recomposição de 

material granilite em pontos do piso danificados.
234,40 M2

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de 

boa qualidade.

- -

2.3.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.3.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexões e elementos de inspeção das instalações pluviais. Cada ramal 

deverá ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

2.3.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.3.11.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
10,00 UN

2.3.11.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

2.3.11.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

2.3.11.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
2,00 UN

2.3.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.3.12.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 

de apoio.
16,50 M2

2.3.13.0 PINTURAS

2.3.13.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

454,38 M2

2.3.13.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de teto que receberão pintura (internas e externas).

20,37 M2
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DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.3.13.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

205,45 M2

2.3.13.4
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro 

possa apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão 

pintura.

20,37 M2

2.3.13.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

454,38 M2

2.3.13.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

20,37 M2

2.3.13.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

93,60 M2

2.3.13.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
93,60 M2

2.3.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.14.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM 

UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes.
0,54 M2

2.3.14.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
13,00 UN

2.3.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
4,42 M3

2.3.14.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
66,30 M3XKM

2.3.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
442,24 M2

2.4.0.0

2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
3,00 M3

2.4.2.0 INFRAESTRUTURA

2.4.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
2,00 M2

2.4.2.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
0,60 M3

EDIFICAÇÃO - BLOCO III
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DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):
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2055,01 m²

2.4.2.3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.
0,58 M3

2.4.3.0 SUPERESTRUTURA

2.4.3.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,44 M3
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DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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1286,48 m²

2055,01 m²

2.4.3.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,41 M3

2.4.3.3

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-

moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 

20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 

Devendo ser previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

47,17 M2

2.4.4.0 ESQUADRIAS

2.4.4.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 3,36 M2

2.4.4.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
9,60 M2

2.4.4.3
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
9,60 M

2.4.4.4
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
9,60 M2

2.4.5.0 REVESTIMENTOS
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DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
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1286,48 m²

2055,01 m²

2.4.5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se 

fizer necessário.

33,57 M2

2.4.5.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.
26,42 M2

2.4.5.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.
47,17 M2

2.4.5.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e 

no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

33,57 M2

2.4.5.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

48,55 M2

2.4.5.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

29,88 M2

Pág. 30 de 45



OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1286,48 m²

2055,01 m²

2.4.5.7
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

56,10 M2

2.4.5.8
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
23,87 M2

2.4.5.9
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 

RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

Execução de forro em placas de fibra mineral nos ambientes da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
47,17 M2

2.4.5.10
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução das bordas (trilhos) para fixação dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 

Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo). 20,72 M

2.4.6.0 PISOS

2.4.6.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
6,02 M3

2.4.6.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

6,02 M2

2.4.6.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE
Serviço de polimento de todo o piso granilite exixtente e recuperação com recomposição de 

material granilite em pontos do piso danificados.
305,14 M2

2.4.6.4 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Execução de base em granito para bebedouros. 1,95 M2

2.4.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de 

boa qualidade.

- -

2.4.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.4.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexões e elementos de inspeção das instalações pluviais. Cada ramal 

deverá ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -
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DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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1286,48 m²

2055,01 m²

2.4.9.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.9.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
10,00 UN

2.4.9.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

2.4.9.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

2.4.9.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
2,00 UN

2.4.10.0 PINTURAS

2.4.10.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

85,23 M2

2.4.10.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

33,51 M2

2.4.10.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

85,23 M2

2.4.10.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

47,20 M2

2.4.10.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
47,20 M2

2.4.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.11.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM 

UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes.
0,18 M2

2.4.11.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
3,00 UN

2.4.11.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
4,56 M3

2.4.11.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
68,40 M3XKM

2.4.11.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
335,75 M2
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2.5.0.0

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
6,72 M3

2.5.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
8,56 M3

2.5.1.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas 

de 20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” 

do material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se 

colocar a próxima camada. Execução de forma manual.

65,96 M3

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA

2.5.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
4,48 M2

2.5.2.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
1,79 M3

2.5.2.3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.
0,46 M3

2.5.2.4

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,67 M3

EDIFICAÇÃO - BLOCO IV
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2.5.2.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser 

construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 

da cinta

29,66 M2

2.5.3.0 SUPERESTRUTURA

2.5.3.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,40 M3

2.5.3.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
28,52 M

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-

se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 

de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

152,26 M2

2.5.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 15 cm.
9,00 M

2.5.4.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 45cm.
12,00 M

2.5.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 20 cm.
12,00 M

2.5.4.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 60cm.
16,00 M
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2.5.4.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse 

para ambos os lados de 10cm.
4,40 M

2.5.4.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 

piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto 

arquitetônico.

8,10 M2

2.5.5.0 COBERTURA

2.5.5.1

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 

COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO 

(RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

Revisão e reparos no arranjo do telhamento cerâmico e madeiramento (ripas, caibros e terças), 

indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 

substituição das peças danificadas.

209,69 M2

2.5.5.2
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

Tesoura (estrutura treliçada) em aço para estrutura de cobertura de telha cerâmica.
2,00 UN

2.5.5.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Execução da trama de madeira, composto por peças de madeira (ripas, caibros e terças) para 

suporte da cobertura em telhamento cerâmico. 87,16 M2

2.5.5.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL.

Execução de telhamento com telha cerâmica para cobertura das edificações.
87,16 M2

2.5.5.5

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fileira no cume em telhas emboçadas para instalação no encontro convexo de duas águas de 

telhamento cerâmico. 2,00 M

2.5.5.6
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

Emboçamento da última fiada (aresta) de telhas cerâmicas.
4,20 M

2.5.5.7
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas 

da cobertura da Edificação Principal. 20,00 M

2.5.6.0 ESQUADRIAS

2.5.6.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 7,56 M2

2.5.6.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
1,50 M2

2.5.6.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
11,15 M2
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2.5.6.4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
17,50 M

2.5.6.5
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
17,50 M2

2.5.7.0 REVESTIMENTOS

2.5.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se 

fizer necessário.

435,23 M2

2.5.7.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.
117,22 M2

2.5.7.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e 

no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

179,37 M2

2.5.7.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

193,49 M2
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2.5.7.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

117,22 M2

2.5.7.6
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

167,91 M2

2.5.7.7
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
219,88 M2

2.5.7.8
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução das bordas (trilhos) para fixação dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 

Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo). 112,65 M

2.5.8.0 PISOS

2.5.8.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
10,02 M3

2.5.8.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

219,88 M2

2.5.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.5.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de 

boa qualidade.

- -

2.5.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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2.5.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Corresponde aos tubos, conexões e registros dos ramais hidráulicos dispostos conforme projeto 

arquitetônico. Cada elemento hidráulico deverá ser adequadamente dimensionado seguindo as 

orientações da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilização, pressões e velocidades 

adequadas.

- -

2.5.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.5.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Corresponde aos tubos, conexões, desconectores e elementos de inspeção das instalações 

sanitárias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverão ser dimensionados conforme 

disposições dos aparelhos de utilização definidos em projeto arquitetônico, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

2.5.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.5.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexões e elementos de inspeção das instalações pluviais. Cada ramal 

deverá ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

2.5.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.5.13.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
7,00 UN

2.5.13.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

2.5.13.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

2.5.13.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
2,00 UN

2.5.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.5.14.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 

de apoio.
26,65 M2

2.5.14.2

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em aço inox, para instalação em bancada de aço inox ou granito para pias de 

cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 5,00 UN

2.5.14.3
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e dispositivos hidráulicos.
5,00 UN

2.5.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.5.15.1
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha.
5,00 UN

2.5.15.2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
5,00 UN
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2.5.15.3
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
5,00 UN

2.5.16.0 PINTURAS

2.5.16.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

235,18 M2

2.5.16.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

139,80 M2

2.5.16.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

235,18 M2

2.5.16.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

25,06 M2

2.5.16.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
25,06 M2

2.5.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.17.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM 

UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes.
0,36 M2

2.5.17.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
7,00 UN

2.5.17.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
6,62 M3

2.5.17.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
99,30 M3XKM

2.5.17.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
222,04 M2

2.6.0.0

2.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.6.1.1
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada dos pisos de concreto da Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
12,81 M3

2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.6.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
3,00 M3

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
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2.6.2.2
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas 

de 20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” 

do material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se 

colocar a próxima camada. Execução de forma manual.

21,15 M3

2.6.3.0 INFRAESTRUTURA

2.6.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
2,00 M2

2.6.3.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
0,60 M3

2.6.4.0 SUPERESTRUTURA

2.6.4.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Pilar metálico treliçado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execução de 

chapa de base parafusada, ligações soldadas. 
452,76 M2

2.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.6.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-

se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 

de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

31,52 M2

2.6.6.0 COBERTURA

2.6.6.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

Revisão e recomposição da estrutura metálica que necessita de reforço ou substituição  de peças 

ou perfis que apresentem avarias.
600,00 KG

2.6.6.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha metálica para cobertura da quadra poliesportiva
155,86 M2

2.6.6.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Peça (cumeeira) metálica para instalação no encontro convexo de duas águas de telhamento 

metálico. 50,27 M

2.6.7.0 ESQUADRIAS

2.6.7.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Revisão e reparos de alambrado em tela metálica sobre mureta de alvenaria, com serviços de 

substituição ou reforço de peças (telas ou perfis) que apresentem avarias. 8,28 M2
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2.6.7.6

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Fornecimento e instalação de alambrado em tela metálica sobre mureta de alvenaria.

102,60 M2

2.6.8.0 REVESTIMENTOS

2.6.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se 

fizer necessário.

2,12 M2

2.6.8.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.
51,84 M2

2.6.8.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e 

no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

51,84 M2

2.6.8.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

2,12 M2
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2.6.8.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

182,71 M2

2.6.8.6
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
84,01 M2

2.6.8.7
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução das bordas (trilhos) para fixação dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 

Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo). 78,56 M

2.6.9.0 PISOS

2.6.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
39,96 M3

2.6.9.2 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

482,48 M2

2.6.9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
10,79 M3

2.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de 

boa qualidade.

- -

2.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Corresponde aos tubos, conexões e registros dos ramais hidráulicos dispostos conforme projeto 

arquitetônico. Cada elemento hidráulico deverá ser adequadamente dimensionado seguindo as 

orientações da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilização, pressões e velocidades 

adequadas.

- -

2.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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2.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Corresponde aos tubos, conexões, desconectores e elementos de inspeção das instalações 

sanitárias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverão ser dimensionados conforme 

disposições dos aparelhos de utilização definidos em projeto arquitetônico, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

2.6.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.6.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexões e elementos de inspeção das instalações pluviais. Cada ramal 

deverá ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

- -

2.6.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.6.14.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
5,00 UN

2.6.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.6.15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de bacias sanitárias nos banheiros, fixadas com parafusos.
10,00 UN

2.6.15.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 

de apoio.
5,58 M2

2.6.15.3

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em louça, para instalação em bancada de granito para lavatórios de banheiros. 

Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 8,00 UN

2.6.15.4
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Cuba de embutir em aço inox, para instalação em bancada de aço inox ou granito para pias de 

cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 2,00 UN

2.6.15.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de lavatório de louça com coluna, para os banheiros PCD

2,00 UN

2.6.15.6
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e dispositivos hidráulicos.
22,00 UN

2.6.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.6.16.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
8,00 UN

2.6.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
11,00 UN

2.6.16.3
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
6,00 UN
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2.6.16.4
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
12,00 UN

2.6.16.5
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
6,00 UN

2.6.16.6
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

2.6.16.7
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de banco articulado para banho de PNE.
2,00 UN

2.6.16.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
12,00 UN

2.6.16.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

2.6.17.0 PINTURAS

2.6.17.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

216,32 M2

2.6.17.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

216,32 M2

2.6.17.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

385,65 M2

2.6.17.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
385,65 M2

2.6.17.5
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Deverá ser aplicada no piso da quadra, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer 

as cores do projeto arquitetônico.

271,48 M

2.6.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6.18.3

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, 

TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

Kit de equipamentos para Basquete.
1,00 CJ

2.6.18.4

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM 

PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO

Kit de equipamentos para Futsal.

1,00 CJ
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MEMORIAL DESCRITIVO 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

 
  Instalações elétricas para iluminação, tomadas de uso geral, pontos 
para ar condicionado e instalações de lógica para reforma e ampliação da U. E. 
Baurélio Mangabeira, localizada na Av. Aderson Alves Ferreira, 975 - Centro, 
Piripiri - PI, 64260-000. 
 

1.01 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 
  Tensão: Trifásica em rede 380/220V Trifásico. Para o desenvolvimento 
das soluções apresentadas foram observadas as normas, códigos e 
recomendações das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e outras específicas a cada unidade particular 
do sistema de utilidades. 
 

1.02 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 
  O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um 
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do 
Quadro Geral de distribuição da Unid. Escolar e equipamentos, em 
conformidade com as normas da ABNT. 
 

1.03 GENERALIDADES 

 
  O projeto deve ser executado de acordo com informações contidas nos 
originais de arquitetura fornecidos pelo escritório responsável por este projeto, 
bem como as disposições dos equipamentos. As instalações elétricas do 
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrões de qualidade e 
segurança, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410, 
última edição, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos 
omissos, deverá seguir às Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, 
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1.04 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 
  As instalações elétricas, compreendendo as instalações de força, luz e 
lógica, serão executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos. 
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento; os 
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas 
respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos 
respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente 
satisfatório e de boa qualidade; 
  Todo equipamento será preso firmemente no local de sua instalação, 
prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do 
suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado. 
  As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão 
protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela 
sua colocação fora do alcance das pessoas não qualificadas; as partes do 
equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, 
centelhas, chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma 
separação incombustível protetora ou ser efetivamente separada de todo 
material facilmente combustível. Só deverá ser empregados materiais 
rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas da 
ABNT que lhe sejam aplicáveis. 
  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às 
intempéries, onde o material possa sofrer a ação deletéria dos agentes 
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera 
ambiente possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões e onde possam os 
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serão usados métodos 
de instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa 
finalidade. 
  Todas as extremidades livres dos tubos serão convenientemente 
obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. O eletrodo de 
terra deverá apresentar a menor resistência possível de contato, sendo 
aconselhável não se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra 
desconectado; esta resistência de contato será medida após a execução da 
instalação. 
  Os serviços de instalações elétricas deverão acompanhar o cronograma 
da obra de modo que não atrase sua execução, observando os itens abaixo 
como condições mínimas: 

• Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com 
lima para remover possíveis rebarbas. Não se admite executar na obra 
curvas, sendo necessária a colocação de curvas pré-moldadas;  

• Para a enfiação dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverão ser 
limpos; 

 
 



 

 
 

• Em eletrodutos onde existe apenas previsão de enfiação (eletrodutos 
secos), deverá ser deixado arames galvanizados como guia para futuras 
instalações; 

• Para lubrificação das enfiações, só poderá ser utilizado talco ou parafina; 

• Todas as emendas em condutores até 4 mm² serão executadas 
diretamente. As bitolas superiores deverão ser feitas com conectores de 
pressão, montados com ferramenta adequada. Deverão ainda ser 
isolados com fita de autofusão Scotch 3m.  
 

1.05 ALIMENTADORES 

 
  Os seguintes parâmetros foram levados em consideração, para 
dimensionamento dos cabos de alimentação: 
Fator de potência: ------------------------------------------ 0,92 
Temperatura do condutor: -------------------------------- 70º c 
Temperatura do ambiente: --------------------------------30º c 
Queda de tensão máxima no alimentador: ----------- 2,0 % 
Queda de tensão máxima nos circuitos terminais: -- 4,0 % 
Fator de crescimento: ---------------------------------------1,0 
 

1.06 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

 
  Os equipamentos e/ou materiais deverão obedecer às últimas edições 
das normas vigentes da ABNT e concessionária de energia elétrica. 

 
1.07 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 
  As instalações executadas na forma do presente memorial deverão ser 
garantidas pela firma instaladora quanto à qualidade dos materiais empregados 
e, ainda, quanto à conformidade com exigências em vigor nesta data, impostas 
pelas repartições e companhias com jurisdição sobre as referidas instalações 
desde que as alterações que porventura venham a acontecer após a entrega da 
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas. 

 
1.08 QUADROS DE ENERGIA E PROTEÇÕES 

 
  O fabricante dos quadros de distribuição deverá indicar na proposta os 
itens não ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em 
proposta, deverão conter as vantagens e desvantagens das especificações e 
submetidas a aprovação da proprietária. Os quadros deverão operar 
perfeitamente e as condições estão estabelecidas em desenhos (tensão 
220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuição deverão atender aos 
seguintes requisitos: 
 
 



 

 
 
 

• De embutir, construído em chapa de aço, com porta dotada de fechadura 
tipo yale, proteção IP54 (ABNT) e contra tampa metálica, fixada 
mecanicamente através de porcas ou parafusos; 

• Deverá receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demãos de 
tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na 
cor cinza munsell n-6,5; 

• As peças ferrosas não pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e 
fechos deverão ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas, 
vedadas com borracha de neoprene. 

• Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico (10 kA);  

• Deverá haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos 
e porcas, para as diversas ligações, sendo o neutro isolado; 

• Conter disjuntor tripolar de alimentação, padrão europeu (Siemens ou 
Pial Legrand), com capacidade de ruptura mínima de 10 kA; 

 
1.09 CONDUTORES 

 
  Os condutores obedecerão a seguinte convenção de uso: 

• Fase - condutor de cor vermelha ou preta; 

• Neutro - condutor de cor azul; 

• Terra - condutor de cor verde; 

• Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor; 

• Serão do tipo anti-chama; 

• As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem; 
 

  Serão instalados de maneira que, quando completada a instalação, o 
sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que não seja a prevista; 
  O condutor terra será tão curto e retilíneo quanto possível, não terá 
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu 
percurso, possam causar interrupção; 
  Serão protegidos por eletrodutos rígidos nos trechos em que possam 
sofrer danificações mecânicas; 
  Serão ligadas à terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de 
distribuição e de medição; 
   

1.10 SOBRE OS CONDUTOS: 

   
  Serão rígidos, do tipo roscável ou ponta e bolsa devidamente 
sustentados por abraçadeiras. A rede de eletrodutos será instalada de modo a 
não formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e contínua 
declividade para as caixas; 
 
 



 

 
 
 
  É vedado o emprego de curvas com deflexão maior que 90 graus. Em 
cada trecho de tubulação poderão ser empregados, no máximo, três curvas de 
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulação entende-se: 

• Caixa - eletroduto - caixa. 

• Extremidade - eletroduto - extremidade. 

• Extremidade - eletroduto – caixa 
 

  Serão descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado 
fendas ou redução de seção. 
  Os condutores dos circuitos terminais deverão ser de cobre, tempera 
mole, classe de isolamento 750 V, com isolação termoplástica de cloreto de 
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 ºC em regime, devendo atender 
as especificações NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT. 
 

1.11 DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEÇÃO: 

 
  Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para 
manobra e proteção” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuição 
e outros equipamentos da espécie; 
  Os disjuntores terão suas capacidades definidas no projeto elétrico e 
serão termomagnéticos. Os disjuntores serão utilizados como chave geral, 
chave parcial ou unidade individual; 
  Os quadros de distribuição serão montados em caixas de embutir e 
fabricados em chapa de aço 22, os chassis em chapa de aço da mesma bitola e 
as molduras e portas em chapa de aço 16; o acabamento das chapas será 
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostática de base epóxi, na 
cor cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuição terão 
barramento de neutro, terra e circuitos. 

 
1.12 TERMINAIS DE BAIXA TENSÃO 

 
  Todos os cabos deverão possuir terminais de compressão por alicate, 
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de 
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhível. Junto aos terminais, 
em ambas as extremidades, todos os cabos deverão ser identificados por 
marcadores do tipo Ovalgrip. 
 

1.13 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

 
  Deverão ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposição. 
 
 
 
 



 

 
 

1.14 CAIXAS DE DERIVAÇÃO / PASSAGEM 

 
  A distância entre caixas será determinada de modo a permitir, a 
qualquer tempo, fácil enfiação e desenfiação dos condutores. Nos trechos 
retilíneos, o espaçamento terá, no máximo, o comprimento de 15,0m; nos 
trechos dotados de curvas, este espaçamento será reduzido de 3,0m para cada 
curva de 90 graus; 
  Em instalações subterrâneas, as caixas serão de alvenaria, revestidas 
com argamassa e serão confeccionadas em todos os pontos de mudança de 
direção da rede. Suas dimensões internas serão determinadas em função do 
raio mínimo de curvatura do cabo usado e, também, em função do espaço 
necessário para permitir o trabalho de enfiação. 
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0.0

1.1.0.0

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
7,76 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
2,70 M3

1.1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
1,01 M3

1.1.2.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

0,87 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
1,80 M2

1.1.3.2

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Executar fundações em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - 

areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 

estrutural.

1,14 M3

1.1.3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
3,50 KG

1.1.3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
6,70 KG

1.1.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
29,24 KG

1.1.3.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural. 19,50 KG

1.1.3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural. 2,30 KG

1.1.3.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural. 44,76 KG

EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO GÁS

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,79 m²

CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

-
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,79 m²

-

1.1.3.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata de acordo com o projeto estrutural.
2,16 M2

1.1.3.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame de acordo com o projeto 

estrutural. 1,99 M2

1.1.3.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa 

de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 2,56 M2

1.1.3.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,57 M2

1.1.3.13
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Fabricação de concreto com FCK igual ou superior a 25mpa.

1,32 M3

1.1.3.14
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Lançamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas de acordo com o projeto estrutural.
1,32 M3

1.1.3.15

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 

ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 

3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

1,79 M2

1.1.3.16
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermebilização de lajes com argamassa polimérica.
1,79 M2

1.1.3.17
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

Proteção mecânica com argamassa de s=cimento e areia para lajes.
1,79 M2

1.1.3.18

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

0,16 M3

1.1.3.19
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 2,59 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

7,79 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,79 m²

-

1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 15 cm.
0,70 M

1.1.4.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 45cm.
1,00 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 

e dobradiças.
3,32 M2

1.1.5.2
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 

FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

Fornecimento e instalação de uma tela de aço galvanizado, de acordo com o projeto arquitetônico.

0,16 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.
16,16 M2

1.1.6.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.
1,79 M2

1.1.6.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

16,16 M2

1.1.6.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

internas.

1,79 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,79 m²

-

1.1.6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

15,11 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
0,12 M3

1.1.7.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

1,79 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 

região das portas.
1,70 M

1.1.8.0 PINTURAS

1.1.8.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de paredes que receberão pintura (internas e externas).

6,97 M2

1.1.8.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de teto que receberão pintura (internas e externas).

1,79 M2

1.1.8.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura. 1,79 M2

1.1.8.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

6,97 M2
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OBRA:

DATA: JULHO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: PIRIPIRI-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,79 m²

-

1.1.8.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

1,79 M2

8 de janeiro de 2025

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SEDUC 
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI BAURLÉLIO 
MANGABEIRA, PIRIPIRI - PI 

 

1 GENERALIDADES 

 

O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por 
parte da Secretaria, e da autorização pelo fiscal da obra, através de registro no 
Termo de Abertura do livro DIÁRIO DE OBRAS; 

No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, 
às especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que 
estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer 
indenização; 

Durante a execução dos serviços, a contratada poderá utilizar as dependências da 
unidade escolar ou ginásio, como depósito, almoxarifado, etc., e suas áreas livres 
como canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos não haja 
comprometimento dos serviços já executados; 

Fica proibido a utilização de calçadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como 
masseiras; 

A contratada obriga-se a transportar para o depósito do centro de triagem da 
Secretaria da Educação, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se 
em estado de reaproveitamento; 

A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno do ginásio, todo o 
material proveniente das demolições executadas e da limpeza do terreno e da obra; 

Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade; 

A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a aprovação, por 
escrito, da fiscalização; 

Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como 
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovação destes materiais 
deverá ser feita previamente pela fiscalização; 

Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da 
obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos 
necessários à boa execução dos serviços; 



 

A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 07 (sete) dias após 
sua entrada, através de protocolo, na Gerência de Arquitetura e Engenharia; 

O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos 
serviços executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da 
medição não são, necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original; 

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverão vir anexos 
a sua planilha de medição (quando se tratar de um lote de escolas, deverá vir uma 
planilha geral e uma por escola) e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de 
retratar o estágio dos serviços naquele momento, bem como a via da contratante, 
da ART da obra no CREA-PI; 

O pagamento da 1ª (primeira) fatura fica condicionado à colocação da placa de 
identificação da obra, conforme modelo padrão, fornecido pela Secretaria; 

O pagamento da última parcela fica condicionado ao assentamento da placa de 
bronze, cujo modelo e conteúdo serão fornecidos pela Secretaria, bem como ao 
recebimento da obra por parte da fiscalização; 

Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos 
serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará 
mediante a constatação do perfeito funcionamento destas instalações; 

Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e 
especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará 
o Termo de Recebimento Provisório da Obra; 

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) dias após a 
data do Termo de Recebimento Provisório, quando então será devolvido o valor 
retido a título de caução; 

A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja 
julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados 
extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização; 

Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as 
considerações do orçamentista na composição dos preços unitários dos serviços 
de modo que os seus preços também os observem, posto que a fiscalização se 
pautará na sua estrita e rigorosa obediência. A esta especificação geral, integra-se 
como anexo um relatório descritivo em que o orçamentista dirá o local onde serão 
realizados os serviços, em função dos quantitativos por ele levantados. 

 



 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA;  
A administração local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo 
responsável pelo acompanhamento dos serviços contratados com vistas à garantia 
da qualidade dos mesmos e obediência às especificações técnicas e projetos; o 
pagamento deste item é condicionado e proporcional ao avanço da obra, não sendo 
efetivado quando constatada a não presença de pessoal técnico no decorrer da 
obra; 

 

2.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,00 x 1,50m); 
De acordo com o modelo fornecido pela Gerência de Arquitetura e Engenharia da 
SEDUC; 

 

2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS: 
A Empreiteira deverá contratar empresa para elaboração dos projetos 
complementares (estrutural e sondagem, instalações hidrossanitárias, drenagem 
pluvial e prevenção a incêndio e pânico). Estes projetos devem ser aprovados pela 
Fiscalização da Obra. 

 

2.4 LOCAÇÃO DA OBRA: 
A Empreiteira procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos 
e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do 
terreno. A locação constituirá de marcações, através de fixação de pregos em 
gabaritos de madeiras, dos alinhamentos com indicação suplementar à tinta para 
facilitar a visualização. A marcação será feita rigorosamente de acordo com os 
projetos e qualquer erro será de inteira responsabilidade da empreiteira contratada. 
O CONSTRUTOR procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 
ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 
condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições 
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de 
comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. 

 

2.5 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL: 
A limpeza da camada vegetal, se refere a retirada de toda a vegetação da área a 
ser implantada a quadra, com a utilização de um trator de esteiras, todo o material 
cortado deverá ser retirado pela empresa que irá executar o serviço.  



 

 

2.6 TRANSPORTE E BOTA FORA: 
Este serviço consiste na remoção de todos os entulhos e materiais inservíveis 
resultantes da limpeza do terreno e de demolição (caso exista), para um local 
adequado fora do terreno da edificação em obra, para que possa ser removido 
definitivamente por caminhões basculantes, o material retirado será transportado 
para descarte em local definido e aprovado pela fiscalizadora;  

 

3 MOVIMENTO DE TERRA: 

 

3.1  ATERRO MECANIZADO:  
Este serviço consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas 
áreas definidas em projeto, a mesma será compactada para eliminar o máximo de 
vazios e deixar o solo mais resistente, este serviço será executado com o uso de 
uma retroescavadeira.  

 

3.2  ESCAVAÇÃO MANUAL: 
 Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do 
terreno, com a utilização de ferramentas manuais como pá, picareta e ponteira. No 
caso de cavas para fundação corrida, não será permitida largura inferior a 40 cm, e 
profundidade inferior a 40 cm; No caso das fundações de pilares, não será permitida 
profundidade inferior a 80 cm e largura de 60 cm;  

 

3.3  ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO:  
Este serviço consiste na colocação de areia fina nos caixões formados pelas 
contenções. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas não 
superiores a 20cm, abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o 
objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodações futuras e o 
comprometimento do piso; 

 

4 INFRAESTRUTURA: 

 

4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO: 
Este serviço consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para 
posterior execução das fundações, o mesmo é feito com concreto magro no traço 
1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm. 



 

 

4.2  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS: 
Este serviço consiste no levante da alvenaria com tijolos maciços na largura de 
20cm assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traço 1:4, na 
altura definida em projeto; 

 

4.3 CONCRETO CICLÓPICO:  
Este serviço consiste na confecção de blocos para fundação. Entende-se por 
concreto ciclópico aquele que é constituído por concreto simples (no caso 
específico com fck = 10MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasião do 
lançamento, será progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-
mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado. As pedras-de-mão 
devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, 
de modo a não permanecerem apertadas entre si 

 

5 SUPERESTRUTURA E VEDAÇÃO: 

 

5.1 CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS) 
Correrá por conta do Executante a realização de todos os escoramentos julgados 
necessários. 

A execução das estruturas implicará na responsabilidade integral da Construtora 
pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.  

O concreto a ser utilizado deverá satisfazer as condições previstas em projeto (Fck, 
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicação estabelecida nas Normas 
Brasileiras. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, 
manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça 
uma perfeita aderência ao concreto. 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimes, 
balancins, etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem deslocamentos 
das armaduras. 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para 
isso, a distância mínima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1. 

As barras de espera deverão estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva 
oxidação das mesmas. 

O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua 
medição em volume. 



 

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190. 

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis 
deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do 
concreto fresco. 

Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações, as formas deverão ser 
dotadas da contra-flecha necessária. 

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de 
modo a evitar eventuais fugas de pasta. 

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da 
água de amassamento do concreto. 

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados 
na superfície da forma antes da colocação da armadura. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, sendo preferível o emprego de 
andaimes mecânicos. 

Os aditivos com finalidade de modificação das condições de pega, endurecimento, 
resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderão 
ser usados, de acordo com as recomendações do fabricante, que devem ser 
idôneos e com comprovada qualificação, sendo obrigatórias as indicações de 
marca, procedência e composição. 

O traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma 
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os 
materiais disponíveis, um concreto que satisfaça as exigências do projeto a que se 
destina (fck). 

Execução: 

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação 
ou desagregação de seus componentes nem perda sensível de qualquer deles por 
vazamento ou evaporação. Não será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro 
ou de borracha maciça. 

No bombeamento de concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do 
tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo deverá ser, no mínimo, 
três vezes o diâmetro máximo do agregado. 

O transporte do concreto não deve exceder ao tempo máximo permitido para seu 
lançamento. 

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados 
de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado. 



 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2m.  

Para evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão 
calhas apropriadas. No caso de peças estreitas e altas, o concreto deverá ser 
lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2m, com concentração de ferragem e de difícil 
lançamento, além dos cuidados do item anterior deverá ser colocada no fundo da 
forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo 
traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de “ninhos 
de pedra”. 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do 
concreto e o seu lançamento não deverá exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso 
de aditivos retardadores de pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado 
em função das características do aditivo. 

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 

Não será permitido o uso do concreto remisturado. 

Não será permitido o adensamento manual. 

Serão adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a 
não formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente. A vibração 
será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de 
água na superfície do concreto. A vibração deverá ser feita a uma profundidade não 
superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente 
terão espessura equivalente a ¾ do comprimento da agulha. As distâncias entre os 
pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da 
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). Será aconselhável a vibração 
por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único 
ponto ou em pontos distantes. A vibração próxima às formas (menos de 100 mm), 
deverá ser evitada no caso do vibrador de imersão.  

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. A 
junta formada, denominada fria, deve-se cuidar para que não coincida com os 
planos de cisalhamento. 

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão 
preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas 
verticais).  

A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo permitidas 
juntas próximas aos apoios. 



 

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do 
maior vão, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes 
nervuradas as juntas deverão situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das 
nervuras. 

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e 
o que vai ser lançado. 

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada deverá ser 
limpa, e saturada com jatos d’água. 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 
deverá se iniciar tão logo termine a pega e continuar por um período mínimo de 7 
(sete) dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pó de serragem, de areia 
ou qualquer outro material adequado, esta deverá ser mantida permanentemente 
molhada e com uma espessura mínima de 5cm. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d’água, a temperatura 
deverá ser mantida entre 38o C e 66o C, por um período de aproximadamente 72 
horas. 

A retirada das formas deverá obedecer à ABNT NBR-6118, considerando os 
seguintes prazos: 

faces laterais: 3 dias; 

faces inferiores: 14 dias; 

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 
com especiais cuidados para as peças em balanço. 

A posição das formas - prumo e nível - será objeto de verificação permanente, 
especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, 
a correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc. 

 

5.2 LAJES PRÉ- MOLDADA: 
Este serviço consiste na execução de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 
38cm, e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos será concretado 
uma camada de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, 
inclusive escoramento durante 21 dias. 

 



 

5.3 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADOS 
As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados. Todos os tijolos 
devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade. 

Os tijolos serão ligeiramente molhados, antes da colocação. 

Para assentamento dos tijolos serão utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia 
grossa. 

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas  

terão espessura máxima de 15mm. Admitindo-se um máximo de 25mm. 

As alvenarias recém concluídas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. 

Não será permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura 
das paredes. 

Para perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenaria de tijolos e 
superfícies de concreto, estas serão chapiscadas. 

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serão amarradas com ferro de espera 
previamente fincados. 

Os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado, com traspasse 
mínimo de ¼ do vão, para cada lado. 

As paredes de vedação, sem função estrutural, sofrerão um aperto contra as vigas 
ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este 
a ocorrer 8 dias após a conclusão de cada trecho de parede.  

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, não 
apertados na parte superior, receberão percintas de concreto armado, como 
respaldo. 

 

 

5.4 VERGAS E CONTRAVERGAS 
 

Os materiais a serem utilizados na execução das vergas e contravergas são: 
concreto no traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhão de aço CA50, para 
amarração das vergas, espaçador plástico para o concreto armado, formas, 
desmoldante de formas e argamassa 1:2:9 para o assentamento da alvenaria. 

Para a execução: 

 • Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  



 

 • Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir 
cobrimento mínimo;  

 • Concretar as peças e realizar a cura das peças;  

 • Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão 
junto com o restante da alvenaria de vedação. 

 

6 COBERTURA:  

 

6.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA: 
O projeto de estrutura da cobertura obedecerá, no que for aplicável ao caso, às 
seguintes normas: 

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos.  

A execução da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerá ao projeto 
arquitetônico. 

As inclinações recomendadas para as coberturas são as seguintes: 

Chapas de aço ou alumínio de 17% a 40%. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a 
inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem 
ser amarradas às ripas com arame de cobre. 

 

6.2 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 
Suas dimensões deverão obedecer o projeto específico a ser fornecido pela 
empresa executora dos serviços e na necessidade de qualquer esclarecimento ou 
alteração, deverá ser consultada a fiscalização; A estrutura de apoio ao telhamento 
metálico, será constituída de terças e pórticos confeccionadas e executados em 
estrutura metálica (treliça de ferro e  aço) conforme as prescrições da norma 
brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, complementada pelas especificações 
do AISC (American Institute of Steel Construction – Instituto Americano de 
Construção em Aço); 

 

6.3 RETELHAMENTO (remoção e recolocação): 
Este serviço envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua 
classificação, a imersão em água com sabão em pó, a lavagem (de cada peça de 
modo que toda a sujeira removível desapareça e a recolocação sobre o 



 

madeiramento da cobertura; 

 

6.4 MADEIRAMENTO PARA TELHA CERÂMICA  
O projeto de estrutura da cobertura obedecerá, no que for aplicável ao caso, às 
seguintes normas:  

NBR-6120 - Cargas para o cálculo de Estruturas de Edificações (NB-5/78)  

NBR-7190 - Cálculo e execução de estruturas de madeira (NB-11/51)  

A execução da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerá aos desenhos 
fornecidos pela SEED-PI.  

As inclinações recomendadas para as coberturas são as seguintes:  

Chapas de aço ou alumínio de 17% a 40%  

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%  

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%  

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%  

As estruturas de madeira serão executadas, de preferência, em Pau d`arco, sem 
brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e 
durabilidade das peças.  

As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de 
fazê-las trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos 
apoios.  

Deverão ser observadas as seguintes distâncias entre peças:  

Ripas- Distância máxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha cerâmica canal ou 
colonial) e de 0,30m (telha marselha)  

Caibros- Distância máxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha cerâmica)  

Linhas- Distância máxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha cerâmica).  

 

6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):  
Este serviço consiste no fornecimento e colocação das telhas sobre a estrutura de 
madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terão, na parte de baixo, chanfro plano 
e paralelo às ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de 
capa) terão na parte interna, saliência ou anel que limita o recobrimento das telhas 
de capa. O assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da 
inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a 



 

extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distância 
entre duas fieiras de canais será de cerca de 5cm. As telhas sobrepõem-se cerca 
de 10cm. As capas são colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o 
lado da cumeeira e a sobreposição limitada pela saliência acima mencionada é de, 
aproximadamente, 10cm; 

 

7 PAVIMENTAÇÃO: 

 

7.1 PISO GRANILITE (EXECUÇÃO E POLIMENTO): 
Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por agregrados 
rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir 
a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 
capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber 
acabamento polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO. 

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento já 
tenha sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que não 
se admitirá o comprometimento da sua uniformidade e aspecto. 

Para a especificação deste serviço usaremos a seguinte nomenclatura: 

Sub-base: é o lastro de impermeabilização; 

Base: é o chapisco e o contrapiso de correção; 

Pavimentação: é a própria camada da argamassa de alta resistência. 

Eventualmente, poderá haver a execução simultânea da Sub-base com a 
pavimentação, o que dispensará a base.  O lastro de impermeabilização, quando 
existente, terá a idade mínima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor mínimo 
de 300 kg/m³ de concreto e espessura mínima de 7 cm. 

O chapisco terá de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita 
aderência  entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentação. Será executado 
com argamassa de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa, no 
traço 1:3. 

O contrapiso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do 
nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensões internas decorrentes da 
diferença de dosagem de cimento da Sub-base e da pavimentação. Será executado 
com argamassa de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa 
associada à mescla mecânica, no traço 1:3, o que possibilita uma baixa dosagem 
de água e, consequentemente, um produto de consistência pouco plástica. 

A argamassa de alta resistência terá espessura mínima de 10 mm e poderá ser 



 

executada visando o método de aplicação abaixo especificado. 

 

MÉTODO EM DUAS OPERAÇÕES: 

Neste método, a base e a pavimentação serão executadas sobre Sub-base já existente; 

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustações, o que se poderá conseguir por 
percussão, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se áspera, o que 
exige o picoteamento das superfícies lisas e limpas com água em abundância e 
vassoura de piaçava; 

Determina-se o nível da superfície acabada da pavimentação, que será a altura 
requerida em toda área para assentar as juntas; 

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de náilon, molhando-se em todo o seu 
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicará um 
chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com auxílio do forte esfregar de uma 
vassoura de piaçava; 

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia 
grossa, no meio da qual se introduzirá a junta; 

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se 
rigorosamente o nível da superfície acabada da pavimentação e o alinhamento pré-
definido; 

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para 
cerca de 10cm. Ao remover-se o excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre 
sua superfície, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderência com 
a argamassa do contrapiso de correção. Caso não seja retirado o excesso de 
argamassa, conforme mencionamos acima, a pavimentação ficará com espessura 
reduzida ao longo da junta, o que acarretará o aparecimento de trincas, 

O período de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias; 

O uso das juntas obedecerá ao seguinte: 

Os painéis terão forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m; 

A altura das juntas não será nunca inferior a 20mm; 

Haverá obrigatoriedade de coincidência entre as juntas da Sub-base e da pavimentação; 

As juntas da pavimentação não poderão ter espessura inferior às da Sub-base; 

As juntas serão de plástico com 3,0mm de espessura mínima. É vedado o emprego de 
junta de madeira; 



 

Colocadas as juntas, com plena e total observância dos requisitos acima recomendados, 
aproveita-se o período de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes 
providências: 

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxílio de uma escova de aço, removendo-se 
as sobras e incrustações oriundas do assentamento das juntas; 

No segundo dia, molha-se o lastro onde estão dispostas as juntas; 

Decorrido o período de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se à 
lavagem, com água e forte esfregar de uma vassoura de piaçava, do lastro. Em seguida, 
esgota-se toda a água, deixando-se a laje úmida; 

Aplica-se sobre a superfície úmida, o chapisco referido no preâmbulo, com o auxílio do 
forte esfregar de uma vassoura de piaçava; 

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lançamento do contrapiso de correção acima 
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se 
com uma régua de madeira de forma a resultar uma superfície áspera. A régua apoia-
se sobre as juntas e dispõe, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual à 
espessura da camada de argamassa de alta resistência (10mm); 

Imediatamente após o lançamento, o contrapiso receberá um chanfro nas vizinhanças 
das juntas, o que será executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de 
argamassa de alta resistência será reforçada nas bordas dos painéis. 

A espessura do contrapiso de correção será, no mínimo de 25mm; 

Sobre o contrapiso ainda não endurecido, lança-se a camada de argamassa de alta 
resistência, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora; 

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinação de sentido 
contrário ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referência o prumo; 

O deslocamento por arraste da régua vibradora será lento e constante e ela deve 
sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resistência, com cerca de 2 cm de 
diâmetro. Consumindo esse rolo, o operador o recompõe com auxílio da colher de 
pedreiro; 

Adensada a argamassa de alta resistência, será ela sarrafeada com emprego de uma 
régua metálica (perfil de alumínio de 5.0 cm x 2.5 cm); 

Após o sarrafeamento e já com a argamassa de pavimentação ligeiramente endurecida, 
procede-se ao acabamento da superfície, que deverá ser lisa e polida. Na hipótese de 
observar-se, nessa operação de acabamento, que na superfície da pavimentação há 
excesso de água e formação de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de água nos 
traços subsequentes. É expressamente vedada a pulverização com cimento para 
corrigir esse defeito; 



 

A cura da argamassa de pavimentação será obtida espalhando-se uma camada de areia 
com cerca de 3 cm de espessura, que será molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito 
dias; 

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentação receba a incidência direta de raios 
solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variações de temperatura; 

Após o sarrafeamento e já com a pavimentação ligeiramente endurecida, alisa-se a 
superfície com uma desempenadeira metálica. Obtido o acabamento liso e após a cura 
da argamassa de alta resistência, procede-se ao polimento da superfície; 

O polimento será executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em 
quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue: 

1ª etapa - C. 036 P. VGW 

2ª etapa - C. 080 P. VGW 

3ª etapa - C. 120 P. VGW 

4ª etapa - C. 220 P. VGW 

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silício; os números “036, 
080, 120 e 220” indicam o tamanho do grão da pedra-esmeril, sendo que o grão (malha) 
“036” é bem mais grosso que o grão (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez 
da pedra-esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, S e T” , sendo “M” a referência 
para pedra macia e “T” para pedra dura; as três letras iniciais “VGW” indicam o 
aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril. 

O polimento será executado com a superfície molhada, o que implica lançamento 
periódico de água na área em que se está trabalhando. Com o auxílio de um rodo, para 
afastar a água empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a 
operação, de forma a se obter um acabamento esmerado. Depois se procede à 
lustração com a cera adequada, na quantidade de demãos necessárias ao perfeito brilho 
do piso. 

 

7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO): 
Execução de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levarão 
juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser 
previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em 
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser 
desempenada. 

 

 



 

7.3 PISO CERÂMICO (40x40): 
Este serviço consiste na execução de piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível 
PEI-5, tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa cerâmica tipo esmaltada de dimensões 
40x40 cm (Definições no projeto arquitetônico); Argamassa colante industrializada para 
assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do 
fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

Para a execução poderá ser assentado pelo método convencional ou usando a cola, 
obedecendo às seguintes recomendações: 

 

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL: 

Remoção da poeira e de partículas soltas existentes sobre o lastro; 

Umedecer a superfície do lastro e aplicar pó de cimento, formando uma pasta com a 
finalidade de proporcionar melhor ligação entre a base e argamassa de regularização; 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca 
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm 
a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 
argamassa utilizada. 

Na hipótese de ser necessária espessura superior a 25 mm, a camada de regularização 
será executada em duas etapas. A segunda etapa só poderá ser iniciada após a cura 
completa da argamassa da primeira; 

A argamassa da camada de regularização será “apertada” firmemente com a colher e, 
depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ação que visa reduzir os 
vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da retração e 
consequente estabilidade do piso; 

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-cimento de modo uniforme e na 
espessura de 1 mm ou 1 litro/m². O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa, mas 
deixar-se-á cair por entre os dedos e a pequena distância da argamassa. Esse pó será 
hidratado, exclusivamente com a água existente na argamassa da camada de 
regularização, constituindo, assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formação da pasta, 
passar levemente a colher de pedreiro; 

As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas - e não 
encharcadas - quando da colocação; 

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com 
auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade 
de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que 



 

denotarem pouca segurança; 

Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em 
relação à pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%; 

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão 
corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm; 

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será 
executada com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compatível com a da 
cerâmica; 

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a 
argamassa de rejuntamento; 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa 
limpeza da pavimentação. 

 

8 REVESTIMENTO: 

 

8.1 CHAPISCO DE ADERÊNCIA: 
Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no 
traço 1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. 
Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão 
limpas a vassoura e abundantemente molhadas. 

 

8.2 EMBOÇO: 
Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia média no 
traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência. O emboço servirá de base para o 
assentamento de algum tipo de revestimento. Quando o revestimento não for o chapisco 
de acabamento, deve-se ranhurar a superfície do emboço para melhorar a aderência 
com o revestimento que se assentará sobre ele. A espessura do emboço não deve 
ultrapassar 15mm. 

 

8.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA ÚNICA) : 
Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no 
traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência das paredes. No momento do entariscamento 
do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para 
acabamento, o reboco deve ser desempenado e, após ter atingido o ponto de cura 
satisfatório, ser alisado com a “trolha”. 



 

 

8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO: 
Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o 
emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii 
ou ac-iii. as juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, 
que serão preenchidas após 7 dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa 
pré-fabricada para rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas nos ambientes internos 
e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m 
(ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro 
nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca. 

. O assentamento será procedido a seco: não se deve molhar nem a cerâmica, nem o 
emboço. Adiciona-se água à cola até obter-se consistência pastosa (1:3) e, em seguida, 
deixa-se a argamassa “descansar” por um período de 15 minutos, após o que executa-
se novo amassamento. O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 
horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou outros produtos. A 
argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa 
camada uniforme de 3 a 4mm e, com o lado dentado da mesma desempenadeira, 
formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos. Com esses cordões 
ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um,  como no processo 
tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamentos 
próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. As juntas entre as 
cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 
7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da 
aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas.  

As definições de cores e dimensões estão definidas no projeto arquitetônico. 

 

9 ESQUADRIAS: 

 

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL: 
As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverão ser confeccionadas em tubo 
retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja 
em chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e  dobradiça tipo gonzo. As chapas do 
metalon deverão ser reforçadas nos pontos onde serão assentadas as dobradiças. Toda 
fechadura será tipo cilindro de embutir com maçaneta e de boa marca. 

As fechaduras deverão ser aprovadas previamente pela fiscalização mediante 
apresentação de amostra fornecida pela contratada.  

As janelas metálicas deverão ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon) 
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas 



 

com comando em barra chata 3/4”X1/8” e maçaneta de qualidade. 

 Os portões e gradis deverão ser confeccionados em cano galvanizado de diâmetro 2"  
no contorno e de 7/8" com espaçamento de 12cm (vide projeto arquitetônico), colocados 
no muro de acesso ao pátio das crianças,  no muro da frente, e/ou na entrada da 
unidade. 

Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, mediante 
emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados 
rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria 
e conforme com o adiante especificado; 

Os punhos das janelas basculantes deverão sempre estar do mesmo lado; 

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros 
ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serão cuidadosamente preenchidas com 
calafetador que lhe assegure a plasticidade permanente; 

As partes móveis das esquadrias serão dotadas de pingadeiras, de forma a garantir 
perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de água de chuva; 

O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum 
defeito de fabricação; 

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos especificados nos desenhos 
e aos constantes nestas amostras; 

As esquadrias só poderão ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo 
construtor, forem aprovadas pela fiscalização. Uma vez aprovada a amostra, as demais 
esquadrias deverão apresentar as mesmas características daquela, sob pena da 
reprovação das demais, mesmo já tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao 
construtor o acompanhamento permanente da execução do serviço executado pelo 
serralheiro; 

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a 
permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção; 

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vãos apropriados, inclusive selar os 
respectivos chumbadores e marcos; 

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e pelo 
seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas; 

As esquadrias não serão, jamais, forçadas em rasgos porventura fora do esquadro ou 
de escassas dimensões; 

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou concreto, com argamassa, 
a qual será firmemente socada nos respectivos furos; 



 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de 
emendas soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas  e 
saliências de solda; 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. 
Os furos realizados no canteiro de obras serão executados com broca ou máquina de 
furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção); 

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde que não 
perceptíveis, poderão ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado 
forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda; 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas; 

Os  perfis e as chapas serão submetidas a tratamento preliminar antioxidante; 

Na composição das portas não foi levado em consideração as fechaduras. Este 
elemento encontra-se quantificado separadamente; 

As fechaduras serão tipo cilindro, com maçaneta tipo bola, cujas chaves possibilitam 
duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar 
o desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um 
reforço complementar para receber a fechadura. 

 

9.2 JANELAS DE ALUMÍNIO: 
As janelas serão definidas conforme detalhamento do projeto arquitetônico. ( e abrir, de 
correr e basculante). Para execução: Com auxílio de chapas estreitas de aço ou 
alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo 
aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando 
como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no 
contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; Aplicar 
material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; Posicionar a 
esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; 
Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem separadas do marco, 
posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no contorno 
do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

9.3 GRADIL DE FERRO 
Deverão ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de aço com abas iguais 
(qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" 
x 3/16" (L x E), 1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, diâmetro igual a 2,50 mm; 
- Argamassa 1:3 (cimento : areia), preparo manual, para fixação da esquadria; As 
esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura 
antiferruginosa; receberão pintura a óleo na cor a ser indicada. A vedação das 



 

esquadrias deverá ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade perfeita, 
impedindo a penetração do vento e das águas pluviais. Para a execução: - Conferir 
medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os perfis, conforme 
projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os encontros dos 
perfis, conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos no 
contorno do vão onde serão chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no 
vão e preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram 
as grapas. 

 

10 PINTURA: 

 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na aplicação de pintura em 
substrato de argamassa ou concreto: 

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e 
preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta, para evitar 
danos na pintura em decorrência de deficiências da superfície;  

Será evitadas a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois 
a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos à pintura; 

Em superfícies muito porosas, é indispensável a aplicação de tinta de fundo para 
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em 
água, podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluídas; 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, 
eflorescências e materiais soltos. Os substratos contaminados serão limpos do seguinte 
modo: 

A remoção de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com água, bem como 
com a seguinte solução: 80g de fosfato trissódico, 30g de detergente, ¼ de galão de 
hipoclorito de sódio e água até completar um galão; a seguir enxaguar com bastante 
água. Deve-se evitar molhar em excesso o substrato; 

A remoção de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, 
solventes adequados; 

A remoção de material eflorescente será efetuada por meio de escavação da superfície 
seca, com escova de cerdas macias; 

A remoção de algas, fungos e bolor, será efetuada por meio de escovação, com escova 
de fios duros, e lavagem com a solução referida em ( a ), a seguir, enxaguar com água 
em abundância. 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na execução dos serviços de 



 

pintura: 

Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, 
condensação de vapor de água sobre a superfície e ocorrência de ventos fortes com 
transporte de partículas em suspensão no ar; 

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que 
permitam manter abertas as portas e janelas; 

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de 
cada demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos 
sucessivas; 

A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de corrimentos; 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá entre demãos 
de tinta e de massa; 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 
superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragem de 
esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta 
adesiva a superfícies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superfícies 
serão tomadas as seguintes precauções: 

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.; 

Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou compensados; 

Enceramento provisório para proteção de superfícies destinadas a enceramento ulterior 
e definitivo; 

Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver 
fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário; 

Antes da execução de qualquer pintura será submetida à aprovação da Fiscalização, 
uma amostra com as dimensões de 0,50m x 1,00m sob iluminação semelhante e em 
superfície idêntica à do local a que se destina; 

Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregados, exclusivamente, tintas 
já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

10.1 SELADOR: 
Este serviço consiste na aplicação de uma demão de selador em todas as paredes 
novas. Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 
28 dias, para homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre 
superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. 
Deverá ser aplicado em todas as superfícies de paredes que receberão pintura (internas 
e externas). 



 

 

10.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA: 
Este serviço consiste na aplicação de tinta látex acrílica de duas demãos, nas paredes 
internas e externas, obedecendo as especificações do fabricante quanto ao intervalo de 
aplicação e aplicado sobre a massa corrida, devendo obedecer as cores do projeto 
arquitetônico. 

 

10.3 ESMALTE SINTÉTICO EM FERRO: 
Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo 
as especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de 
fundo anticorrosivo (zarcão) em uma demão. devendo ser aplicada com o pulverizador). 

 

10.4 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO: 
Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta acrílica no piso, para 
demarcação da quadra, tanto as faixas como a área de jogo. Demarcação da quadra 
com pintura à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores definidas 
em projeto arquitetônico. 

 

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: 

Para o abastecimento de água potável, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a 
água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, 
ficando armazenada em reservatório, que têm por finalidade principal garantir o 
suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela 
concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede 
predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da 
edificação. A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, 
abastecerá diretamente o reservatório instalado em local especificado em projeto. A 
água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a 
edificação, como consta nos desenhos do projeto. Os projetos hidráulicos serão 
executados pela contratada conforme definido. 

 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 

A instalação predial de esgoto sanitário será projetada e executada conforme ABNT 
NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. As caixas de 
inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das projeções 
dos pátios(quando possível). Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser 
em PVC rígido. A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em 



 

sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um 
conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois 
subsistemas: 

 Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no 
sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos 
efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as 
seguintes declividades mínimas: • 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou 
inferior a 75mm; • 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum 
dano à tubulação durante a colocação e compactação. 

Subsistema de Ventilação: Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de 
ventilação instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm 
acima do nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação 
devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais 
diretamente aos tubos de ventilação. Os projetos sanitários serão executados pela 
contratada conforme definido. 
 

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO: 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de 
ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do 
país.  

São exigidos os seguintes sistemas:  

 • Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam 
e advertem os usuários da edificação.  

 • Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores 
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

  • Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com 
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 
indicados no projeto. 

• SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema 
adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando 
necessário). Sistema de hidrantes - O sistema de hidrante é constituído por 
um ponto que há um reservatório de água, ligado a uma ou mais saídas com 
válvulas angulares que controlam o fluxo de água pelo uso de diversos 
mecanismos como adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e outros 
acessórios.  



 

 
• Alarme de incêndio - O sistema de detecção e alarme de incêndio, também 

conhecido como SDAI, é responsável por indicar quando e onde há 
propagação de chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode 
causar inúmeras perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de 
Detecção e Alarme de Incêndio são compostos de alguns elementos 
básicos: – Central de Alarme e Detecção; – Detectores. A central de alarme 
é responsável por coletar a informação de estado dos detectores e, em caso 
de verificar uma situação de alarme, ativar os sinalizadores. 

Os projetos complementares de combate a incêndio e pânico serão executados 
pela contratada conforme definido. 

 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 
atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada 
pela concessionária local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base 
o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada 
de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a 
distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados 

Para a perfeita execução das instalações elétricas deverão ser seguidos os projetos e 
memoriais de instalações elétricas em anexo. 

 

15 LOUÇAS E ACESSÓRIOS: 

 Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das 
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca 
e com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência no memorial descritivo 
arquitetônico. 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola 
sejam de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência 
no memorial descritivo arquitetônico. 

 

 

 

 



 

16 DIVERSOS: 

 

16.1 CORRIMÃO:  
Conferir medidas na obra; - Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes 
utilizando os parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimão, conforme 
projeto; - Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; - Soldar o 
corrimão sobre os suportes; - Soldar as emendas entre os trechos de corrimão; - Lixar 
perfeitamente as soldas, retirando o excesso; - As extremidades dos corrimãos devem 
ser finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao 
término da escada ou da rampa. 

 

16.2 ALAMBRADO: 
Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a 
fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e 
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espaçamento 
de 2”. - Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm; 
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”; - Batedor 
em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16” - Trava de fechamento em barra redonda 
galvanizada a fogo (Ø=1/2”) - Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” 
e=3/16”); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com 
espaçamento de 2”. 

 

16.3 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI: 
Aquisição de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco 
galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 
mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais. 

 

16.4 CONJUNTO PARA FUTSAL: 
Aquisição de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de aço galvanizado 3" 
medindo 3,00x2,00m e requadro em tubo de aço galvanizado de 1". inclusive rede de 
polietileno 4mm e pintura em primer com esmalte sintético. 

 

16.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE: 
 Aquisição de estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta 
para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" – instalada. 

 

 



 

16.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA: 
Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:   

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 
acessos; 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, 
aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo 
a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza; 

A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de 
álcalis cáusticos; 

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão 
polidos em definitivo e lustrados; 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de 
outros materiais; 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se 
especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das 
esquadrias. 

 

 

17 OBSERVAÇÕES: 

Os itens existentes no orçamento e que não constam nas especificações técnicas, ficam 
à critério do engenheiro responsável da SEDUC.  
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CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO 

Engenheiro(a) Civil 
CREA-PI: 1918786011 

 

 

 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PADRÃO SEDUC/PI 

 

GENERALIDADES 

 

1. O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE 
SERVIÇO por parte da Secretaria, e da autorização pelo fiscal da 
obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIÁRIO DE 
OBRAS; 

 

2. No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá 
obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de 
ter que refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos 
supracitados, sem direito a qualquer indenização; 

 

3. Durante a execução dos serviços, a contratada poderá utilizar as 
dependências da unidade escolar como depósito, almoxarifado, etc., 
e suas áreas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer 
dos casos não haja comprometimento dos serviços já executados; 

 

4. Fica proibido a utilização de calçadas, quadras esportivas, 
cimentados, etc., como masseiras; 

 

5. A contratada obriga-se a transportar para o depósito do centro de 
triagem da Secretaria da Educação, todos os materiais retirados da 
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento; 

 

6. A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno da 
unidade escolar, todo o material proveniente das demolições 
executadas e da limpeza do terreno e da obra; 

 

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de 
boa qualidade; 

 

8. A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a 
aprovação, por escrito, da fiscalização; 



 

 

9. Para os materiais especificados serão admitidos similares, 
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior 
qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita 
previamente pela fiscalização; 

 

10. Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com 
a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações 
sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços; 

 

 

11. A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 07 
(sete) dias após sua entrada, através de protocolo, na Gerência de 
Arquitetura e Engenharia; 

 

12. O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer 
a medição dos serviços executados. A contratada deve estar ciente 
de que os quantitativos da medição não são, necessariamente, os 
previstos na planilha orçamentária original; 

 

13. Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele 
deverão vir anexos a sua planilha de medição (quando se tratar de 
um lote de escolas, deverá vir uma planilha geral e uma por escola) 
e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estágio 
dos serviços naquele momento, bem como a via da contratante, da 
ART da obra no CREA-PI; 

 

14. Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as 
instalações elétricas, de modo que cabe à contratada o esmero na 
execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que 
o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito 
funcionamento destas instalações; 

 

15. Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com 
os projetos e especificações e que estão em perfeito funcionamento, 
o engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento Provisório da 



 

Obra; 
 

16. O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) 
dias após a data do Termo de Recebimento Provisório, quando 
então será devolvido o valor retido a título de caução; 

 

17. A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário 
que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos 
serviços; 

 

18. Os serviços omissos nestas especificações somente serão 
considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela 
fiscalização; 

 

19. Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e 
contratados as considerações do orçamentista na composição dos 
preços unitários dos serviços de modo que os seus preços também 
os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e 
rigorosa obediência. 

 
20.  Após a emissão da ordem de serviço, a empresa contratada deverá 

providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a 
concessionária local de energia Equatorial Piauí para assim 
proceder a ligação da subestação após a conclusão dos serviços. 
Todos os levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da 
subestação ficarão a cargo da contratada. 

 
21. A UGERF disponibilizará - em arquivo digital - as plantas das 

instalações internas à empresa contratada.  
 

22. Após a conclusão da subestação, a empresa contratada deverá 
contatar o fiscal do contrato para proceder à abertura de ordem de 
serviço de vistoria e ligação junto à concessionária local. Para 
abertura da ordem de serviço empresa deverá enviar ao fiscal do 
contrato os seguintes documentos: ART DE EXECUÇÃO, LAUDO 
DE ENSAIO DO TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL 
DO TRANFORMADOR INSTALADO, LAUDO DE ATERRAMENTO, 
ART DO LAUDO DE ATERRAMENTO 

 



 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BAIXA TENSÃO) 

 

 

2.01 -   NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 

  Tensão: Trifásica em rede 380/220V Trifásico. Para o desenvolvimento 

das soluções apresentadas foram observadas as normas, códigos e 

recomendações das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e outras específicas a cada unidade particular do 

sistema de utilidades. 

 

2.02-CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 

  O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um 

levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do 

Quadro Geral de distribuição da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade 

com as normas da ABNT. 

 

2.03-GENERALIDADES 

 

  O projeto foi executado de acordo com informações contidas nos originais 

de arquitetura fornecidos pelo escritório responsável por este projeto, bem como 

as disposições dos equipamentos. As instalações elétricas do estabelecimento 

devem ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança, 

estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410, última edição, 

suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-6808, NBR- 7285, 

NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos omissos, deverá 

seguir às Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, IEC-335, IEC-479 

e IEC-669-1, 

 

2.04-DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 



 

  As instalações elétricas, compreendendo as instalações de força, luz, 

lógica e de telefonia, serão executadas rigorosamente de acordo com os 

respectivos projetos. Todas as instalações serão executadas com esmero e bom 

acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos 

nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos 

respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente 

satisfatório e de boa qualidade; 

  Todo equipamento será preso firmemente no local de sua instalação, 

prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do 

suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado. 

  As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão 

protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela 

sua colocação fora do alcance das pessoas não qualificadas; as partes do 

equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, 

centelhas, chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma 

separação incombustível protetora ou ser efetivamente separada de todo material 

facilmente combustível. Só serão empregados materiais rigorosamente 

adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhe 

sejam aplicáveis. 

  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às 

intempéries, onde o material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos 

de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente 

possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões e onde possam os materiais 

ficar submetidos a temperaturas excessivas, serão usados métodos de instalação 

adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade. 

  Todas as extremidades livres dos tubos serão convenientemente 

obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. O eletrodo de terra 

deverá apresentar a menor resistência possível de contato, sendo aconselhável 

não se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado; esta 

resistência de contato será medida após a execução da instalação. 

  Os serviços de instalações elétricas deverão acompanhar o cronograma 

da obra de modo que não atrase sua execução, observando os itens abaixo como 

condições mínimas: 

• Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas 
com lima para remover possíveis rebarbas. Não se admite executar 
na obra curvas, sendo necessária a colocação de curvas pré-
moldadas;  

• Para a enfiação dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverão 



 

ser limpos; 

• Em eletrodutos onde existe apenas previsão de enfiação 
(eletrodutos secos), deverá ser deixado arames galvanizados como 
guia para futuras instalações; 

• Para lubrificação das enfiações, só poderá ser utilizado talco ou 
parafina; 

• Todas as emendas em condutores até 4 mm² serão executadas 
diretamente. As bitolas superiores deverão ser feitas com 
conectores de pressão, montados com ferramenta adequada. 
Deverão ainda ser isolados com fita de autofusão Scotch 3m. Para 
segurança da utilização das instalações, deverão ser executados 
testes de isolação em todos os circuitos. As medidas devem estar 
acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser executados entre 
condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexão dos 
equipamentos de utilização. Testes realizados em corrente continua. 

 

2.05-ALIMENTADORES 

 

  Os seguintes parâmetros foram levados em consideração, para 

dimensionamento dos cabos de alimentação: 

Fator de potência: ------------------------------------------ 0,92 

Temperatura do condutor: -------------------------------- 70º c 

Temperatura do ambiente: --------------------------------30º c 

Queda de tensão máxima no alimentador: ----------- 2,0 % 

Queda de tensão máxima nos circuitos terminais: -- 4,0 % 

Fator de crescimento: ---------------------------------------1,0 

 

2.06-ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

 

  Os equipamentos e/ou materiais deverão obedecer às últimas edições 

das normas vigentes da ABNT e concessionária de energia elétrica. 

 



 

2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 

  As instalações executadas na forma do presente memorial deverão ser 

garantidas pela firma instaladora quanto à qualidade dos materiais empregados e, 

ainda, quanto à conformidade com exigências em vigor nesta data, impostas pelas 

repartições e companhias com jurisdição sobre as referidas instalações desde que 

as alterações que porventura venham a acontecer após a entrega da mesma, 

sejam por ela feitas ou supervisionadas. 

 

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTEÇÕES 

 

  O fabricante dos quadros de distribuição deverá indicar na proposta os 

itens não ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em 

proposta, deverão conter as vantagens e desvantagens das especificações e 

submetidas a aprovação da proprietária. Os quadros deverão operar 

perfeitamente e as condições estão estabelecidas em desenhos (tensão 220/380 

V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuição deverão atender aos seguintes 

requisitos: 

• De embutir, construído em chapa de aço, com porta dotada de 
fechadura tipo yale, proteção IP54 (ABNT) e contra tampa metálica, 
fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos; 

• Deverá receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demãos 
de tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve 
ser na cor cinza munsell n-6,5; 

• As peças ferrosas não pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos 
e fechos deverão ser zincados ou cadmiados, sendo as placas 
dobradas, vedadas com borracha de neoprene. 

• Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico (10 kA);  

• Deverá haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, 
parafusos e porcas, para as diversas ligações, sendo o neutro 
isolado; 

• Conter disjuntor tripolar de alimentação, padrão europeu (Siemens 
ou Pial Legrand), com capacidade de ruptura mínima de 10 kA; 

 

2.09-CONDUTORES 

 



 

  Os condutores obedecerão a seguinte convenção de uso: 

• Fase - condutor de cor vermelha ou preta; 

• Neutro - condutor de cor azul; 

• Terra - condutor de cor verde; 

• Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor; 

• Serão do tipo anti-chama; 

• As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem; 
 

  Serão instalados de maneira que, quando completada a instalação, 
o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que não seja a prevista; 
  O condutor terra será tão curto e retilíneo quanto possível, não terá 

emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu 

percurso, possam causar interrupção; 

  Serão protegidos por eletrodutos rígidos nos trechos em que possam 

sofrer danificações mecânicas; 

  Serão ligadas à terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de 

distribuição e de medição; 

   

2.10-SOBRE OS CONDUTOS: 

   

  Serão rígidos, do tipo roscável ou ponta e bolsa devidamente sustentados 

por abraçadeiras. A rede de eletrodutos será instalada de modo a não formar 

cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e contínua declividade para as 

caixas; 

  É vedado o emprego de curvas com deflexão maior que 90 graus. Em 

cada trecho de tubulação poderão ser empregados, no máximo, três curvas de 90 

graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulação entende-se: 

• Caixa - eletroduto - caixa. 

• Extremidade - eletroduto - extremidade. 

• Extremidade - eletroduto – caixa 
 

  Serão descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado 

fendas ou redução de seção. 

  Os condutores dos circuitos terminais deverão ser de cobre, tempera 



 

mole, classe de isolamento 750 V, com isolação termoplástica de cloreto de 

polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 ºC em regime, devendo atender as 

especificações NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT. 

 

2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEÇÃO: 

 

  Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para 

manobra e proteção” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuição e 

outros equipamentos da espécie; 

  Os disjuntores terão suas capacidades definidas no projeto elétrico e 

serão termomagnéticos. Os disjuntores serão utilizados como chave geral, chave 

parcial ou unidade individual; 

  Os quadros de distribuição serão montados em caixas de embutir e 

fabricados em chapa de aço 22, os chassis em chapa de aço da mesma bitola e 

as molduras e portas em chapa de aço 16; o acabamento das chapas será 

efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostática de base epóxi, na cor 

cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuição terão 

barramento de neutro, terra e circuitos. 

 

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSÃO 

 

  Todos os cabos deverão possuir terminais de compressão por alicate, 

sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de 

bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhível. Junto aos terminais, 

em ambas as extremidades, todos os cabos deverão ser identificados por 

marcadores do tipo Ovalgrip. 

 

2.12-FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

 

  Deverão ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposição. 

 

2.13-CAIXAS DE DERIVAÇÃO / PASSAGEM 



 

 

  A distância entre caixas será determinada de modo a permitir, a qualquer 

tempo, fácil enfiação e desenfiação dos condutores. Nos trechos retilíneos, o 

espaçamento terá, no máximo, o comprimento de 15,0m; nos trechos dotados de 

curvas, este espaçamento será reduzido de 3,0m para cada curva de 90 graus; 

  Em instalações subterrâneas, as caixas serão de alvenaria, revestidas 

com argamassa e serão confeccionadas em todos os pontos de mudança de 

direção da rede. Suas dimensões internas serão determinadas em função do raio 

mínimo de curvatura do cabo usado e, também, em função do espaço necessário 

para permitir o trabalho de enfiação. 
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