
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI			L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	AGOSTO DE 2023			L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	RUA PROJETADA, S/Nº, NOVO PAQUETÁ			BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	SUSSUAPARA-PI			BDI=	0,00%
				TIPO: NÃO DESONERADA	
				ÁREAS	REFORMA: 1100,00 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - AGO/2023 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - JUL/2023)					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA					
1.0.0					
1.1.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		7,37%	9.562,62	8,69
1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA		0,29%	371,74	0,34
1.3.0	INFRAESTRUTURA		0,79%	1.020,32	0,93
1.4.0	SUPERESTRUTURA		2,56%	3.327,04	3,02
1.5.0	PAREDES E PAINÉIS		3,75%	4.868,86	4,43
1.6.0	COBERTURA		24,44%	31.721,73	28,84
1.7.0	ESQUADRIAS		8,43%	10.943,02	9,95
1.8.0	REVESTIMENTOS		3,01%	3.904,45	3,55
1.9.0	PISOS		4,31%	5.594,01	5,09
1.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		17,22%	22.353,84	20,32
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,53%	1.987,55	1,81
1.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		2,12%	2.746,77	2,50
1.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		0,59%	761,21	0,69
1.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO		0,38%	488,06	0,44
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS		8,03%	10.424,32	9,48
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS		1,16%	1.503,00	1,37
1.17.0	PINTURAS		10,05%	13.037,41	11,85
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		3,98%	5.167,14	4,70
TOTAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA			100,00%	R\$ 129.783,09	R\$ 117,98 / M²
TOTAL GERAL			100,00%	R\$ 129.783,09	R\$ 117,98 / M²