

	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL						
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO E PAISAGISMO NA UAB						
DATA:	JUNHO DE 2023						
LOCAL:	SIMÕES-PI						
						TIPO: NÃO DESONERADA	
DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE MAR/2023						L.S. (MENSAL)=	70,90%
						L.S. (HORISTA)=	113,05%
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CP_ADM	AD_001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO	M.O.	MÊS	1,0000		R\$ 3.833,25
MATERIAL / SERVIÇO							-
							-
EQUIPAMENTO							-
							-
MÃO-DE-OBRA							R\$ 3.833,25
SINAPI COMP (ABR/2023)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	5,0000	R\$ 110,77	R\$ 553,85
SINAPI COMP (ABR/2023)	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	10,0000	R\$ 46,78	R\$ 467,80
SINAPI COMP (ABR/2023)	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	120,0000	R\$ 23,43	R\$ 2.811,60

\* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construções de edifício.

<b>CP_ADM</b>	<b>AD_002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA PAISAGISMO</b>	<b>M.O.</b>	<b>MÊS</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$</b>	<b>3.833,25</b>
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>								-
								-
<b>EQUIPAMENTO</b>								-
								-
<b>MÃO-DE-OBRA</b>								<b>R\$ 3.833,25</b>
SINAPI COMP (ABR/2023)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	5,0000	R\$ 110,77	R\$	553,85
SINAPI COMP (ABR/2023)	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	10,0000	R\$ 46,78	R\$	467,80
SINAPI COMP (ABR/2023)	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	120,0000	R\$ 23,43	R\$	2.811,60

\* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construções de edifício.

*Rayson José Bezerra de Farias*

**Eng.º Civil Responsável**  
**Nome: Rayson José Bezerra de Farias**  
**CREA: 1915715229 PI**

Teresina-PI, 22 de junho de 2023.