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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

DISCRIMINAÇÕES DE SERVIÇOS: 

 

01 - O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte 

da Secretaria, e da autorização pelo fiscal da obra; 

02 - No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, 

às especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que 

estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer 

indenização; 

03 - Durante a execução dos serviços, a contratada poderá utilizar as dependências da 

unidade escolar como depósito, almoxarifado, etc., e suas áreas livres como canteiro 

de obras, desde que em qualquer dos casos não haja comprometimento dos serviços 

já executados; 

04 - Fica proibida a utilização de calçadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como 

masseiras; 

05 - A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno da unidade 

escolar, todo o material proveniente das demolições executadas e da limpeza do 

terreno e da obra; 

06 - Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade; 

07-A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a aprovação, por 

escrito, da fiscalização; 

08 - Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da 

obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos 

necessários à boa execução dos serviços; 

 09 - A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 07 (sete) dias após 

sua entrada, através de protocolo, na Divisão de Engenharia; 

10 - O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos 

serviços executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da 

medição não são, necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original; 

11 - Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverá vir anexo 

a sua planilha de medição (quando se tratar de um lote de escolas deverá vir uma 

planilha geral e uma por escola) e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de 

retratar o estágio dos serviços naquele momento, bem como a via da contratante, da 

ART da obra no CREA-PI; 
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12 - O pagamento da 1ª (primeira) fatura fica condicionado à colocação da placa de 

identificação da obra (1.01), conforme modelo padrão, fornecido pela Secretaria; 

13 - O pagamento da última parcela fica condicionado ao assentamento da placa de 

bronze, cujo modelo e conteúdo serão fornecidos pela Secretaria, bem como ao 

recebimento da obra por parte da fiscalização; 

14 - Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e 

especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o 

Termo de Recebimento Provisório da Obra; 

15 - O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) dias após a 

data do Termo de Recebimento Provisório, quando então será devolvido o valor retido 

a título de caução; 

16 - A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja 

julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

17 -Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados 

extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização; 

18 - Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e futuros 

contratados as considerações do orçamentista na composição dos preços unitários dos 

serviços de modo que os seus preços também os observem, posto que a fiscalização se 

paute na sua estrita e rigorosa obediência. A esta especificação geral, integra-se como 

anexo uma especificação para cada unidade escolar, em que o orçamentista dirá o 

local onde serão realizados. 

 

 

 

 

 


