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CONTRATO N2 **** /2021

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA  ¥¥xdskkxkxdx  QUE ENTRE Sl
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO - SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA; *#* ¥k xkaxxkx

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-
96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro
Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera
de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n2 913.30-7.003-25; e a
Empresa ¥*¥¥**kxkkxkkx*** com sede e foro na cidade de **¥**¥**x*x%x Fotado do *******x*** astabelecida a
pelo Sr./Sra. *¥¥*¥**ixkxkxkxkx* inscrito no CPF N *¥*¥*x*x*x*x nortador da carteira de identidade RG n@
*EkEAEXAAXXEX  doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo do RDC
Eletrénico n2 ***x*x%*/20271 - CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n?
FrExkExkEx** e 0 que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrigdo, em conformidade com as disposi¢Ges da Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei
8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletronico no*****x¥x/90** conforme Processo N2 **¥*x¥x*ix*x*** o tem como fundamento a proposta
apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagGes técnicas, despachos e pareceres que
o encorpam, observadas as disposi¢cbes do Parecer PGE/PLC n2 ********* o Dagpacho n2*******

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, a(s) obra(s) de
FrEERE R R R R R R R xR LR XEX% executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da
licitagdo de que decorre este contrato.

§19 Inclui-se no objeto contratual a elaboragao de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contrata¢do, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la
em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas,
para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacgdes prestadas, bem
como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes
no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes
técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 49 A execucgdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusao e aprovagao, pelo
orgdo ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execuc¢do das
obras e servicos de etapa
anterior, desde que autorizado pelo contratante.

(Os paragrafos 12 a 52 somente devem ser incluidos caso a elaborag¢do do Projeto Executivo seja de responsabilidade
da contratada, conforme justificativa nos autos e defini¢dao no Edital.)
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CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessarios a execugao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da
CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem fornecera quaisquer ferramentas,
aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA
PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as
referidas especificacOes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacgdo ou indenizagdo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGCAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais elementos técnicos referentes a
execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais de execu¢do dos
servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragao da proposta que apresentou na licitagdo de
que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos,
despesas e encargos que terd que suportar, representando aqueles pregos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida
pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo,
os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGCOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasiao, fazer altera¢ées nos detalhes executivos, seja
reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ *¥kxskikakskksk (skaskaikskkskrkrkkxk*®) oqye representa o montante da proposta da
CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos
precos unitarios.

PRIMEIRA PARCELA: RS sk sskokok ok (koo ok koo ok k)

SEGUNDA PARCELA: R$ ***###kkkkokskshok (hikokskdohihdddorhddddx),
TERCEIRA PARCELA: RS %%k ks skokok ok (koo dob koo ok ook ok k)

QUARTA PARCELA: R$ %%k sk sk sk ok (koo kb ook ook o )

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais,
despesas de materiais, despesas de execugdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas de conservagao até o seu
recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em
adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢Ges de
capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas
condic¢des de habilitacdo;
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4. Administrar com zelo e probidade a execu¢do dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevacdo de custos dos servicos,
inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdao, contratacdo e administracdo de mao-de-obra necessaria a
realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizacao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente
aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagGes fornecidos pela CONTRATANTE e as
normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servigo
durante toda execuc¢do do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bdasico e demais documentos
anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica e/ou
prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§22 A obrigacdo estipulada no §12 so serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servico ou
outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja
compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.

§32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no §12 na seguinte proporc¢do:

a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte)
ou mais empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 19 (dezenove) empregados;
e

¢. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no §32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em
processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de
regulamentacdo prépria.

§52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do §42, o contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais Util para a perfeita execucdo do contrato.

§62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego
diretos na area de construgao civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui
e seus Orgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao
objeto do contrato.

§72 A obrigacdo estipulada no §62 sé sera exigivel apds a devida contratagcdo e emissdo da ordem de servigos ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§82 No caso de nao haver beneficidrios habilitados na forma do §62, o Contratado deverd preencher os empregos
criados da forma que for mais util para a perfeita execucdo do contrato.

§92 A auséncia de beneficidrios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente
com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de
radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.
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§102A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§112As determinagGes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento
aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a
CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da
CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA -DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

a. Disponibilizar o local das obras;

b. Aprovar as medi¢cGes em tempo habil;

c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste contrato;

d. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato;

e. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

f. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas

previstas para cada tipo de servico, conforme legislacdo;
g. Aplicar penalidades, conforme o caso.

h. Observar as disposi¢es da Instrugdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata
do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB.

i. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimenta¢do dos
dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢Ges Estratégicas — SIMO.
Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.
CLAUSULA DECIMA -DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste exercicio,
correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Orgamentaria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orgcamentaria prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentdria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do prego contratual deverd guardar estreita relacdo com a execugdo dos servicos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no
cronograma fisico-financeiro.

§12 Os pagamentos dos servigcos serdo feitos por mediges mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE,
em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administragdo Financeira
dos Estados e Municipios, mediante apresentacao, no que couber, dos seguintes documentos:
I. Carta da Contratada encaminhando a medicdo;

II. Memodria de calculo;

IIl. Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV. Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;

V. Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI. Quadro resumo financeiro;

VII. Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto;
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VIII. Codpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo
engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscaliza¢do;

IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X. Certiddao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;
XI. Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
XII. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII. Codpia do seguro-garantia;
XIV. Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV. Guia de recolhimento do FGTS;
XVI. Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII. Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX. Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢cdes anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional;

XX. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

XXI. Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/ 2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas
para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Cldusula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacdo.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, 1, IV, V e VIl deverao estar assinados pela empresa contratada e pelo
servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo.
§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverao constar da primeira medigdo:
I. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis técnicos pela execucdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
II. Copia da ordem de servico;
III. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
§ 42 Para a ultima medi¢ao, além dos documentados discriminados no caput, serdao exigidos:

1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
II. Projeto “As Built”, quando previsto;

III. Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a
fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificard a efetiva execuc¢do dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus
efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura,
guanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacgdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas
etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apos revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versdo
final anexada a este termo contratual.
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§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquida¢do qualquer obrigacdo financeira
que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos serd calculado pela formula:EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratdrios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; |
= ndice de compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:[l = (TX)], onde |
=(6/100)/365 ,1 = 0,00016438 e TX= Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o0 ndo pagamento do pre¢o ou de
parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestagdo devida
pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderdao ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo
sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os valores
respectivos sejam depositados na Conta Corrente n2 ******** mantida pela CONTRATADA junto ao Banco ****#**,
Agéncia n2 ****** yalendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitacao, os
recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

|’I

§ 162 Administracdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria “global” e sera

pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total da
Administracdo Local e Manutencgdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

§ 182 - Para a elaborac¢do do Projeto Executivo, a(s) medicdo(Ges) se processara (do) em parcela(s), no(s) seguinte(s)
percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de precos do licitante:
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% DO
PARCELA(S)|PRECO EVENTOS
GLOBAL
| 100 Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE

§ 192 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia constara(do) de
folha resumo contendo a relagao de servigos executados.

(Os paragrafos 18 e 19 acima somente devem ser incluidos caso a elaboracdo do Projeto Executivo seja atribuida a
contratada, conforme definido no Projeto Basico e no Edital da licitagao)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos ndo serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacao, a
vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentag¢do das propostas
na licitagdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variacdo de indices Nacionais,
calculados pela Fundagdo Getulio Vargas e publicados na secdo de indices Econdmicos da revista “Conjuntura
Econdmica” da FGV, pela seguinte férmula:

SENDO:

6/19



09/06/2021 SEI/GOV-PI - 1326659 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1565238&infra_sistem...

R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro
rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o Indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35(ou outro
pertinente), calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteracao do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta
licitacdo, se adequara de pronto as condi¢Ges que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos contratuais serdo
reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:
a. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por
conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos,
sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da legislacdo
tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugdo das obras e servicos de que trata este Contrato é de *****(*****x***) dias, contados a
partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencgao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n? 8.666/93 e suas
alteracgdGes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e servigos contratados,
obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe
técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo tnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na
execuc¢ao das obras e servigcos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagGes que possam surgir em conseqliéncia
deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas na execugdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
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A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em
conseqiiéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os
prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das obras e servigcos objeto
do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsdvel por todos os Onus ou obrigacdes concernentes a legislacdo social,
trabalhista, fiscal, securitdria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais
trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagbes e equipamento
necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a
completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, cépias dos elementos que venham a ser necessdarios a assinatura do Contrato,
como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anotac3o de
Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de financiamento e
de coordenagdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e
de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e
servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinac¢des de
emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no
canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de for¢ca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado,
submeter, previamente e por escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substitui¢o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas
nas obras ou servicos, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou nao
correspondentes as especificacoes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACGES CONTRATUAIS
AlteracBes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia,
mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes executivos ou das especificagbes, para melhor
adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa
de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou
instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execugao, por deliberacdo conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificagdo do regime de execuc¢do, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos
termos do contrato original;

¢. Quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia superveniente,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro
fixado, sem correspondente contraprestacdo da execucdo do objeto.
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§ 12 Os servigos adicionais cujos prec¢os unitarios ndo sdao contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante
acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os
tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisi¢cao, transporte e outros
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos,
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da PROPOSTA DE
PRECOS, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos,
conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE deverd
restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizeram
necessarios na contratacio, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados
no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por
meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou
modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentdria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservacdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais nao
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutencao
da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

§ 92 Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdao de novos servigos, o preco desses servicos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global
do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e
ao art.42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado em planilhas
elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites
do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art.42, §49, lll do Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes,
equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificacdes, os
prazos, as condicOes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢des do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especifica¢cdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas
da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente,
com as obras e servigcos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da
obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da
obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢es contratuais

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢ca maior;

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;
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e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de emissdao da Ordem de Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinag6es e comunicagGes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas,
bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou
mesmo a rescisdao do Contrato;

I. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento
das obras e servicos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdo das obras e servigos,
dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relag3o ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos e
cronogramas;

Fazer observagbes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagées;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGAO DE EXECUGCAO

O adjudicatdrio dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessaria a apresentacdo do
comprovante de sua presta¢do no prazo de 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual
periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de validade
de ........ (cereeeerirrrreeeeen, ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do Contrato, o Contratado se
obriga a renovar a Caucao de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragdo contratual, podendo ser
observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural,
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianca bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a Caugdo de
Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovacgado das obras e servigos
pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedi¢cdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos uma
vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢Ges contratuais, pela ndo
conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servigcos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras
cominacdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupgdo dos servigos, ndo sera devolvido o valor da “caugdo”, a menos
gue a rescisdo ou paralisacdo dos servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
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21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2
abaixo, verificado o nexo causal devido a a¢cdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais
em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sanc¢des previstas na
legislagdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensado temporaria de participagdo em licitagdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até
5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma
de execugdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obriga¢des previstas no edital e no
contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes mais graves, sem prejuizo das multas
eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a
aplicagao de sang¢ao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta
clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecucgdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Serd configurada a inexecucgao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta
por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecucgdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU |[CORRESPONDENCIA

R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00
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TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU [CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1.000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM|DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia |01

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. 01

3 Exec_utar sgrvic;o incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 0
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servigo sem a uFilizagﬁo de equipamentos de protecao individual (EPI), quando necesséarios; por 03
empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou.interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e 03
por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
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9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04

10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 04
ocorréncia.

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias uteis apos a 01
assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des; por 01
empregado e por dia

15 Manter a documentacao de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia [01

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa- 02
los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites 02
minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.

71 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado 03
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucdo das obras, no DIARIO DE 03
OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 1? via do 03
DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato na 06
data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
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26 Iniciar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas 04
quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo

27 que ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pela 04
FISCALIZACAO:; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeigdes, seguros, encargos fiscais sociais,

28 bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execu¢@o do contrato nas 05

datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos servicos previstos
no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuragao dos atrasos serd feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira (ao) sobre os valores previstos para
o0 pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execucdao dos servicos sujeitara a CONTRATADA a sanc¢bes variaveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando ¢ Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1565238&infra_siste...

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servi¢cos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servicos no més.

21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
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b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;
c¢) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢cdo, de maneira cumulativa, procedendo-se

a

comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada

no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da constatagao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangdo de
adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso da

obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso, recuperagao
satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela

ndo aplicacdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndao impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos

atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor

total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sangdo de inexecugdo parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento)

sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensao temporaria de participar em licitacdo

21.4.1. A sancgdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de
que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até

2 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5

(cinco) anos:

21.5.1. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem

como das demais cominagdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos termos do art. 47 da Lei n? 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndao celebrar o contrato, inclusive nas

hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n® 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

21.5.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢do do contrato;
21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;
21.5.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

21.6.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica, prevista no

inciso IV, art. 87, da Lei n® 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do

Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacgbes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao do contrato, sem consentimento

prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento

licitatdrio,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;
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21.6.1.6. Apresentagdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar durante a execu¢do do contrato, a manutencao
das condicbes apresentadas na habilitacao;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;

21.7. As sancOes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagGes e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca serd
descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

21.10. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacado de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado
do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.13 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

N3do cumprimento de clausulas contratuais, de especificages, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdao da obra, do
servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou
transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporagao do licitante contratado, ndo admitido
previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinacdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua
execucdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condi¢Ges que, a juizo da Secretaria de Estado da
Educacdo, ponham em risco a perfeita execugdo das obras e servicos;
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j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacio da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execugao do Contrato;

1. Razdes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servigos que acarretem modificagGes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao
contratado;

n. Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execugdo do
objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes, até que seja normalizada a situacao;

p. N3o liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais,
assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até
gue seja normalizada a situagao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do
Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.
§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autoriza¢do escrita e fundamentada da autoridade
competente.

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista nas letras “I”,

noun L i n

“m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que
houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
1. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo;
III. Pagamento do custo de desmobilizagdo.
§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i", “|”, “k” “I” e “q”, podera

acarretar as seguintes consequéncias, aplicdveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sanc¢des
previstas:

I. Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
CONTRATANTE;

II. Ocupacgdo e utilizagcdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalagdo, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avalia¢cdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes;

III. Execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizag¢des a ela
devida;

IV. Retencgdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.
§ 42 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que
podera dar continuidade as obras e servigos por execuc¢do direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no
todo ou em parte, a execugdo das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendao aquele previsto no Art. 393 do
Cadigo Civil Brasileiro.
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§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da
Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGAGCAO

Ndo sera admitida a subcontrata¢do do objeto licitatério.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo
contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do
recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo,
ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessdrios quanto a qualidade
e segurancga do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissao designada
para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagao do objeto
aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das sang¢des
civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011,
Decreto Federal n2 7.581/2011, Medida Proviséria n2 961, de 2020; Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666,
de 21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212,

de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

(excluir a meng¢do a Medida Proviséria n2 961/2020 caso a presente minuta seja utilizada apds o estado de
calamidade publica decorrente da pandemia do coronavirus)

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, na
Imprensa Oficial, que serd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n®
8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitagdo de qualquer uma destas
operacoes ficara condicionada a andlise por esta administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente
a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir quaisquer dividas ou questdes
oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via
eletrénica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ¥****de ****** de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI
(Assinado eletronicamente)

ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1565238&infra_siste... ~ 18/19



09/06/2021 SEI/GOV-PI - 1326659 - SEDUC Minuta de Contrato

3k 3k 3k ok ok ok sk ok ok ok sk ok ok sk ok ok ok ok %k ok ok ok ok ok Kk ok

(Assinado eletronicamente)
3k 3k 3k 3k sk 3k 3k ok ok 3k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok sk ks sk sk ok sk ok

CONTRATADA
eil Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6,
;gimm: L‘?_ly Presidente de Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, em 24/03/2021, as 13:15, conforme horario oficial de
eletrénica Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Processo SEI: 00011.010853/2021-63 Documento SEI: 1326659

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1565238&infra_siste... ~ 19/19


http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

