GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO _
DO PIAUT . MUNICIPIO: FLORIANO - PI
—_— OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO MURO E INSTALACAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
12 de junho de 2020
PLANILHA ORCAMENTARIA
| DATA-BASE: SINAPI MARCO0.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO0.2019 L.S.= 82,44 BDI= 27,39% |
[ 11 | REFORMA DA ESCOLA ]
[ 1.1.1 [ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 3.552,66 |
[ [ sebuc [ 1.1.1.1 [ADMINISTRAGAO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA [ MES [ 200 [R$ 139440 R$ 1.77633[ R$ 3.552,66 |
[ 1.1.2 [SERVICOS PRELIMINARES RS 8.568,90
SEDUC SEDUC1.05 | 1.1.21 ;';’z‘gll"f OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: M2 450 | Rs  25633| R$  326,54| R$ 1.469,43
SINAPI 98524 1.1.2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACKO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2.639,21 R$ 2,11| R$ 2,69| R$ 7.099,47
[ 1.1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 1.563.81 ]
DEMOLIC/‘\O DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, COM
SINAPI 97623 1131 o APROVEITAMENTO, AF 12/2017 M3 3,83 R$  10525| R§ 134,08 R$ 513,53
SEDUC SEDUC 2.05 1.1.3.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) M3 9,02 R$ 59,34| R$ 75,59| R$ 681,82
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
SINAPL 97627 1133 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,08 R$ 187,53 | R$ 238,89 | R$ 258,00
DEMOLIC/‘\O DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI 97631 1.1.34 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 43,15 R$ 2,01| R$ 2,56| R$ 110,46
[ 1.1.4 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 851,71 |
SEDUC SEDUC 301 1141 E?g?g;ACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. SEINFRA s 12.78 RS 38,53] RS 49,08 Rs 62724
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM
SINAPT 97083 1142 | -OMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2017 M2 33,84 R 206| R 262| R$ 88,66
SINAPI 96995 1.14.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 3,38 R$ 31,54| R$ 40,18 | R$ 135,81
[ 1.1.5 [INFRAESTRUTURA RS 7.710.86 |
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
SINAPI 95241 1151 | cc RA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 33,84 R$ 18,34 | R$ 23,36 | R$ 790,50
= 0/
SINAPL 73361 1152 i’ﬁgﬁgﬁgcmmo FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE M3 1692 | R$  317,05| RS 403,89| R$ 6.833,82
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9?(19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
SINAPI 87509 1.1.53 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E M2 0,30 R$ 80,45| R$ 102,49 | R$ 30,75
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 06/2014 _
SINAPI 93204 1154 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. M 1,50 R$ 29,19 R$ 37,19| R$ 55,79
AF 03/2016
[ 1.1.6 |SUPERESTRUTURA RS 21.216,27 |
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
4! A
SINAPL 94965 1161 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5,32 R$  312,06| R§ 397,53 R$ 2.114,86
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
SINAPI 92873 1162 | 00\ RETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 5,32 R$  136,18| R§  17348| R$ 922,91
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92775 1.1.6.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACZ\O TERREA OU SOBRADO KG 159,60 R$ 11,04| R$ 14,06 [ R$ 2.243,98
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92778 1.1.6.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACZ\O TERREA OU SOBRADO KG 356,44 R$ 7,80| R$ 9,94| R$ 3.543,01
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM [’)E FORMA DE PILARE§ RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25
SINAPL 92419 1.1.6.5 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 35,59 R$ 46,26 R$ 58,93 R$ 2:097,32
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015
SINAPI 93204 1.1.6.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. M 276,80 R$ 29,19| R$ 37,19| R$ 10.294,19
AF_03/2016
[ 1.1.7 [PAREDES E DIVISORIAS R$ 9.909,45 |
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA |
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
SINAPI 87503 1.1.7.1 LIQUIDA MAIOR OU TGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 155,76 | R$ 49,94| R$ 63,62| R$ 9.909,45
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
[ 1.1.8 [PAVIMENTACAO R$ 531,69 |
EXECUCZ\O DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 1.1.8.1 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 0,83 R$ 502,86 | R$ 640,59 | R$ 531,69
CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF 07/2016

[ 1.1.9 [REVESTIMENTOS R$ 9.329,07 |

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
SINAPI 87894 1.1.9.1 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 478,89 R$ 4,40| R$ 561| R$ 2.686,57
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

SINAPI 87535 1.1.9.2 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 54,76 R$ 18,96 | R$ 24,15| R$ 1.322,45
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 06/2014
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. MUNICIPIO: FLORIANO - PI
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12 de junho de 2020

PLANILHA ORCAMENTARIA

| DATA-BASE: SINAPI MARCO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

L.S.= 82,44

BDI= 27,39%

SEDUC

SEDUC 9.02

1.1.93

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442. C1102)

M2

54,76

72,33

92,14

5.045,59

SEDUC

SEDUC 9.04

1.19.4

MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. (Ref. SINAPT 87529)

M2

25,20

32,10

274,46

1.1.10

[ESOUADRIAS

2.040.82

SEDUC

SEDUC 10.19

1.1.10.1

PORTAO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA
DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA
HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE
DOBRADICAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS (Ref. ORSE:
8900)

M2

564,57

719,21

1.812,41

SEDUC

SEDUC 10.13

1.1.10.2

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E
MONTANTES DE AGO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO SEDUC (Ref.
ORSE 1871)

239,07

304,55

228,41

1.1.11

[PINTURAS

10.184,92

SEDUC

SEDUC 11.01

11111

PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (ORSE
02344)

115,50

386,93

SINAPI

88489

1.1.11.2

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAQS. AF_06/2014

115,50

1.448,37

SEDUC

SEDUC 11.03

1.1.11.3

CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588)

1.261,00

6.229,34

SEDUC

SEDUC 11.06

1.1.114

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

106,44

2.120,28

1.1.12

[SEVIRCOS DIVERSOS

25.298,11

SEDUC

SEDUC 21.01

11121

PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO
ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS
FLUORESCENTES (AQUISIGAO, FIXAGAO E MONTAGEM) - DIM =
1.20X0.90M

1,00

1.686,02

2.147,82

2.147,82

SEDUC

SEDUC 21.06

1.1.12.2

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (Ref.
ORSE 12042)

14,00

71,51

91,10

1.275,40

SEDUC

SEDUC 21.15

1.1.123

CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS POR
ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE
INSTALACAO (Ref. ORSE 4713)

312,10

32,00

40,76

12.721,20

SEDUC

SEDUC 21.19

1.1.124

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA
10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE (Ref. ORSE 1900)

479,00

15,00

19,11

9.153,69

1.1.13

[LIMPEZA DA OBRA

1.036,38 |

SINAPI

72897

1.1.13.1

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

31,07

695,97

SINAPI

72900

1.1.13.2

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 KM

31,07

170,26

SINAPI

99802

1.1.13.3

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.
AF 04/2019

415,00

170,15
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO , MUNICIPIO: FLORIANO - PI
DO PIAUT OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO MURO 5 INS1I'1AL(Ii\CAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
T 12 de junho de 2020

MEMORIA DE CALCULO

[ 1.1 [REFORMA DA ESCOLA |

[ 1.1.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA |
1111 |ADMINISTRACAO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA [ Ms V777 7 ]

2|
# [TEMPO DE OBRA: 2 MESES | Quant. 2,00 - - - - - - - 2,00

v}

[ 1.1.2 [ SERVICOS PRELIMINARES |
SEDUC | seDUC 105 | 1.1.2.4 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: [
i
SINAPI

74209/1) ]
# PLACA PADRAO SEDUC - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 - 3,00 - 1,50 - - - 4,50

V. # TERRENO FRONTAL - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) 1,00 0,80 73,00 9,40 5 N . N
|____I' # [IATERALESQUERDA - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) 1,00 - 65,00 8,30 - - - - 539,50
| | # [LATERALDIREITA - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) 1,00 - 72,50 13,90 - - - - 1.007,75
. | # PARTE POSTERIOR - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) 1,00 - 54,30 10,00 B , B . 543,00

\
N
»
£ 3
=3
=

[ 1.1.3 [ DEMOLICOES E RETIRADAS

777/ # RASGO NAS ALVENARIAS PARA EXECUCAO DOS PILARES - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 92,00 . 0,15 0,15 1,85 N . N 383
SEDUC | SEDUC 2.05 | 1.1.3.2 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) R 9,02 |

O # _ |FUNDACOES NAS REGIOES DOS PILARES A EXECUTAR - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 94,00 . 0,60 0,40 0,40 N . N 9.02
SINAPI 97627

5 S S o SRR o

V""" # DEMOLIR PORTICO DA FACHADA X (C:om .Em) X Alt.(m) x Esp.(m)
# - x Comp.(m

. 1,50 A B A
) X Alt.(m) x Esp.(m) 1,00 - 0,50 - 2,30 0,15 - - 0,17
1,00 - 3,00 - 0,50 0,15 - - 0

p.
p

Quant.
Quant.
Quan

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
# REMOCAO DO REBOCO DA MURETA DA FACHADA

[ 1.1.4 [ MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref.

TAR NO MURO - X - 0,60 0,60 0,60 - - - 19,
# PILARES DO NOVO PORTICO - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) X Alt.(m) 2,00 - 0,60 0,60 0,60 - B N 0,43
* DESCONT FUNDACOES EXISTENTES A DEMOLIR - - 0,40 0,50 0,40 - - - 7,5
SINAPI 97083 ;74/ ?MPACI’ACEO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM
#3472 | dOMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2017
77 ¥ /|PILARES A EXECUTAR NO MURO
T Ix PILARES DO NOVO PORTICO




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
MUNICIPIO: FLORIANO - PI
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO MURO E INSTALACAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
2 de junho de 2020

MEMORIA DE CALCULO
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»f

= -

Qua
Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)
Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)
Qua

111111




s e Ml

%///////////////////////////% ¥ %ggggéggb%h:é?éﬁaggmo EXTERNO NO MU,RO DA FACHADA - - Quant, x Gof, x Comp.(m) x AlL{m)
| 1.1.10 [E

ant. .
ant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)
al

Qua
Qua
Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)
Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)
Qua
Qua

_ # PORTAO DE ENTRADA DA NOVA FACHADA -
. # [GRADIL DA FACHADA -
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUIL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

MUNICIPIO: FLORIANO - PI

12 de junho de 2020

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO MURO E INSTALAGAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

MEMORIAL DESCRITIVO

[ 1.1 | REFORMA DA ESCOLA
[ 1.1.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
| l 1111 |ADMINISTRA(;Z\O LOCAL - REFORMA DA ESCOLA |TEMPO DE OBRA: 2 MESES |
[ 1.1.2 | SERVICOS PRELIMINARES
SEDUC SEDUC 1.05 | 1.1.2.1 Si?ch.;g E;"g&; f)M CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPT |1\ oa) AR ANTES DO INICIO DA OBRA, CONFORME PADRAQ SEDUC
SINAPL 98524 1127 |FIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM LIMPAR E REMOVER TODA A VEGETACAO NOS LIMITES DO TERRENO
““  |ENXADA.AF 05/2018 DA ESCOLA
[ 1.1.3 | DEMOLICOES E RETIRADAS
SINAPL 97623 1131 |PEMOLICRO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA EXECUCAO DE RASGOS NO MURO EM TODA A ESCOLA PARA
>~ |MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 CONSTRUCAO DE PILARES DE REFORCO
" CORRESPONDE A DEMOLICAO DAS FUNDAGOES DO MURO, NAS
SEDUC SEDUC 2.05 | 1.1.3.2 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) ettt piadyg e pedag e
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE R < .
SINAPI 97627 1.1.3.3 |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. CORRESPONDE A DEMOLIGAO DO PORTICO EXISTENTE NA FACHADA
AF 12/2017 DA ESCOLA
SINAPL 97631 1134 |PEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOVER TODO O REBOCO NA MURETA DA FACHADA PARA EXECUCRO
" |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 DE NOVOS REVESTIMENTOS
[ 1.1.4 [ MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC SEDUC3.01 | 1141 ESCAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. |CORRESPONDE A ESCAVACAO DAS FUNDAGOES DIRETAS DOS PILARES
: =% |SEINFRA C1256) A CONSTRUIR EM TODO O MURO DA ESCOLA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, ~ =
SINAPI 97083 1142 | o MPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF. 09/2017 COMPACTAGAO DO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAGOES DIRETAS
SINAPI 96995 1.1.4.3 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 REATEERAR VALAS APOS EXECUCAO DAS FUNDAGOES
[ 1.1.5 [INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ~
SINAPI 95241 L1151 |ceprocira DE 5 CM. AF 07/2016 LANGAR I\IAS CAVAS DAS FUNDAGOES DIRETAS
SINAPL 73361 115, |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES A CONSTRUIR NO MURO DA
2 |INCLUSIVE LANCAMENTO ESCOLA
ALVENARTA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) .
SINAPI 87509 1.1.5.3 |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM ESEaEA&iEDEX?STVE%TPSmCO DA FACHADA, A SER EXECUTADO
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM .
SINAPI 93204 L1154 | CONCRETO. AF 03/2016 CINTA INFERIOR DO NOVO PORTICO DA FACHADA
[ 1.1.6 | SUPERESTRUTURA
et | omes | 1161 [ ouie ) e ey o serovie oL |ECNEKETOBOS PILARES A ECLTAR €4 T0D0 0 R0 DA 5oL
T aF oviot6 " |(92 UNIDADES) E NO NNOVO PORTICO DA FACHADA (2 UNIDADES)
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
SINAPI 92873 L1.6.2 | )& \MENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 LANGAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU "
SINAPI 92775 1163 |oarnp0 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ARMAGAO DO CONCRETO DESCRITO - ESTRIBOS A CADA 20CM
AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL -
SINAPL 9778 1164 |DECONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMAGAO DO CONCRETO DESCRITO - ARMADURA LONGITUDINAL: 4
=27 |SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. BARRAS DE 10MM
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS |_»
SINAPI 92419 1.1.6.5 SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE FORMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DESCRITAS
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
SINAPL 93204 1166 |CINTADE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA SUPERIOR A CONSTRUIR EM TODO O PERIMETRO DO MURO E
=° | CONCRETO. AF_03/2016 SOBRE O NOVO PORTICO DA FACHADA
[ 1.1.7 [ PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA . ;
SINAPT §7503 | 117 HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM |ALVENARIA DE AMPLIAGAO DO MURO DA ESCOLA. TODA A EXTENSAO
4577 |AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA  |DO MURO SERA AMPLIADA, CONFORME MEMORIA DE CALCULO
7 / DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
<
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO MURO E INSTALAGAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

MEMORIAL DESCRITIVO

[ 1.1.8 [ PAVIMENTACAO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM . "
SINAPI 94990 1.1.8.1 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO EEE‘SZE%AE'Z Fgff;fgggL'EIAL;’QESE;I)ES':’;%APOS EXECUGAO DAS
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016
| 1.1.9 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) B |15 1-pR SOBRE TODAS AS ALVENARIAS EXECUTADAS (AMPLIACAO DO
SINAPI 87894 1.1.0.1 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE MURO E PORTICO DA FACHADA) E NA MURETA DA FACHADA, NAS
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA |70 F POF 2
400L. AF 06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ,
SINAPI 87535 1192 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA [APLICAR NA MURETA E NO PORTICO DA FACHADA, NAS DUAS FACES
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM .
SEDUC | SEDUC 002 | 1193 | o o R ICADA, £M PAREDES EXTERNAG. INGLUSIE |APLICAR NA MURETA E NO PORTICO DA FACHADA, NAS DUAS FACES
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC | SEDUCO.04 | 194 |30 e e v PAREDCS, CoPESSURA DE 25 M, | RECUPERAR REVESTIMENTOS DA FACHADA EXTERNA DA ESCOLA
COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87520)
1.1.10 [ ESOUADRIAS
PORTAO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA
QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE
SEDUC | SEDUC10.19| 1.1.10.1 |1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", |INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA
INCLUSIVE DOBRADICAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM
PARAFUSOS (Ref. ORSE: 8900)
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E - "
SEDUC | SEDUC10.13| 1.1.10.2 |MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO RECOMY OR GRADIL DA FACHADA APOS CONSTRUGHO DO NOVO
SEDUC (Ref. ORSE 1871)
| 1.1.11 | PINTURAS
PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS |EXECUTAR NA FACE EXTERNA DA FACHADA DA ESCOLA, ANTES DE
SEDUC | SEDUCILOL| L.LILL | oSk 02344) APLICAR PINTURA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
SINAPI 88489 112 R Gt A oo EXECUTAR NA FACE EXTERNA DA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA
" ~ APLICAR EM TODO O MURO, NAS FACES INTERNA E EXTERNA, EXCETO
SEDUC | SEDUC11.03| 1.1.11.3 |CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) A NAFACE FRONTAL EXTERKA. QUE RECEBLRA PINTURA ACRIL A
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAGS, SOBRE SUPERFICIE
epuc | sEpuc 11.06 | 14114 |METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.  |APLICAR NO GRADIL E NO PORTAO DE ENTRADA DA NOVA FACHADA
' 1114 | {11 1ZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: |DA ESCOLA
74145/1)
| 1.1.12 | SEVIRCOS DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O ,
epuc | sEbuC 21.01 | 11191 |BRASAC DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM |[INSTALAR NO NOVO PORTICO DA FACHADA, CONFORME NOVO
' 1121103 AMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E PADRAO DE FACHADA DA SEDUC
MONTAGEM) - DIM = 1.20X0.90M
o0c | sebuc 2106 | 11122 |LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO |INTALAR NO NOVO PORTICO DA FACHADA, CONFORME NOVO
: 1122 1 ip ot ORSE 12042) PADRAO DE FACHADA DA SEDUC
CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS " -
SEDUC | SEDUC21.15| 1.1.12.3 |POR ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, Igé&é?g'ogﬁaE&Egﬁaﬁfli&guRo DA ESCOLA, APOS
INCLUSIVE INSTALACKO (Ref. ORSE 4713)
tpuc | sEpuC 2145 | 11124 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO EM NYLON [INSTALAR NA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA IMPEDIR O ESCAPE DA
' 1124 1\ALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE (Ref. ORSE 1900) |BOLA DURANTE AS ATIVIDADES NO LOCAL
| 1.1.13 | LIMPEZA DA OBRA
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO
SINAPI 72897 1.113.1 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |1 008 Ot T e LUGAR ADEQUADO
SINAPL 72900 {113, |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,  [TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO
1132 12 ODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM LOCAL, CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
TIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A ,
SINAPI 11133 [y A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
77




10

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO .
DO PIAUIL MUNICIPIO: FLORIANO - PI
e OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO MURO E INSTALAGCAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

12 de junho de 2020

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

[ 11 ] REFORMA DA ESCOLA

1.1.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 3.552,66 | 3,49% FISICO

FINANCEIRO

1.1.2 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.568,90 | 8,42% FISICO
FINANCEIRO R$ -

1.1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 1.563,81 | 1,54% FISICO
FINANCEIRO R$ -

1.1.4 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 851,71 | 0,84% FISICO
FINANCEIRO R$ -

1.1.5 |INFRAESTRUTURA R$ 7.710,86 | 7,57% FISICO

FINANCEIRO

1.1.6 |SUPERESTRUTURA R$ 21.216,27 | 20,84% FISICO

FINANCEIRO

1.1.7 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 9.909,45 | 9,73% FISICO

FINANCEIRO

1.1.8 |PAVIMENTACAO R$ 531,69 | 0,52% FISICO
FINANCEIRO | R$ - [R$ 531,69 |

1.1.9 |REVESTIMENTOS R$ 9.329,07 | 9,16% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | R$ 9.329,07 |

1.1.10 |ESQUADRIAS R$ 2.040,82 | 2,00% FISICO
FINANCEIRO | R$ -

1.1.11 |PINTURAS R$ 10.184,92 | 10,01% FISICO
FINANCEIRO | R$ -

1.1.12 |SEVIRGOS DIVERSOS R$ 25.298,11 | 24,85% FISICO
FINANCEIRO | R$ -

1.1.13 |LIMPEZA DA OBRA R$ 1.036,38 | 1,02% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 1.036,38

R$ 101.794,65 | 100,00%

TOTAL DE PERTODO (R$) R$ 49.569,26 | R$ 52.225,39
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 49.569,26 | R$  101.794,65
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 48,70% 51,30%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 48,70% 100,00%
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COMPOSIGAO DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO MURO E INSTALAGAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

11

1.1.1.1] ADMINISTRACAO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
SINAPI 90777 1.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00 | R$ 74,97 | R$ 674,73
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES 16,00 | R$ 31,20 | R$ 499,20
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,38 | R$ 1346 | R$ 220,47
TOTAL (R$)| R$  1.394,40
VALOR DA OBRA - REFORMA DA ESCOLA: R$ 101.794,65
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 3.552,66
PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

' MUNICIiPIO: FLORIANO - PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO MURO E INSTALAGAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
12 de junho de 2020

BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS

[ ITEM |[COMPONENTE DO BDI | PERCENTUAL |
B BENEFICIOS 7,40%
LUCRO 7,40%
CA CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,77%
DESPESAS COM A ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00%
GARANTIAS E SEGUROS 0,80%
RISCOS 0,97%
CF CUSTOS FINANCEIROS 0,59%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
IT IMPOSTOS 11,15%
ISS * 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CONTRIBUI(;AO PREVIDENCIARIA PARA RECEITA BRUTA 4,50%

((1 +B)x(1 + CA)x(1 + CF))

BDI = -1
(1-IT)
[ISS - ALIQUOTA: FLORIANO | 5,00% |
(ISS - BASE DE CALCULO: | 60,00% |

[ISS - SOBRE PRECO DE VENDA: | 3,00% |




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA  (COM DESONERACAO)

UF: PIAUI Vigéncia a partir de: 01/2020
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario-Educacao 2,50 2,50
A7 Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais 16,80 16,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69
B4 139 salario 10,74 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,16 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 8,08 6,26
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias 43,57 16,02
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Idenizado 4,95 3,84
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,00 3,88
Cc4 Depdsito Recisdo sem justa causa 3,84 2,98
C5 Idenizacdo Adicional 0,42 0,32
C Total dos Encargos Sociais que nao recebem 14,33 11,11
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,32 2,69
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,42 0,32
D Total de reincidéncias de um grupo sobre o outro 7,74 3,01

Total dos encargos Sociais Complementares
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

GOVERNO UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF
DO PIAUIL
e MUNICIPIO: FLORIANO - PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO MURO E INSTALAGAO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

12 de junho de 2020

DATA-BASE: SINAPI MARCO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

COMPOSICOES ANALITICAS AUXILIARES - CONSTRUCAO CIVIL - SEDUC
FONTE cODIGO DESCRIGAO UNID R$ unt | COEF TOTAL
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. 0
SEDUC 1.05 SINAPI 01/2020: 74209/1) M 256,33
. SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
ISINAPI 4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 342 1,00 342
. PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5 CM (3 X
ISINAPI 4491 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 412 4,00 16,48
. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
ISINAPI 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 190,00 1,00 190,00
iSINAPIL 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 10,17 0,11 1,12
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,72 1,00 16,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,15 2,00 26,30
CONCRE'I:O MAGRO PARA LASTRO, TRACQ 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
SINAPI 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 228,75 0,01 2,29
400 L. AF_07/2016
SEDUC 2.05 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) M3 59,34
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 04 6,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4 52,60
ESCAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 5
SEDUC 3.01 2M (Ref. SEINFRA C1256) M 38,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,93 38,53
REVESTII‘II‘IENTO CERAMIC? PARA PAREDES COM PLACAS
TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE DIIV’IENSf)ES 10x10 CM,
SEDUC 9.02 APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM M2 72,33
PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
SINAPI 88256 COMPLEMENTARES 19,66 0,95 18,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,15 0,95 12,49
. REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
ISINAPI 536 OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 31,54 11 34,69
iSINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 1,06 4 4,24
iSINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 3,37 0,661 2,23
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PI!‘ITURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
SEDUC 9.04 (BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMFNTE EM PAREDES, M2 25,20
ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
(Ref. SINAPI 87529)
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,47 7,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,171 2,25
ARGAMA$SA TBA(;O 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO, PREPARO M3 319,84 0,047 15,03
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X
SEDUC 10.13 1/2" E MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA M2 239,07
FACHADA PADRAO SEDUC (Ref. ORSE 1871)
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,00 16,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,20 15,78
iORSE 261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 7,25 2,50 18,13
. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20
iSINAPI 21009 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) M 13,88 2,40 33,31
iORSE 36 Mao- -?bra para confecgdo de gradil padrdo cehop inclusive solda m2 155,00 1,00 155,00
//
7 1/
7 / i
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COMPOSICOES ANALITICAS AUXILIARES - CONSTRUCAO CIVIL - SEDUC

FONTE CODIGO | DESCRIGAO | uniD | R$unt | coer | ToTAL
PORTAO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM
BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE
QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM 5
Sl ) BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADICAS, o S
FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS (Ref.
ORSE: 8900)
Portdo em barras de ferro vert. quadr. 1/2" ¢/ 10cm, 6 barras hor.
iORSE 9168 5/8"x3/16" (2 a 2) e quadro 3/4"x3/16", inclusive dobradigas, m2 515,59 1,000 515,59
ferrolhos e chumbadores
. AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
iSINAPI 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 25,00 0,009 0,23
iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPQSTO CP II-32 KG 0,57 2,800 1,60
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
iSINAPI 4336 DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE UN 3,63 4,000 14,52
PRESSAO MEDIA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,000 16,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,200 15,78
PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES o
SEDUC 11.01 E TETOS (ORSE 02344) M 2,63
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,14 2,51
. LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
iSINAPI 3767 VERMELHA) UN 0,46 0,25 0,12
SEDUC 11.03 CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) M2 3,88
iSINAPI 11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,98 0,3 0,29
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,2 3,59
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO o
B ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- & s
COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)
iSINAPIL 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,95 0,550 1,07
iSINAPIL 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEQ/ESMALTE VERNIZ L 37,64 0,044 1,66
iSINAPIL 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 25,89 0,176 4,56
iSINAPIL 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) L 23,73 0,132 3,13
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,210 3,77
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,110 1,45
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM
COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA
SEDUC 21.01 METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES UN 1.686,02
(AQUISICAO, FIXAGAO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,76 1,77 29,67
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,92 12,10
. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM
iSINAPI 11046 (10,00 KG/M2) KG 5,89 16,5 97,19
ORSE 7771 Pla_ca em acrilico b.ranco leitoso dupla, tipo sanduiche, com m2 1.221,48 1,08 1.319,20
aplicacao de ades ivo sobreposto
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENC,IAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
SINAPL 93128 R,AASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E UN 95,38 1 95,38
LAMPADA). AF 01/2016
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
SINAPL 97611 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 7,71 3 33,13
REATOR DE PARTIDA RAPIDA PARA LAMPADA FLUORESCENTE
SINAPI 100922 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2020 UN 26,45 3 79,35
EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM -
LB /LE INSTALADO (Ref. ORSE 12042) . g
iORSE 4875 Létras’aco inox 15 x 15cm un 67,30 1 67,30
7 7,
7 / i
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COMPOSICOES ANALITICAS AUXILIARES - CONSTRUCAO CIVIL - SEDUC

FONTE | CODIGO DESCRIGAO UNID R$unt | COEF | TOTAL
[ siNAPT | 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 16,85 4,21
CONCERTINA EM ACO GA&VANIZADO, ESPIRAL DE 450MM,
SEDUC 21.15 | 3 CLIPS POR ESPIRAL, LAMINA DE §0MM E FIO INTERNO M 32,00
DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO (Ref. ORSE 4713)
iORSE 4306 Concertina Ripper 450mm _ou similar (barreira fisica efetiva) m 32,00 32,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO
SEDUC 21.19 | EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE M2 15,00
i i gRef. ORSE 1900) _
iORSE 1927 Fornecimento e instalacdo de rede de protegao em nylon malha 10 m2 15,00 15,00
x 10 cm para_guadras de esporte




