CURVA ABC DE SERVICOS

=
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ Smarroa. - S )
RNO H % =
AUI SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC =
v br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: [SETEMBRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: [RUA DR.TANCREDO NEVES BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |DIRCEU ARCOVERDE-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
GRAFICO DA CURVA DOS SERVIGOS
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mmm PARTICIPAGAO INDIVIDUAL

e PARTICIPACAO ACUMULADA

- 0,000%

Classe Garn Proporgdo de Proporgdo de
Itens valor
A 80% 27,12% 78,74%
95% 28,81% 16,05%
C 100% 44,07% 521%
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200,
TERGAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01
1 - e 21 105.709,2; 1 1 9
A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE R ) 7B |6 05.709,28 GRS B &
SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS,
2 - 4 R 134,19 | R 4.145,67 9 25,626%
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E 03,50/ RS 3419 | RS 54.1456 8,680% 5/626% &
CERA. AF_06/2022 _ _
3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, 486,96| RS 87,57 | RS 42.643,09 6,836% 32,462% A
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
4 4 R R .181, 121% 29
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 59,85 RS 8303 | RS 38.181,55 6,121% 38,582% &
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO!
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
N g ! 162, 22 d 9 9
2 DIAMETRO 1 %J COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA S22 o B3 || 35.854,38 EELES CAREES &
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
6 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 378,00( R$ 76,20 | R$ 28.803,60 4,617% 48,948% A
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
DE ETH LICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOL DIERS.
7 /L;;\:S'I(;DIS)ZOMCONCR 0 MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 24.47| RS 1.095,22 | RS 26.800,03 4,296% 53,244% A
CANTEIRO EM TIJOLO REFRATARIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM, COM TERRA VEGETAL E
8 CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA 5,00| R$ 5.164,31 [ RS 25.821,55 4,139% 57,383% A
REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
9 = ! ! 302,61 R 74,95 | R 22.680,62 3,636% 61,019% A
PRIMER EPOXI. AF_05/2021 9 g o o
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE
10 ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E 1.128,33| R$ 18,95 | RS 21.381,85 3,428% 64,447% A
ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM
11 E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 6,08| RS 3.309,85 | RS 20.123,89 3,226% 67,673% A
ESCORAMENTO. _
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
12 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 138,86| RS 140,72 | RS 19.540,38 3,132% 70,805% A
EM BETONEIRA. AF_12/2021
13 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 8,11| R$ 1.825,65 | RS 14.806,02 2,374% 73,179% A
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
14  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 186,51| R$ 67,28 | RS 12.548,39 2,012% 75,190% A
PRESENCA DE VAOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
15 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 124,36| R 96,74 | RS 12.030,50 1,929% 77,119% A
COMPACTACAO MECANIZADA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE
16 g o - 211,17| R 47,91 R 10.117,15 1,622% 78,741% A
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU $ s B B
PASSEIOS. AF 01/2024
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO,
17 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 2,34| RS 3.792,44 | RS 8.874,31 1,423% 80,163%
ESCORAMENTO DE FORMAS
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18 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 587,83| RS 14,53 | RS 851,17 1,369% 81,530%
DEMAOS. AF_04/2023
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
19  |7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 32,06| RS 236,67 | RS 7.587,64 1,216% 82,749%
AF_05/2020
20 Ll\;lP;:/l:lgg:lLlZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 112.26| RS 67,05 | RS 7527,03 1,207% 83,955%
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
21  |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 1,69| RS 4.214,16 | R$ 7.121,93 1,142% 85,097%
ESCORAMENTO.
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA
22 |EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE 1,00| R$ 6.655,96 | RS 6.655,96 1,067% 86,164%
SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
23 |PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. —re e GIEAEE 0,991% 87.156%
INCLUSIVE REQUADRO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
24 ’ 97,19| R 62,54 | R 6.078,26 0,974% 88,130%
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 s i N N
P ih)l(TzA‘\)c:;/El AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGAO e 0 || e 0,957% 89,087%
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3"
26 |MEDINDO 3,00x2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1'. 00| RS 5,608,158 | RS 5.608,18 0,899% 89,986%
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
27  |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 176,56 R$ 29,12 | R$ 5.141,43 0,824% 90,810%
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 _
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
28 [PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 176,56| R$ 28,65 | RS 5.058,44 0,811% 91,621%
DEMAO). AF_01/2020
PISO CIMENTADO, TRACO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
29 - 95,26( R 46,93 | R 4.470,55 0,717% 92,338%
ESPESSURA 2.0 CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 s $ N N
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
30 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 1,00| R$ 3.966,19 | RS 3.966,19 0,636% 92,974%
ESCORAMENTO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1 R 2,29 | R 830,24 149 o
g ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 9| EERZD) || 3830, Qi EREIEES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
32 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 383,56| RS 9,86 | RS 3.781,90 0,606% 94,194%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
33 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, | | S 0,598% 94,792%
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", H=2,55M,
34 |REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E 1,00| R$ 3.404,66 | RS 3.404,66 0,546% 95,338% c
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO
35 M 19,12| R 167,27 | R 3.198,20 0,513% 95,850% c
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 s $ N N
A 3
36 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA 850,50| RS 3,58 | RS 3.044,79 0,488% 96,338% e
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
37  |TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA| 29,70| RS 98,26 [ RS 2.918,32 0,468% 96,806% c
SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024
3g |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, 2,44 s 1.144.70 | RS 279307 0,448% 97.254% e
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
. :L:NOEZ(;ZOSZE;ADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. p— a6 |5 TS 0,439% 97,693% e
INTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN L EM CONCRETO.
w0 |° RO o 0CO EM CONCRETO 26,25| R$ 68,60 | R 180075 0,289% 97,982% c
AF_03/2016
41 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 405,04| RS 4,09 | R$ 1.656,61 0,266% 98,247% [
42  |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 13,53| RS 12185 | R 1.648,63 0,264% 98,512% e
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
K LES, DIAME EXTE =1 1WE LVANIZADO|
43 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO /27 EM ACO GALVANIZADO 10,30| RS 135,18 | RS 1.392,35 0,223% 98,735% C
AF_04/2019 PS
44 [CUMEEIRA PARA TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM 26,08| R$ 47,39 [ RS 1.235,93 0,198% 98,933% [
45 |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM s g || G 0,174% 99,107% e
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11 E REJUNTADO
46 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 56,70 RS 18,36 | RS 1.041,01 0,167% 99,274% [
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
47 ' 14,93| R 58,26 | R 869,82 0,139% 99,413% [
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 9 g s s
48 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 2,00| RS 305,83 | RS 79166 0127% 99,540% e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE
L DE A 3 ENTAL L DE MUDA ME| LA2
49 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 5,00| RS 128,42 | RS 642,10 0,103% 99,643% C
M. AF_05/2018
5o |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 2,00| RS 297,84 | RS 595,68 0,095% 99,739% e
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
51 N 782,35| R 0,47 | R 367,70 0,059% 99,798% c
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 g $ ° °
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
2 s 1 R 24,34 | R 24,94 29 ¥
5 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 335| RS 34 | RS 3248 0,052% 99,850% C
DE 10MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
53 |PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL s L TS 0,032% 99,882% c
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) _
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE
54 . - 4 4,00| R 46,32 | R 185,28 0,030% 99,912% [4
DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS $ $ i B
CONFORME NBR 16820)
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA|
55 g 2,79| R 63,94 | R 178,39 0,029% 99,940% c
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9 g
g |'UMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 2,00| RS 30,86 | RS 123,44 0,020% 99,960% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
57 |FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00| RS 13,33 | R$ 106,64 0,017% 99,977% [
58  |EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,08 RS 1.098,47 | R$ 87,88 0,014% 99,991% c
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,
59  |P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA| 0,38| RS 142,42 [ RS 54,12 0,009% 100,000% c
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS| R$ 623.804,69 |
1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIAGAO 4,00{ RS 7.251,23 | R$ 29.004,92
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2 INSTALAGOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00| RS 9.306,49 | RS 9.306,49
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE

B OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO 6,00| RS 862,59 | RS 5.175,54
INCLUSO MpBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 01/2024lPE _
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO!

4 DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO 3,25| RS 1.235,89 | RS 4.016,64
INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024 PE
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD.

5 ! ! 1,00| R 4.008,33 | R 4.008,33
INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA s 9

6 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO 3,00| RS 130831 | RS 3.924,93
E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL

7 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM 267,83| RS 12,39 | RS 331841
COBERTURA

8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50| RS 445,68 | RS 2.005,56

9 Etﬁicl);SACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E 152,49| RS 11,07 | RS 1.688,06

10 EI:ABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E! 316,52| RS 3,88 | RS 1.228,10
PANICO
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM

e FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 9| L8 | LR

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS| RS 64.702,56 |
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS| R$  688.507,25 |

/_{
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Eng.2 Civil Responsavel

Nome: ALECK ALVES DE SOUSA

CREA:

1921611022

Teresina-Pl, 02 de setembro de 2023.
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