
Teresina, março de 2022.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DEP. ALBERTO MONTEIRO

Descrição: Reforma de salas e banheiros, Quadra padrão SEDUC, 

paisagismo, pisos, fachadas e instalações

LOCAL: TERESINA - PI



Teresina, março de 2022.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

U. E. DEP. ALBERTO 

MONTEIRO - TERESINA (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                   52.610,96 3,28 %

2 REFORMA  R$              1.001.788,66 62,45 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   41.392,10 4,13 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                   24.692,95 1,54 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     1.330,12 0,08 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                   29.053,82 1,81 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                 105.401,17 6,57 %

2.6 ALVENARIA  R$                     5.903,39 0,37 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                 105.228,63 6,56 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                   84.967,19 5,30 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                 185.060,59 11,54 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                   14.755,90 0,92 %

2.11 PISOS  R$                 180.941,99 11,28 %

2.12 PINTURA  R$                   45.634,43 2,84 %

2.13 FORRO  R$                   38.529,91 2,40 %

2.14 COBERTURA  R$                   79.464,75 4,95 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   57.027,91 3,56 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                     2.403,81 0,15 %

3 QUADRA  R$                 549.677,11 34,27 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   20.449,76 1,27 %

3.2 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     6.494,40 0,40 %

3.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     6.817,92 0,43 %

3.4 INFRAESTRUTURA  R$                   11.570,65 0,72 %

3.5 SUPERESTRUTURA  R$                   44.576,54 2,78 %

3.6 ALVENARIA  R$                   19.468,62 1,21 %

3.7 REVESTIMENTOS  R$                   15.289,20 0,95 %

3.8 PISO  R$                   92.372,76 5,76 %

3.9 PINTURA  R$                   31.642,32 1,97 %

3.10 COBERTURA  R$                 238.855,76 14,89 %

3.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                   12.896,14 0,80 %

3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   49.243,04 3,07 %

Total Geral  R$                                                            1.604.076,73 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DEP. ALBERTO MONTEIRO - TERESINA 

(PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$            52.610,96 3,28 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$         329,61  R$         396,65  R$              1.784,93 0,11 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1128,01  R$             1,41  R$             1,70  R$              1.917,62 0,12 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1128,01  R$             0,30  R$             0,36  R$                 406,08 0,03 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$           54,52  R$           65,61  R$              1.968,30 0,12 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$      1.124,88  R$      1.353,68  R$              1.353,68 0,08 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1128,01  R$             1,50  R$             1,81  R$              2.041,70 0,13 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1128,01  R$             1,36  R$             1,64  R$              1.849,94 0,12 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1128,01  R$             1,21  R$             1,46  R$              1.646,89 0,10 %

1.9 93583 SINAPI

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 16,00  R$         414,67  R$         499,01  R$              7.984,16 0,50 %

1.10 93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 20,00  R$         763,03  R$         918,23  R$            18.364,60 1,14 %

1.11 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 16,00  R$         248,75  R$         299,35  R$              4.789,60 0,30 %

1.12 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 88,55  R$           79,80  R$           96,03  R$              8.503,46 0,53 %

2 REFORMA  R$       1.001.788,66 62,45 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            41.392,10 4,13 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00  R$      3.439,60  R$      4.139,21  R$            41.392,10 4,13 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            24.692,95 1,54 %

2.2.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2269,85  R$             2,55  R$             3,07  R$              6.968,44 0,43 %

2.2.2 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 26,88  R$             7,43  R$             8,94  R$                 240,31 0,01 %

2.2.3 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 29,65  R$           27,82  R$           33,48  R$                 992,68 0,06 %

2.2.4 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 125,06  R$           18,22  R$           21,93  R$              2.742,57 0,17 %

2.2.5 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 250,12  R$             5,95  R$             7,16  R$              1.790,86 0,11 %

2.2.6 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 250,12  R$             2,77  R$             3,33  R$                 832,90 0,05 %

2.2.7 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 2250,00  R$             0,53  R$             0,64  R$              1.440,00 0,09 %

2.2.8 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 33,87  R$             2,66  R$             3,20  R$                 108,38 0,01 %

2.2.9 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 156,73  R$           21,63  R$           26,03  R$              4.079,68 0,25 %

2.2.10 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 655,20  R$             6,97  R$             8,39  R$              5.497,13 0,34 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$              1.330,12 0,08 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 12,60  R$           68,95  R$           82,97  R$              1.045,42 0,07 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5,66  R$           41,80  R$           50,30  R$                 284,70 0,02 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$            29.053,82 1,81 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 9,65  R$           28,93  R$           34,81  R$                 335,92 0,02 %

2.4.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 72,10  R$         175,28  R$         210,93  R$            15.208,05 0,95 %

2.4.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 11,60  R$         490,45  R$         590,21  R$              6.846,44 0,43 %

2.4.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 11,60  R$         239,81  R$         288,59  R$              3.347,64 0,21 %

2.4.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 152,90  R$           14,08  R$           16,94  R$              2.590,13 0,16 %

2.4.6 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 12,55  R$           48,05  R$           57,82  R$                 725,64 0,05 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$          105.401,17 6,57 %

2.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 108,60  R$           75,09  R$           90,36  R$              9.813,10 0,61 %

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 96,70  R$         125,78  R$         151,36  R$            14.636,51 0,91 %

2.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 830,20  R$           16,58  R$           19,95  R$            16.562,49 1,03 %

2.5.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 663,90  R$           14,07  R$           16,93  R$            11.239,83 0,70 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%
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SINAPI - 02/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

2.5.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1434,80  R$           12,42  R$           14,95  R$            21.450,26 1,34 %

2.5.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 36,30  R$         485,84  R$         584,66  R$            21.223,16 1,32 %

2.5.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 36,30  R$         239,81  R$         288,59  R$            10.475,82 0,65 %

2.6 ALVENARIA  R$              5.903,39 0,37 %

2.6.1 103329 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 56,40  R$           86,98  R$         104,67  R$              5.903,39 0,37 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$          105.228,63 6,56 %

2.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 547,16  R$             3,61  R$             4,34  R$              2.374,67 0,15 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 547,16  R$           30,55  R$           36,76  R$            20.113,60 1,25 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 1274,89  R$           53,93  R$           64,90  R$            82.740,36 5,16 %

2.8 ESQUADRIAS  R$            84.967,19 5,30 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 72,70  R$         335,79  R$         404,09  R$            29.377,34 1,83 %

2.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 17,00  R$         646,14  R$         777,56  R$            13.218,52 0,82 %

2.8.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 15,00  R$           37,97  R$           45,69  R$                 685,35 0,04 %

2.8.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00  R$           90,12  R$         108,45  R$                 542,25 0,03 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,78  R$         642,01  R$         772,59  R$              2.920,39 0,18 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 63,57  R$         328,21  R$         394,97  R$            25.108,24 1,57 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 14,10  R$         423,42  R$         509,54  R$              7.184,51 0,45 %

2.8.8 COMP 37 PRÓPRIO

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM 

COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m² 9,60  R$         513,35  R$         617,77  R$              5.930,59 0,37 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$          185.060,59 11,54 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$              8.807,69 0,55 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 153,00  R$             8,98  R$           10,81  R$              1.653,93 0,10 %

2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 74,30  R$           15,37  R$           18,50  R$              1.374,55 0,09 %

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$             5,59  R$             6,73  R$                   20,19 0,00 %

2.9.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3,00  R$           82,00  R$           98,68  R$                 296,04 0,02 %

2.9.1.5 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00  R$             8,69  R$           10,46  R$                 209,20 0,01 %

2.9.1.6 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 15,00  R$           38,80  R$           46,69  R$                 700,35 0,04 %

2.9.1.7 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 44,00  R$             7,67  R$             9,23  R$                 406,12 0,03 %

2.9.1.8 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00  R$           15,16  R$           18,24  R$                 200,64 0,01 %

2.9.1.9 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00  R$           13,87  R$           16,69  R$                 367,18 0,02 %

2.9.1.10 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$      2.974,48  R$      3.579,49  R$              3.579,49 0,22 %
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2.9.2 SANITÁRIO  R$            15.438,83 0,96 %

2.9.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 39,70  R$           17,94  R$           21,59  R$                 857,12 0,05 %

2.9.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 31,40  R$           27,03  R$           32,53  R$              1.021,44 0,06 %

2.9.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 89,80  R$           52,28  R$           62,91  R$              5.649,32 0,35 %

2.9.2.4 89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 19,20  R$           12,56  R$           15,11  R$                 290,11 0,02 %

2.9.2.5 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 10,70  R$           20,23  R$           24,34  R$                 260,44 0,02 %

2.9.2.6 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           74,45  R$           89,59  R$                 716,72 0,04 %

2.9.2.7 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$           12,85  R$           15,46  R$                   30,92 0,00 %

2.9.2.8 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 29,00  R$           21,64  R$           26,04  R$                 755,16 0,05 %

2.9.2.9 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30,00  R$             7,05  R$             8,48  R$                 254,40 0,02 %

2.9.2.10 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$             9,48  R$           11,41  R$                   22,82 0,00 %

2.9.2.11 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20,00  R$           10,45  R$           12,58  R$                 251,60 0,02 %

2.9.2.12 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$           23,67  R$           28,48  R$                   85,44 0,01 %

2.9.2.13 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00  R$           29,67  R$           35,70  R$                 499,80 0,03 %

2.9.2.14 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$           39,95  R$           48,08  R$                 240,40 0,01 %

2.9.2.15 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 2,16  R$         194,09  R$         233,57  R$                 504,51 0,03 %

2.9.2.16 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$      3.322,78  R$      3.998,63  R$              3.998,63 0,25 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$            95.295,83 5,94 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1900,30  R$             4,02  R$             4,84  R$              9.197,45 0,57 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3383,40  R$             6,64  R$             7,99  R$            27.033,37 1,69 %

2.9.3.3 92992 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 211,50  R$           98,99  R$         119,12  R$            25.193,88 1,57 %

2.9.3.4 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 26,00  R$           23,25  R$           27,98  R$                 727,48 0,05 %

2.9.3.5 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  R$           36,81  R$           44,30  R$                 177,20 0,01 %

2.9.3.6 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,00  R$           50,39  R$           60,64  R$                 667,04 0,04 %

2.9.3.7 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 94,00  R$           24,60  R$           29,60  R$              2.782,40 0,17 %

2.9.3.8 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$         439,05  R$         528,35  R$              1.056,70 0,07 %

2.9.3.9 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$           76,50  R$           92,06  R$                   92,06 0,01 %

2.9.3.10 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         157,95  R$         190,08  R$                 190,08 0,01 %

2.9.3.11 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00  R$           12,05  R$           14,50  R$                   87,00 0,01 %

2.9.3.12 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 28,00  R$           12,55  R$           15,10  R$                 422,80 0,03 %

2.9.3.13 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 12,00  R$           95,26  R$         114,64  R$              1.375,68 0,09 %

2.9.3.14 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 752,00  R$             7,48  R$             9,00  R$              6.768,00 0,42 %
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2.9.3.15 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 27,00  R$         129,09  R$         155,35  R$              4.194,45 0,26 %

2.9.3.16 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         601,86  R$         724,28  R$                 724,28 0,05 %

2.9.3.17 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$      1.069,45  R$      1.286,98  R$              2.573,96 0,16 %

2.9.3.18 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 91,00  R$           96,73  R$         116,40  R$            10.592,40 0,66 %

2.9.3.19 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 20,00  R$           59,81  R$           71,98  R$              1.439,60 0,09 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$            46.960,69 2,93 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$    39.023,34  R$    46.960,69  R$            46.960,69 2,93 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$            17.076,15 1,06 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 34,00  R$           44,44  R$           53,48  R$              1.818,32 0,11 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 1,00  R$      1.026,41  R$      1.235,18  R$              1.235,18 0,08 %

2.9.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 145,30  R$             8,64  R$           10,40  R$              1.511,12 0,09 %

2.9.5.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,10  R$           12,58  R$           15,14  R$                 137,77 0,01 %

2.9.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. ORSE 

697)
M 805,10  R$           11,87  R$           14,28  R$            11.496,83 0,72 %

2.9.5.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$         728,71  R$         876,93  R$                 876,93 0,05 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$              1.481,40 0,09 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 3,00  R$         180,24  R$         216,90  R$                 650,70 0,04 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12,00  R$           30,48  R$           36,68  R$                 440,16 0,03 %

2.9.6.3 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 3,00  R$           25,86  R$           31,12  R$                   93,36 0,01 %

2.9.6.4 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 9,00  R$           27,44  R$           33,02  R$                 297,18 0,02 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$            14.755,90 0,92 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$           56,99  R$           68,58  R$                 137,16 0,01 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$           48,69  R$           58,59  R$              1.054,62 0,07 %

2.10.3 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$         118,01  R$         142,01  R$              2.556,18 0,16 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$           36,22  R$           43,59  R$                 130,77 0,01 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00  R$         376,94  R$         453,61  R$              5.896,93 0,37 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$           53,38  R$           64,24  R$                 256,96 0,02 %

2.10.7 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$           57,50  R$           69,20  R$                 276,80 0,02 %

2.10.8 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 15,00  R$           35,97  R$           43,29  R$                 649,35 0,04 %
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2.10.9 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         279,77  R$         336,68  R$                 673,36 0,04 %

2.10.10 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         305,53  R$         367,67  R$                 735,34 0,05 %

2.10.11 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         589,27  R$         709,13  R$              1.418,26 0,09 %

2.10.12 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$         268,73  R$         323,39  R$                 970,17 0,06 %

2.11 PISOS  R$          180.941,99 11,28 %

2.11.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 15,55  R$           82,74  R$           99,57  R$              1.548,31 0,10 %

2.11.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 2269,85  R$           54,58  R$           65,68  R$          149.083,75 9,29 %

2.11.3 COMP 58 PRÓPRIO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS M² 210,47  R$           41,93  R$           50,46  R$            10.620,32 0,66 %

2.11.4 87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 52,07  R$           63,21  R$           76,07  R$              3.960,96 0,25 %

2.11.5 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 78,60  R$         166,29  R$         200,11  R$            15.728,65 0,98 %

2.12 PINTURA  R$            45.634,43 2,84 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 547,16  R$             2,23  R$             2,68  R$              1.466,39 0,09 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 577,60  R$             9,70  R$           11,67  R$              6.740,59 0,42 %

2.12.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 29,82  R$           17,84  R$           21,47  R$                 640,24 0,04 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2218,77  R$           13,78  R$           16,58  R$            36.787,21 2,29 %

2.13 FORRO  R$            38.529,91 2,40 %

2.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 451,54  R$           70,91  R$           85,33  R$            38.529,91 2,40 %

2.14 COBERTURA  R$            79.464,75 4,95 %

2.14.1 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 187,59  R$           48,91  R$           58,86  R$            11.041,55 0,69 %

2.14.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 187,59  R$           33,81  R$           40,69  R$              7.633,04 0,48 %

2.14.3 92600 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 16,00  R$      2.513,40  R$      3.024,63  R$            48.394,08 3,02 %

2.14.4 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 113,30  R$           89,78  R$         108,04  R$            12.240,93 0,76 %

2.14.5 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 6,85  R$           18,82  R$           22,65  R$                 155,15 0,01 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            57.027,91 3,56 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2460,95  R$           13,41  R$           16,14  R$            39.719,73 2,48 %

2.15.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 16,00  R$           36,13  R$           43,48  R$                 695,68 0,04 %

2.15.3 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 8,00  R$         259,88  R$         312,74  R$              2.501,92 0,16 %

2.15.4 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 25,43  R$         351,90  R$         423,48  R$            10.769,10 0,67 %

2.15.5 COMP 39 PRÓPRIO

MARQUISE C/ ESTRUTURA METÁLICA, TELHA DE AÇO ZINCADO 0,5MM, 

FORRO PVC E TESTADA EM DUPLA FACE EM ALUMÍNIO COMPOSTO COR 

NATURAL

M² 4,50  R$         617,04  R$         742,55  R$              3.341,48 0,21 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$              2.403,81 0,15 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 950,00  R$             0,43  R$             0,52  R$                 494,00 0,03 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 66,87  R$           23,73  R$           28,56  R$              1.909,81 0,12 %

3 QUADRA  R$          549.677,11 34,27 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            20.449,76 3,72 %

3.1.1 COMP 01.3 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00  R$      4.248,33  R$      5.112,44  R$            20.449,76 3,72 %
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3.2 SERVIÇOS INICIAIS  R$              6.494,40 0,40 %

3.2.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 120,00  R$           44,97  R$           54,12  R$              6.494,40 0,40 %

3.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$              6.817,92 0,43 %

3.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 62,44  R$           68,95  R$           82,97  R$              5.180,65 0,32 %

3.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 32,55  R$           41,80  R$           50,30  R$              1.637,27 0,10 %

3.4 INFRAESTRUTURA  R$            11.570,65 0,72 %

3.4.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 22,50  R$           17,98  R$           21,64  R$                 486,90 0,03 %

3.4.2 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 23,50  R$           15,27  R$           18,38  R$                 431,93 0,03 %

3.4.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 86,70  R$           14,08  R$           16,94  R$              1.468,70 0,09 %

3.4.4 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 12,30  R$           58,12  R$           69,94  R$                 860,26 0,05 %

3.4.5 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 3,10  R$         485,84  R$         584,66  R$              1.812,45 0,11 %

3.4.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,10  R$         239,81  R$         288,59  R$                 894,63 0,06 %

3.4.7 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 6,80  R$         686,26  R$         825,85  R$              5.615,78 0,35 %

3.5 SUPERESTRUTURA  R$            44.576,54 2,78 %

3.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 82,30  R$           75,09  R$           90,36  R$              7.436,63 0,46 %

3.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 89,30  R$         125,78  R$         151,36  R$            13.516,45 0,84 %

3.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 258,50  R$           16,58  R$           19,95  R$              5.157,08 0,32 %

3.5.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 130,40  R$           14,07  R$           16,93  R$              2.207,67 0,14 %

3.5.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 405,50  R$           12,42  R$           14,95  R$              6.062,23 0,38 %

3.5.6 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,30  R$           10,39  R$           12,50  R$                 328,75 0,02 %

3.5.7 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 11,30  R$         485,84  R$         584,66  R$              6.606,66 0,41 %

3.5.8 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 11,30  R$         239,81  R$         288,59  R$              3.261,07 0,20 %

3.6 ALVENARIA  R$            19.468,62 1,21 %

3.6.1 103329 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 186,00  R$           86,98  R$         104,67  R$            19.468,62 1,21 %

3.7 REVESTIMENTOS  R$            15.289,20 0,95 %

3.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 372,00  R$             3,61  R$             4,34  R$              1.614,48 0,10 %

3.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 372,00  R$           30,55  R$           36,76  R$            13.674,72 0,85 %

3.8 PISO  R$            92.372,76 5,76 %

3.8.1 COMP 23 PRÓPRIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI 84191)
UN 545,20  R$         120,06  R$         144,48  R$            78.770,50 4,91 %

3.8.2 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 136,61  R$           82,74  R$           99,57  R$            13.602,26 0,85 %
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3.9 PINTURA  R$            31.642,32 1,97 %

3.9.1 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 480,00  R$           50,05  R$           60,23  R$            28.910,40 1,80 %

3.9.2 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, 

E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 185,50  R$             8,81  R$           10,60  R$              1.966,30 0,12 %

3.9.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 35,66  R$           17,84  R$           21,47  R$                 765,62 0,05 %

3.10 COBERTURA  R$          238.855,76 14,89 %

3.10.1 100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 7682,93  R$           19,92  R$           23,97  R$          184.159,73 11,48 %

3.10.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 640,24  R$           70,99  R$           85,43  R$            54.696,03 3,41 %

3.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$            12.896,14 0,80 %

3.11.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 897,50  R$             4,02  R$             4,84  R$              4.343,90 0,27 %

3.11.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 163,10  R$             6,64  R$             7,99  R$              1.303,17 0,08 %

3.11.3 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           36,81  R$           44,30  R$                   88,60 0,01 %

3.11.4 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           50,39  R$           60,64  R$                 121,28 0,01 %

3.11.5 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         157,95  R$         190,08  R$                 190,08 0,01 %

3.11.6 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$           12,55  R$           15,10  R$                   15,10 0,00 %

3.11.7 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$           13,60  R$           16,37  R$                   16,37 0,00 %

3.11.8 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         439,05  R$         528,35  R$                 528,35 0,03 %

3.11.9 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 214,60  R$             7,48  R$             9,00  R$              1.931,40 0,12 %

3.11.10 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00  R$           68,98  R$           83,01  R$                   83,01 0,01 %

3.11.11 97601 SINAPI

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16,00  R$         222,02  R$         267,18  R$              4.274,88 0,27 %

3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            49.243,04 3,07 %

3.12.1 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 136,50  R$         185,29  R$         222,98  R$            30.436,77 1,90 %

3.12.2 COMP 30 PRÓPRIO

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 

REDES DE NYLON

UN 1,00  R$      5.328,75  R$      6.412,62  R$              6.412,62 0,40 %

3.12.3 COMP 31 PRÓPRIO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
UN 1,00  R$      3.235,02  R$      3.893,02  R$              3.893,02 0,24 %

3.12.4 COMP 32 PRÓPRIO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE
UN 1,00  R$      7.063,84  R$      8.500,63  R$              8.500,63 0,53 %

Total Geral  R$                                                              1.604.076,73 


