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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro S&do Pedro, Teresina-Pl, CEP 64018-900
Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO N2 ****/2021
CONTRATO N2 ****/2021

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA **¥#kxxkxx*% QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO -
SEDUC E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A
EMPRESA: #%** %% kskkkkk

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-96, dora-
vante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro
Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da
Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob 0 n2 913.30-7.003-25; e a Empresa *¥*¥*******k**k**** com sede
e foro na cidade de ********x**x** Fotado do *¥*¥********x* actgbelecida g ¥*¥*****k*k*k*kxkkkk*k**%*x** inscrita no CNPJ sob o
nQ ¥EkxkxkxkxkXKXKXE Jqui representada pelo Sr./Sra. *¥¥*FxEkxkxkkk*k** inscrito no CPF N2 *******x*x* nortador da carteira
de identidade RG n@ *****xxkx*x**  doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo
do RDC Eletronico n2 ****¥**x/9021 - CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n2
*kEkxEkxxEX%*%* € 0 que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as disposi¢cdes da Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011 e Decreto
Federal n® 7.581/2011, aplicado subsidiariamente. Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Medida
Proviséria n? 961, de 2020; Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de
05/10/2015, regendo-se a contratagdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

(excluir a mengdo a Medida Proviséria n2 961/2020 caso a presente minuta seja utilizada apés o estado de calamidade publica
decorrente da pandemia do coronavirus.)

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S3o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcri¢do, o Edital do RDC Eletronico n@****¥*x* f/aqg**
conforme Processo N2 ¥**¥x&xkkxk*x** o tem como fundamento a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os
detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer
PGE/PLC n2 ***¥**%** o Daspacho n@*******,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, a(s) obra(s) de **¥#*kkkkkkskskskskkkkddss
executando os servigos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitagdo de que decorre este contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGCOS

A aparelhagem e o material necessdrios a execu¢do dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da
CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndao emprestard nem fornecerd quaisquer ferramentas, aparelhos ou
veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DO OBJETO E DA EXECUCAO
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As obras e servigos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA,
reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas
especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamagdo ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos técnicos referentes a execu¢do
dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condicOes e locais de execucdao dos servigos, tudo o que foi
previamente considerado quando da elaboragdo da proposta que apresentou na licitagdo de que decorre este contrato, em razdo
do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que suportar,
representando aqueles prec¢os a Unica contraprestacdo que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela realizacdao do objeto deste
contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de poderes
suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste
contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou
aumentando o volume de servigcos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥*¥kxkakskik (kkskxkxkkrkkxkrdk*) e representa o montante da proposta da CONTRATADA,
baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de
materiais, despesas de execucdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou
venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar
solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdao econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em
nenhuma hipétese da segurancga e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢des de capacitagdo técnica
que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas condi¢Ges de habilitacao;

4. Administrar com zelo e probidade a execu¢do dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento aprovado e
evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevacdo de custos dos servigos, inclusive no que
respeita a arregimentacgdo, sele¢do, contratagao e administragdo de mao-de-obra necessdria a realizagao dos servigos;

5. Atender prontamente as recomendacgGes regulares da fiscaliza¢do;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente aos
interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes para representar e
obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagGes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas
aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo Individual — EPI, a todos os
empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA
responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servigo durante
toda execuc¢do do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.
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§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica e/ou prestacgio de
servigos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores
de medidas de seguranga e penas alternativas.

§22 A obrigacdo estipulada no 8§12 s6 sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servico ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os
beneficidrios da politica publica e as fung¢bes a serem desempenhada por estes.

§32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no §12 na seguinte proporgao:

a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais
empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 19 (dezenove) empregados; e

c. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no §32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em processo Unico
de selegdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentac¢do prdpria.

§52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do §42, o contratado devera preencher os empregos criados da
forma que for mais util para a perfeita execucdo do contrato.

§62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area
de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus o6rgaos,
para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§72 A obrigacdo estipulada no 8§62 sé serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdao da ordem de servicos ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§82 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do §62, o Contratado devera preencher os empregos criados da
forma que for mais util para a perfeita execucdo do contrato.

§92 A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as
diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista
pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§102A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execuc¢do deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer
seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§11°2As determinacgGes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a
elaboracdao de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA nao
concordar com as recomendagdes ou ordens da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este
recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA -DAS OBRIGAC5ES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

a. Disponibilizar o local das obras;

b. Aprovar as medi¢gdes em tempo habil;

c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste contrato;

d. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato;

e. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

f. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para

cada tipo de servico, conforme legislagao;
g. Aplicar penalidades, conforme o caso.

h. Observar as disposi¢des da Instru¢do Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do
cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

i. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentac¢do dos dados da obra
no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ag¢des Estratégicas — SIMO.
Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos
artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.
CLAUSULA DECIMA —DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratagao que se seguirem a licitagcdo, neste exercicio, correrao por
conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Orcamentiria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotacdo orcamentdria prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Or¢amentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentagdo de
seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§12 Os pagamentos dos servicos serao feitos por medi¢cbes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda
legal e corrente no Pais, através de ordem bancéria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a
efetiva execugdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da
CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios,
mediante apresentagdo, no que couber, dos seguintes documentos:
I. Carta da Contratada encaminhando a medicdo;

II. Memoria de calculo;

III. Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV. Certificado de medicgdo, definindo o periodo correspondente;

V. Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI. Quadro resumo financeiro;

VII. Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII. Cépia do didrio de obras referente aos dias de execu¢do dos servicos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro
responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizag3o;

IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X. Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;
XI. Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
XII. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII. Coépia do seguro-garantia;
XIV. Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV. Guia de recolhimento do FGTS;

XVI. Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIL. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIIIL. Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XIX. Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas (cor
azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
XXI. Declara¢do de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/ 2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos

do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de
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cumprimento de tal obrigacdo.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor
ou comissao responsavel pela fiscalizacao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medicdo:

I. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o respectivo
comprovante de pagamento;

II. Cépia da ordem de servigo;
III. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).
§ 42 Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdao exigidos:

I. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
II. Projeto “As Built”, quando previsto;

III. Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou
cobranga serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente,
verificard e certificard a efetiva execugdo dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em
ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programag¢do do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-
etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacgdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versao final anexada
a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe
caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE,
pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo
devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples. O valor dos encargos serd calculado pela formula:EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Nimeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagdo
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:[l = (TX)], onde | = (6/100)/365 ,| = 0,00016438
e TX= Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do prego ou de parcela
deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado
em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu
recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsdvel.

§ 132 Caso a execucdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderdo ser reajustados
segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula
referente a reajustamento de prego, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo
executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-3o feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos
sejam depositados na Conta Corrente n2 ***¥*¥*¥* mantida pela CONTRATADA junto ao Banco ******  Agéncia n2
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*¥*%x** valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos
ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha or¢camentaria “global” e serd pago o
guantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total da Administragao
Local e Manutencgdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precgos contratuais propostos nao serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacdo, a vigéncia do
ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde
a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentagdo das propostas na
licitagdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variacdo de Indices Nacionais, calculados pela
Fundagdo Getdlio Vargas e publicados na se¢do de Indices Econdmicos da revista “Conjuntura Econémica” da FGV, pela seguinte
férmula:

I-To
R=V lo
SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35, calculado e
publicado pela Fundacado Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta licitagdo, se
adequara de pronto as condi¢Ges que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execucgdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precos contratuais serdo reajustados
pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria realizada de
conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre os
quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragdo da legislagdo tributaria, aumentando-
se ou reduzindo-se aqueles pre¢os da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(****x***x¥*) diaqs, contados a partir da
data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes, desde que
justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.
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§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda
a comunicar a CONTRATANTE, a desighagao do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da
CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente
todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo Unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as
obrigag¢des por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execu¢do das
obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢Ges, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou
coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais
reclamacgdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugdo dos
trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em conseqiiéncias da
execuc¢do dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigagdo de reparar os prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada sera Unica, integral e exclusivo responsdvel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que
causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo
por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislagdo social, trabalhista, fiscal,
securitdria ou previdencidria, bem como todas as despesas decorrentes da execu¢do de eventuais trabalhos em horarios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em
resumo, todos os gastos e encargos de material e mdo-de-obra necessdrios a completa realiza¢do do objeto do Contrato e sua
entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como
também no decorrer da execugdo das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anotacio de
Responsabilidade Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetiva¢do de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento e de
coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de
capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servigos, até a
entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinagGes de emergéncia caso se
tornem necessarias;

f Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de
obras e servigos;

Itl

h. Quando, por motivo de for¢a maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter,

previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorrecdes verificadas nas obras
ou servigos, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as
especificagdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

Alteracbes do contrato original que venham a ser necessdrias serao incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante
termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
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I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificagGes, para melhor adequagao
técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu
objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento
equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execugdo, por deliberagdo conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do
contrato original;

¢. Quando necessdria a modificacdao da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente
contraprestagdo da execugdo do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos pregos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo entre
as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver
adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisi¢cdo, transporte e outros regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS,
de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisao desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE devera restabelecer,
por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios
na contratagdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados no neste
Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o acréscimo de itens com precgos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com
precos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o pre¢o global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do
contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preserva¢do do equilibrio econémico-financeiro do
contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndao excedam os custos
unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutencido da vantagem da proposta
vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses servicos serd calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse
preco de referéncia a diferencga percentual entre o valor do or¢amento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacgdo do preco dos aditivos contratuais contard com or¢camento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela
CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do
artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou empreitada integral,
a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao
instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alega¢des de falhas ou omissGes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §42, lll do Decreto n.2
7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO
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A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servigos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou
grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos, as condi¢gdes do
Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢cdes do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE,
nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em
questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do drgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem
prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

c. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cladusula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data de emissao da Ordem de Execugao de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as davidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagGes e comunicag¢des dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢Ges de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como
altera¢Oes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a
rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras
e servigcos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras e servigos, dependerd
da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacgGes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos e
cronogramas;

Fazer observagGes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restrigdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus
prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagdes;

g. Anotar os fatos ou observagGes cujo registro se faga necessdrio.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatario dos servigos devera prestar caugdo de garantia do contrato, sendo necessaria a apresenta¢do do comprovante de
sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da
contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de validade de ........
(corerreeeerreeeeenn, ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a
Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:
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a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancéria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a Cau¢do de Execugdo sera
restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovacao das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30
(trinta) dias apos a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos uma vez verificado a perfeita execugdo
dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforgos responderdo pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pela ndo conclusdo ou
conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras cominagdes legais,
quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrup¢do dos servigos, ndo sera devolvido o valor da “cau¢do”, a menos que a
rescisao ou paralisa¢dao dos servigcos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo,
verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigacGes contratuais em questdo, torna
passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sangGes previstas na legislagdo vigente e neste contrato,
conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participa¢do em licitagdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos
21.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execug¢do do cronograma de execuc¢do
fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem
hipéteses de aplicagdo de sangdes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicagdo de sangao
mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.
21.3. Multas
21.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para
inexecugdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
21.3.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do
contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusio da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15
(quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos
nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes
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GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhées

GRAU |[CORRESPONDENCIA
1 RS 300,00
2 RS 500,00
3 RS 700,00
4 RS 1.000,00
5 RS 5.000,00
6 R$ 10.000,00
TABELA 2
INFRACAO GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado néo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia 01
2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugéo dos servigos; por empregado e por dia. 01

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por cardter permanente, ou deixar de providenciar

3 recomposicdo complementar; por ocorréncia. 02

4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; por 03
empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por 03
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tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou consequéncias letais; 06
por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execug@o destes no prazo de 15 (quinze) dias tteis apds a assinatura 01
do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por empregado e 01
por dia

15 |Manter a documentagio de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16  |[Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01

17  |Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia 01

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por 02
empregado e por ocorréncia.

19 ||Cumprir determinagdo formal ou instrugio complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos 02
estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.

21 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 [Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE 03
OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 1? via do DIARIO DE 03
OBRAS relativo a semana anterior. Por semana
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25 |Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato na data de 06
sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

2% Iniciar e manter durante a execugao do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas quantidades 04
previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia

27 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que nao 04
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeigdes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como

28 |larcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avengadas; por 05
dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug@o dos servigos previstos no

cronograma de execugio fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme
Tabela 3. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do

més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e

aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execucao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a sangdes variaveis e progressivas, a depender
da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servigos no meés;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no meés.

21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
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b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagado entre o
valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente
realizado até a medi¢do em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes ao da
constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a san¢do de adverténcia. A
qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso, recuperagao satisfatéria ao
cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

21.3.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do
contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sang¢do de inexecugdo parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o
valor total do contrato.

21.4. Suspensdo tempordaria de participar em licitacdo.

21.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o
inciso Ill, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de
inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta cldusula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais, sera aplicada ao licitante que, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no
paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n2 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica;

21.6.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art.
87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacgdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licita¢do;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de
atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de que seus empregados
tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatdrio,que venha
ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitagdo ou para comprovar durante a execu¢ao do contrato, a manutencdo das condi¢Oes apresentadas na
habilitacao;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;
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21.7. As sangGes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdes e impedimento de contratar com
o ESTADO DO PIAUI e de declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas
ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO ndo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca serd descontada da
garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importancia
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este serd
encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no
prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela
Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo
administrativo necessarias a apura¢do da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.10. A apuragao e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracao da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participac¢do de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa n3do seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou
Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério
e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

a. Ndo cumprimento de cldusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do servigo ou
do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;
e. A paralisagdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunica¢do a CONTRATANTE;

f. A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia
total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporagdo do licitante contratado, ndo admitido previamente pela
CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo,
assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugdo do objeto contratado;

i. Decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condi¢Ges que, a juizo da Secretaria de Estado da Educacéo,
ponham em risco a perfeita execucdo das obras e servicos;

j- Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE,
prejudique a execugdo do Contrato;
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1. Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao
contratado;

n. Suspensdo de sua execug¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagBes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobiliza¢des. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacées assumidas, até que seja normalizada a situagao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execugdo do objeto do
Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacGes, até que seja
normalizada a situagao;

p. Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execucdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao
licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacGes, até que seja normalizada a
situagao;

g- Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugao do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.
III. Judicialmente.
§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel deverda ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade

competente.

”I” “w o n o i n
’

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas letras m”, “n”, “0”,
“p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este serd ressarcido dos prejuizos que houver sofrido,
regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execu¢do do Contrato até a data da rescisdo;
III. Pagamento do custo de desmobilizagao.
§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “t”, “g”, “h” “i”, “j”, “k” “I” e “q”, podera acarretar as
seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das san¢des previstas:
I. Assunc¢do imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da CONTRATANTE;

II. Ocupacéo e utilizacdo, nos termos da legislacao vigente, do local, instalacdo, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdao do Contrato, necessdrio a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante
avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes;

III. Execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagdes a ela devida;
IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.
§ 42 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que podera dar
continuidade as obras e servigos por execugdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato poderd ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou
em parte, a execugdo das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 62 Ndo poderdo ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cddigo Civil
Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao administrativa prevista no art. 77 da Lei n2
8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

N&do sera admitida a subcontrata¢do do objeto licitatério.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a
CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento
provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o contratado
obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissdo designada para tal
fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011, Decreto
Federal n® 7.581/2011, Medida Provisdria n2 961, de 2020; Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e
Decreto Estadual n® 16.212,

de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditdrio e ampla defesa de seus interesses.

(excluir a mencgdo a Medida Proviséria n2 961/2020 caso a presente minuta seja utilizada apds o estado de calamidade publica
decorrente da pandemia do coronavirus)

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, na Imprensa
Oficial, que serad providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n? 8.666/93 e suas
alteragGes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporac¢do ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdao de qualquer uma destas operacdes ficara
condicionada a analise por esta administragcdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos
de insucesso na execuc¢do do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogac¢do contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (PI), como o Unico competente para dirimir quaisquer ddvidas ou questdes oriundas deste
Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via eletronica,
que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ¥****de ****** de 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI
(Assinado eletronicamente)

ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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