
Teresina, junho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JORGE LEOPOLDO
Descrição: Ampliação de salas e banheiros, novas salas, biblioteca, 
laboratório, banheiros, paisagismo, pisos, fachadas e instalações

MUNICÍPIO: PICOS/PI



Encargos Sociais

   DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíSBC - 05/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

BDI = 20,34%

Total Peso (%)

55.578,06 3,72 %

39.831,71 2,66 %

82.303,93 5,50 %

9.778,19 0,65 %

9.778,19 0,65 %

1.097.258,17 73,35 %

10.670,67 0,71 %

10.012,08 0,67 %

84.761,82 5,67 %

40.519,28 2,71 %

238.567,29 15,95 %

93.538,02 6,25 %

54.945,89 3,67 %

10.255,41 0,69 %

46.937,68 3,14 %

1.942,87 0,13 %

64.774,92 4,33 %

63.621,64 4,25 %

2.543,62 0,17 %

42.084,14 2,81 %

37.622,13 2,51 %

115.192,28 7,70 %

58.457,09 3,91 %

39.133,05 2,62 %

18.916,27 1,26 %

1.249,32 0,08 %

25.783,77 1,72 %

17.199,31 1,15 %

18.529,62 1,24 %

145.189,99 9,71 %

1.678,90 0,11 %

1.414,75 0,09 %

12.574,36 0,84 %

55.240,68 3,69 %

14.111,33 0,94 %

8.218,32 0,55 %

18.361,38 1,23 %

548,72 0,04 %

12.493,16 0,84 %

20.357,41 1,36 %

190,98 0,01 %

65.972,62 4,41 %

8.617,11 0,58 %

12.419,33 0,83 %

9.579,43 0,64 %

12.951,55 0,87 %

21.166,85 1,41 %

1.238,35 0,08 %

Total do BDI 252.637,51

Total Geral 1.495.912,67

_______________________________________________________________

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HVAC

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

SPDA

INSTALAÇÕES DE GÁS

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 5.14 

 5.15 

 5.16 

 5.17 ESQUADRIAS

 5.18 PINTURAS

 5.19 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

PAVIMENTAÇÃO

 6.4 SUPERESTRUTURA

PAREDES E DIVISORIAS 6.5 

REVESTIMENTOS

 5.20 BANCADAS E DIVISÓRIAS

 5.21 SERVIÇOS DIVERSOS

SINALIZAÇÃO 5.22 

 5.23 LIMPEZA DA OBRA

Total sem BDI

 7.4 PINTURAS

 7.5 SERVIÇOS DIVERSOS

 7.6 LIMPEZA DA OBRA

1.243.275,16

SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
MUNICÍPIO: PICOS/PI

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JORGE LEOPOLDO
18 de maio de 2021 Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%         PLANILHA RESUMO

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV

 3 DEMOLIÇÕES

 4 SERVIÇOS INICIAIS

 4.1 IMPLANTAÇÃO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 5 

 5.1 

 5.2 

 5.3 

 5.4 

 5.5 

 5.6 

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

LAJE

PAREDES E DIVISORIAS

COBERTURAS 5.7 

 5.8 

 5.9 

 5.10 

 5.11 

 5.12 

 5.13 

 6.11 LIMPEZA DA OBRA

 6 CASTELO D'ÁGUA

 6.8 ESQUADRIAS

 6.9 PINTURAS

 6.10 SERVIÇOS DIVERSOS

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 6.2 MOVIMENTO DE TERRA

 6.3 INFRAESTRUTURA

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC 7 

 7.1 PAREDES E DIVISORIAS

 7.2 REVESTIMENTOS

 7.3 ESQUADRIAS

 6.6 COBERTURAS

 6.7 REVESTIMENTOS



Encargos 
Sociais

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 55.578,06 3,72 %
 1.1  SEDUC 

2.1.1 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6 7.697,37 9.263,01 55.578,06 3,72 %

 2 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV 39.831,71 2,66 %
 2.1  SEDUC E 

102 
Próprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG 

INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.

UN 1 1.964,77 2.364,40 2.364,40 0,16 %

 2.2  102104 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 
15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 9.114,59 10.968,49 10.968,49 0,73 %

 2.3  SEDUC E 
19 

Próprio MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV 
S/ TRAFO.

UN 1 4.021,22 4.839,13 4.839,13 0,32 %

 2.4  SEDUC E 
85.1 

Próprio CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1 4.243,59 5.106,73 5.106,73 0,34 %

 2.5  SEDUC E 
11 

Próprio LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 
XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.

M 33 68,32 82,21 2.712,93 0,18 %

 2.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 5 57,58 69,29 346,45 0,02 %

 2.7  SEDUC E 
107 

Próprio ABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG UN 1 59,29 71,34 71,34 0,00 %

 2.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 20,48 24,64 24,64 0,00 %

 2.9  SEDUC E 
78.1 

Próprio SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN 1 3.888,42 4.679,32 4.679,32 0,31 %

 2.10  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1 144,38 173,74 173,74 0,01 %

 2.11  SEDUC E 
34 

Próprio INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 
75 KVA.

UN 1 7.100,34 8.544,54 8.544,54 0,57 %

 3 DEMOLIÇÕES 82.303,93 5,50 %
 3.1  SEDUC 

03.84 
Próprio REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETÔNICO (INSERIR LEVANTAMENTO 

PLANIALTIMÉTRICO)
M² 681,53 1,47 1,76 1.199,49 0,08 %

 3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 18,89 24,15 29,06 548,94 0,04 %

 3.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 15,75 6,57 7,90 124,42 0,01 %

 3.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 366,3 16,97 20,42 7.479,84 0,50 %

 3.5  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 4094,52 2,35 2,82 11.546,54 0,77 %

 3.6  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 49 0,34 0,40 19,60 0,00 %

 3.7  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 6 8,68 10,44 62,64 0,00 %

 3.8  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 37 0,91 1,09 40,33 0,00 %

 3.9  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 159,1 0,47 0,56 89,09 0,01 %

 3.10  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 43 0,47 0,56 24,08 0,00 %

 3.11  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 6 1,08 1,29 7,74 0,00 %

 3.12  SEDUC 
01.20 

Próprio Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, 
Itabaianinha ou similar, com reposição de 20% do material  (Ref. ORSE 272)

m² 568,38 70,67 85,04 48.335,03 3,23 %

 3.13  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 8,53 40,14 48,30 411,99 0,03 %

 3.14  SEDUC 
01.22 

Próprio Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) 
(Ref.ORSE 7725)

m² 1481,19 6,14 7,38 10.931,18 0,73 %

 3.15  SEDUC 
01.25 

Próprio Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm 
(Ref. ORSE 1081)

un 2 12,71 15,29 30,58 0,00 %

 3.16  FADEX 02 Próprio Copia da SINAPI (97632) GC- DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 24,18 9,65 11,61 280,72 0,02 %

 3.17  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 9,49 14,13 17,00 161,33 0,01 %

 3.18  SEDUC 
01.42 

Próprio Demolição de piso de alta resistência (Ref. ORSE 3240) m² 48,46 17,33 20,85 1.010,39 0,07 %

 4 SERVIÇOS INICIAIS 9.778,19 0,65 %
 4.1 IMPLANTAÇÃO 9.778,19 0,65 %
 4.1.1  SEDUC 

03.80 
Próprio LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (Ref. ORSE 09346) M² 1067 0,29 0,34 362,78 0,02 %

 4.1.2  SEDUC 
03.81 

Próprio SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (Ref. SEINFRA 
C2290)

M 7,5 54,52 65,60 492,00 0,03 %

 4.1.3  SEDUC 
03.82 

Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (Ref. SEINFRA C2937) UN 1 1.120,68 1.348,62 1.348,62 0,09 %

 4.1.4  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 900 0,29 0,34 306,00 0,02 %

 4.1.5  SEDUC 
1.05 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 
74209/1)

M² 4,5 309,38 372,30 1.675,35 0,11 %

 4.1.6  SEDUC 
01.63 

Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (Ref. SBC 012689) UN 1 4.525,88 5.446,44 5.446,44 0,36 %

 4.1.7  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 60 2,04 2,45 147,00 0,01 %

 5 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 1.097.258,17 73,35 %
 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.670,67 0,71 %
 5.1.1  SEDUC 

03.77 
Próprio REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) m² 681,53 1,38 1,66 1.131,33 0,08 %

   DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíSBC - 05/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará BDI = 20,34%
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70,87%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: PICOS/PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JORGE LEOPOLDO

ORÇAMENTO SINTÉTICO



 5.1.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 185,23 42,80 51,50 9.539,34 0,64 %

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA 10.012,08 0,67 %
 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
m³ 96,81 60,72 73,07 7.073,90 0,47 %

 5.2.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 65,78 36,81 44,29 2.913,39 0,19 %
 5.2.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
m² 8,52 2,42 2,91 24,79 0,00 %

 5.3 INFRAESTRUTURA 84.761,82 5,67 %
 5.3.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 94 22,90 27,55 2.589,70 0,17 %

 5.3.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 885,3 13,70 16,48 14.589,74 0,98 %

 5.3.3  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1212 11,59 13,94 16.895,28 1,13 %

 5.3.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 234 17,04 20,50 4.797,00 0,32 %

 5.3.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 323,75 57,38 69,05 22.354,93 1,49 %

 5.3.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 9,18 395,63 476,10 4.370,59 0,29 %

 5.3.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 323,75 33,91 40,80 13.209,00 0,88 %

 5.3.8  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 31,03 159,49 191,93 5.955,58 0,40 %

 5.4 SUPERESTRUTURA 40.519,28 2,71 %
 5.4.1  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,3 16,22 19,51 922,82 0,06 %

 5.4.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 54 13,63 16,40 885,60 0,06 %

 5.4.3  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42 11,47 13,80 579,60 0,04 %

 5.4.4  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 131,5 17,08 20,55 2.702,32 0,18 %

 5.4.5  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 371,05 43,77 52,67 19.543,20 1,31 %

 5.4.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 23,78 395,63 476,10 11.321,65 0,76 %

 5.4.7  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 23,78 159,49 191,93 4.564,09 0,31 %

 5.5 LAJE 238.567,29 15,95 %
 5.5.1  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 1223,31 157,81 189,90 232.306,56 15,53 %

 5.5.2  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 101,9 51,06 61,44 6.260,73 0,42 %

 5.6 PAREDES E DIVISORIAS 93.538,02 6,25 %
 5.6.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 5,58 65,93 79,34 442,71 0,03 %

 5.6.2  SEDUC 
6.02 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 269,8 70,00 84,23 22.725,25 1,52 %

 5.6.3  SEDUC 
6.04 

Próprio DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 50,43 475,60 572,33 28.862,60 1,93 %

 5.6.4  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 51,6 67,70 81,47 4.203,85 0,28 %

 5.6.5  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 53,9 80,62 97,01 5.228,83 0,35 %

 5.6.6  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 28,7 64,55 77,67 2.229,12 0,15 %

 5.6.7  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 41,67 42,40 51,02 2.126,00 0,14 %

 5.6.8  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 653,92 35,23 42,39 27.719,66 1,85 %

 5.7 COBERTURAS 54.945,89 3,67 %
 5.7.1  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 653,92 62,19 74,83 48.932,83 3,27 %

 5.7.2  55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR

m² 653,92 5,48 6,59 4.309,33 0,29 %

 5.7.3  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 59,65 18,84 22,67 1.352,26 0,09 %

 5.7.4  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 7,74 37,74 45,41 351,47 0,02 %

 5.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.255,41 0,69 %
 5.8.1  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 96,86 14,31 17,22 1.667,92 0,11 %

 5.8.2  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 86,38 16,96 20,40 1.762,15 0,12 %

 5.8.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 95,24 16,25 19,55 1.861,94 0,12 %

 5.8.4  89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 5,68 6,83 54,64 0,00 %

 5.8.5  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 37 6,89 8,29 306,73 0,02 %

 5.8.6  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 19,06 22,93 68,79 0,00 %

 5.8.7  72450 SINAPI TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

UN 1 9,97 11,99 11,99 0,00 %

 5.8.8  72446 SINAPI TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

UN 2 34,31 41,28 82,56 0,01 %

 5.8.9  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 17,85 21,48 21,48 0,00 %

 5.8.10  89394 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 17,23 20,73 165,84 0,01 %



 5.8.11  89359 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 6,14 7,38 29,52 0,00 %

 5.8.12  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 99 5,77 6,94 687,06 0,05 %

 5.8.13  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 29 6,91 8,31 240,99 0,02 %

 5.8.14  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 10,03 12,07 60,35 0,00 %

 5.8.15  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 11,99 14,42 216,30 0,01 %

 5.8.16  SEDUC 
02.21 

Próprio Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" (Ref. ORSE 
4964)

un 11 13,66 16,43 180,73 0,01 %

 5.8.17  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 33 13,65 16,42 541,86 0,04 %

 5.8.18  89360 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 7,68 9,24 18,48 0,00 %

 5.8.19  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 9,33 11,22 22,44 0,00 %

 5.8.20  89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 21,83 26,27 78,81 0,01 %

 5.8.21  SEDUC 
01.44 

Próprio Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm (Ref. 
ORSE 1071)

un 11 4,33 5,21 57,31 0,00 %

 5.8.22  SEDUC 
02.22 

Próprio Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm 
(Ref. ORSE 1083)

un 3 15,25 18,35 55,05 0,00 %

 5.8.23  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 5,34 6,42 192,60 0,01 %

 5.8.24  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 9,52 11,45 45,80 0,00 %

 5.8.25  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 135,33 162,85 162,85 0,01 %

 5.8.26  95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1 82,07 98,76 98,76 0,01 %

 5.8.27  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 129,88 156,29 156,29 0,01 %

 5.8.28  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1 18,96 22,81 22,81 0,00 %

 5.8.29  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 58,36 70,23 140,46 0,01 %

 5.8.30  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 15 68,86 82,86 1.242,90 0,08 %

 5.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 46.937,68 3,14 %
 5.9.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 42,21 15,32 18,43 777,93 0,05 %

 5.9.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 39,04 23,17 27,88 1.088,43 0,07 %

 5.9.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 13,5 35,31 42,49 573,61 0,04 %

 5.9.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 171,17 45,12 54,29 9.292,81 0,62 %

 5.9.5  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 115,19 73,99 89,03 10.255,36 0,69 %

 5.9.6  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24 7,38 8,88 213,12 0,01 %

 5.9.7  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9 12,27 14,76 132,84 0,01 %

 5.9.8  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 102 15,40 18,53 1.890,06 0,13 %

 5.9.9  89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1 55,43 66,70 66,70 0,00 %

 5.9.10  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 17,83 21,45 42,90 0,00 %

 5.9.11  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13 38,30 46,09 599,17 0,04 %

 5.9.12  SEDUC 
01.70 

Próprio Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
75mm (Ref. ORSE 1563)

un 3 46,82 56,34 169,02 0,01 %

 5.9.13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 97 8,17 9,83 953,51 0,06 %

 5.9.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16 8,77 10,55 168,80 0,01 %

 5.9.15  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 75 15,40 18,53 1.389,75 0,09 %

 5.9.16  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 5,89 7,08 70,80 0,00 %

 5.9.17  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 9,31 11,20 67,20 0,00 %

 5.9.18  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 16,05 19,31 38,62 0,00 %

 5.9.19  89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 19,48 23,44 117,20 0,01 %



 5.9.20  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 72,48 87,22 87,22 0,01 %

 5.9.21  SEDUC 
01.76 

Próprio Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
50mm (Ref. ORSE 1594)

un 6 9,38 11,28 67,68 0,00 %

 5.9.22  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20 9,70 11,67 233,40 0,02 %

 5.9.23  SEDUC 
02.26 

Próprio Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm 
(Ref. ORSE 1586)

un 7 32,72 39,37 275,59 0,02 %

 5.9.24  054042 SBC TE INSPECAO ESGOTO PVC 100x75mm UN 3 66,84 80,43 241,29 0,02 %
 5.9.25  SEDUC 

02.03 
Próprio Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 

75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar (Ref. ORSE 
7862)

un 7 39,67 47,73 334,11 0,02 %

 5.9.26  72286 SINAPI CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 14 176,30 212,15 2.970,10 0,20 %
 5.9.27  SEDUC 

01.77 
Próprio Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco 

ou similar (Ref. ORSE 3672)
un 2 34,89 41,98 83,96 0,01 %

 5.9.28  SEDUC 
01.79 

Próprio Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento 
cromado ou similar (Ref. ORSE 3674)

un 2 38,27 46,05 92,10 0,01 %

 5.9.29  SEDUC 
01.80 

Próprio Caixa de gordura em pvc 300mm (Ref. ORSE 4717) un 1 340,79 410,10 410,10 0,03 %

 5.9.30  SEDUC 
01.81 

Próprio Caixa de inspeção em pvc 300mm (Ref. ORSE 4718) un 8 341,34 410,76 3.286,08 0,22 %

 5.9.31  94230 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

M 124,88 72,86 87,67 10.948,22 0,73 %

 5.10 INSTALAÇÕES HVAC 1.942,87 0,13 %
 5.10.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 90,49 10,67 12,84 1.161,89 0,08 %

 5.10.2  070340 SBC CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST UN 17 38,18 45,94 780,98 0,05 %

 5.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO DE 
ENERGIA

64.774,92 4,33 %

 5.11.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 503,78 6,77 8,14 4.100,76 0,27 %

 5.11.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 63,44 7,75 9,32 591,26 0,04 %

 5.11.3  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 208,31 9,29 11,17 2.326,82 0,16 %

 5.11.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 828,93 3,54 4,26 3.531,24 0,24 %

 5.11.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 468,13 5,84 7,02 3.286,27 0,22 %

 5.11.6  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 20,09 21,71 26,12 524,75 0,04 %

 5.11.7  92983 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,09 24,52 29,50 592,65 0,04 %

 5.11.8  92987 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,3 47,97 57,72 883,11 0,06 %

 5.11.9  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19 21,52 25,89 491,91 0,03 %

 5.11.10  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 3 37,94 45,65 136,95 0,01 %

 5.11.11  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 46,69 56,18 674,16 0,05 %

 5.11.12  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34 36,63 44,08 1.498,72 0,10 %

 5.11.13  92012 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 58,24 70,08 70,08 0,00 %

 5.11.14  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 34,20 41,15 699,55 0,05 %

 5.11.15  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 30 42,31 50,91 1.527,30 0,10 %
 5.11.16  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40 32,06 38,58 1.543,20 0,10 %

 5.11.17  72337 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 22 24,96 30,03 660,66 0,04 %

 5.11.18  062182 SBC TOMADA PISO 2P UNIVERSAL 10A-250V UN 31 77,33 93,05 2.884,55 0,19 %
 5.11.19  SEDUC 

01.82 
Próprio Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente 

de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar (Ref. ORSE 11434).
un 10 61,00 73,40 734,00 0,05 %

 5.11.20  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23 12,13 14,59 335,57 0,02 %

 5.11.21  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21 10,73 12,91 271,11 0,02 %

 5.11.22  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 186 88,01 105,91 19.699,26 1,32 %

 5.11.23  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18 11,17 13,44 241,92 0,02 %

 5.11.24  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 12,13 14,59 14,59 0,00 %

 5.11.25  SEDUC 
02.16 

Próprio Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA (Ref. 
ORSE 7997)

un 3 208,12 250,45 751,35 0,05 %

 5.11.26  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 70,59 84,94 84,94 0,01 %

 5.11.27  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 74,02 89,07 178,14 0,01 %

 5.11.28  SEDUC 
03.03 

Próprio Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA (Ref. ORSE 9216)

un 1 80,12 96,41 96,41 0,01 %

 5.11.29  SEDUC 
01.28 

Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v (Ref. ORSE 
9041)

un 3 114,35 137,60 412,80 0,03 %

 5.11.30  100560 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 84,86 102,12 102,12 0,01 %

 5.11.31  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 469,59 565,10 565,10 0,04 %

 5.11.32  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 106,12 127,70 127,70 0,01 %

 5.11.33  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 778,22 936,50 3.746,00 0,25 %



 5.11.34  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42 11,11 13,36 561,12 0,04 %

 5.11.35  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 84 6,77 8,14 683,76 0,05 %

 5.11.36  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 45 7,88 9,48 426,60 0,03 %

 5.11.37  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28 11,50 13,83 387,24 0,03 %

 5.11.38  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 59 21,15 25,45 1.501,55 0,10 %

 5.11.39  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 123 10,97 13,20 1.623,60 0,11 %

 5.11.40  059035 SBC CAIXA FERRO ESMALTADO 4x2"" UN 61 14,67 17,65 1.076,65 0,07 %
 5.11.41  067411 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 24 SEM TAMPA M 142,7 27,20 32,73 4.670,57 0,31 %
 5.11.42  SEDUC 

01.86 
Próprio Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar) (Ref. ORSE 8689)
un 14 20,07 24,15 338,10 0,02 %

 5.11.43  062576 SBC TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm UN 2 50,19 60,39 120,78 0,01 %

 5.12 SPDA 63.621,64 4,25 %
 5.12.1  SEDUC 

03.79 
Próprio REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SPDA M² 681,53 1,35 1,62 1.104,07 0,07 %

 5.12.2  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 170,35 204,99 204,99 0,01 %

 5.12.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 376,42 54,44 65,51 24.659,27 1,65 %

 5.12.4  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 202,27 52,38 63,03 12.749,07 0,85 %

 5.12.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 35 85,94 103,42 3.619,70 0,24 %

 5.12.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 35 20,48 24,64 862,40 0,06 %

 5.12.7  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

UN 274 29,07 34,98 9.584,52 0,64 %

 5.12.8  SEDUC 
01.30 

Próprio Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - 
Fornecimento (Ref. ORSE 10423)

un 1 418,00 503,02 503,02 0,03 %

 5.12.9  95731 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 66,52 8,78 10,56 702,45 0,05 %

 5.12.10  95815 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 27 21,48 25,84 697,68 0,05 %

 5.12.11  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 103,04 34,16 41,10 4.234,94 0,28 %

 5.12.12  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 155,1 25,18 30,30 4.699,53 0,31 %

 5.13 INSTALAÇÕES DE GÁS 2.543,62 0,17 %
 5.13.1  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 24,51 28,40 34,17 837,50 0,06 %

 5.13.2  93075 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL 
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 11 15,34 18,46 203,06 0,01 %

 5.13.3  97552 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 34,39 41,38 82,76 0,01 %

 5.13.4  SEDUC 
17.04 

Próprio REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO (REF. ORSE 
09093)

UN 1 500,99 602,89 602,89 0,04 %

 5.13.5  SEDUC 
17.05 

Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 1º ESTÁGIO (REF. ORSE 09092) UN 1 531,32 639,39 639,39 0,04 %

 5.13.6  SEDUC 
21.13 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X20 (Ref. ORSE 
4275)

UN 1 23,24 27,96 27,96 0,00 %

 5.13.7  SEDUC 
01.87 

Próprio Valvula de esfera em bronze d =  1/2" (fornecimento) (Ref. ORSE 2368) un 3 41,57 50,02 150,06 0,01 %

 5.14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 42.084,14 2,81 %
 5.14.1  SEDUC 

03.83 
Próprio REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO 

AO CORPO DE BOMBEIROS
M² 681,53 1,11 1,33 906,43 0,06 %

 5.14.2  SEDUC 
02.01 

Próprio Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 (Ref. ORSE 1511)

un 8 196,53 236,50 1.892,00 0,13 %

 5.14.3  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 7 30,09 36,21 253,47 0,02 %
 5.14.4  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 16 32,25 38,80 620,80 0,04 %

 5.14.5  SEDUC 
01.89 

Próprio Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434) (Ref. ORSE 12137)

Un 14 26,31 31,66 443,24 0,03 %

 5.14.6  SEDUC 
01.90 

Próprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5 (Ref. ORSE 12888)

un 7 15,57 18,73 131,11 0,01 %

 5.14.7  067563 SBC SINALIZACAO EM PAREDE-HIDRANTE DE INCENDIO 18x18cm UN 3 21,08 25,36 76,08 0,01 %
 5.14.8  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.188,98 1.430,81 4.292,43 0,29 %

 5.14.9  92389 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 99,23 119,41 119,41 0,01 %

 5.14.10  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30 93,17 112,12 3.363,60 0,22 %

 5.14.11  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 58,24 70,08 210,24 0,01 %

 5.14.12  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 127,26 153,14 1.071,98 0,07 %

 5.14.13  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 95,1 118,98 143,18 13.616,41 0,91 %

 5.14.14  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 1.752,78 2.109,29 2.109,29 0,14 %

 5.14.15  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 113,78 136,92 136,92 0,01 %

 5.14.16  055700 SBC PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 UN 1 469,37 564,83 564,83 0,04 %
 5.14.17  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 1 292,73 352,27 352,27 0,02 %

 5.14.18  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 219,74 264,43 528,86 0,04 %

 5.14.19  SEDUC 
01.91 

Próprio Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com 
corrente (Ref. ORSE 7643)

un 1 154,31 185,69 185,69 0,01 %



 5.14.20  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1 1.178,83 1.418,60 1.418,60 0,09 %

 5.14.21  055530 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 3 152,17 183,12 549,36 0,04 %
 5.14.22  055650 SBC BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 3 164,86 198,39 595,17 0,04 %

 5.14.23  SEDUC 
01.92 

Próprio Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 
e fundo com brita (Ref. ORSE 11894)

un 1 856,41 1.030,60 1.030,60 0,07 %

 5.14.24  SEDUC 
02.27 

Próprio Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com 
chave seletora, acionamento manual / automático (Ref. ORSE 10094)

un 1 5.942,63 7.151,36 7.151,36 0,48 %

 5.14.25  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 127,37 153,27 306,54 0,02 %

 5.14.26  99632 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 130,84 157,45 157,45 0,01 %

 5.15 PAVIMENTAÇÃO 37.622,13 2,51 %
 5.15.1  SEDUC 

8.01 
Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 
5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 26,43 53,30 64,14 1.695,22 0,11 %

 5.15.2  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

m² 316,54 35,82 43,10 13.642,87 0,91 %

 5.15.3  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 9,53 58,27 70,12 668,24 0,04 %

 5.15.4  SEDUC 
01.93 

Próprio Polimento de piso de alta resistência (existente) (Ref. ORSE 2187) m² 316,54 49,55 59,62 18.872,11 1,26 %

 5.15.5  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 26,43 86,27 103,81 2.743,69 0,18 %

 5.16 REVESTIMENTOS 115.192,28 7,70 %
 5.16.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1469,51 3,31 3,98 5.848,64 0,39 %

 5.16.2  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 1469,51 24,53 29,51 43.365,24 2,90 %

 5.16.3  SEDUC 
01.38 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267)

m² 697,01 70,12 84,38 58.813,70 3,93 %

 5.16.4  SEDUC 
01.39 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM  COR VERDE APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267)

m² 84,91 70,12 84,38 7.164,70 0,48 %

 5.17 ESQUADRIAS 58.457,09 3,91 %
 5.17.1  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,27 575,83 692,95 4.344,79 0,29 %

 5.17.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 42,9 395,37 475,78 20.410,96 1,36 %

 5.17.3  72122 SINAPI VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m² 76,49 162,92 196,05 14.995,86 1,00 %
 5.17.4  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4 60,33 72,60 290,40 0,02 %

 5.17.5  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 15 704,45 847,73 12.715,95 0,85 %

 5.17.6  SEDUC 
01.32 

Próprio Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para 
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 
chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01 (Ref. ORSE 7766)

un 1 1.102,23 1.326,42 1.326,42 0,09 %

 5.17.7  SEDUC 
10.21 

Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (Ref. SEINFRA: C1426) M² 1,5 207,06 249,17 373,75 0,02 %

 5.17.8  SEDUC 
02.20 

Próprio Porta de abrir, para banheiro, 0,60 x 1,60m, nao cor branco polar, com perfis de 
alumínio p/ fixação em divisórias de granito, inclusive dobradiças automáticas e 
fecho universal, re.: Alcoplac, da Neocom System - fornecimento e instalação 
(Ref. ORSE 11828)

un 4 830,77 999,74 3.998,96 0,27 %

 5.18 PINTURAS 39.133,05 2,62 %
 5.18.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1330,45 11,22 13,50 17.961,07 1,20 %

 5.18.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1330,45 10,75 12,93 17.202,71 1,15 %

 5.18.3  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 20,07 15,33 18,44 370,09 0,02 %

 5.18.4  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20,07 9,38 11,28 226,38 0,02 %

 5.18.5  SEDUC 
11.06 

Próprio PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 118,78 17,28 20,79 2.469,43 0,17 %

 5.18.6  74065/003 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 33,03 22,73 27,35 903,37 0,06 %

 5.19 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 18.916,27 1,26 %
 5.19.1  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 270,87 325,96 3.259,60 0,22 %

 5.19.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 95,88 115,38 1.499,94 0,10 %

 5.19.3  SEDUC 
20.15 

Próprio VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (Ref. SINAPI 
86888)

UN 1 652,88 785,67 785,67 0,05 %

 5.19.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 388,65 467,70 10.289,40 0,69 %

 5.19.5  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 517,12 622,30 622,30 0,04 %

 5.19.6  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 38,95 46,87 46,87 0,00 %

 5.19.7  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21 8,12 9,77 205,17 0,01 %

 5.19.8  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 17 30,51 36,71 624,07 0,04 %

 5.19.9  SEDUC 
20.04 

Próprio PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra 
C1902)

UN 1 546,90 658,13 658,13 0,04 %



 5.19.10  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 192,19 231,28 925,12 0,06 %

 5.20 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.249,32 0,08 %
 5.20.1  SEDUC 

19.01 
Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 2,27 325,71 391,95 889,72 0,06 %

 5.20.2  100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 29,89 35,96 359,60 0,02 %

 5.21 SERVIÇOS DIVERSOS 25.783,77 1,72 %
 5.21.1  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
m² 8 593,19 713,84 5.710,72 0,38 %

 5.21.2  SEDUC 
21.18 

Próprio PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E 
FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. SEINFRA: C4629 )

m² 0,45 472,85 569,02 256,05 0,02 %

 5.21.3  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 241,95 291,16 582,32 0,04 %

 5.21.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 215,87 259,77 259,77 0,02 %

 5.21.5  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 825,21 993,05 1.986,10 0,13 %

 5.21.6  SEDUC 
01.98 

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450mm 
(Ref. SEINFRA C4860

M 22,17 23,65 28,46 630,95 0,04 %

 5.21.7  SEDUC 
01.99 

Próprio PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO 
COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. SEINFRA 
C4626)

UN 5 17,21 20,71 103,55 0,01 %

 5.21.8  SEDUC 
01.58 

Próprio Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (Ref. ORSE 11099)

m² 27,61 484,81 583,42 16.108,22 1,08 %

 5.21.9  SEDUC1.02 Próprio LIGAÇÃO PREDAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVSÓRA OU 
DEFNTVA, NCLUSVE MURETA E HDRÔMETRO, REDE DN 50MM (Ref. Orse 
6096)

UN 1 121,40 146,09 146,09 0,01 %

 5.22 SINALIZAÇÃO 17.199,31 1,15 %
 5.22.1  SEDUC 

02.00 
Próprio PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (Ref. SEINFRA C4648) UN 17 67,67 81,43 1.384,31 0,09 %

 5.22.2  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 100 131,42 158,15 15.815,00 1,06 %

 5.23 LIMPEZA DA OBRA 18.529,62 1,24 %
 5.23.1  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 60 20,81 25,04 1.502,40 0,10 %
 5.23.2  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 60 5,27 6,34 380,40 0,03 %

 5.23.3  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 559,54 24,53 29,51 16.512,02 1,10 %

 5.23.4  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1 112,02 134,80 134,80 0,01 %

 6 CASTELO D'ÁGUA 145.189,99 9,71 %
 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.678,90 0,11 %
 6.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 32,6 42,80 51,50 1.678,90 0,11 %

 6.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.414,75 0,09 %
 6.2.1  SEDUC 

3.01 
Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)
M³ 10,42 44,97 54,11 563,82 0,04 %

 6.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 4,09 60,72 73,07 298,85 0,02 %

 6.2.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 13,02 2,42 2,91 37,88 0,00 %

 6.2.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 11,61 36,81 44,29 514,20 0,03 %

 6.3 INFRAESTRUTURA 12.574,36 0,84 %
 6.3.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 13,02 22,90 27,55 358,70 0,02 %

 6.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 5,05 395,63 476,10 2.404,30 0,16 %

 6.3.3  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 5,05 159,49 191,93 969,24 0,06 %

 6.3.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20 17,04 20,50 410,00 0,03 %

 6.3.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38 16,18 19,47 739,86 0,05 %

 6.3.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 116 15,27 18,37 2.130,92 0,14 %

 6.3.7  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 20,6 112,15 134,96 2.780,17 0,19 %

 6.3.8  SEDUC 
4.03 

Próprio EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 
(Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

M³ 4,78 406,34 488,98 2.337,32 0,16 %

 6.3.9  87509 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

m² 3,19 115,63 139,14 443,85 0,03 %

 6.4 SUPERESTRUTURA 55.240,68 3,69 %
 6.4.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 17,2 395,63 476,10 8.188,92 0,55 %

 6.4.2  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 17,2 159,49 191,93 3.301,19 0,22 %

 6.4.3  92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 130 14,19 17,07 2.219,10 0,15 %

 6.4.4  92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 559 12,80 15,40 8.608,60 0,58 %

 6.4.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186 17,08 20,55 3.822,30 0,26 %

 6.4.6  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22 16,22 19,51 429,22 0,03 %

 6.4.7  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 106 15,26 18,36 1.946,16 0,13 %

 6.4.8  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 254 13,63 16,40 4.165,60 0,28 %



 6.4.9  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 235 11,47 13,80 3.243,00 0,22 %

 6.4.10  92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66 10,87 13,08 863,28 0,06 %

 6.4.11  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 73 55,13 66,34 4.842,82 0,32 %

 6.4.12  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 48 27,58 33,18 1.592,64 0,11 %

 6.4.13  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 84,8 117,77 141,72 12.017,85 0,80 %

 6.5 PAREDES E DIVISORIAS 14.111,33 0,94 %
 6.5.1  SEDUC 

6.02 
Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 153,5 70,00 84,23 12.929,30 0,86 %

 6.5.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 44,74 21,96 26,42 1.182,03 0,08 %

 6.6 COBERTURAS 8.218,32 0,55 %
 6.6.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 49,82 17,22 20,72 1.032,27 0,07 %

 6.6.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 49,82 72,31 87,01 4.334,83 0,29 %

 6.6.3  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 10,95 51,52 61,99 678,79 0,05 %

 6.6.4  SEDUC 
7.15 

Próprio CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI 01/2020: 71623)

M 31 30,82 37,08 1.149,48 0,08 %

 6.6.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 20,05 42,40 51,02 1.022,95 0,07 %

 6.7 REVESTIMENTOS 18.361,38 1,23 %
 6.7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 382,49 3,31 3,98 1.522,31 0,10 %

 6.7.2  SEDUC 
9.04 

Próprio MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 382,49 32,40 38,99 14.913,28 1,00 %

 6.7.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 49,04 4,95 5,95 291,78 0,02 %

 6.7.4  90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 49,04 27,69 33,32 1.634,01 0,11 %

 6.8 ESQUADRIAS 548,72 0,04 %
 6.8.1  SEDUC 

10.01 
Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
M² 1,68 271,42 326,62 548,72 0,04 %

 6.9 PINTURAS 12.493,16 0,84 %
 6.9.1  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 49,04 20,78 25,00 1.226,00 0,08 %

 6.9.2  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 49,04 9,38 11,28 553,17 0,04 %

 6.9.3  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 402,73 11,22 13,50 5.436,85 0,36 %

 6.9.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 402,73 10,75 12,93 5.207,29 0,35 %

 6.9.5  SEDUC 
11.06 

Próprio PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 3,36 17,28 20,79 69,85 0,00 %

 6.10 SERVIÇOS DIVERSOS 20.357,41 1,36 %
 6.10.1  73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 

COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 4 75,49 90,84 363,36 0,02 %

 6.10.2  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 170,35 204,99 204,99 0,01 %

 6.10.3  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 57,58 69,29 207,87 0,01 %

 6.10.4  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 10 54,44 65,51 655,10 0,04 %

 6.10.5  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 15 52,38 63,03 945,45 0,06 %

 6.10.6  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 185,03 222,66 667,98 0,04 %

 6.10.7  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 66 75,67 91,06 6.009,96 0,40 %

 6.10.8  SEDUC 
14.12 

Próprio CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFASICA, MOTOR 7.5 CV, 
SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)

UN 1 9.030,00 10.866,70 10.866,70 0,73 %

 6.10.9  SEDUC 
14.13 

Próprio QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. SEINFRA C2065) UN 1 362,31 436,00 436,00 0,03 %

 6.11 LIMPEZA DA OBRA 190,98 0,01 %
 6.11.1  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 6 20,81 25,04 150,24 0,01 %
 6.11.2  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 6 5,27 6,34 38,04 0,00 %

 6.11.3  99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

m² 6 0,38 0,45 2,70 0,00 %

 7 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC 65.972,62 4,41 %
 7.1 PAREDES E DIVISORIAS 8.617,11 0,58 %
 7.1.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 108,61 65,93 79,34 8.617,11 0,58 %

 7.2 REVESTIMENTOS 12.419,33 0,83 %
 7.2.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 559,52 5,24 6,30 3.524,97 0,24 %

 7.2.2  SEDUC 
01.38 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267)

m² 11,16 70,12 84,38 941,68 0,06 %



 7.2.3  SEDUC 
01.39 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM  COR VERDE APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267)

m² 40,09 70,12 84,38 3.382,79 0,23 %

 7.2.4  SEDUC 
01.33 

Próprio CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (Ref. SEINFRA 
C0864)

UN 1 3.797,49 4.569,89 4.569,89 0,31 %

 7.3 ESQUADRIAS 9.579,43 0,64 %
 7.3.1  SEDUC 

10.13 
Próprio GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 

MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC 
(Ref. ORSE 1871)

M² 26,89 281,96 339,31 9.124,04 0,61 %

 7.3.2  SEDUC 
10.20 

Próprio PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)

M² 0,5 756,85 910,79 455,39 0,03 %

 7.4 PINTURAS 12.951,55 0,87 %
 7.4.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 508,25 2,20 2,64 1.341,78 0,09 %

 7.4.2  88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

m² 508,25 17,97 21,62 10.988,36 0,73 %

 7.4.3  SEDUC 
11.06 

Próprio PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 29,89 17,28 20,79 621,41 0,04 %

 7.5 SERVIÇOS DIVERSOS 21.166,85 1,41 %
 7.5.1  SEDUC 

01.58 
Próprio Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 

Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (Ref. ORSE 11099)

m² 27,61 484,81 583,42 16.108,22 1,08 %

 7.5.2  SEDUC 
01.55 

Próprio Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de 
pergolado (Ref. ORSE 9857)

m 93,8 44,82 53,93 5.058,63 0,34 %

 7.6 LIMPEZA DA OBRA 1.238,35 0,08 %
 7.6.1  99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
m² 1357,23 0,38 0,45 610,75 0,04 %

 7.6.2  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 20 5,27 6,34 126,80 0,01 %

 7.6.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 20 20,81 25,04 500,80 0,03 %

Total Geral 1.495.912,67

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.243.275,16
Total do BDI 252.637,51


