
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

Classe Corte
Proporção de 

Itens

Proporção de 

valor

A 80% 19,83% 79,53%

B 95% 29,31% 15,41%

C 100% 50,86% 5,07%

ITEM SERVIÇOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

62 INSTALAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO, TOMADAS E SPDA 1,00  R$     66.905,08  R$                66.905,08 9,748% 9,748% A

34
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
631,67  R$              87,70  R$                55.397,46 8,071% 17,819% A

58
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS

PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)
497,56  R$           101,27  R$                50.387,90 7,341% 25,160% A

32
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS,

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
2.780,10  R$              17,96  R$                49.930,60 7,275% 32,434% A

33
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
631,67  R$              68,77  R$                43.439,95 6,329% 38,763% A

112

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

147,90  R$           208,21  R$                30.794,26 4,487% 43,250% A

23
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
219,49  R$           139,65  R$                30.651,78 4,466% 47,716% A

19
PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO,

"U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM 
1.386,00  R$              21,17  R$                29.341,62 4,275% 51,991% A

54
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS. AF_08/2017
35,52  R$           705,44  R$                25.057,23 3,651% 55,641% A

8 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 27,97  R$           841,28  R$                23.530,60 3,428% 59,069% A

55
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
751,32  R$              27,45  R$                20.623,73 3,005% 62,074% A

4
EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO

DE MATERIAL ARGILOSO
161,95  R$           106,07  R$                17.178,04 2,503% 64,577% A

16
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
3,64  R$        3.659,16  R$                13.319,34 1,941% 66,517% A

51
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
217,81  R$              59,99  R$                13.066,42 1,904% 68,421% A

15

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

3,25  R$        3.575,06  R$                11.618,95 1,693% 70,114% A

11
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4
14,27  R$           686,87  R$                  9.801,63 1,428% 71,542% A

52
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
117,53  R$              80,57  R$                  9.469,39 1,380% 72,922% A

12
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
8,95  R$           994,16  R$                  8.897,73 1,296% 74,218% A

38

PORTA (BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD,

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,56  R$        1.047,95  R$                  7.922,50 1,154% 75,372% A

QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO PADRÃO NA U.E RICARDO AUGUSTO VELOSO

JUNHO DE 2022
AVENIDA SENADOR JOAQUIM PIRES, BAIRRO CENTRO

LUIS CORREIA - PI NÃO DESONERADA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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ITEM SERVIÇOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

44,66  R$           175,43  R$                  7.834,70 1,141% 76,514% A

113

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA

EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

1,00  R$        7.361,69  R$                  7.361,69 1,073% 77,586% A

10

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM

E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

2,24  R$        3.043,47  R$                  6.817,37 0,993% 78,579% A

31

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

29,45  R$           221,04  R$                  6.509,63 0,948% 79,528% A

56
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
7,06  R$           919,93  R$                  6.494,71 0,946% 80,474% B

114
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"

MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". 
1,00  R$        6.364,82  R$                  6.364,82 0,927% 81,401% B

39
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE

ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
7,56  R$           837,19  R$                  6.329,16 0,922% 82,324% B

1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
106,40  R$              56,11  R$                  5.970,10 0,870% 83,193% B

2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
34,75  R$           154,47  R$                  5.367,83 0,782% 83,975% B

105
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
473,35  R$              11,02  R$                  5.216,32 0,760% 84,735% B

103
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
247,86  R$              20,48  R$                  5.076,17 0,740% 85,475% B

7 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,88  R$        1.435,66  R$                  4.134,70 0,602% 86,077% B

9

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

ESCORAMENTO DE FORMAS

1,14  R$        3.422,64  R$                  3.901,81 0,568% 86,646% B

115

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M,

REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

1,00  R$        3.864,00  R$                  3.864,00 0,563% 87,209% B

47
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
102,65  R$              37,49  R$                  3.848,35 0,561% 87,769% B

36
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
39,84  R$              86,43  R$                  3.443,37 0,502% 88,271% B

110 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM 8,65  R$           377,53  R$                  3.265,63 0,476% 88,747% B

14
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
53,53  R$              59,36  R$                  3.177,54 0,463% 89,210% B

100
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
162,42  R$              16,76  R$                  2.722,16 0,397% 89,606% B

101 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 166,03  R$              15,07  R$                  2.502,07 0,365% 89,971% B

107
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
250,69  R$                9,92  R$                  2.486,84 0,362% 90,333% B

41

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS,

150X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA PINTADO COM TINTA

ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00  R$           606,90  R$                  2.427,60 0,354% 90,687% B

42
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 

19,05X3,17 MM
4,16  R$           556,65  R$                  2.315,66 0,337% 91,024% B

91
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2,00  R$        1.098,94  R$                  2.197,88 0,320% 91,345% B

21

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

37,80  R$              58,09  R$                  2.195,80 0,320% 91,665% B

35 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM 30,60  R$              68,63  R$                  2.100,08 0,306% 91,970% B

45

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

217,81  R$                9,34  R$                  2.034,35 0,296% 92,267% B

75

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO

INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE

CONCRETO

1,00  R$        1.923,54  R$                  1.923,54 0,280% 92,547% B

111

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm

COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM

CHAPIM EM PMC

7,45  R$           238,23  R$                  1.774,81 0,259% 92,806% B

18

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+4). AF_11/2020

8,19  R$           216,68  R$                  1.774,61 0,259% 93,064% B

40

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4,16  R$           414,60  R$                  1.724,74 0,251% 93,316% B

116 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 551,50  R$                3,11  R$                  1.715,17 0,250% 93,565% B

20
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
3,15  R$           517,67  R$                  1.630,66 0,238% 93,803% B

3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
12,27  R$           129,37  R$                  1.587,37 0,231% 94,034% B

76
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM 
1,00  R$        1.585,40  R$                  1.585,40 0,231% 94,265% B

13
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM
22,25  R$              69,43  R$                  1.544,82 0,225% 94,490% B

17
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM
22,25  R$              69,43  R$                  1.544,82 0,225% 94,715% B

49

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

41,52  R$              36,11  R$                  1.499,29 0,218% 94,934% B

43 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 1,66  R$           886,89  R$                  1.472,24 0,214% 95,148% C
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92
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00  R$           364,33  R$                  1.457,32 0,212% 95,361% C

6
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
39,85  R$              36,56  R$                  1.456,92 0,212% 95,573% C

82
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
2,00  R$           721,63  R$                  1.443,26 0,210% 95,783% C

93
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00  R$           351,62  R$                  1.406,48 0,205% 95,988% C

74
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS

CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M
4,00  R$           340,91  R$                  1.363,64 0,199% 96,187% C

69

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

13,40  R$              99,87  R$                  1.338,26 0,195% 96,382% C

106

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

26,06  R$              49,39  R$                  1.287,10 0,188% 96,569% C

94
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2,00  R$           632,03  R$                  1.264,06 0,184% 96,753% C

98 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 102,65  R$              11,98  R$                  1.229,75 0,179% 96,933% C

60
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF_05/2020
5,50  R$           223,52  R$                  1.229,36 0,179% 97,112% C

67

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

23,90  R$              47,34  R$                  1.131,43 0,165% 97,277% C

108 ESPELHO CRISTAL 4MM COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 0,82  R$        1.286,74  R$                  1.055,13 0,154% 97,430% C

50

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

31,84  R$              32,21  R$                  1.025,57 0,149% 97,580% C

71
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
14,80  R$              64,59  R$                      955,93 0,139% 97,719% C

83
LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL

CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM
2,00  R$           468,49  R$                      936,98 0,137% 97,855% C

22
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
3,15  R$           296,46  R$                      933,85 0,136% 97,992% C

95
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS

EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 
2,00  R$           452,11  R$                      904,22 0,132% 98,123% C

96 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 292,60  R$                2,80  R$                      819,28 0,119% 98,243% C

57
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
10,08  R$              79,65  R$                      802,87 0,117% 98,360% C

44
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
181,10  R$                4,41  R$                      798,65 0,116% 98,476% C

37
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS
1,89  R$           382,94  R$                      723,76 0,105% 98,581% C

63
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E

TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
1,00  R$           712,91  R$                      712,91 0,104% 98,685% C

66

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

20,80  R$              34,22  R$                      711,78 0,104% 98,789% C

79
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
2,00  R$           318,49  R$                      636,98 0,093% 98,882% C

68
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
9,00  R$              64,22  R$                      577,98 0,084% 98,966% C

78
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
2,00  R$           240,09  R$                      480,18 0,070% 99,036% C

70
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
5,60  R$              81,33  R$                      455,45 0,066% 99,102% C

26
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.

AF_03/2016
9,60  R$              45,14  R$                      433,34 0,063% 99,165% C

48
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
8,19  R$              48,86  R$                      400,16 0,058% 99,224% C

25 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,20  R$              45,96  R$                      330,91 0,048% 99,272% C

53
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
28,30  R$              11,39  R$                      322,34 0,047% 99,319% C

28
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

AF_03/2016
5,60  R$              54,47  R$                      305,03 0,044% 99,363% C

104
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
26,06  R$              10,70  R$                      278,84 0,041% 99,404% C

64
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES,

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
2,00  R$           126,70  R$                      253,40 0,037% 99,441% C

109
PLACA EM ALUMÍNIO 15x60CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA

DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
5,00  R$              50,59  R$                      252,95 0,037% 99,478% C

61 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,90  R$           132,82  R$                      252,36 0,037% 99,515% C

65
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES,

ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
2,00  R$           121,95  R$                      243,90 0,036% 99,550% C

30
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.

AF_03/2016
7,20  R$              32,60  R$                      234,72 0,034% 99,584% C

27 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,00  R$              58,51  R$                      234,04 0,034% 99,618% C

84
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2,00  R$           114,40  R$                      228,80 0,033% 99,652% C

85 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00  R$           108,51  R$                      217,02 0,032% 99,683% C

29 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,00  R$              34,33  R$                      205,98 0,030% 99,713% C
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81
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 
4,00  R$              48,85  R$                      195,40 0,028% 99,742% C

5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
30,55  R$                6,33  R$                      193,38 0,028% 99,770% C

77
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
5,00  R$              37,43  R$                      187,15 0,027% 99,797% C

99 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 8,19  R$              21,93  R$                      179,61 0,026% 99,823% C

102
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
8,19  R$              18,85  R$                      154,38 0,022% 99,846% C

87
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00  R$              76,69  R$                      153,38 0,022% 99,868% C

88
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00  R$              76,69  R$                      153,38 0,022% 99,891% C

86
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
2,00  R$              71,04  R$                      142,08 0,021% 99,911% C

72
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
2,00  R$              61,91  R$                      123,82 0,018% 99,929% C

90 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00  R$              50,01  R$                      100,02 0,015% 99,944% C

89 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 2,00  R$              49,26  R$                        98,52 0,014% 99,958% C

73
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM

GRELHA ACABAMENTO CROMADO
2,00  R$              40,58  R$                        81,16 0,012% 99,970% C

46

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

8,19  R$                8,75  R$                        71,66 0,010% 99,981% C

80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
2,00  R$              31,94  R$                        63,88 0,009% 99,990% C

59

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

0,38  R$           113,74  R$                        43,22 0,006% 99,996% C

97 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 8,19  R$                3,26  R$                        26,70 0,004% 100,000% C

R$ 686.372,65

Teresina-PI, 08 de junho de 2022.

Total

_______________________________________________________________

Eng.ª Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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