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ESPECIFICAGOES TECNICAS - SEDUC

REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DE QUADRA
COBERTA NA U.E PROF. MARIA DE LOURDES LEAL NUNES
DE ANDRADE BRANDAO — MILTON BRNDAO - PI

1 GENERALIDADES

O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificagcdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver
em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

Durante a execugao dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou ginasio, como depdsito, almoxarifado, etc., e suas dreas livres como canteiro
de obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria
da Educacgdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o
material proveniente das demoli¢Ges executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacao, por
escrito, da fiscalizagdo;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovagdo destes materiais devera
ser feita previamente pela fiscalizagao;

Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execug¢do da obra,
tais como: materiais, mdo de obra, obriga¢des sociais e equipamentos necessarios a boa
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execugdo dos servigos;

A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dard em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizacdo fizer a medigdo dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicao
nao sao, necessariamente, os previstos na planilha orgamentaria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir anexos a sua
planilha de medi¢do (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o
estdgio dos servicos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra
no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra, conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacdo;

Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instala¢Oes elétricas,
hidraulicas e sanitdrias, de modo que cabe a contratada o esmero na execucdo dos
servigos, a fim de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento sé se dard mediante
a constatacdo do perfeito funcionamento destas instalagdes;

Ao atestar que todos os servigos estao executados de acordo com os projetos e
especificagdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinard o
Termo de Recebimento Provisdrio da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apds a data do
Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caugao;

A fiscalizagdo terd poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos;

Os servicos omissos nestas especificagdes somente serdo considerados extraordindrios
quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagao;

Esta especificagdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orgamentista na composi¢do dos pregos unitdrios dos servicos de modo
gue os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagdo se pautard na sua
estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificagdo geral, integra-se como anexo um
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relatério descritivo em que o orcamentista dira o local onde serdo realizados os servicos,
em funcdo dos quantitativos por ele levantados.

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA;
A administracdo local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo responsavel

pelo acompanhamento dos servigos contratados com vistas a garantia da qualidade dos
mesmos e obediéncia as especificacdes técnicas e projetos; o pagamento deste item é
condicionado e proporcional ao avango da obra, ndo sendo efetivado quando constatada
a ndo presenca de pessoal técnico no decorrer da obra;

2.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;

2.3 ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:
A Empreiteira devera contratar empresa para elaborac¢do dos projetos complementares

(estrutural e sondagem, instalacdes hidrossanitarias, drenagem pluvial e prevencéo a
incéndio e panico). Estes projetos devem ser aprovados pela Fiscalizagdo da Obra.

2.4 LOCACAO DA OBRA:
A Empreiteira procedera a afericdo das dimensées, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagOes constantes do projeto com as reais condi¢cées encontradas no
local. A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagao do terreno. A locagdo
constituird de marcacgdes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicagao suplementar a tinta para facilitar a visualizagdo. A marcagao
serd feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro serd de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada. O CONSTRUTOR procedera a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes
do projeto com as reais condi¢Ges encontradas no local. Havendo discrepancia entre as
reais condigdes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem competird deliberar a respeito.

2.5 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL:
A limpeza da camada vegetal, se refere a retirada de toda a vegetagdo da area a ser

implantada a quadra, com a utilizagdo de um trator de esteiras, todo o material cortado
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devera ser retirado pela empresa que ird executar o servico.

2.6 TRANSPORTE E BOTA FORA:
Este servigo consiste na remogdo de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes

da limpeza do terreno e de demoli¢do (caso exista), para um local adequado fora do
terreno da edificacdo em obra, para que possa ser removido definitivamente por
caminhdes basculantes, o material retirado sera transportado para descarte em local
definido e aprovado pela fiscalizadora;

3 MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 ATERRO MECANIZADO:
Este servico consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas areas

definidas em projeto, a mesma sera compactada para eliminar o maximo de vazios e
deixar o solo mais resistente, este servico serd executado com o uso de uma
retroescavadeira.

3.2 ESCAVACAO MANUAL:
Este servigo consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da cota natural do

terreno, com a utilizacao de ferramentas manuais como p3, picareta e ponteira. No caso
de cavas para fundagdo corrida, ndo sera permitida largura inferiora 40 cm, e
profundidade inferior a 40 cm; No caso das fundagdes de pilares, ndo sera permitida
profundidade inferior a 80 cm e largura de 60 cm;

3.3 ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRESTIMO:
Este servigo consiste na colocagdo de areia fina nos caix6es formados pelas contengdes.

Neste processo, o material deve ser colocado em camadas ndo superiores a 20cm,
abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios
do solo para evitar acomodagdes futuras e o comprometimento do piso;

4 INFRAESTRUTURA:

4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO.:
Este servigo consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para posterior
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execucdo das fundagdes, o mesmo é feito com concreto magro no traco 1:4,5:4,5

(cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm.

4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA:
Este servico consiste no enchimento das cavas, abertas para fundacgao corrida, com

pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava,
devem ser apiloadas antes do langamento da argamassa. Este processo deve se repetir
até que a ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos macicos na largura de 20cm

assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traco 1:4, na altura
definida em projeto;

4.4 CONCRETO CICLOPICO:
Este servico consiste na confec¢do de blocos para fundacdo. Entende-se por concreto

ciclopico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck =
10MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do langamento, serd
progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mao nao superior a 30% do
volume de concreto ja preparado. As pedras-de-mao devem ficar perfeitamente imersas e
envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas
entre si

5 SUPERESTRUTURA E VEDACAO:

5.1 CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS)
Correra por conta do Executante a realiza¢do de todos os escoramentos julgados

necessarios.

A execugdo das estruturas implicard na responsabilidade integral da Construtora pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As
barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impec¢a uma perfeita aderéncia ao concreto.
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Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico (andaimes,
balancins, etc.), deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das
armaduras.

\

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidagao
das mesmas.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢cdo em
volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformagoes
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacodes, as formas deverao ser dotadas da
contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da coloca¢do da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes
mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condicGes de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderao ser
usados, de acordo com as recomendacdes do fabricante, que devem ser idoneos e com
comprovada qualificagdo, sendo obrigatdrias as indicagdes de marca, procedéncia e
composigao.

O trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execugdo:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que nao haja segrega¢do ou
desagregacdo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
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ou evaporacao. Ndo serd permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
maciga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o
didmetro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
langamento.

O transporte a longas distancias so sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N3o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracao de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma
uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagdo de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e
o seu langamento ndo deverd exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para langamento podera ser aumentado em fung¢do das
caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese serd permitido o langcamento apds o inicio da pega.
N3ao serd permitido o uso do concreto remisturado.
N3o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragao sera
apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto. A vibragdo devera ser feita a uma profundidade ndo superior a
agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura
equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagao do
vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5
vezes o raio de a¢do). Sera aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos
proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A

www.seduc.pi.gov.br
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vibragdo proxima as formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador

de imersao.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta
formada, denominada fria, deve-se cuidar para que nao coincida com os planos de
cisalhamento.

Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serdo
preferencialmente, em posicdao normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas
juntas préximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do maior
vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as
juntas deverao situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa,
e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao deverd se
iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada
e com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d’agua, a temperatura
devera ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;
faces inferiores: 14 dias;
faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, com
especiais cuidados para as pegas em balango.

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a
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corregao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

\

5.2 LAJES PRE- MOLDADA:
Este servico consiste na execucao de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 38cm,
e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada
de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive escoramento
durante 21 dias.

5.3 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocacao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.
As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Nao sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposi¢do de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serao chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levarado vergas de concreto armado, com traspasse minimo de
% do vao, para cada lado.

As paredes de vedagdo, sem funcdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes
através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8
dias apds a conclusdo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados
na parte superior, receberao percintas de concreto armado, como respaldo.
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5.4 VERGAS E CONTRAVERGAS

Os materiais a serem utilizados na execugdo das vergas e contravergas sao: concreto no
traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhdo de aco CA50, para amarrag¢do das
vergas, espacador plastico para o concreto armado, formas, desmoldante de formas e
argamassa 1:2:9 para o assentamento da alvenaria.

Para a execugdo:

¢ Aplicar desmoldante na drea de férma que ficard em contato com o concreto;

¢ Posicionar os vergalhdes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

e Concretar as pegas e realizar a cura das pegas;

* Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedagao.

6 COBERTURA:

6.1 COBERTURA EM TELHA METALICA:
O projeto de estrutura da cobertura obedecer3, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de secdo trapezoidal — Requisitos.

A execucdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera ao projeto arquiteténico.
As inclinagGes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:

Chapas de ago ou aluminio de 17% a 40%.

A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em 4guas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a inclinagdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

6.2 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:
Suas dimensdes deverdo obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa

executora dos servicos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteragao, devera
ser consultada a fiscalizagdo; A estrutura de apoio ao telhamento metdlico, sera
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constituida de tercas e pdrticos confeccionadas e executados em estrutura metalica
(trelica de ferro e aco) conforme as prescri¢cdes da norma brasileira NB 14/86 (NBR
8800/86) da ABNT, complementada pelas especificacdes do AISC (American Institute of
Steel Construction — Instituto Americano de Construgdao em Aco);

6.3 RETELHAMENTO (remocgao e recolocacao):
Este servico envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificacdo, a

imersdo em agua com sabdo em po, a lavagem (de cada peca de modo que toda a sujeira
removivel desapareca e a recolocacdo sobre o madeiramento da cobertura;

6.4 MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA
O projeto de estrutura da cobertura obedecerd, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificagdes (NB-5/78)
NBR-7190 - Calculo e execugdo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerd aos desenhos fornecidos
pela SEED-PI.

As inclinagGes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:
Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d arco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pegas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressdo e ndo a tragao, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e de
0,30m (telha marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).
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6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):
Este servico consiste no fornecimento e colocagdo das telhas sobre a estrutura de

madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e
paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa)
terdo na parte interna, saliéncia ou anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O
assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinacdo do telhado, do
beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a extremidade mais larga do lado da
cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais serd de cerca de
5cm. As telhas sobrepdem-se cerca de 10cm. As capas sao colocadas com a extremidade
mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposicdo limitada pela saliéncia
acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm;

7 PAVIMENTACAO:

7.1 PISO GRANILITE (EXECUCAO E POLIMENTO):
Este servico consiste, tdo somente, na execucdo de piso composto por agregrados

rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de
constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido,
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha sido
executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitird o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:
Sub-base: é o lastro de impermeabilizagao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de corregao;

Pavimentacdo: é a prépria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execuc¢do simultanea da Sub-base com a pavimentacao, o
que dispensard a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando existente, terd a idade
minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m?3 de concreto e
espessura minima de 7 cm.

O chapisco tera de 3 a4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentag¢do. Serd executado com argamassa
de cimento Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa, no traco 1:3.
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O contrapiso de corre¢do tem por finalidade regularizar imperfei¢cées do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenca de dosagem de
cimento da Sub-base e da pavimentacdo. Sera executado com argamassa de cimento
Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecanica, no trago
1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de dgua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

A argamassa de alta resisténcia terd espessura minima de 10 mm e poderd ser executada
visando o método de aplicacdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERAC@ES:
Neste método, a base e a pavimentacdo serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustacdes, o que se podera conseguir por percussao,
com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com dgua em abundancia e vassoura de piagava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentag¢do, que sera a altura requerida em
toda drea para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de ndilon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicard um chapisco
de cimento e areia grossa, no trago 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piagava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no
meio da qual se introduzird a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o
nivel da superficie acabada da pavimentacdo e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de
10cm. Ao remover-se o0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de corregdo. Caso nao seja retirado o excesso de argamassa, conforme
mencionamos acima, a pavimentacdo ficard com espessura reduzida ao longo da junta, o que
acarretara o aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;
O uso das juntas obedecera ao seguinte:

Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m;
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A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;
Haverd obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacao;
As juntas da pavimentacdo ndo poderao ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de junta de
madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de ago, removendo-se as
sobras e incrustacdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a lavagem,
com agua e forte esfregar de uma vassoura de piacgava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a
agua, deixando-se a laje umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no preambulo, com o auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lancamento do contrapiso de corre¢do acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie dspera. A régua apoia-se sobre as juntas
e dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de
argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o langamento, o contrapiso receberd um chanfro nas vizinhangas das
juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de
alta resisténcia sera reforgada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de corregdo sera, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndao endurecido, langa-se a camada de argamassa de alta resisténcia,
procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinagado de sentido
contrdrio ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de didmetro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;
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Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma régua
metalica (perfil de aluminio de 5.0 cm x 2.5 cm);

Apds o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentacao ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que deverad ser lisa e polida. Na hipétese de
observar-se, nessa operacdo de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de
agua e formacao de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de dgua nos tragos subsequentes.
E expressamente vedada a pulverizacio com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacao sera obtida espalhando-se uma camada de areia com
cerca de 3 cm de espessura, que serda molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacao receba a incidéncia direta de raios solares
e/ou correntes de ar e/ou acentuadas varia¢des de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacdo ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie
com uma desempenadeira metdlica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de
alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW
22 etapa - C. 080 P. VGW
32 etapa - C. 120 P. VGW
42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os nimeros “036, 080,
120 e 220" indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o grao (malha) “036” é
bem mais grosso que o grdao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-
esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, Se T”, sendo “M” a referéncia para pedra
macia e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para
fabricar a pedra-esmeril.

O polimento sera executado com a superficie molhada, o que implica langamento periddico de
agua na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a dgua
empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operagao, de forma a se obter
um acabamento esmerado. Depois se procede a lustragdo com a cera adequada, na
quantidade de demdos necessarias ao perfeito brilho do piso.
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7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO):
Execucdo de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levardo juntas

de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um
traco ou a adicao de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos
de escoamento de dgua. A superficie final deve ser desempenada.

7.3 PISO CERAMICO (40x40):
Este servico consiste na execucdo de piso ceramico, com resisténcia a abrasao do nivel PEI-5,

tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa ceramica tipo esmaltada de dimensdes 40x40 cm
(Definigdes no projeto arquitetdnico); Argamassa colante industrializada para assentamento
de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicacdo do fabricante; Argamassa a
base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas ceramicas.

Para a execucgdo poderad ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendacdes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:
Remocdo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar p6 de cimento, formando uma pasta com a finalidade
de proporcionar melhor ligagdo entre a base e argamassa de regularizagao;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre drea tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condi¢Ges atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Na hipdtese de ser necessdria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagdo sera
executada em duas etapas. A segunda etapa so poderd ser iniciada apds a cura completa da
argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regulariza¢do serd “apertada” firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a a¢do que visa reduzir os vazios
preenchidos de dgua, implicando na redugao das possibilidades da retragdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se p6-de-cimento de modo uniforme e na espessura
de 1 mm ou 1 litro/m?2. O pb ndo deverd ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair
por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse po sera hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da camada de regularizagao, constituindo,
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assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formacgao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

. =

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo encharcadas -
guando da colocacao;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao batidas com auxilio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranca;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em relagdo a
pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagdo de rejuntamento, que serd executada com
argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de
rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagao.

8 REVESTIMENTO:

8.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3,

diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicagao,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.

8.2 EMBOCO:
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia média no traco

1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servird de base para o assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se
ranhurar a superficie do embogo para melhorar a aderéncia com o revestimento que se
assentara sobre ele. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar 15mm.
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8.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA UNICA) :

Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco
deve ser desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a
“trolha”.

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO:
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o

emboco, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-
iii. as juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serao
preenchidas apds 7 dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para
rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulacdes até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde,
60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto
arquitetonico, na cor branca.

. O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o emboco.
Adiciona-se 4dgua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a
argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que executa-se novo
amassamento. O emprego da argamassa deverd ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢do de dgua ou outros produtos. A argamassa sera estendida
com o lado liso de uma desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o
lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se cordGes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento,
batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6
poderao ser feitos com equipamentos préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual. As juntas entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
que serdo preenchidas apds 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
As juntas, antes da aplicagao do rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

As definicGes de cores e dimensdes estdo definidas no projeto arquitetonico.

9 ESQUADRIAS:

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL:
As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo
retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em
chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradiga tipo gonzo. As chapas do metalon
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deverao ser reforgadas nos pontos onde serdao assentadas as dobradicas. Toda fechadura sera
tipo cilindro de embutir com maganeta e de boa marca.

As fechaduras deverao ser aprovadas previamente pela fiscalizagdo mediante apresentacao de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4”X1/8” e maganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no
contorno e de 7/8" com espagcamento de 12cm (vide projeto arquitetonico), colocados no
muro de acesso ao patio das criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeigdo, mediante emprego
de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo
com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante
especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador
gue lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes méveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetra¢do de dgua de chuva;

O material a empregar serad novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricacao;

S6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais
esquadrias deverao apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovagao
das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o
acompanhamento permanente da execucdo do servigco executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificagdo e assentamento nos respectivos locais de construgao;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA

DA EDUCACAO - SEDUC
=
,

GOVERNO DO

/ AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
_—

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensoes;

Os chumbadores serao solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (puncgdo);

As pequenas diferencgas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que ndo
perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado
forgar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitira o emprego de elementos compostos obtidos
pela juncdo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdao submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composigdo das portas ndo foi levado em consideragdo as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serao tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o
desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco
complementar para receber a fechadura.

9.2 JANELAS DE ALUMINIO:
As janelas serdo definidas conforme detalhamento do projeto arquitetonico. ( e abrir, de

correr e basculante). Para execucdo: Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio,
posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas
folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prépria esquadria,
devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posi¢ao dos parafusos e
proceder a furagao correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddao em todo o
contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, fazendo
pressao no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem
separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as
presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no
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perimetro da janela.

9.3 GRADIL DE FERRO
Deverdo ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de aco com abas iguais (qualquer

bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L x E),
1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, didmetro igual a 2,50 mm; - Argamassa 1:3
(cimento : areia), preparo manual, para fixacdo da esquadria; As esquadrias de ferro, antes de
serem colocadas, levardo tratamento com pintura antiferruginosa; receberao pintura a dleo na
cor a ser indicada. A vedacao das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetracdo do vento e das aguas pluviais. Para a
execucdo: - Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os
perfis, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os
encontros dos perfis, conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos
no contorno do vao onde serdo chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vao e
preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

10 PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na aplicacdo de pintura em substrato de
argamassa ou concreto:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioragao e preparados
adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serao limpos do seguinte modo:

A remocao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como com a
seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, % de galdo de hipoclorito de
sodio e dgua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante dgua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remocgao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;
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A remocado de material eflorescente serd efetuada por meio de escavagao da superficie seca,
com escova de cerdas macias;

A remocdo de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovacado, com escova de fios
duros, e lavagem com a solucdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na execugao dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacdo de
vapor de 4gua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas
em suspensdo no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condi¢Ges climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demado serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas;

A pelicula de cada demao serd continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demado de tinta sé poderad ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e
de massa;

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocgao de tinta adesiva a superficies
rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes
precaugdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;
Separac¢do com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisdrio para protecao de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;
Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdao removidos enquanto a tinta estiver fresca,

empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execuc¢do de qualquer pintura sera submetida a aprovagao da Fiscalizagdo, uma
amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminagdo semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, serdao empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.
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10.1 SELADOR:
Este servigo consiste na aplicacdo de uma demao de selador em todas as paredes novas.

Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

10.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:
Este servico consiste na aplicacdo de tinta latex acrilica de duas demaos, nas paredes internas

e externas, obedecendo as especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e
aplicado sobre a massa corrida, devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

10.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:
Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as

especificagcdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicagado de fundo
anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. devendo ser aplicada com o pulverizador).

10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:
Este servigo consiste na aplicagdo de duas demaos de tinta acrilica no piso, para demarcagdo

da quadra, tanto as faixas como a area de jogo. Demarcagdo da quadra com pintura a base de
resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquiteténico.

11 INSTALACOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de dgua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
armazenada em reservatdrio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua
da edificagdo em caso de interrupgdo do abastecimento pela concessiondria local de agua e
uniformizar a pressdao nos pontos e tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificacdo. A agua da concessionaria local, apds passar
pelo hidrémetro da edificagdo, abastecera diretamente o reservatoério instalado em local
especificado em projeto. A dgua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto. Os projetos hidraulicos serdao
executados pela contratada conforme definido.
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12 INSTALACOES SANITARIAS:

A instalacdo predial de esgoto sanitario serd projetada e executada conforme ABNT NBR 8160
— Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e execugao. As caixas de inspecdes deverao
ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das proje¢des dos patios(quando possivel).
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destinacado final do
sistema de esgoto sanitario devera ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de
esgotos sanitdrios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulacdes, acessorios e
desconectores e é dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema
de coleta e transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: ¢ 1,5% para tubula¢cdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm; ¢ 1% para
tubulagGes com didametro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados
deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulagdo durante a colocagdo e
compactacao.

Subsistema de Ventilagdo: Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de
ventilagdo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do
nivel do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdao devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos
tubos de ventilagdo. Os projetos sanitarios serdo executados pela contratada conforme
definido.

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:
A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.

Sao exigidos os seguintes sistemas:

¢ Sinalizagdo de seguranca: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usudrios da edificagao.

¢ Extintores de incéndio: para todas as dreas da edificacao os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagdo e instalagdo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ [luminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localiza¢do e detalhes

www.seduc.pi.gov.br
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indicados no projeto.

e SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepcoes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario). Sistema
de hidrantes - O sistema de hidrante é constituido por um ponto que ha um
reservatoério de agua, ligado a uma ou mais saidas com valvulas angulares que
controlam o fluxo de dgua pelo uso de diversos mecanismos como adaptadores,
tampdes, mangueiras de incéndio e outros acessorios.

e Alarme de incéndio - O sistema de deteccdo e alarme de incéndio, também
conhecido como SDAI, é responsavel por indicar quando e onde hd propagacao de
chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode causar inimeras
perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de Deteccdo e Alarme de
Incéndio sdo compostos de alguns elementos bdsicos: — Central de Alarme e
Deteccdo; — Detectores. A central de alarme é responsavel por coletar a
informacdo de estado dos detectores e, em caso de verificar uma situacao de
alarme, ativar os sinalizadores.

Os projetos complementares de combate a incéndio e panico serdo executados pela
contratada conforme definido.

14 INSTALACOES ELETRICAS:

No projeto de instalacGes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias, pontos de
forga, comandos, circuitos, chaves, prote¢des e equipamentos. O atendimento a edificagao foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensao
até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverdo ser
redimensionados

Para a perfeita execucdo das instalacOes elétricas deverdo ser seguidos os projetos e
memoriais de instalages elétricas em anexo.

15 LOUCAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das bacias sanitdrias, das cubas e
dos lavatodrios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquitetonico.

Visando facilitar a aquisi¢do e futuras substituicdes das torneiras, das vdlvulas de descarga e
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das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam de marcas
difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia no memorial
descritivo arquitetoénico.

16 DIVERSOS:

16.1 CORRIMAO:
Conferir medidas na obra; - Fazer as marcacdes nas paredes e fixar os suportes utilizando os

parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto; - Lixar as
linhas de corte e perfuragao, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimao sobre os suportes; -
Soldar as emendas entre os trechos de corrimao; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o
excesso; - As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e
avancando 30 cm em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.2 ALAMBRADO:
Alambrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de ago galvanizado a fogo, tipo

industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de
arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de 2”. - Dimensdes: Quadros
estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixacdo da tela
em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4”
e=3/16" - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2") - Porta-cadeado
em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em
malha quadrangular com espacamento de 2”.

16.3 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI:
Aquisicdo de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco galvanizado 3",

h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10x 10 cm e
antenas oficiais.

16.4 CONJUNTO PARA FUTSAL:
Agquisicdo de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de a¢o galvanizado 3" medindo

3,00x2,00m e requadro em tubo de ago galvanizado de 1". inclusive rede de polietileno 4mm e
pintura em primer com esmalte sintético.
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16.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisi¢ado de estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para

basquete, padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" — instalada.

16.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacgdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de mdarmores serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de dlcalis
causticos;

As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atengdo a perfeita execugao desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

17 OBSERVACOES:

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificacdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.
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