
OBRA:

DATA:

LOCAL:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 1,00  duração da obra 1mês

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 0,69

 Demolição de um pilar de alvenaria de 30x30 cm e 2,65m de altura e Rasgo 

na parede para inclusão de dois pilares de sustentação da tesoura metálica 

de altura de 3m e largura de 50 cm e 15cm de espessura 

(0,30*0,30*2,65)+(2*3*0,5*0,15)

3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

ATÉ 1,5m EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
m³ 0,62

 Escavação para inclusão de novo pilar de volume igual a (0,50*0,50*0,50) 

cm e substituição de 2 existentes no corredor de volume (0,70*0,70*0,50) cm 
 (0,50*0,50*0,50)+2*(0,70*0,70*0,50)

3.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 1,23

 compactação do fundo da vala para inclusão de novo pilar de volume igual a 

(0,50*0,50) cm e substituição de 2 existentes no corredor de volume 

(0,70*0,70) cm 

 (0,50*0,50)+2*(0,70*0,70)

4.0 INFRAESTRUTURA

4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016
m² 1,23  Compactação com macaco de 30Kg do fudo da vala de fundação (0,5*0,5)+(0,7*0,7)*2

4.2
CONCRETO CICLÓPICO fck=10MPa 30% PEDRA DE MÃO 

INCLUSIVE LANÇAMENTO
m³ 1,23  Os pilares  devem ter fundação com bloco de concreto ciclópico. (0,5*0,5)+(0,7*0,7)*2

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,08

Preparar concreto para ser utilizado nos pilares; Utilizar formas de boa 

qualidade, a vedação das peças deve ser perfeita de forma que sejam 

evitadas perdas de água e de materiais da estrutura.   O diâmetro das barras 

longitudinais não deve ser inferior a 10 mm e nem superior a da menor 

dimensão da seção transversal. Concreto,lançamento ,armadura e forma dos 

pilares de (0,3*0,3*3,0)*4 unidades

(0,3*0,3*3)*4

5.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0 m3 DE CONCRETO und 1,08
 Armar os pilares com aço CA 50; Utilizar bitolas convenientes para 

resistência a esforços solicitantes. Serão 4 unidades para cada pilar 
(0,3*0,3*3)*4

5.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
m 7,88

 Cinta de amarração da parede posterior com 7,88m de comprimento,Deverá 

ser executada alvenaria de embasamento em todo o comprimento das 

paredes construídas. 

7,88

5.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 3,95  Alvenaria do oitão da parede 7,9*1/2 7,9*1/2

6.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE 

PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, 

COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 10,00  Quantidade de liminárias a serem substituidas 10,00

6.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

und 150,00  Estimatva de substituição da fiação da área afetada 150,00

7.0 COBERTURA

7.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

m² 77,00
 Trama de madeira incluso ripa,caibro e linha em toda a área da cobertura 

afetada- Biblioteca 
11,0*7,0

7.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 77,00  Telha cerâmica em toda a área da cobertura afetada- Biblioteca 11,0*7,0

7.3
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

und 1,00  Instalação de uma tesoura metálica na área afetada 1,00

7.4

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m 7,00  1 espigão da área da cobertura afetada - Biblioteca 7,00

7.5 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m 25,00  Beira e bica na área fetada da cobertura- Biblioteca 2,0*7,0+11,0

7.6
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 

UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
m² 77,00  Imunização da madeira reposta, incluso ripa,caibro  e linha 11,0*7,0

7.7
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 50,94  Recomposição do forro de gesso 6,72*7,58

8.0 PINTURA

8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 51,40  Pintura de toda a biblioteca área interna e externa e inclusive pilares (6,42*5)+(2,07*2)+(7,58*2)

9.0 DIVERSOS

9.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
m² 77,00  Limpeza final da obra 11,0*7,0

TERESINA - PIAUÍ
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