PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Reforma do CEEP Santo Antonio
Municipio/Endereco: Rua Coronel Anibal Martins, N 745, Centro, Valenca-PlI.
Data: Maio de 2020.

Referéncia de precos: SINAPI Abr./2020 ORSE Fev. 2020; Seinfra CE 26.1

Anexo | - Composicdo da Administracéo Local

ITEM | FONTE | CODIGO ADM LOCAL UN PRECO [ COEF [ TOT MO | TOT MAT | TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
1 SINAPI 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 74,97 10,00 749,70 0,00 749,70
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
2 SINAPI 90780 COMPLEMENTARES H 31,2 17,60 549,12 0,00 549,12
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
3 SINAPI 90767 COMPLEMENTARES H 13,6 12,00 163,20 0,00 163,20
Subtotal| 1.462,02
BDI = 0% BDI 0,00
LS=0% S/ BDI| 1.462,02
C/BDI| 1.462,02




