
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.0.0
1.1.0

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA
REFORMA

Administração residente na obra durante todo o prazo de
execução da mesma, composta por Engenheiro Civil
devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em segurança do trabalho e vigia
noturno.

8,00 MÊS

1.1.2

ELABORAÇÃO DE PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E
PLUVIAIS

Elaboração de projeto executivo instalações hidráulicas,
sanitárias e pluviais, com os devidos detalhamentos e
realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.
Devendo-se ser emitida ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente
(SEDUC).

68,57 M2

1.1.3

REMOÇÃO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Demolição de telhas cerâmicas do bloco a ser demolido, de
acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva) e
memória de calculo.

603,35 M2

1.1.4

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Demolição do forro de gesso de todos os ambientes para a
substituição por forro de PVC.

195,19 M2

1.1.5

REMOÇÃO DE TRAMA DE
MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Retirada da trama de madeira (ripa, caibro, terça e frechal)
das cobertura para a execução do platibanda, de acordo
com o projeto arquitetônico (planta executiva).

603,35 M2

1.1.6

REMOÇÃO DE TESOURAS DE
MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU
IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Retirada da trama (ripas, caibros e terças) e tesouras de
madeira do bloco a ser demolido, de acordo com o projeto
arquitetônico (planta executiva). E retirada das tesouras do
refeitório a ser reformado para a posteriores substituição
por tesouras de aço com vão maior e retirada das tesouras
da circulação entre os blocos 02 e 03, substituindo-as por
treliça metálica.

12,00 UN

1.1.7

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Retirada da argamassa de revestimento até a completa e
perfeita exposição da alvenaria em todos os ambientes
internos, inclusive circulações e hall's até altura de 1,60
metros, externos até 0,60m e recuperação onde se fizer
necessário.

1.183,74 M2

1.1.8

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Retirada de revestimento cerâmico sobre alvenaria,
inclusive da argamassa de assentamento, até a completa e
perfeita exposição da alvenaria. Fica proibido a prática de
demolição incompleta com o objetivo de evitar o emprego
do chapisco de aderência. Retirada de todos os
revestimentos cerâmicos das paredes. De acordo com o
projeto arquitetônico (planta executiva).

110,72 M2

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U. E. MONSENHOR LINDOLFO UCHÔA
OUTUBRO DE 2020
FLORIANO - PI

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
REFORMA

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.1.9
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA
À TEMPERA

Remoção de toda a pintura da escola para a posterior
aplicação da nova.

1.260,12 M2

1.1.10

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Demolição das paredes indicadas no projeto arquitetônico
(planta executiva), inclusive revestimentos.

27,54 M3

1.1.11

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
TIJOLO MACIÇO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Demolição das paredes indicadas no projeto arquitetônico
(planta executiva), inclusive revestimentos. Demolição de
parte do muro da fachada principal para a posterior fixação
do gradil, de acordo com o novo padrão de fachada SEDUC.

79,38 M3

1.1.12

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Retirada dos aparelhos sanitários dos ambientes a serem
demolido, de acordo com o projeto arquitetônico (planta
executiva).

17,00 UN

1.1.13

REMOÇÃO DE PORTAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de portas dos ambientes a serem demolidos, de
acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva). 

65,38 M2

1.1.14

REMOÇÃO DE JANELAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de janelas dos ambientes a serem demolido, de
acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

146,76 M2

1.1.15
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DO ENTULHO

Demolição de elemento vazado das salas de aula e demais
ambiente, para uma adequada vedação dos mesmos
quanto a climatização.

47,75 M2

1.1.16 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
Demolição de piso cerâmico, de acordo com o projeto
arquitetônico (planta executiva).

933,60 M2

1.1.17
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Demolição de piso cerâmico, inclusive do lastro de
concreto, de acordo com o projeto arquitetônico (planta
executiva).

136,72 M2

1.1.18
DEMOLIÇÃO DE PISO
CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 

Demolição de piso cimentado, inclusive do lastro de
concreto, de acordo com o projeto arquitetônico (planta
executiva).

681,73 M2

1.1.19
REMOÇÃO DE BANCO DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Remoção dos bancos de concreto localizados próximo à
quadra.

2,00 UN

1.1.20

CORTE RASO E RECORTE DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018

Destocamento de árvores de porte médio, localizadas
próximo à quadra descoberta.

4,00 UN

1.1.22
REMOÇÃO DE POSTE DE
CONCRETO ARMADO SEÇÃO
CIRCULAR OU DUPLO T

Remoção de poste de concreto armado seção circular ou
dublo "T" com o uso de caminhão guindauto (munk), após a
remoção preencher o vazio com areia fina e adensa-la.

6,00 UN

1.1.23

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICA COM RETIRADA DE
SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR
MEIO DE LIXADEIRA

Desmontagem de estrutura metálica para tabela de
basquete com uso de lixadeira industrial e remoção de
solda, inclusive empilhamento.

14,62 M2

1.2.0

1.2.1

ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU
ABERTO DE SOLO DE 1ª
CATEGORIA COM
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE
1,50M

Escavação manual em solo natural do antigo Bloco 01. 78,34 M2

MOVIMENTO DE TERRA
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1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior
execução dos elementos de fundação.

53,82 M3

1.2.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Compactação do fundo da valas para a posterior execução
dos elementos de fundação. Fundação corrida em pedra
argamassada e blocos de fundação.

124,99 M2

1.2.4
REATERRO MANUAL DE VALAS
COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

Descarga, espalhamento e compactação de material de
empréstimo nas valas abertas para a execução dos
elementos de fundação, após a execução dos mesmos.

54,96 M3

1.2.5
REATERRO MANUAL APILOADO
COM SOQUETE. AF_10/2017

Descarga e espalhamento de material de empréstimo nos
caixões internos da edificação em camadas de 20cm. Ao
final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se
obter a “humidade ótima” do material e em seguida
compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios
deve-se colocar a próxima camada.

13,09 M3

1.2.6

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caixões internos
da edificação em camadas de 10cm. Depois da ultima
camada de material de empréstimo e ao final de cada
camada deve-se promover o adensamento hidráulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

6,54 M3

1.3.0

1.3.1

EMBASAMENTO COM PEDRA
CALCÁREA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA NO
TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às
paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de cimento e
areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência,
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundação.

45,10 M2

1.3.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
EM TIJOLO CERÂMICO DE 08
FUROS (09X19X19CM),
ESPESSURA DE 19CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura
de 19cm) sobre a fundação de pedra argamassada com
argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura,
nivelada, do piso acabado.

20,61 M2

1.3.3
CONCRETO CICLOPICO
FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

Confecção e lançamento de concreto simples em camadas
que possibilitem a completa imersão das “pedras-de-mão”,
nas escavações dos blocos de fundação. As pedras devem
ter boa resistência, apiloadas e totalmente envoltas no
concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de
fundação. A armação do pilar deve ser imersa no concreto
de forma alinhada e prumada, a uma distância mínima de
10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e
“pedra-de-mão” deve apresentar uma resistência mínima á
compressão de 10Mpa (fck). 

7,65 M3

1.3.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

Contra piso de concreto, no traço 1:4,5:4,5, com 5cm de
espessura. De preferência, a concretagem do lastro será
efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se
evite juntas de concretagem.

267,73 M2

INFRAESTRUTURA
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1.3.5

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

Deverá ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em
duas demãos, aplicadas de forma cruzada, a primeira
demão na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo
as especificações do fabricante quanto ao intervalo de
aplicação.

13,69 M2

1.4.0

1.4.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares e das vigas. As barras de aço não
deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substância que
impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não
poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendações de cobrimento da NBR 6118.

299,64 KG

1.4.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilaretes e armadura de pele das vigas. As
barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem,
manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra
substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A
armadura não poderá ficar em contato direto com a forma,
e consequente exposição após a desforma, para isso deve-
se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR
6118.

102,33 KG

1.4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Estribos dos pilares, pilaretes e vigas. As barras de aço não
deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substância que
impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não
poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendações de cobrimento da NBR 6118.

158,50 KG

1.4.4

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento
deverá ser feito de modo a evitar excessivas deformações
provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar a
absorção da água de amassamento do concreto.

10,96 M2

1.4.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

Montagem e desmontagem das formas dos pilares. O seu
dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar
excessivas deformações provocados pelo adensamento do
concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a
saturação, a fim de se evitar a absorção da água de
amassamento do concreto.

131,53 M2

1.4.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
VIGAS, COM MADEIRA SERRADA,
E = 25 MM. AF_12/2015

Confecção das formas das vigas. O seu dimensionamento
deverá ser feito de modo a evitar excessivas deformações
provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar a
absorção da água de amassamento do concreto.

15,73 M2

SUPERESTRUTURA
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1.4.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015

Montagem e desmontagem das formas das vigas, inclusive
escoramento. O seu dimensionamento deverá ser feito de
modo a evitar excessivas deformações provocados pelo
adensamento do concreto. Deverão estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da
água de amassamento do concreto.

15,73 M2

1.4.8

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK
= 25 MPA, COM USO DE BALDES
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO
MÉDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em
pilares, com o traço determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resistência característica a
compressão não inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverá
ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus
componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas
superiores a 02 metros. Não sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para
evitar a vibração da armadura, de modo a não formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

9,37 M3

1.4.9

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=20 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA,
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em
vigas, com o traço determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resistência característica a
compressão não inferior a 20 Mpa. Seu transporte deverá
ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus
componentes. Não sendo permitido o adensamento
manual, devendo-se adotar precauções para evitar a
vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu
redor e dificultar a aderência com o concreto.

0,77 M3

1.4.10
CINTA DE AMARRAÇÃO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execução de cinta de amarração em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

247,41 M

1.4.11

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,
INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,
entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os
trilhos e enchimentos será concretado uma camada de
concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem
negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo
ser previstas as instalações antes da concretagem do
capeamento.

75,07 M2

1.5.0

1.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serão executadas com
os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal
de 15mm, admitindo-se no máximo 25mm. Execução de
alvenaria em tijolo cerâmico de 08 furos em 1/2 vez
(espessura de 09cm), para o levante das paredes de
vedação.

417,98 M2

PAREDES E PAINÉIS
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1.5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_05/2020

Este serviço consiste no levante de peças pré-fabricadas
com cimento e areia grossa que devem ter bom
acabamento (boa vibração) e boa resistência, assentadas
com argamassa de cimento e areia grossa , no traço 1:3. As
peças deverão ser devidamente niveladas e aprumadas e
as juntas serão uniformes e regulares, com espessura de
5cm. Afim de prevenir dificuldades de limpeza ou
danificação das peças, cuidar-se-á de remover - antes do
seu endurecimento - toda a argamassa que venha a salpicar
a superfície dos elementos vazados ou extravasar das
juntas.

0,75 M2

1.5.3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com
seção mínima de 12x15cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

124,95 M

1.5.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com
seção mínima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

32,68 M

1.5.5
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com
seção mínima de 10x12cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

32,20 M

1.5.6
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com
seção mínima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

2,40 M

1.5.7
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão
da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse para
ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que
30cm.

110,55 M

1.5.8
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão
da janela com seção mínima de 12x20cm e transpasse para
ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que
30cm.

27,28 M

1.6.0

1.6.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO
DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,
confeccionadas em perfis estruturais simples, não inferiores
a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.
Os perfis deverão ser montados com cordão de solda. A
tesoura montada deverá ser içada a sua posição final.
Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissão
da NBR, seguir as recomendações da AISC (American
Institute of Steel Construction).

3,00 UN

1.6.2

ESTRUTURA METÁLICA
TRELIÇADA PARA COBERTURAS
COM VÃO LIVRE DE ATÉ 15M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM.
INCLUSIVE TRAVAMENTOS

Fabricação, montagem e instalação de tesouras ou treliças
de aço, confeccionadas em perfis estruturais simples, não
inferiores a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura
de 3mm. Os perfis deverão ser montados com cordão de
solda. A tesoura montada deverá ser içada a sua posição
final. Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de
omissão da NBR, seguir as recomendações da AISC
(American Institute of Steel Construction).

330,74 M2

COBERTURA
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1.6.3

REVISÃO EM COBERTURA COM
TELHA CERAMICA TIPO CANAL
COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, 
COM REPOSIÇÃO DE 5% DE
TELHAS 

Revisão das telhas cerâmicas da cobertura dos blocos a
serem reformado da escola, com a substituição das telhas
quebradas ou inservíveis por novas, assim como a retirada
de toda e qualquer goteira.

1.167,76 M2

1.6.4

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Terças da cobertura da ampliação a cada 150cm, em aço
galvanizado perfil "U" enrijecido, 200x75x25mm, espessura
de 3,75mm. As terças deveram ser fixadas a tesoura por
meio de parafusos sextavado de bitola de 1/2" (12,7mm).

470,59 M2

1.6.5

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA
POR RIPAS E CAIBROS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA DE CERÂMICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Madeiramento da cobertura em madeira de lei composto
por ripas a cada 32cm e caibros a cada 45cm. A uma
inclinação de 25%. A madeira utilizada na cobertura não
deve apresentar nós, tricas, fissuras ou rachaduras que
comprometam sua resistência. As emendas serão efetuadas
com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las
trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as
próximas aos apoios.

495,00 M2

1.6.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcão) aplicado nas superfícies
metálicas da cobertura, em duas demãos, obedecendo as
especificações do fabricante quanto ao intervalo de
aplicação. Devendo ser aplicada nas terças e tesouras e
treliças metálicas aparentes ou não.

241,68 M2

1.6.7

IMUNIZACAO DE
MADEIRAMENTO PARA
COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

Aplicação de pintura imunizante ao longo de todo o
madeiramento, ripas, caibros, terças, frechais e demais
elementos de madeira que compõem a cobertura.

495,00 M2

1.6.8

TELHAMENTO COM TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo
colonial e de encaixe. As telhas inferiores (canal) terão, na
parte de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para evitar
o seu escorregamento. Cobertura dos bloco a serem
reformados, sem o reaproveitamento das antigas, mesmo
que estas aparentem bom estado de conservação.

513,40 M2

1.6.9

CUMEEIRA PARA TELHA
CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Execução de emboçamento com argamassa dos divisores
de águas, cumeeiras, da cobertura a ser reformada.

156,58 M

1.6.10
BEIRA E BICA EM TELHA
CÊRAMICA COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa nas junções das
telhas de capa e canal do beiral, a fim de manter o
alinhamento das mesmas.

293,80 M

1.6.11
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA
FIADA EM TELHA CERÂMICA
COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa da última fiada
de telhas, a fim de prevenir o destelhamento pela ação do
vento.

13,34 M

1.6.12
RUFO / CHAPIM DE CONCRETO
ARMADO FCK=20MPA L=30CM E
H=5CM 

Rufo de concreto armado engastado no platibanda com
largura mínima de 30cm e a 10 cm acima das telhas, no
máximo. Chapim de concreto armado executado sobre o
platibanda com largura mínima de 30cm.

212,38 M
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1.6.13

CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24
com 100cm de largura da cobertura da circulação entres os
blocos 02 e 03 a ser reformada.

18,00 M

1.7.0

1.7.1

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO
BASCULANTE OU FIXO,
INCLUSIVE FERRAGENS E SEM
VIDROS

Fornecimento e instalação de janela de ferro do tipo
basculante.

6,60 M2

1.7.2

JANELA DE FERRO PIVOTANTE
EM CHAPA DUPLA DE AÇO
GALVANIZADO GSG 18
(ESPESSURA=1,25MM), 
INCLUSIVE FERRAGENS

Fornecimento e instalação de janela de ferro com duas
folhas independentes e pivotantes na vertical com
fechamento em chapa dupla BWG 14 e ferragens.

133,58 M2

1.7.3
GUICHÊ EM AÇO INOX E=4MM E
VIDRO TEMPERADO E=6MM

Fornecimento e instalação de guichê em aço inox, inclusive
vidro temperado de 6mm. Com abertura na parte inferior
do vidro de 12cm, conforme projeto arquitetônico (planta
executiva).

2,80 M2

1.7.4

PORTA DE FERRO EM CHAPA
DUPLA DE AÇO MSG 14
(E=2,00MM), INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo folha
de abrir, em chapa de aço dupla (nas duas faces) BWG 14,
inclusive batente, dobradiças e fechadura externa.

43,05 M2

1.7.5

PORTA DE FERRO EM CHAPA
SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO
GSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo folha
de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive
batedor e dobradiças.

14,88 M2

1.7.6
PORTA EM AÇO, EM CHAPA
GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE
ENROLAR

Fornecimento e instalação de porta de aço chapa BWG 24,
de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado
natural. Instalada nas abertura de passagem de alimentos
da cozinha.

2,52 M2

1.7.7

PORTÃO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO D=1" E=2,65MM
A CADA 10CM, INCLUSIVE
REQUADRO

Portão de ferro de abrir em gradil, com tubo industrial
redondo de 1/2" na vertical, inclusive requadro e
dobradiças. Fixado na fachada principal e no pátio coberto.

15,20 M2

1.7.8

PUXADOR HORIZONTAL /
VERTICAL PARA PORTA EM AÇO
GALVANIZADO, DIÂMETRO DE
2", ESPESSURA=3,65MM

Fornecimento e instalação de puxador em aço inox
diâmetro 1.1/2" - horizontal nas portas dos banheiros para
cadeirante, nas duas faces da porta.

3,60 M

1.7.9

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE
AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2"
E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO
DE 10CM E MONTANTES DE
TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE
Ø 2" E=3,00MM COM
ESPAÇAMENTO DE 3M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

Grade de ferro em tubo industrial redondo de 1/2" na
vertical, montantes em tubo de aço galvanizado de 2" com
parede de espessura de 2,65mm a cada 3m e moldura em
barra chata de 2"x3/8". Fixado na fachada principal e pátio
coberto.

47,12 M2

1.7.10
FERROLHO DE SOBREPOR EM
AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO
REDONDO 

Fornecimento e instalação de ferrolho nos box's dos
banheiros.

16,00 UN

1.7.11

FERROLHO CHATO DE SOBREPOR
EM FERRO ZINCADO REFORÇADO 
DE 5" PARA PORTA E JANELA E
COM PORTA CADEADO

Fornecimento e instalação de ferrolho na porta do
refeitório e no portão do pátio coberto.

4,00 UN

ESQUADRIAS
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1.7.12
FECHADURA DE SOBREPOR COM
CILINDRO E MAÇANETA
ALAVANCA PARA PORTÃO

Fechadura cromada cilindro central tubular, máquina de
70mm, maçaneta cromada ou de inox, para aplicação em
ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior
necessidade de segurança. Instalada no portão principal de
acesso dos pedestres e no pátio coberto.

2,00 UN

1.7.13
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO
PARA PORTA DE CORRER

Fechadura tipo bico de papagaio cromada, máquina de
45mm, para aplicação em porta de correr. Instalada no
portão principal.

1,00 UN

1.7.14
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO
PARA ESQUADRIA

Grade de ferro para proteção das esquadras externas. 19,48 UN

1.8.0

1.8.1

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as
superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência
serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Será
aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas
paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

2.165,78 M2

1.8.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO,
COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as
superfícies do teto destinadas a receber o chapisco de
aderência serão limpas a vassoura e abundantemente
molhadas. Devendo ser executado nas lajes que não
receberão forro falso.

75,07 M2

1.8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de
cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de
aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. O
emboço servirá de base para o assentamento do
revestimento cerâmico nas paredes. Sua espessura ideal
será de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com
régua, resultando em uma superfície alinhada, prumada e
uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
circulações até uma altura de 1,6m, na fachadas externas
até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas
no projeto arquitetônico. Que posteriormente receberão o
revestimento cerâmico.

1.544,68 M2

1.8.4

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de
cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de
aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua
espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido
o ponto de cura satisfatório, ser alisado com a “trolha
resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e
uniforme. O reboco servirá de base para a pintura.
Devendo ser aplicado nas paredes que não receberam
cerâmica e no restante da parede, acima dos 1,6m ou 60cm
do revestimento cerâmico.

621,10 M2

REVESTIMENTOS
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1.8.5

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de
cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de
aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua
espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido
o ponto de cura satisfatório, ser alisado com a “trolha
resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e
uniforme. O reboco servirá de base para a pintura.
Devendo ser executado nas lajes que não receberão forro
falso.

75,07 M2

1.8.6

REVESTIMENTO CERÂMICO
ESMALTADO 10X10CM PARA
PAREDE, PEI-3, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x
10cm, classe “A“, sobre o emboço, respeitando o intervalo
mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou
AC-III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo,
com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7
dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-
fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser
aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e
0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas
externas na cor verde folha e até o forro nas paredes
indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

1.544,68 M2

1.8.7

FORRO EM RÉGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P

Deverá ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
espaçamento máximo de 80cm devidamente
contraventada.

815,93 M2

1.9.0

1.9.1

REGULARIZAÇÃO EM
ARGAMASSA TRAÇ O 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E
3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

Argamassa de regularização constituída de cimento e areia
grossa, no traço 1:4, e terá espessura entre 20mm e 30mm,
executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e
2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-
cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
litro/m2. O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa,
mas deixar-se-á cair por entre os dedos e a pequena
distância da argamassa. Esse pó será hidratado,
exclusivamente com a água existente na argamassa da
camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formação da pasta, passar levemente a
colher de pedreiro

84,87 M2

1.9.2

PISO EM GRANILITE,
MARMORITE OU GRANITINA
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,
dimensionados granulometricamente, de forma a permitir
a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios
em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta
resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e
BELO.

1.350,86 M2

1.9.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5,
tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões
45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e
rejuntado.

84,87 M2

PISOS
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1.9.4
SOLEIRA EM MÁRMORE,
LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_06/2018

Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,
assentada no encontro de pisos diferentes (cerâmico /
granilite). A soleira deverá ser embutida no mínimo 2,5cm
para dentro das paredes.

4,55 M

1.9.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_07/2016

Execução de calçadas, rampas e escadas em concreto
moldado in loco, com espessura de 6,0cm.

14,88 M3

1.9.6
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL
OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

Piso tátil de alerta para deficientes visuais instalados na
entrada da escola nas rampas e escada.

9,25 M

1.10.0

1.10.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre
superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em
todas as superfícies que receberão pintura (internas e
externas).

2.016,91 M2

1.10.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre
superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em
todas as superfícies que receberão pintura (internas e
externas). Devendo ser executado nas lajes que não
receberão forro falso.

75,07 M2

1.10.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfeição que o reboco possa apresentar. Deverá
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberão pintura.

1.449,63 M2

1.10.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfeição que o reboco possa apresentar. Deverá
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as lajes
internas que receberão pintura.

75,07 M2

1.10.5

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes internas, em duas demãos,
obedecendo as especificações do fabricante quanto ao
intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida.
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

1.449,63 M2

1.10.6

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA
EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas lajes, em duas demãos,
obedecendo as especificações do fabricante quanto ao
intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida.
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

75,07 M2

1.10.7

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes externas, em duas
demãos, obedecendo as especificações do fabricante
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado diretamente
sobre o fundo selador. Devendo obedecer as cores do
projeto arquitetônico.

567,27 M2

PINTURA
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1.10.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcão) em uma demão aplicado em
superfície metálica, obedecendo as especificações do
fabricante. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas.

476,45 M2

1.10.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em
duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante
quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de
fundo anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser
aplicada nas esquadrias metálicas.

476,45 M2

1.10.10
PINTURA MANUAL COM TINTA
EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Deverá ser aplicada no muro de contorno, em duas
demãos, aplicadas de forma cruzada, a primeira demão na
horizontal e a segunda na vertical na cor branca.

1.190,98 M2

1.11.0

1.11.1
VIDRO FANTASIA TIPO
CANELADO, ESPESSURA 4MM

Fornecimento e assentamento de vidros canelados na
espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.

6,60 M2

1.11.2
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

Fornecimento e instalação de espelho nos banheiros. 3,12 M2

1.11.3

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA POLIDO, E=2CM,
INCLUSIVE FIXAÇÃO E
FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os
banheiros. Devendo ser chumbadas no piso e na parede em
no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do
projeto arquitetônico.

51,93 M2

1.11.4

BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, ESP= 2CM,
INCLUSIVE FIXAÇÃO E
FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de bancadas em granito nos
lavatórios do banheiro. Devendo ser chumbadas na parede
em no mínimo 3cm. Instaladas seguindo as especificações
do projeto arquitetônico.

60,00 M2

1.11.5

BARRA DE APOIO PARA
DEFICIENTES EM AÇO INOX
POLIDO 80CM, Ø=1.1/2", PARA
LAVATÓRIO, EM FORMA DE
MEIA LUA 

Peças de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
banheiros para cadeirantes, seguindo as especificações do
projeto arquitetônico e a NBR 9050.

10,80 UN

1.11.6

GUARDA-CORPO DE AÇO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2",
GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P

Guarda-corpo executado na rampa e escada de acesso à
escola em tubo de aço galvanizado de 1.1/2" em três níveis.

34,32 M

1.11.7
REATERRO MANUAL COM
ESPALHAMENTO E SEM
COMPACTAÇÃO 

Descarga e espalhamento de material de empréstimo em
valas ou caixões de elementos de paisagismo.

10,98 M3

1.11.8
ATERRO COM ARGILA PARA
JARDIM (PAISAGISMO) 

Fornecimento, descarga e espalhamento de argila rica em
nutrientes nas valas ou caixões dos elementos de
paisagismo.

2,20 M3

1.11.9
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.
AF_05/2018

Fornecimento e plantio de grama em placa tipo batatais. 21,95 M2
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1.11.10

PLACA EM AÇO GALVANIZADO
GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO
15x30CM COM VINIL APLICADO
EM 1 FACE E LETRAS EM
ADESIVO SILICONADO EM ALTO
RELEVO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

Fornecimento e instalação de placa indicativa
descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em
alumínio, com vinil com a inscrição do ambiente e brasão
do Estado do Piauí, medindo 15x30cm.

24,00 UN

1.11.11
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX
CHAPA Nº 22, H= 20CM
(FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

Fornecimento e fixação de letreiro no muro principal com o
nome da escola (U. E. MONSENHOR LINDOLFO UCHÔA) em
letras em caixa de zinco e altura mínima de 20cm

24,00 UN

1.11.12

PLACA PADRÃO SEDUC - EM
CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM
O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ
FIXADA EM CAIXA METÁLICA
COM 03 LÂMPADAS
FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO,
FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. =
1,20X0,90M

Fornecimento e instalação de placa em chapa acrílica com
espessura mínima de 15mm, com aplicação de adesivo
sobreposto com o brasão do Estado do Piauí. Fixado em
uma caixa metálica embutida na parede e iluminada por
três lâmpadas fluorescentes. Medindo 120x0,90m.

1,00 UN

1.11.13
CARGA MANUAL DE ENTULHO
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6
M3

Carga manual de todo material resultante da demolição,
entulhos e materiais inservíveis em caminhão basculante
com capacidade de 6m³.

316,60 M3

1.11.14

TRANSPORTE DE ENTULHO COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT
ATE 0,5 KM

Transporte e destinação final de todo material resultante
da demolição, entulhos e materiais inservíveis em
caminhão basculante com capacidade de 6m³ a uma
distancia media de transporte de 0,50 a 1,00 km.

316,60 M3

1.11.15
LIMPEZA GERAL E FINAL DA
OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
Remoção de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

1.552,05 M2

2.0.0
2.1.0

2.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA
AMPLIAÇÃO

Administração residente na obra durante todo o prazo de
execução da mesma, composta por Engenheiro Civil
devidamente habilitado, mestre de obras e almoxarife.

8,00 MÊS

2.1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO
GALVANIZADO, INSTALADA

Fornecimento e instalação de placa de obra medindo
3,0x1,5m. Fixada antes do início das obras e retirada
apenas após o término da mesma, em local de fácil
visualização e leitura da população em geral. 

4,50 M2

2.2.0

2.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e
firmemente ligados às estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e
eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

INSTALAÇÕES

AMPLIAÇÃO
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2.2.2 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom
acabamento; atenção especial para o lavatório com coluna
do banheiro para cadeirantes; o vaso para cadeirante
instalado na altura indicada na NBR 9050; a instalação de
no mínimo um registro bruto em cada ambiente que
possua ponto d'água, sendo que nos banheiros coletivos no
mínimo 03 (três) e nos alimentadores dos reservatórios 01
(um), do lado externo; 01 (uma) caixa d´água com
capacidade para 1.000 litros na cozinha e outra para os
banheiros de uso coletivo; 01 (uma) fossa séptica com
sumidouro próximo aos banheiros coletivos recebendo
todos os efluentes da escola; aos terminais de ventilação
nos vasos sanitários; a instalação de no mínimo uma caixa
sifonada em todos os ambientes com ponto d'água, sendo
que na cozinha deverão ser instaladas 02 (duas) sob a
bancada das pias e em extremidades opostas; à instalação
de dispenser de papel toalha e sabão nos banheiros de uso
coletivo e no refeitório. Toda instalação hidro sanitária
deverá ser nova e independe

1,00 UN

2.3.0

2.3.1
QUADRA COBERTA - PADRÃO
SEDUC

Execução de quadra coberta padrão SEDUC. Inclusive com
ensaio SPT que deverá balizar a escolha do tipo e das
dimensões das fundações que servirão de base para a
edificação. As sondagens deverão esta dispostos de forma
equidistantes, não alinhados e a no máximo 100m entre se,
a uma profundidade de até 7m, para fundações rasas com
largura máxima de 2m e profundidade de até 3m,
resultando em um bulbo de tensões máxima de 4m (duas
vezes a largura da base da fundação) ou até atingir o
impenetrável com Relatório Final de Sondagem emitido por
um técnico qualificado, com a devida ART, contendo as
coordenadas de campo, apresentado em forma de seções
geológicas, as características dos solos perfurados e as
posições dos níveis de água encontrados nos furos, registro
fotográfico. Além da elaboração de projeto executivo
estrutural e de instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais,
com os devidos detalhamentos e realizado por profissional
habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser emitida
ART (Anotação de Respons

1,00 UN

Teresina-PI, 26 de outubro de 2020.
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