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DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 82,44  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1.1

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$                3.552,66 

SEDUC 1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA MÊS 2,00  R$     1.394,40  R$     1.776,33  R$                     3.552,66 

1.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  *  R$                8.568,90 

SEDUC SEDUC 1.05 1.1.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 

74209/1)
M² 4,50  R$        256,33  R$        326,54  R$                     1.469,43 

SINAPI 98524 1.1.2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2.639,21  R$            2,11  R$            2,69  R$                     7.099,47 

1.1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  *  R$                1.563,81 

SINAPI 97623 1.1.3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,83  R$        105,25  R$        134,08  R$                       513,53 

SEDUC SEDUC 2.05 1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) M³ 9,02  R$          59,34  R$          75,59  R$                       681,82 

SINAPI 97627 1.1.3.3
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,08  R$        187,53  R$        238,89  R$                       258,00 

SINAPI 97631 1.1.3.4
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 43,15  R$            2,01  R$            2,56  R$                       110,46 

1.1.4 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$                   851,71 

SEDUC SEDUC 3.01 1.1.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 

C1256)
M³ 12,78  R$          38,53  R$          49,08  R$                       627,24 

SINAPI 97083 1.1.4.2
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 33,84  R$            2,06  R$            2,62  R$                         88,66 

SINAPI 96995 1.1.4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,38  R$          31,54  R$          40,18  R$                       135,81 

1.1.5 INFRAESTRUTURA  *  R$                7.710,86 

SINAPI 95241 1.1.5.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 33,84  R$          18,34  R$          23,36  R$                       790,50 

SINAPI 73361 1.1.5.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
M3 16,92  R$        317,05  R$        403,89  R$                     6.833,82 

SINAPI 87509 1.1.5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 0,30  R$          80,45  R$        102,49  R$                         30,75 

SINAPI 93204 1.1.5.4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 1,50  R$          29,19  R$          37,19  R$                         55,79 

1.1.6 SUPERESTRUTURA  *  R$              21.216,27 

SINAPI 94965 1.1.6.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,32  R$        312,06  R$        397,53  R$                     2.114,86 

SINAPI 92873 1.1.6.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,32  R$        136,18  R$        173,48  R$                       922,91 

SINAPI 92775 1.1.6.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 159,60  R$          11,04  R$          14,06  R$                     2.243,98 

SINAPI 92778 1.1.6.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 356,44  R$            7,80  R$            9,94  R$                     3.543,01 

SINAPI 92419 1.1.6.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 35,59  R$          46,26  R$          58,93  R$                     2.097,32 

SINAPI 93204 1.1.6.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 276,80  R$          29,19  R$          37,19  R$                   10.294,19 

1.1.7 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$                9.909,45 

SINAPI 87503 1.1.7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 155,76  R$          49,94  R$          63,62  R$                     9.909,45 

1.1.8 PAVIMENTAÇÃO  *  R$                   531,69 

SINAPI 94990 1.1.8.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 0,83  R$        502,86  R$        640,59  R$                       531,69 

1.1.9 REVESTIMENTOS  *  R$                9.329,07 

SINAPI 87894 1.1.9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 478,89  R$            4,40  R$            5,61  R$                     2.686,57 

SINAPI 87535 1.1.9.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 54,76  R$          18,96  R$          24,15  R$                     1.322,45 

REFORMA DA ESCOLA
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SEDUC SEDUC 9.02 1.1.9.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 

SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

M² 54,76  R$          72,33  R$          92,14  R$                     5.045,59 

SEDUC SEDUC 9.04 1.1.9.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 8,55  R$          25,20  R$          32,10  R$                       274,46 

1.1.10 ESQUADRIAS  *  R$                2.040,82 

SEDUC SEDUC 10.19 1.1.10.1

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA 

DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA 

HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS (Ref. ORSE: 

8900)

M² 2,52  R$        564,57  R$        719,21  R$                     1.812,41 

SEDUC SEDUC 10.13 1.1.10.2

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 

MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. 

ORSE 1871)

M² 0,75  R$        239,07  R$        304,55  R$                       228,41 

1.1.11 PINTURAS  *  R$              10.184,92 

SEDUC SEDUC 11.01 1.1.11.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (ORSE 

02344)
M² 115,50  R$            2,63  R$            3,35  R$                       386,93 

SINAPI 88489 1.1.11.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 115,50  R$            9,84  R$          12,54  R$                     1.448,37 

SEDUC SEDUC 11.03 1.1.11.3 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 1.261,00  R$            3,88  R$            4,94  R$                     6.229,34 

SEDUC SEDUC 11.06 1.1.11.4

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 106,44  R$          15,64  R$          19,92  R$                     2.120,28 

1.1.12 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$              25.298,11 

SEDUC SEDUC 21.01 1.1.12.1

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO 

ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 

1,20X0,90M

UN 1,00  R$     1.686,02  R$     2.147,82  R$                     2.147,82 

SEDUC SEDUC 21.06 1.1.12.2
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (Ref. 

ORSE 12042)
UN 14,00  R$          71,51  R$          91,10  R$                     1.275,40 

SEDUC SEDUC 21.15 1.1.12.3

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS POR 

ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 4713)

M 312,10  R$          32,00  R$          40,76  R$                   12.721,20 

SEDUC SEDUC 21.19 1.1.12.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 

10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE (Ref. ORSE 1900)
M2 479,00  R$          15,00  R$          19,11  R$                     9.153,69 

1.1.13 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                1.036,38 

SINAPI 72897 1.1.13.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 31,07  R$          17,58  R$          22,40  R$                       695,97 

SINAPI 72900 1.1.13.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 31,07  R$            4,30  R$            5,48  R$                       170,26 

SINAPI 99802 1.1.13.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 415,00  R$            0,32  R$            0,41  R$                       170,15 

TOTAL DA OBRA:  R$        101.794,65 

12 de junho de 2020

TOTAL DA OBRA: CENTO E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS



3

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

1  REFORMA 

1.1 REFORMA DA ESCOLA

1.1.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA MÊS 2,00

# TEMPO DE OBRA: 2 MESES  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

1.1.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SEDUC SEDUC 1.05 1.1.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 

74209/1)
M² 4,50

# PLACA PADRÃO SEDUC  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,00 -  1,50 - - - 4,50

SINAPI 98524 1.1.2.2
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 2.639,21

# TERRENO FRONTAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,80 73,00 9,40 - - - - 548,96

# LATERAL ESQUERDA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 - 65,00 8,30 - - - - 539,50

# LATERAL DIREITA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 - 72,50 13,90 - - - - 1.007,75

# PARTE POSTERIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 - 54,30 10,00 - - - - 543,00

1.1.3  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SINAPI 97623 1.1.3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,83

# RASGO NAS ALVENARIAS PARA EXECUÇÃO DOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  92,00 -  0,15  0,15  1,85 - - - 3,83

SEDUC SEDUC 2.05 1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) M³ 9,02

# FUNDAÇÕES NAS REGIÕES DOS PILARES A EXECUTAR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  94,00 -  0,60  0,40  0,40 - - - 9,02

SINAPI 97627 1.1.3.3
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,08

# DEMOLIR PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  1,50 -  3,00  0,15 - - 0,68

# -  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  0,50 -  2,30  0,15 - - 0,17

# -  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  3,00 -  0,50  0,15 - - 0,23

SINAPI 97631 1.1.3.4
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 43,15

# REMOÇÃO DO REBOCO DA MURETA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,15  33,45 -  0,60 - - - 43,15

1.1.4  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 1.1.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)
M³ 12,78

# PILARES A EXECUTAR NO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 92,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - 19,87

# PILARES DO NOVO PÓRTICO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 2,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - 0,43

# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES EXISTENTES A DEMOLIR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -94,00 -  0,40  0,50  0,40 - - - -7,52

SINAPI 97083 1.1.4.2
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 33,84

# PILARES A EXECUTAR NO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) 92,00 -  0,60  0,60 - - - - 33,12

# PILARES DO NOVO PÓRTICO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) 2,00 -  0,60  0,60 - - - - 0,72

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SINAPI 96995 1.1.4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,38

# VOLUME ESCAVADO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 94,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - 20,30

# MENOS VOLUME DE FUNDAÇÕES (ITEM 1.5.2)  - Quant. x Vol.(m³) -1,00 - - - - - -  16,92 -16,92

1.1.5  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 1.1.5.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 33,84

# PILARES A EXECUTAR NO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) 92,00 -  0,60  0,60 - - - - 33,12

# PILARES DO NOVO PÓRTICO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) 2,00 -  0,60  0,60 - - - - 0,72

SINAPI 73361 1.1.5.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
M3 16,92

# PILARES A EXECUTAR NO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 92,00 -  0,60  0,60  0,50 - - - 16,56

# PILARES DO NOVO PÓRTICO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 2,00 -  0,60  0,60  0,50 - - - 0,36

SINAPI 87509 1.1.5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 0,30

# NOVO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50  0,20 - - - 0,30

SINAPI 93204 1.1.5.4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 1,50

# NOVO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,50 - - - - - 1,50

1.1.6  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 1.1.6.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,32

# PILARES A EXECUTAR NO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 92,00 -  0,15  0,15  2,50 - - - 5,18

# PILARES DO NOVO PÓRTICO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 2,00 -  0,15  0,15  3,00 - - - 0,14

SINAPI 92873 1.1.6.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,32

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO - ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  5,32 5,32

SINAPI 92775 1.1.6.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG
TAXA DE 

AÇO
159,60

# AÇÕ 5,00 MM DOS PILARES  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  30,00 - - - - -  5,32 159,60

SINAPI 92778 1.1.6.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG
TAXA DE 

AÇO
356,44

# AÇÕ 10,00 MM DOS PILARES  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  67,00 - - - - -  5,32 356,44
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

SINAPI 92419 1.1.6.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2
TAXA DE 

FÔRMA
35,59

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - PILARES  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  6,69 - - - - -  5,32 35,59

SINAPI 93204 1.1.6.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 276,80

# MURO FRONTAL  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  46,20 - - - - - 46,20

# MURO LATERAL ESQUERDA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  90,62 - - - - - 90,62

# MURO LATERAL DIREITA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  54,31 - - - - - 54,31

# MURO POSTERIOR  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  84,17 - - - - - 84,17

# SOBRE NOVO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,50 - - - - - 1,50

1.1.7  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 87503 1.1.7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 155,76

# MURO FRONTAL  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  46,20 -  0,55 - - - 25,41

# MURO LATERAL ESQUERDA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  90,62 -  0,55 - - - 49,84

# MURO LATERAL DIREITA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  54,31 -  0,55 - - - 29,87

# MURO POSTERIOR  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  84,17 -  0,55 - - - 46,29

# SOBRE NOVO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,90 - - - 4,35

1.1.8  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 94990 1.1.8.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 0,83

#
RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS APÓS EXECUÇÃO DOS PILARES 

EM TODO O MURO
 - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  92,00 -  0,60  0,30 -  0,05 - - 0,83

1.1.9  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87894 1.1.9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 478,89

# AMPLIAÇÃO DO MURO FRONTAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  46,20 -  0,65 - - - 60,06

# AMPLIAÇÃO DO MURO LATERAL ESQUERDA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  90,62 -  0,65 - - - 117,81

# AMPLIAÇÃO DO MURO LATERAL DIREITA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  54,31 -  0,65 - - - 70,60

# AMPLIAÇÃO DO MURO POSTERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  84,17 -  0,65 - - - 109,42

# NOVO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,15  1,80 -  3,00 - - - 11,61

# MURETA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,15  33,45 -  0,60 - - - 43,15

# APLICADO SOBRE PILARES EXECUTADOS EM TODO O MURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  92,00  2,00  0,20 -  1,80 - - - 66,24

SINAPI 87535 1.1.9.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 54,76

# NOVO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,15  1,80 -  3,00 - - - 11,61
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12 de junho de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

# MURETA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,15  33,45 -  0,60 - - - 43,15

SEDUC SEDUC 9.02 1.1.9.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 

SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA 

PRÉ-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

(Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 54,76

# NOVO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,15  1,80 -  3,00 - - - 11,61

# MURETA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,15  33,45 -  0,60 - - - 43,15

SEDUC SEDUC 9.04 1.1.9.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 8,55

#
RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO NO MURO DA FACHADA - 

10%
 - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,10  46,20 -  1,85 - - - 8,55

1.1.10  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.19 1.1.10.1

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA 

DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA 

HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS (Ref. 

ORSE: 8900)

M² 2,52

# PORTÃO DE ENTRADA DA NOVA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,20 -  2,10 - - - 2,52

SEDUC SEDUC 10.13 1.1.10.2

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 

MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC 

(Ref. ORSE 1871)

M² 0,75

# RECOMPOSIÇÃO DO GRADIL APÓS CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,50 -  1,50 - - - 0,75

1.1.11  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.01 1.1.11.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
M² 115,50

# FACHADA EXTERNA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  46,20 -  2,50 - - - 115,50

SINAPI 88489 1.1.11.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 115,50

# FACHADA EXTERNA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  46,20 -  2,50 - - - 115,50

SEDUC SEDUC 11.03 1.1.11.3 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 1.261,00

# MURO FRONTAL - FACE INTERNA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  46,20 -  2,50 - - - 115,50

# MURO LATERAL ESQUERDA - DUAS FACES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  90,62 -  2,50 - - - 453,10

# MURO LATERAL DIREITA - DUAS FACES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  54,31 -  2,50 - - - 271,55

# MURO POSTERIOR - DUAS FACES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  84,17 -  2,50 - - - 420,85

SEDUC SEDUC 11.06 1.1.11.4

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

M² 106,44

# PORTÃO DE ENTRADA DA NOVA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  1,20 -  2,10 - - - 5,04

# GRADIL DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  33,80 -  1,50 - - - 101,40

1.1.12  SEVIRÇOS DIVERSOS 



7

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL
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12 de junho de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

SEDUC SEDUC 21.01 1.1.12.1

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO 

DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 

1,20X0,90M

UN 1,00

# INSTALADO NO NOVO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.06 1.1.12.2
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (Ref. 

ORSE 12042)
UN 14,00

# CETI JACOB DEMES  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SEDUC SEDUC 21.15 1.1.12.3

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS POR 

ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 4713)

M 312,10

# MURO FRONTAL  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  83,00 - - - - - 83,00

# MURO LATERAL ESQUERDA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  90,62 - - - - - 90,62

# MURO LATERAL DIREITA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  54,31 - - - - - 54,31

# MURO POSTERIOR  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  84,17 - - - - - 84,17

SEDUC SEDUC 21.19 1.1.12.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 

MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE (Ref. ORSE 1900)
M2 479,00

# LADO DAS TRAVES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  22,00  7,00 - - - - 308,00

# LATERAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  38,00  4,50 - - - - 171,00

1.1.13  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 1.1.13.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 31,07

# REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  92,00  1,20  0,60  0,60  0,60 23,85

# REMOÇÃO DE ALVENARIA DEMOLIDA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  92,00  1,20  0,15  0,15  1,85 4,60

# REMOÇÃO DE REBOCO DEMOLIDO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  2,00  1,10  33,45 -  0,60  0,03 1,32

# REMOÇÃO DO PÓRTICO EXISTENTE  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  1,20  1,08 1,30

SINAPI 72900 1.1.13.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 31,07

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  31,07 31,07

SINAPI 99802 1.1.13.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
M2 415,00

# FACHADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  83,00  5,00 - - - - 415,00
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1.1

1.1.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA TEMPO DE OBRA: 2 MESES

1.1.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SEDUC SEDUC 1.05 1.1.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 

01/2020: 74209/1)
INSTALAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA, CONFORME PADRÃO SEDUC

SINAPI 98524 1.1.2.2
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

LIMPAR E REMOVER TODA A VEGETAÇÃO NOS LIMITES DO TERRENO 

DA ESCOLA

1.1.3  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SINAPI 97623 1.1.3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 

MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EXECUÇÃO DE RASGOS NO MURO EM TODA A ESCOLA PARA 

CONSTRUÇÃO DE PILARES DE REFORÇO

SEDUC SEDUC 2.05 1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008)
CORRESPONDE À DEMOLIÇÃO DAS FUNDAÇÕES DO MURO, NAS 

REGIÕES A CONSTRUIR NOVOS PILARES

SINAPI 97627 1.1.3.3

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

CORRESPONDE À DEMOLIÇÃO DO PÓRTICO EXISTENTE NA FACHADA 

DA ESCOLA

SINAPI 97631 1.1.3.4
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOVER TODO O REBOCO NA MURETA DA FACHADA PARA EXECUÇÃO 

DE NOVOS REVESTIMENTOS

1.1.4  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 1.1.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)

CORRESPONDE À ESCAVAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES 

A CONSTRUIR EM TODO O MURO DA ESCOLA

SINAPI 97083 1.1.4.2
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
COMPACTAÇÃO DO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

SINAPI 96995 1.1.4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 REATEERAR VALAS APÓS EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES

1.1.5  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 1.1.5.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

SINAPI 73361 1.1.5.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES A CONSTRUIR NO MURO DA 

ESCOLA

SINAPI 87509 1.1.5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME DO NOVO PÓRTICO DA FACHADA, A SER EXECUTADO 

SOBRE BASE EXISTENTE

SINAPI 93204 1.1.5.4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
CINTA INFERIOR DO NOVO PÓRTICO DA FACHADA

1.1.6  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 1.1.6.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

CONCRETO DOS PILARES A EXECUTAR EM TODO O MURO DA ESCOLA 

(92 UNIDADES) E NO NNOVO PÓRTICO DA FACHADA (2 UNIDADES)

SINAPI 92873 1.1.6.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
LANÇAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE

SINAPI 92775 1.1.6.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DO CONCRETO DESCRITO - ESTRIBOS A CADA 20CM

SINAPI 92778 1.1.6.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DO CONCRETO DESCRITO - ARMADURA LONGITUDINAL: 4 

BARRAS DE 10MM

SINAPI 92419 1.1.6.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DESCRITAS

SINAPI 93204 1.1.6.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

CINTA SUPERIOR A CONSTRUIR EM TODO O PERÍMETRO DO MURO E 

SOBRE O NOVO PÓRTICO DA FACHADA

1.1.7  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 87503 1.1.7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE AMPLIAÇÃO DO MURO DA ESCOLA. TODA A EXTENSÃO 

DO MURO SERÁ AMPLIADA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DA ESCOLA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
12 de junho de 2020

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
12 de junho de 2020

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

1.1.8  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 94990 1.1.8.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

RECUPERAR PISOS DAS CALÇADAS EXTERNAS APÓS EXECUÇÃO DAS 

FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO

1.1.9  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87894 1.1.9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

APLICAR SOBRE TODAS AS ALVENARIAS EXECUTADAS (AMPLIAÇÃO DO 

MURO E PÓRTICO DA FACHADA) E NA MURETA DA FACHADA, NAS 

DUAS FACES

SINAPI 87535 1.1.9.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAR NA MURETA E NO PÓRTICO DA FACHADA, NAS DUAS FACES

SEDUC SEDUC 9.02 1.1.9.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

APLICAR NA MURETA E NO PÓRTICO DA FACHADA, NAS DUAS FACES

SEDUC SEDUC 9.04 1.1.9.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

RECUPERAR REVESTIMENTOS DA FACHADA EXTERNA DA ESCOLA

1.1.10  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.19 1.1.10.1

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA 

QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 

1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", 

INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM 

PARAFUSOS (Ref. ORSE: 8900)

INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 10.13 1.1.10.2

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 

MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO 

SEDUC (Ref. ORSE 1871)

RECOMPOR GRADIL DA FACHADA APÓS CONSTRUÇÃO DO NOVO 

PÓRTICO

1.1.11  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.01 1.1.11.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)

EXECUTAR NA FACE EXTERNA DA FACHADA DA ESCOLA, ANTES DE 

APLICAR PINTURA

SINAPI 88489 1.1.11.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTAR NA FACE EXTERNA DA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 11.03 1.1.11.3 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588)
APLICAR EM TODO O MURO, NAS FACES INTERNA E EXTERNA, EXCETO 

A NA FACE FRONTAL EXTERNA, QUE RECEBERÁ PINTURA ACRÍLICA

SEDUC SEDUC 11.06 1.1.11.4

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

APLICAR NO GRADIL E NO PORTÃO DE ENTRADA DA NOVA FACHADA 

DA ESCOLA

1.1.12  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC SEDUC 21.01 1.1.12.1

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O 

BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 

03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 

MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

INSTALAR NO NOVO PÓRTICO DA FACHADA, CONFORME NOVO 

PADRÃO DE FACHADA DA SEDUC

SEDUC SEDUC 21.06 1.1.12.2
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO 

(Ref. ORSE 12042)

INSTALAR NO NOVO PÓRTICO DA FACHADA, CONFORME NOVO 

PADRÃO DE FACHADA DA SEDUC

SEDUC SEDUC 21.15 1.1.12.3

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS 

POR ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 4713)

INSTALAR EM TODA A EXTERNSÃO DO MURO DA ESCOLA, APÓS 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E AMPLIAÇÃO

SEDUC SEDUC 21.19 1.1.12.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 

MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE (Ref. ORSE 1900)

INSTALAR NA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA IMPEDIR O ESCAPE DA 

BOLA DURANTE AS ATIVIDADES NO LOCAL

1.1.13  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 1.1.13.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 

LOCAL, CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 72900 1.1.13.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 

LOCAL, CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 99802 1.1.13.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
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#

#

#

#

#

#

#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS

1 REFORMA
 

# 

1.1 REFORMA DA ESCOLA #

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.552,66R$               3,49% FÍSICO 48,70% 51,30% ##

FINANCEIRO 1.730,15R$            1.822,51R$            

1.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.568,90R$               8,42% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 8.568,90R$            -R$                      

1.1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.563,81R$               1,54% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.563,81R$            -R$                      

1.1.4 MOVIMENTO DE TERRA 851,71R$                   0,84% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 851,71R$                -R$                      

1.1.5 INFRAESTRUTURA 7.710,86R$               7,57% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 7.710,86R$            -R$                      

1.1.6 SUPERESTRUTURA 21.216,27R$             20,84% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 21.216,27R$          -R$                      
1.1.7 PAREDES E DIVISORIAS 9.909,45R$               9,73% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO 7.927,56R$            1.981,89R$            
1.1.8 PAVIMENTAÇÃO 531,69R$                   0,52% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      531,69R$                
1.1.9 REVESTIMENTOS 9.329,07R$               9,16% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      9.329,07R$            
1.1.10 ESQUADRIAS 2.040,82R$               2,00% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      2.040,82R$            
1.1.11 PINTURAS 10.184,92R$             10,01% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      10.184,92R$          
1.1.12 SEVIRÇOS DIVERSOS 25.298,11R$             24,85% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      25.298,11R$          
1.1.13 LIMPEZA DA OBRA 1.036,38R$               1,02% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      1.036,38R$            
101.794,65R$           100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 49.569,26R$          52.225,39R$          

TOTAL ACUMULADO (R$) 49.569,26R$          101.794,65R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 48,70% 51,30%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 48,70% 100,00%

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

12 de junho de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 9,00  R$         74,97 674,73R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,00  R$         31,20 499,20R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,38  R$         13,46 220,47R$           
1.394,40R$      

VALOR DA OBRA - REFORMA DA ESCOLA:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,49%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

12 de junho de 2020

101.794,65R$      
3.552,66R$          
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ITEM COMPONENTE DO BDI PERCENTUAL

B BENEFÍCIOS 7,40%

LUCRO 7,40%

CA CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,77%

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇAO CENTRAL 3,00%

GARANTIAS E SEGUROS 0,80%

RISCOS 0,97%

CF CUSTOS FINANCEIROS 0,59%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

IT IMPOSTOS 11,15%

ISS * 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA 4,50%

27,39%

ISS - ALÍQUOTA: FLORIANO 5,00%

ISS -  BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

TOTAL

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES

COMPOSIÇÃO DO BDI

12 de junho de 2020

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

BDI = 
((1 + B)𝑥(1 + CA)𝑥(1 + CF))

(1−IT)
− 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

13

UF: PIAUÍ 01/2020

CÓDIGO HORISTA % MENSALISTA %

A1 0,00 0,00
A2 1,50 1,50
A3 1,00 1,00
A4 0,20 0,20
A5 0,60 0,60
A6 2,50 2,50
A7 3,00 3,00
A8 8,00 8,00
A9 0,00 0,00
A 16,80 16,80

B1 17,82 0,00
B2 3,95 0,00
B3 0,89 0,69
B4 10,74 8,33
B5 0,07 0,06
B6 0,72 0,56
B7 1,16 0,00
B8 0,11 0,09
B9 8,08 6,26
B10 0,03 0,03
B 43,57 16,02

C1 4,95 3,84
C2 0,12 0,09
C3 5,00 3,88
C4 3,84 2,98
C5 0,42 0,32
C 14,33 11,11

D1 7,32 2,69
D2 0,42 0,32
D 7,74 3,01

82,44 46,94

Total dos Encargos Sociais

DESCRIÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA    (COM DESONERAÇÃO)

Vigência a partir de:

SEBRAE
Salário-Educação
Segura Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências 

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio-Enfermidade
 13º salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total de reincidências de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D+E)

Total dos encargos Sociais Complementares

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

GRUPO C
Aviso Prévio Idenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Recisão sem justa causa
Idenização Adicional

Total dos Encargos Sociais que não recebem 

GRUPO D
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

SEDUC 1.05
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. 

SINAPI 01/2020: 74209/1)
M² 256,33

iSINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     3,42 1,00 3,42

iSINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 

3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     4,12 4,00 16,48

iSINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    190,00 1,00 190,00

iSINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    10,17 0,11 1,12

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,72 1,00 16,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,00 26,30

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

M3 228,75 0,01 2,29

SEDUC 2.05 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) M³ 59,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,4 6,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4 52,60

SEDUC 3.01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 

2M (Ref. SEINFRA C1256)
M³ 38,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,93 38,53

SEDUC 9.02

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 

TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  

APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM 

PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

M² 72,33

SINAPI 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 19,66 0,95 18,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,95 12,49

iSINAPI 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR 

OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2    31,54 1,1 34,69

iSINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG    1,06 4 4,24

iSINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    3,37 0,661 2,23

SEDUC 9.04

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, 

ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

(Ref. SINAPI 87529)

M² 25,20

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,47 7,92

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,171 2,25

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 319,84 0,047 15,03

SEDUC 10.13

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 

1/2" E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA 

FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)

M² 239,07

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,00 16,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,20 15,78

iORSE 261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 7,25 2,50 18,13

iSINAPI 21009
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 

MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)
M     13,88 2,40 33,31

iORSE 36 Mão-de-obra para confecção de gradil padrão cehop inclusive solda m2 155,00 1,00 155,00

DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
12 de junho de 2020
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
12 de junho de 2020

SEDUC 10.19

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM 

BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE 

QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM 

BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, 

FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS (Ref. 

ORSE: 8900)

M² 564,57

iORSE 9168

Portão em barras de ferro vert. quadr. 1/2" c/ 10cm, 6 barras hor. 

5/8"x3/16" (2 a 2)  e quadro 3/4"x3/16", inclusive dobradiças, 

ferrolhos e chumbadores

m2 515,59 1,000 515,59

iSINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    25,00 0,009 0,23

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 2,800 1,60

iSINAPI 4336

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA

UN    3,63 4,000 14,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,000 16,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,200 15,78

SEDUC 11.01
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES 

E TETOS (ORSE 02344)
M² 2,63

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,14 2,51

iSINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
UN    0,46 0,25 0,12

SEDUC 11.03 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 3,88

iSINAPI 11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG    0,98 0,3 0,29

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,2 3,59

SEDUC 11.06

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 15,64

iSINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    1,95 0,550 1,07

iSINAPI 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L     37,64 0,044 1,66

iSINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     25,89 0,176 4,56

iSINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     23,73 0,132 3,13

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,210 3,77

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,110 1,45

SEDUC 21.01

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM 

COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA 

METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES 

(AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UN 1.686,02

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,76 1,77 29,67

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,92 12,10

iSINAPI 11046
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM 

(10,00 KG/M2)
KG    5,89 16,5 97,19

ORSE 7771
Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com 

aplicação de ades ivo sobreposto
m2 1.221,48 1,08 1.319,20

SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 95,38 1 95,38

SINAPI 97611
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 17,71 3 53,13

SINAPI 100922
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 

1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 26,45 3 79,35

SEDUC 21.06
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - 

INSTALADO (Ref. ORSE 12042)
UN 71,51

iORSE 4875 Letras aço inox 15 x 15cm un 67,30 1 67,30
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CETI. JACOB DEMES
12 de junho de 2020

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,25 4,21

SEDUC 21.15

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 450MM, 

3 CLIPS POR ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO 

DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 4713)

M 32,00

iORSE 4306 Concertina Ripper 450mm  ou similar (barreira física efetiva) m 32,00 1 32,00

SEDUC 21.19

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO 

EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE 

(Ref. ORSE 1900)

M2 15,00

iORSE 1927
Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 

x 10 cm para  quadras de esporte
m² 15,00 1 15,00


