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TEM SERVIÇO DESCRIÇÃO 
1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO A obra terá prazo de 3 meses e devera ser acompanhada permanertemente por 

profissionais habilitados representante da contratada. 

2,00 SERVIÇOS PREUMINARES 
2,01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Deverá ser colocada placa de identificação da obra nas dimensões 3,00x 1.50m 

antes do inicio das atividades. 
2.02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO Corresponde à capina e limpeza do terreno interno da escola 

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
3,01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS Serão realizados rasgos em todo o muro para a execução de pilares. Estes serão 

5/REAPROVEITAMENTO construídos a cada 3.00 metros 
3,02 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) As fundações em pedra argamassada sob o muro serão demolidadas nos pontos 

de execução dos pilares para dar lugar as suas fundações diretas 

4,00 MOVIMENTO DE TERRA 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 

4.01 M, EM LOCAL COM NíVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. Preparo do solo para receber as fundações diretas dos pilares 
AF 06/2016 

5,00 INFRAESTRUTURA 
LASTRO DE CONCRETO. E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

5,01 INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 Será lançado um lastro de concreto nas cavas para receber as fundações diretas 
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

5,02 INCLUSIVE LANCAMENTO Corresponde as fundações diretas dos pilares a construir 

600 SUPERESTRUTURA 
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/1 M 

6,01 PREPARO. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO, FÔRMAS E Serão executados pilares em todo o muro, espassados a cada 3,00 metros. Estes 
ESCORAMENTO E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50. Ref. SINAPI terão 2.70m de altura 
73346) 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

6.02 CONCRETO AF_03/2016 Será executada sobre toda a extensão do muro 

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAI/AICO FURADO 9X14X19CM. E = 9 

7.01 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO Corresponde à alvenaria executada sobre o muro existente A altura final do muro 
MECÂNICO. BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI será de 2.70 metros 
73935/5JAN 2014) 

8,00 PAVIMENTAÇÃO 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

8,01 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, As calçadas externas danificadas durante o processo de execução das fundações 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 dos pilares serão recuperadas 

9,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 
TIPO GRÉS (OU SEMI-GRÉS) DE DIMENSÕES lOxiO CM, Corresponde ao revestimento cerâmico a ser executado na fachada da escola 

9.01 APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES conforme padrões desta secretaria. Mureta da grade e pórtico de entrada em 
EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, ambas as faces 
C1102) 
APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTE IRA/TA LHADEIRA 

9.02 PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (Ref. Preparação do muro da fachada com execução de ranhuras para prop:crar uma 
melhor aderência das cerâmicas ORSE 0042) 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
9,03 VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Será aplicado sobre as alvenarias constru idas em ambas as faces e para 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM recuperação dos revestimentos existentes 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

10,00 PINTURAS 
10.01 PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E Parte da fachada que não receber revestimento cerâmico terá sua pintura 

TETOS (ORSE 02344) recuperada e refeita. Ambas as faces 
10.02 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C05881 , Todo o muro da escola será pintado em ambas as faces 
1003 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEXACRILICA Parte da fachada que não receber revestimento cerâmico terá sua pintura 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF0612014 recuperada e refeita. Ambas as faces 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBRE 

10.04 SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO Corresponde à pintura do gradil. Este serviço contempla o lixamento da pintura 
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR- existente e a aplicação de uma nova. Observar cores e padrões desta secretaria 
COMPRIMIDO). 

11,00 SERVIÇOS DIVERSOS 

   



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO 
PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O 

11,01 BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA Será instalada uma unidade no pórtico de entrada na fachada. Seguir padrões 
COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E desta secretaria 
MONTAGEM)- DIM = 1,20X0,90M 

1102 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM Letras de indicação do nome da escola. Seguir padrões desta secretaria 
CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 0 = 450MM, Será instalada sobre toda a extensão do muro da escola. Observar o manul de 11,03 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂM INA DE 30MM E FIO INTERNO DE isntalação do produto e orientações da fiscalização da SEDUC 2.50MM, INCLUISIVE INSTALAÇÃO 

11.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO Et\l Será instalada em tomo da qudra. fixado na cobertura e pilares metálicos. Sua 
NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE extensão vertical deverá traspassar o alambrado ou a arquibancada 

11,05 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 Todo o entrulho produzido será removido do local 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 Todo o entrulho produzido será removido do local • M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5A 1,0 KM 

11.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA Limpeza de toda a obra com remoção de restos de tinta ou argamassa que por 
ventura estejam grudados nos ambientes externos e internos da edificação 
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Engen oiro Civil 
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