
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

Classe Corte
Proporção de 

Itens

Proporção de 

valor

A 80% 27,12% 78,74%

B 95% 28,81% 16,05%

C 100% 44,07% 5,21%

ITEM SERVIÇOS DIRETOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

1

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200,

TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01

A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM

486,96  R$               217,08  R$                 105.709,28 16,946% 16,946% A

2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E

CERA. AF_06/2022

403,50  R$               134,19  R$                   54.145,67 8,680% 25,626% A

3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
486,96  R$                 87,57  R$                   42.643,09 6,836% 32,462% A

4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
459,85  R$                 83,03  R$                   38.181,35 6,121% 38,582% A

5

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

162,93  R$               220,06  R$                   35.854,38 5,748% 44,330% A

6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

378,00  R$                 76,20  R$                   28.803,60 4,617% 48,948% A

7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024
24,47  R$            1.095,22  R$                   26.800,03 4,296% 53,244% A

8
CANTEIRO EM TIJOLO REFRATÁRIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM, COM TERRA VEGETAL E

CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA

REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO.

5,00  R$            5.164,31  R$                   25.821,55 4,139% 57,383% A

9
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
302,61  R$                 74,95  R$                   22.680,62 3,636% 61,019% A

10
PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE

ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E

ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM

1.128,33  R$                 18,95  R$                   21.381,85 3,428% 64,447% A

11
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM

E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

6,08  R$            3.309,85  R$                   20.123,89 3,226% 67,673% A

12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

138,86  R$               140,72  R$                   19.540,38 3,132% 70,805% A

13 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 8,11  R$            1.825,65  R$                   14.806,02 2,374% 73,179% A

14
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

186,51  R$                 67,28  R$                   12.548,39 2,012% 75,190% A

15
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
124,36  R$                 96,74  R$                   12.030,59 1,929% 77,119% A

16

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS. AF_01/2024

211,17  R$                 47,91  R$                   10.117,15 1,622% 78,741% A

17
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

ESCORAMENTO DE FORMAS

2,34  R$            3.792,44  R$                      8.874,31 1,423% 80,163% B

CURVA ABC DE SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO
SETEMBRO DE 2023
RUA DR. TANCREDO NEVES
DIRCEU ARCOVERDE-PI NÃO DESONERADA
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ITEM SERVIÇOS DIRETOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

18
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
587,83  R$                 14,53  R$                      8.541,17 1,369% 81,532% B

19
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

32,06  R$               236,67  R$                      7.587,64 1,216% 82,749% B

20
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.

AF_09/2023
112,26  R$                 67,05  R$                      7.527,03 1,207% 83,955% B

21
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

1,69  R$            4.214,16  R$                      7.121,93 1,142% 85,097% B

22
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA

EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

1,00  R$            6.655,96  R$                      6.655,96 1,067% 86,164% B

23
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM.

INCLUSIVE REQUADRO
13,63  R$               453,77  R$                      6.184,89 0,991% 87,156% B

24
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
97,19  R$                 62,54  R$                      6.078,26 0,974% 88,130% B

25
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM
70,19  R$                 85,07  R$                      5.971,06 0,957% 89,087% B

26

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"

MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1".

INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE

SINTÉTICO

1,00  R$            5.608,18  R$                      5.608,18 0,899% 89,986% B

27
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

176,56  R$                 29,12  R$                      5.141,43 0,824% 90,810% B

28
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

176,56  R$                 28,65  R$                      5.058,44 0,811% 91,621% B

29
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
95,26  R$                 46,93  R$                      4.470,55 0,717% 92,338% B

30
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

1,00  R$            3.966,19  R$                      3.966,19 0,636% 92,974% B

31
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
3,86  R$               992,29  R$                      3.830,24 0,614% 93,588% B

32
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

383,56  R$                   9,86  R$                      3.781,90 0,606% 94,194% B

33
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
290,36  R$                 12,84  R$                      3.728,22 0,598% 94,792% B

34
CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M,

REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

1,00  R$            3.404,66  R$                      3.404,66 0,546% 95,338% C

35
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
19,12  R$               167,27  R$                      3.198,20 0,513% 95,850% C

36
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
850,50  R$                   3,58  R$                      3.044,79 0,488% 96,338% C

37
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA

SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

29,70  R$                 98,26  R$                      2.918,32 0,468% 96,806% C

38
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
2,44  R$            1.144,70  R$                      2.793,07 0,448% 97,254% C

39
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
587,83  R$                   4,66  R$                      2.739,29 0,439% 97,693% C

40
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.

AF_03/2016
26,25  R$                 68,60  R$                      1.800,75 0,289% 97,982% C

41 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 405,04  R$                   4,09  R$                      1.656,61 0,266% 98,247% C

42
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
13,53  R$               121,85  R$                      1.648,63 0,264% 98,512% C

43
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO.

AF_04/2019_PS
10,30  R$               135,18  R$                      1.392,35 0,223% 98,735% C

44 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 26,08  R$                 47,39  R$                      1.235,93 0,198% 98,933% C

45
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
13,35  R$                 81,44  R$                      1.087,22 0,174% 99,107% C

46 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 56,70  R$                 18,36  R$                      1.041,01 0,167% 99,274% C

47
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
14,93  R$                 58,26  R$                         869,82 0,139% 99,413% C

48
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
2,00  R$               395,83  R$                         791,66 0,127% 99,540% C

49
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00

M. AF_05/2018
5,00  R$               128,42  R$                         642,10 0,103% 99,643% C

50
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
2,00  R$               297,84  R$                         595,68 0,095% 99,739% C

51
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
782,35  R$                   0,47  R$                         367,70 0,059% 99,798% C

52

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

13,35  R$                 24,34  R$                         324,94 0,052% 99,850% C

53
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
0,38  R$               528,81  R$                         200,95 0,032% 99,882% C

54

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE

DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS

CONFORME NBR 16820)

4,00  R$                 46,32  R$                         185,28 0,030% 99,912% C

55
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2,79  R$                 63,94  R$                         178,39 0,029% 99,940% C

56
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
4,00  R$                 30,86  R$                         123,44 0,020% 99,960% C

57 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00  R$                 13,33  R$                         106,64 0,017% 99,977% C

58 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,08  R$            1.098,47  R$                           87,88 0,014% 99,991% C

59
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

0,38  R$               142,42  R$                           54,12 0,009% 100,000% C

623.804,69R$         

ITEM SERVIÇOS INDIRETOS QUANT P.UNIT P.TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 4,00  R$            7.251,23  R$                   29.004,92 

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS
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ITEM SERVIÇOS DIRETOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00  R$            9.306,49  R$                      9.306,49 

3
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE

OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

6,00  R$               862,59  R$                      5.175,54 

4
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO

DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

3,25  R$            1.235,89  R$                      4.016,64 

5
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD.

INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA
1,00  R$            4.008,33  R$                      4.008,33 

6
EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO

E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL
3,00  R$            1.308,31  R$                      3.924,93 

7
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM

COBERTURA
267,83  R$                 12,39  R$                      3.318,41 

8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50  R$               445,68  R$                      2.005,56 

9
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS
152,49  R$                 11,07  R$                      1.688,06 

10
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E

PÂNICO
316,52  R$                   3,88  R$                      1.228,10 

11
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM
1,00  R$            1.025,58  R$                      1.025,58 

64.702,56R$            

688.507,25R$         

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS

Teresina-PI,  02 de setembro de 2023.
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