PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO

878 &
S § GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ - secnerama % svlmé«iji
G&}’IE&U? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = B
w.pl.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: [SETEMBRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |RUA DR. TANCREDO NEVES BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [DIRCEU ARCOVERDE-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
AREAS —
AMPLIACAO: 728,37 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (R$) VALOR POR M? (R$/M?)
1.0.0.0 | AMPLIACAO
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACI'-'\O LOCAL 4,21% 29.004,92 39,82
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 3,83% 26.391,15 36,23
1.1.3.0 |RETIRADASE DEMOLICGES 0,44% 3.001,90 4,12
1.2.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,88% 6.078,26 8,35
1.2.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 2,39% 16.460,76 22,60
1.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 12,57% 86.576,31 118,86
1.2.4.0 [SUPERESTRUTURA 9,47% 65.236,03 89,56
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,74% 25.720,82 35,31
1.2.6.0 [COBERTURA 21,73% 149.588,30 205,37
1.2.7.0 [ESQUADRIAS 5,22% 35.961,02 49,37
1.2.8.0 [REVESTIMENTOS 2,31% 15.931,17 21,87
1.2.9.0 |PISOS 8,25% 56.785,01 77,96
1.2.10.0 INSTALACOES ELETRICAS 1,35% 9.306,49 12,78'
1.2.11.0 |PINTURAS 5,85% 40.281,25 55,30'
1.2.12.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,25% 1.696,06 2,33|
1.2.13.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2,60% 17.896,57 24,57
1.3.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)
1.3.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,06% 416,66 0,57
1.3.2.0 [INFRAESTRUTURA 0,03% 178,30 0,24
1.3.3.0 [SUPERESTRUTURA 0,09% 631,36 0,87
1.3.4.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,20% 1.407,20 1,93|
1.3.5.0 (ESQUADRIAS 0,90% 6.184,89 8,49|
1.3.6.0 |REVESTIMENTOS 0,26% 1.811,28 2,49|
1.3.7.0 |PISOS 6,16% 42.403,31 58,22
1.3.8.0 [PINTURAS 1,10% 7.607,92 10,45
1.3.9.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 6,09% 41.950,31 57,59
TOTAIS AMPLIACAO|  100,00%| R$ 688.507,25] R$ 945,27 / M?
TOTAL GERAL| 100,00%| RS 688.507,25| RS 945,27 / M2
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