
 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 5.869,54R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.869,54R$        
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 6,6400 121,14R$                804,36R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 50,54R$                  1.516,20R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 21,43R$                  642,90R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 24,0000 25,98R$                  623,52R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 112,0000 20,38R$                  2.282,56R$           

*

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO

DATA: SETEMBRO DE 2023

LOCAL: DIRCEU ARCOVERDE-PI TIPO: NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

Teresina-PI,  02 de setembro de 2023.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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