EDITAL PREGAO ELETRONICO N2 4/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC/PI
Processo Administrativo n. 00011.021583/2022-05

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria de
Estado da Educacao do Piaui - SEDUC/PI, por meio da Geréncia de Licitacao
e de Contratacao em Pregao e de Contratacao Direta - GPCD, sediada na
Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Blocos D e F, CEP 64018-900,
Teresina-Pl, realizara licitacao, para registro de precos, na modalidade pregao,
na forma eletronica, com critério de julgamento menor preco por Item, no
regime de empreitada por preco unitdrio, nos termos da Lei Estadual n.
6.301/2013, da Lei Estadual n. 6.735/2015, do Decreto Estadual n. 11.346/2004, do
Decreto Estadual n. 16.212/2015, da Lei Estadual n. 7.482/2021, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n? 8.666/1993, a Lei n. 10.520/2002, o Decreto Federal n.
10.024/2019, o Decreto Federal n. 8.538/2015, a Lei Complementar n°
123/2006, as Instrucdoes Normativas SEGES/MP n¢ 05, de 26 de maio de 2017 e n?
03, de 26 de abril de 2018 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data inicio de Acolhimento: 12/14/2022
Horario: 08h:00min

Data Abertura de propostas: 28/04/2022
Horario: 09h:00min

Data Rodada de Lances: 28/04/2022
Horario: 09h:00min

Local: Portal de Compras do Governo Federal -
www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
o Registro de precos para futura e eventual contratacao de servicos
comuns de engenharia de manutencao predial corretiva e preventiva
para as instalacoes prediais da rede estadual de educacao e
da Secretaria de Estado da Educacao do Piaui, conforme condicoes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. A licitacao serd dividida em Itens, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdao em quantos itens forem de
seu interesse, devendo oferecer a proposta para todos os itens que os compodem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco por item, observadas
as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do
objeto.

1.4 A licitacao sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime
de execucao empreitada por preco unitario.
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2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a
eventuais adesdes sao as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participacao dos interessados na modalidade licitatéria Pregdao, em sua forma
eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica
para realizacao das transacdes inerentes a este Pregao.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacodes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do d6rgao ou entidade
promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos
registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacao no momento da habilitacao.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1 Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar n2 123/2006.

4.3 Nao poderao participar desta licitacao os interessados:

4.3.1 Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislacao vigente;

4.3.2 Que nao atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3 Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4 Que se enquadrem nas vedacoOes previstas no artigo 92 da Lei n? 8.666,
de 1993;

4.3.5 Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolucao ou liquidacao;
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4.3.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.3.7 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acérdao n? 746/2014-TCU-Plenario);

4.3.8 Instituicdes sem fins lucrativos, par. Unico, art. 12, IN SEGES 05/2017;

4.3.9 Sociedades cooperativa, considerando a vedacao contida no art. 10 da IN
SEGES 05/2017.

4.4 Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a contratacao
de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao,
familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcao de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgao contratante.

4.4.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n? 13, art. 59, inciso V,
da Lei n? 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso Ill, do Decreto n.2
7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a
utilizacao, na execucao dos servicos contratados, de empregado da futura
Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou
funcao de confianca neste 6rgao contratante.

4.6 Como condicao para participacdo no Pregao, a licitante assinalara “sim” ou
“nao” em campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaracoes:

4.6.1 Que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n? 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1 Nos itens exclusivos para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira o
prosseguimento no certame;

4.6.1.2 Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao do campo
“nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006,

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.6.2 Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus
anexos;

4.6.3 Que cumpre o0s requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a
proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5 Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.6.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucao Normativa SLTI/MP n2 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7 que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando



trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do
art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicao Federal,;

4.6.8 que 0Ss servicos sao prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras
de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei
n% 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualgquer condicao sujeitara o
licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA AF:RESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com o0s documentos de habilitacao exigidos no edital,
proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos
neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacao que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentacao de habilitacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123, de 2006.

5.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante
a sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negodcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

5.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre
as propostas apresentadas, o gue somente ocorrerd apdés a realizacao dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacao do licitante melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para
acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor global do item.

6.1.2 Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacao do Termo de Referéncia.

6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



6.3 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na prestacao dos servicos, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formacao de Precos, conforme
anexo deste Edital;

6.3.1 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se
revele superior as necessidades da contratante, a Administracao devera
efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente
com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacao contratual do
guantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n.
8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4 A empresa é a Unica responsavel pela cotacao correta dos encargos
tributarios. Em caso de erro ou cotacao incompativel com o regime tributério a
que se submete, serao adotadas as orientacdes a sequir:

6.4.1 Cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual serd
mantido durante toda a execucao contratual,

6.4.2 Cotacao de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou
reducao, quando da repactuacao, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdao adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizacdao, a qualquer tempo,
comprovacao da adequacao dos recolhimentos, para os fins do previsto no
subitem anterior.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento dos servicos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

6.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispbée o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servicos nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

6.10 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas



de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes
publicas.

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalizacao do Tribunal de Contas da
Uniao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

7.2.2 A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

7.2.3 A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.

7.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta
gue cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

7.9 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

7.10 A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

7.11 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,



sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo
sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecucao do melhor
preco.

7.14 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aguele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do
licitante.

7.16 No caso de desconexao com o0 Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

7.17 Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.18 O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

7.19 Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd& com o valor de sua
proposta.

7.20 Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada
a verificacao automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n®
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

7.21 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos



subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 32, § 29, da Lei n? 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servicos produzidos:

7.25.1 prestados por empresas brasileiras;

7.25.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

7.25.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacao em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.27.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.27.2.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

7.28 Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relacao ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do art. 72 e no § 92 do art.
26 do Decreto n.2 10.024/20109.

8.2 A proposta a ser encaminhada devera conter:

8.2.1 Prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de abertura do certame.

8.2.2 Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes
constantes dos projetos elaborados pela Administracao;

8.2.3 Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no



mercado, considerando o modelo de Planilha Orcamentdria anexo ao Edital:

8.2.3.1 Na composicao dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

8.2.3.2 Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos gue
0os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

8.2.3.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida;

8.2.3.4 Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados
mediante o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

8.2.4 Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1 O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera
observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Termo de referéncia, bem como indicar os servicos pertencentes ao
caminho critico da obra.

8.2.5 Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao
Edital;

8.2.5.1 Os custos relativos a administracao local, mobilizacao e
desmobilizacao e instalacao de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndao poderao ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

8.2.5.2 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacao tributaria;

8.2.5.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como
o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndao deverao ser incluidos no BDI;

8.2.5.4 As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia nao-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracao de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao
dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracao Publica
reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislacao tributéria;

8.2.5.5 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar
os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cao do BDI,
compativeis com as aliguotas a que estao obrigadas a recolher, conforme
previsao contida na Lei Complementar 123/2006;

8.2.5.6 A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribuicdes
que estao dispensadas de recolhimento, conforme dispbe o art. 13, § 39,
da referida Lei Complementar.

8.3 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico



ou da area especializada no objeto.

8.4 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1
do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.4.1 Nao estiver em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste
edital;

8.4.2 Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.4.3 Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia e/ou anexos;

8.4.4 Apresentar, na composicao de seus precos:
8.4.4.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;
8.4.4.2 Custo de insumos em desacordo com o0s precos de mercado;

8.4.4.3 Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos servicos.

8.4.5 Apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acérdao n2
1455/2018 -TCU - Plenério) ou desconto menor do que o minimo exigido, tanto
em custos unitdrios como no valor global, ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel;

8.5 Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais
se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente
custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

8.6 Ainda nessa hipétese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a participacao na presente licitacao implica a
concordancia do licitante com a adequacao de todos 0s projetos anexos a este
edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdées em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

8.7 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, serd
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracao, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

8.8 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que pPossui oOu pPosSsuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a
proposta de precos ou menor lance que:

8.8.1 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao, apresente
precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da licitacao nao tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do proéprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao;

8.8.2 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como



leis, medidas provisérias e convencdes coletivas de trabalho vigentes.

8.9 O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 1% e
22, da Lei n? 8.666, de 1993.

8.9.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo
das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9.2 Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento)
da média dos precos ofertados para o mesmo item, nao sendo possivel a sua
imediata desclassificacao por inexequibilidade, sera obrigatéria a realizacao de
diligéncias para o exame da proposta.

8.10 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita.

8.10.1 Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a
realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata

8.11 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, sob pena de nao aceitacao da proposta.

8.11.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.12. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha poderéd ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao haja majoracao do preco.

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas;

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, guando nao cabivel esse regime.

8.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

8.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para sua continuidade.

8.15 Nos itens nao exclusivos para a participacao de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro
passar a subsequente, haverd nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.16 Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO



9.1 Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacao do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o
eventual descumprimento das condicdes de participacao, especialmente quanto a
existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Lista de Inidobneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

e) Cadastro de Impedidos de Contratar - TCE-PI
(https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/consultarCertidao.xhtml);
f) Consulta de Situacao Cadastral - CADUF/PI

(http://licitacao.administracao.pi.gov.br/resultado_caduf.php).

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicao
das consultas das alineas “b"”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

9.1.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder
Pdblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciaréd para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2 O licitante seréd convocado para manifestacao previamente
a sua desclassificacao.

9.1.3 Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

9.1.4 No caso de inabilitacao, havera nova verificacao, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condicdes de participacao, a habilitacao dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacao a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacao econémica
financeira e habilitacao técnica, conforme o disposto na Instrucao Normativa
SEGES/MP n2 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitacao prevista na Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera
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atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva
documentacao atualizada.

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacao do licitante,
exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita
pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s), conforme
art. 43, §39, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

9.4 Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando
houver dlvida em relacao a integridade do documento digital.

9.5 Nao serao aceitos documentos de habilitacao com indicacao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas
de nUmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuicdes.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverao encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens a sequir, para fins de
habilitacao.

9.8 Habilitacao Juridica:

9.8.1 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.8.2 Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

9.8.3 No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores;

9.8.4 Decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.8.5 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.



9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

9.9.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.9.5 Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicao mediante
declaracao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.10 Qualificacao Economico-Financeira.

9.10.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;

9.10.2 Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta:

9.10.2.1 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacao de balanco patrimonial e demonstracoes
contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.2 E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato social/estatuto social.

9.10.3 A comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada
mediante obtencdao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liguidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicacao das férmulas:

LG

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante




Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverao comprovar, considerados os riscos para a Administracao,
e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao ou do item
pertinente.

9.11 Qualificacao Técnica

9.11.1 Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade;

9.11.2 Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacao de 1 (um) ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de
obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacao, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

012 GRE - PARNAIBA

) Corresponde a 30% do
DESCRICAO quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metélica em Tesouras ou 1182,93 Kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 50,18 m?

Laje Pré-moldada

Recuperacao _e/ou Refazirr~1ento de 308,70 m2
Alvenaria de vedacao




022 GRE - BARRAS

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdalica em Tesouras ou 1100,40 kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 46.68 m?2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 287 .16 m?2

Alvenaria de vedacao

032 GRE - PIRIPIRI

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metalica em Tesouras ou 907,83 kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 3851 m?2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 236 91 m?2

Alvenaria de vedacao

042 GRE - TERESINA CENTRO-NORTE

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metalica em Tesouras ou 1265,46 kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 53 68 m?2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 330.23 m?2

Alvenaria de vedacao




052 GRE - CAMPO MAIOR

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 880,32 kg
Trelicas.
Recuperagao e/ou Refazimento de 37 34 m?2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 229 73 m2

Alvenaria de vedacao

062 GRE - REGENERACAO

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metalica em Tesouras ou 797,79 kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 33.84 m2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 208.19 m?2

Alvenaria de vedacao

072 GRE - VALENCA DO PIAUI

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 660,24 kg
Trelicas.
Recuperagao e/ou Refazimento de 28 01 m2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 172.30 m2

Alvenaria de vedacao




082 GRE - OEIRAS

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 660,24 kg
Trelicas.
Recuperagao e/ou Refazimento de 28 01 m2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 172.30 m2

Alvenaria de vedacao

092 GRE - PICOS

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 1485,54 kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 63.02 m2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 387 67 m?2

Alvenaria de vedacao

102 GRE - FLORIANO

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 715,26 kg
Trelicas.
Recuperagao e/ou Refazimento de 30.34 m2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 186.65 M2

Alvenaria de vedacao




112 GRE - URUCUI

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 385,14 kg
Trelicas.
Recuperagéo e/gu Refazimento de 16,34 m?
Laje Pré-moldada
Recuperacao e/ou Refazimento de 100,51 m?

Alvenaria de vedacao

122 GRE - SAO JOAO DO PIAUI

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou | 1017,87 kg
Trelicas.

Relcuperagéo e/ou Refazimento de 43,18 m?
Laje Pré-moldada

Recuperacao e/ou Refazimento de 265,62 m?

Alvenaria de vedacao

132 GRE - SAO RAIMUNDO NONATO

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 632,73 kg
Trelicas.
Recuperagéo e/gu Refazimento de 26,84 m?
Laje Pré-moldada
Recuperacao e/ou Refazimento de 165,12 m?

Alvenaria de vedacao




142 GRE - BOM JESUS

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 632,73 kg
Trelicas.
Recuperagao e/ou Refazimento de 26.84 M2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 165.12 m2

Alvenaria de vedacao

152 GRE - CORRENTE

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metalica em Tesouras ou 797,79 Kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 33.84 m2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 208.19 m?2

Alvenaria de vedacao

162 GRE - FRONTEIRAS

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 605,22 Kg
Trelicas.
Recuperagao e/ou Refazimento de 25 67 M2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 157.94 m2

Alvenaria de vedacao




172 GRE - PAULISTANA

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metalica em Tesouras ou 467,67 Kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 19 84 m?
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 122.04 m2

Alvenaria de vedacao

182 GRE - GRANDE TERESINA

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 1458,03 Kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 61.85 m?2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 380.49 m2

Alvenaria de vedacao

192 GRE TERESINA ZONA SUL

DESCRICAO

Corresponde a 30% do
quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 1265,46 Kg
Trelicas.
Recuperacao e/ou Refazimento de 53 68 M2
Laje Pré-moldada '
Recuperacao e/ou Refazimento de 330.23 m?2

Alvenaria de vedacao




202 GRE TERESINA ZONA LESTE

5 Corresponde a 30% do
DESCRICAO quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 962,85 Kg
Trelicas.
Recuperagao e/ou Refazimento de 40,85 m?

Laje Pré-moldada

Recuperacao e/ou Refazimento de 251 27 m?
Alvenaria de vedacao '

212 GRE TERESINA ZONA SUDESTE

5 Corresponde a 30% do
DESCRICAO quantitativo total do item na
planilha orcamentaria.

Recuperacao e/ou Manutencao de

Estrutura Metdlica em Tesouras ou 880,32 Kg
Trelicas.
Recuperagao e/ou Refazimento de 3734 m?

Laje Pré-moldada

Recuperacao e/ou Refazimento de 229 73 m?2
Alvenaria de vedacao '

9.11.3 Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante ou nao;

9.11.4 Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao
de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou ainda Termo de

Responsabilidade Técnica (TRT) emitida pelo Conselho Federal de Técnicos (CFT)

da regiao pertinente, nos termos da legislacdao aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, sendo possivel a apresentacao por engenheiro
civil, arquiteto, técnico em edificacdes e/ou técnico em eletrotécnica.

9.11.5 Os quantitativos minimos a serem comprovados pelos profissionais sao os
mesmos exigidos para as pessoas juridicas, de acordo com o respectivo item
para o qual o licitante queira concorrer. Os documentos que comprovam oS
guantitativos minimos poderao ser utilizados para a participacdo em mais de um
item pelo mesmo licitante.

9.11.6 O(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica acima




elencados deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio
gque comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS); e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculagcao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

9.11.7 No decorrer da execucao do servico, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administracao.

9.11.8 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

9.11.9 Declaracao formal de que dispora, por ocasiao da futura contratacao, de
todas as instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execugao contratual.

9.11.10 As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverao apresentar atestado
de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no Termo de
Referéncia.

9.11.10.1 O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicoes
locais para execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
gue ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.12 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias
do edital.

9.12.1 A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacao.

9.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia
de alguma restricao no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma
sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a declaracao do
vencedor, comprovar a regularizacao. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracao publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacao de justificativa.

9.14 A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacao do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital, sendo facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao. Se, na ordem de classificacao, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricao na
documentacao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacao.



9.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para
a continuidade da mesma.

9.16 Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitacdao, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

9.17 Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacao, haverd nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta
subsequente.

9.18. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitacao do Pregoeiro no
sistema eletrénico e devera:

10.1.1 A razao social da proponente, endereco completo, telefone, endereco
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nUmero da conta corrente e da agéncia
bancdria no qual serdao depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

10.1.2 Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes
constantes dos projetos elaborados pela Administracao;

10.1.3 Além da proposta em PDF, a licitante devera encaminhar as planilhas em
Excel em formato editdvel para que a Comissao possa aferir os calculos;

10.2 Para envio da proposta e demais documentos, o sistema enviard, via chat,
mensagem de convocacao disponibilizando-a para todos. No prazo assinalado pelo
Pregoeiro, o fornecedor convocado devera encaminhar a proposta por meio do
link “anexar”, disponivel apenas para o fornecedor selecionado. Caso o sistema
nao comporte o tamanho do documento, o Pregoeiro informara no chat e aceitara
0 envio, para o e-mail pregaoseducpi@gmail.com, sendo a documentacao
posteriormente disponibilizada aos demais licitantes para conferéncia.

10.2.1 O prazo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por solicitacao escrita e
justificada do licitante, por periodo nao superior de até 24 (vinte e quatro)
horas, desde que a solicitacao seja formulada antes de findo o prazo
estabelecido e seja formalmente aceita pelo Pregoeiro;

10.2.2 Se a proposta nao for enviada dentro do(s) prazo(s) determinado(s), ela
sera desclassificada e a licitante poderd sofrer sancdes por descumprir o
Edital.

10.3 Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei
n2 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global,
prevalecerao os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s
valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualguer outra condicao que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.



10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao
sendo considerada aquela que nao corresponda as especificacdes ali contidas ou
gue estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet, apds a homologacao.

11. DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for
0 caso, sera concedido o prazo de no minimo de 30 (trinta) minutos, para que
gualquer licitante manifeste a intencdao de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisao(des) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo préprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existéncia de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou
nao o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrarad no mérito recursal, mas apenas
verificard as condicdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entao, o prazo
de trés dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletrbénico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que comecarao a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados,
no endereco constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipbteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos
anteriores a realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a
prépria sessao publica, situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento
equivalente ou nao comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, 8§12 da LC n?2 123/2006. Nessas hipoteses, serao adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar
a sessao reaberta.

12.2.1 A convocacao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2 A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos



no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1 O objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade
competente, apds a regular decisao dos recursos apresentados.

13.2 Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1 Sera exigida a prestacao de garantia na presente contratacao, conforme
regras constantes do Termo de Referéncia.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1 Homologado o resultado da licitacao, tera o adjudicatario o prazo de 5 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro
de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

15.2 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracao poderd
encaminhda-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinada e devolvida no prazo
de até 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro
de Precos podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.

15.4 Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a
indicacao do licitante vencedor, a descricao do(s) item(s), as respectivas
quantidades, precos registrados e demais condicodes.

15.4.1 Serd incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais aos do licitante vencedor
na sequéncia da classificacao do certame, quando o objeto ndao atender aos
requisitos previstos no art. 32 da Lei n? 8.666, de 1993;

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Apds a homologacao da licitacao, em sendo realizada a contratacao, serd
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2 O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob
pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

16.2.1 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.



16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada implica no reconhecimento de que:

16.3.1 a referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de
negdcios ali estabelecida as disposicdes da Lei n? 8.666, de 1993;

16.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e
Sseus anexos;

16.3.3 a contratada reconhece que as hipdteses de rescisao sao aguelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n? 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracao
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4 O prazo de vigéncia da contratacao é conforme o Termo de Referéncia
prorrogavel conforme previsao no instrumento contratual ou no termo de
referéncia.

16.5 Previamente a contratacao a Administracao realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacao em licitacao, no ambito
do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucao
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62, Ill, da Lei n®
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

16.5.2 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, seréd exigida a
comprovacao das condicdes de habilitacao consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de
precos.

16.7 Na hipdétese de o vencedor da licitacdo nao comprovar as condicdes de
habilitacao consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de precos, a Administracao, sem prejuizo da aplicacao das sancdes das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apdés a comprovacao dos
requisitos para habilitacao, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato ou a ata de registro de
precos.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao
as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1 Os critérios de recebimento e aceitacdao do objeto e de fiscalizacdo estao
previstos no Termo de Referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo
de Referéncia.



20. DO PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

21.1.1 nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 nao assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;
21.1.3 apresentar documentacao falsa;

21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5 ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

21.1.6 nao mantiver a proposta;

21.1.7 cometer fraude fiscal;

21.1.8 comportar-se de modo inidéneo;

21.2 As sancdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de precos que, convocados, nao honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

21.3 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa
guanto as condicbes de participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o
encerramento da fase de lances.

21.4 O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infragdes discriminadas
nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sancoes:

21.4.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

21.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.4.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4.5 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

21.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.

21.6 Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, cépias do



processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

21.7 A apuracao e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

21.8 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.9 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unidao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.10 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

21.11 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

21.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13 As sancoOes por atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas
no Termo de Referéncia.

22 DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1 Apds o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus
precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2 A apresentacao de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o
resultado do certame em relacao ao licitante melhor classificado.

22.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da
Ultima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4 Esta ordem de classificacdo dos licitantes registrados deverd ser respeitada
nas contratacdes e somente serd utilizada acaso o melhor colocado no certame
nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipdteses previstas nos
artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

23 DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa poderd impugnar este Edital.

23.2 A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail
pregaoseducpi@gmail.com, ou por peticao dirigida ou protocolada no endereco
protocologeral@seduc.pi.gov.br e também deverda ser protocolado por meio do
Sistema Eletronico de Informacdo (SEl), em substituicdo a abertura de novos
processos fisicos; Segue orientacdes:

a) Os particulares (pessoa fisica ou pessoa juridica) que desejarem se utilizar do



direito de peticao, deverao apresentar documentos e/ou regquerimentos em
formato PDF através de midia digital (CD ou pen-drive), que sera utilizada pelo
servidor no momento da protocolizacao e em seguida devolvida ao interessado
juntamente com o numero do processo que foi gerado;

b) Caso a documentacdo a ser protocolizada neste Orgdo nio exceda a 10 (dez)
paginas, esta podera ser recebida no seu formato original para conversao no
formato PDF e registro do processo no SEl, sendo, posteriormente, devolvida ao
interessado juntamente com o nimero do processo que foi gerado;

c) A Supervisdo de Protocolo Geral deste Org&o disponibiliza o endereco eletrénico
(protocologeral@seduc.pi.gov.br) para recebimento de documentos e/ou
requerimentos em formato PDF, para abertura de processos no SEIl, desde que
possa ser confirmada a autenticidade do remetente/interessado;

d) As diligéncias e respostas que se fizerem necessarias NOS pProcessos
administrativos previstos acima, serao formuladas, preferencialmente, através do
SEl ou de endereco de e-mail, devendo o requerente/interessado fornecer o
endereco correspondente no documento que dara inicio ao processo;

e) Quando houver impossibilidade técnica de digitalizacdao de documentos, estes
serao recebidos em sua forma original, sendo posteriormente registrados no SEl;

f) Fica vedada a abertura de processos no SEl utilizando-se de documentacao
ilegivel.

23.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até dois dias Uteis
contados da data de recebimento da impugnacao.

23.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao
do certame

23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet,
no endereco indicado no Edital.

23.6 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderd requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.

23.7 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0S prazos
previstos no certame.

23.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagcao.

23.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

24.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

24.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horério de Brasilia - DF.



24.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel
a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

24.5 A homologacao do resultado desta licitacdao nao implicard direito a
contratacao.

24.6 As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor
da ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

24.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

24.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a& o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administracao.

24.10 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

24.10 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.11 O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecos eletronicos
www.seduc.pi.gov.br/licitacoes e www.tce.pi.gov/licitacao, sendo os autos do
processo administrativo com vista franqueada aos interessados no endereco da
SEDUC em horério e dias Uteis, com informacdes a serem encaminhadas pelo e-
mail pregao@seduc.pi.gov.br e telefone (086) 3216-3239. Integram este Edital,
para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

24.11.1 ANEXO | - Termo de Referéncia

Apéndice 1 - Planilha de Orcamentaria por GRE (PDF): disponibilizados nos
sites www.seduc.pi.gov.br/licitacoes e www.tce.pi.gov.br/licitacao

Apéndice 2 - Planilha Orcamentaria por GRE (Excel): disponibilizados nos
sites www.seduc.pi.gov.br/licitacoes e www.tce.pi.gov.br/licitacao

Apéndice 3 - Metodologia para Quantificacao da Demanda por GRE (PDF)
Apéndice 4 - Especificacdes Técnicas por GRE (PDF)

24.11.2 ANEXO Il - Minuta de Ata de Registro de Precos

24.11.3 ANEXO IIl - Minuta de Contrato

24.11.4 ANEXO IV - Modelo de Proposta de Precos

Teresina, 08 de abril de 2022

Leovidio Neto
Gerente de Licitacao
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ,
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sao Pedro, Teresina-Pl, CEP
64018-900
Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

TERMO DE REFERENCIA
Processo n? 00011.021583/2022-05

1. OBJETIVO:

1.1. Registro de precos para futura e eventual contratacao de servicos comuns de
engenharia de manutencao predial corretiva e preventiva para as instalacdes
prediais da rede estadual de educacao e da Secretaria de Estado da Educacao do
Piaui, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

2. OBJETO:

2.1 O objeto da licitacao trata da contratacao de empresa para execucao de
servicos de manutencao predial nos imdveis administrativos e educacionais do
Estado do Piaui, mediante a modalidade pregao eletrénico por registro de precos.

2.2 O objeto da licitacao tem a natureza de servico comum de engenharia que
contemplam reparos preventivos e corretivos, instalacdes, adaptacdes, reparacao,
conservacao e modernizacao de edificacbes, através do fornecimento de
materiais, equipamentos e mao de obra qualificada, necessarios para o
desempenho das atividades a serem desenvolvidas em cada servico e locais
definidos, segundo padrdes de desempenho e qualidade, especificacdes técnicas e
normas regulamentadoras.

2.3 A execucao dos servicos visa sanar as deficiéncias das instalacoes fisicas, nao
sendo permitidas alteracdes intrinsecas dos ambientes, aumento de area
construida ou construcao de equipamentos complementares.

2.4 O regime de execucao adotado serda a Empreitada por Preco Unitario.

2.5 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados na
planilha orcamentdria detalhada, em anexo a este instrumento, cuja como
Planilha Resumo abaixo:

QUANTIDADE DE

ORD. GRE ESCOLAS , VALOR (R$%$)
11@

01 GRE 14 1.025.402,60

TOTAL 14 1.025.402,60

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

3.1. A contratacdao de empresa para aquisicao de servi¢cos continuos de operacao,
manutencao predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de pecas,



materiais de consumo, insumos e mao-de-obra, nos sistemas, equipamentos e
instalacdes prediais utilizados pela Secretaria de Estado da Educacao do Estado do
Piaui (SEDUC) é de suma importancia, uma vez que os edificios estao em estado
critico de conservacao, em decorréncia da acao depreciativa do tempo.

3.2 A Secretaria de Educacao, nas suas instalacdes localizadas no Piaui, utiliza,
maquinas e equipamentos que apresentam baixa complexidade e que, por isso,
exigem conhecimentos técnicos padroes em engenharia e manutencao predial, de
forma a garantir seu perfeito funcionamento. Entre as instalacdes prediais
elétricas, hidraulicas, sanitarias e outras no mesmo nivel de complexidade devem
ser inspecionadas periodicamente para garantir seguranca e conforto aos
usuarios, mantendo um adequado padrao operacional. A falta de manutencao
predial preventiva, principalmente nas instalacdes mais antigas, pode levar ao
colapso os sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas por esta
Secretaria de Educacao.

3.3 Além da necessidade de constante manutencdo preventiva, tais equipamentos
necessitam, com frequéncia, de manutencdao corretiva, para sanar defeitos
impossiveis de serem previstos ou evitados.

3.4 Ademais, a constante ampliacao das atividades desta CONTRATANTE implica
em necessidade de adequacdes nas estruturas dos sistemas citados, de forma a
atender a demanda dos setores, como, por exemplo, adequacao ou
remanejamento de pontos elétricos, l6gica e telefonia; adequacao de divisérias,
pintura, adequacdes de acessibilidade, etc.

3.5 Considerando que a CONTRATANTE nao dispde em seu quadro funcional de
pessoal especifico para execucao rotineira dos servicos objetos do Registro,
justifica-se a contratacao da prestacdao dos mesmo visando a execucao das
atividades de manutencao - preventiva, corretiva e preditiva - de forma
ininterrupta e continuada, com disponibilidade de servicos de plantao,
emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a
seguranca e conforto dos usudrios, das instalacdes, dos sistemas e dos
equipamentos.

3.6 Diante do exposto justifica-se a contratacao do objeto em questao porque a
atualizacao da construcao, contribui para o aumento da vida util do imdvel, por
este se encontrar com materiais e instalacdes em baixo estado de conservacao.
Levando em consideracao que a manutencao predial oferece ao servidor a
adequacao de melhor conforto no ambiente de trabalho. Sendo assim necessaria
a execucao do objeto em questdo, haja vista a otimizacao do espaco fisico
funcional dos Orgéos envolvidos, fornecendo aos servidores a adequacido de
melhor conforto no ambiente de trabalho.

3.7 A planilha orcamentaria apresenta um coeficiente de incidéncia dos servicos a
serem contratados por Geréncia Regional de Educacao (GRE), o que, por
conseguinte, engloba escolas e unidades administrativas de educacao do Estado
do Piaui, Dessa forma, cada Geréncia Regional representa cada grupo de licitacao
e, portanto, para o estabelecimento de contratacao.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO:

4.1 A descricao da solucao compreende a prestacao de servicos comuns de
engenharia, com fornecimento de material e mao de obra, para serem realizados
na manutencao nas instalacdes prediais da rede estadual de educacao e
da Secretaria de Estado da Educacao do Piaui.



4.2 A divisao da licitacao por grupos ou lotes consiste em tornar mais vantajoso o
atendimento da demanda na ponta, ou seja, considerando a regionalizacao
administrativa da educacao no Estado do Piaui, sendo representada pela GRE
remanecente do pregao 37/2021 - SEDUC-PI, 01 (uma) Geréncia Regional. Assim,
a distribuicao da execucao do objeto por GRE atende ao principio da eficiéncia por
proceder na representatividade local na prestacao dos servicos e um resultado
otimizado na resposta do atendimento da demanda.

4.3 A definicdo da prestacao de servico por Geréncia Regional e, portanto, a
definicdo do objeto licitatério em grupos (lotes), compreende a necessidade de
atendimento da demanda pela empresa a ser contratada de forma imediata,
assim que motivada pela SEDUC/PI, com o objetivo de resolutividade integral
diante do aparecimento de problemas pontuais ou existentes na rede
administrativa e de ensino da educacao estadual do Piauli.

4.4 A licitacao por grupos (lotes) cumpre o objetivo de atender a Administracao
Pudblica quanto a economicidade, mas também proporcionar mais seguranca em
relacdo ao atendimento de forma satisfatdria, econdbmica e padronizada,
minimizando falhas e resguardando adequadamente a Administracao Publica.

5. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR:

5.1 Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacao exclusiva de mao
de obra, a ser contratado mediante licitacao, na modalidade pregao, em sua
forma eletrdnica.

5.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
Estadual 14.483, de 26 de maio de 2021, na forma de execucao indireta prevista
no seu art. 39.

5.3 A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacao entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5.4 A contratacdo adotada serd mediante o Registro de Precos, conforme Decreto
Estadual 11.319/2004 e Decreto Federal 7.892/2013, através da formalizacdao de
contratos conforme a demanda estipulada pela Unidade de Gestdao da Rede Fisica
- UGERF, sendo observada a distribuicdo dos servicos por Geréncia Regional de
Educacao.

5.5 A contratacao por registro de precos consiste na prépria natureza do servico,
uma vez que se presume a necessidade de atender a demanda pela manutencao
predial dos estabelecimentos educacionais de forma preventiva e corretiva, da
gual oportuniza que a empresa atenda de pronto atendimento a demanda exigida
pela Administracao Publica.

5.6 A contratacao consiste da execucao do pronto atendimento do objeto em
virtude da existéncia de problemas nos imdveis da educacao no Estado, bem como
da efetiva manutencao da qualidade da estrutura fisica destes estabelecimentos,
razao pela qual a adocao da sistematica do registro de precos condiciona para
execucao frequente ou pontual, desde que cumpra com o objetivo de garantir a
efetiva satisfacao do interesse publico.

5.7 A adequacao do presente objeto como servico comum de engenharia atende
a Lei n. 5.194/66, cuja atividade necessita da participacao e acompanhamento de
profissional habilitado, para o desenvolvimento dos seguintes servicos: consertar,
instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou



ainda, demolir. Incluem-se nesta definicao as atividades profissionais referentes
aos servicos técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos,
estudos técnicos, pareceres, pericias, avaliacbes, assessorias, consultorias,
auditorias, fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento.

5.8 Para efeito deste Termo de Referéncia, conceitua-se:

5.8.1 Adaptar: transformar instalacao, equipamento ou dispositivo para uso
diferente daquele originalmente proposto. Quando se tratar de alterar visando
adaptar obras, este conceito sera designado de reforma;

5.8.2 Consertar: colocar em bom estado de uso ou funcionamento o objeto
danificado; corrigir defeito ou falha;

5.8.3 Conservar: conjunto de operacdes visando preservar ou manter em bom
estado, fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas
condicdes de conforto e seguranca previsto no projeto;

5.8.4 Demolir: ato de por abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer obra ou
suas partes;

5.8.5 Instalar: atividade de colocar ou dispor convenientemente pecas,
equipamentos, acessoérios ou sistemas, em determinada obra ou servico;

5.8.6 Manter: preservar aparelhos, maquinas, equipamentos e obras em bom
estado de operacao, assegurando sua plena funcionalidade;

5.8.7 Montar: arranjar ou dispor ordenadamente pecas ou mecanismos, de
modo a compor um todo a funcionar. Se a montagem for do todo, deve ser
considerada fabricacao;

5.8.8 Operar: fazer funcionar obras, equipamentos ou mecanismos para
produzir certos efeitos ou produtos;

5.8.9 Reparar: fazer que a peca, ou parte dela, retome suas caracteristicas
anteriores. Nas edificacdes define-se como um servico em partes da mesma,
diferenciando-se de recuperar;

5.8.10 Transportar: conduzir de um ponto a outro cargas cujas condicdes de
Mmanuseio ou seguranca obriguem a adocao de técnicas ou conhecimentos de
engenharia;

5.8.11 Reparos Preventivos: pequenas intervencdes destinadas a reduzir a
probabilidade de falha ou a degradacao de uma edificacao, colocando em
risco seu funcionamento;

5.8.12 Reparos Corretivos: pequenas intervencdes destinadas a readequar ou
reparar problemas identificados numa edificacao, que afetam sua estrutura
e/ou seu funcionamento;

5.8.13 Adaptacao: servicos de modificacdes prediais, com aplicacao e/ou
substituicao de materiais, podendo incluir também mudancas nas instalacdes,
de formar a manter a finalidade e/ou funcionalidade de uma edificacao;

5.8.14 Recuperacao: servicos gue visam recuperar as condicdes de uso de
parte de edificacdes e/ou suas instalacdes com problemas, com aplicacao e/ou
substituicao de materiais, componentes ou acessoérios;

5.8.15 Conservacao: servicos que objetivam corrigir defeitos nas edificacdes e
instalacdes, porém sem alteracao significativa, mantendo sua finalidade e
funcionamento;

5.8.16 Modernizacao: servicos de adequacao numa edificacao e/ou suas



instalacbes para atender a uma exigéncia de atualizacao normativa e/ou
tecnolégica para manutencao de sua finalidade e funcionalidade.

5.9 A previsao legal para a utilizacao de servicos comum de engenharia na

modalidade pregao eletronico esta prevista no art. 39, VII:
servico comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que
necessitam da participacao e do acompanhamento de profissional engenheiro
habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
e cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pela administracdo publica, mediante especificacbes usuais de
mercado;

5.10 A nivel estadual, consta regulamentada a utilizacao deste objeto no art. 39,

VIIl da Lein. 7.482, de 18 de janeiro de 2021.

5.11 Nesse nivel, a realizacao de intervencao nao significativa num imével
consiste na caracterizacao do servico como sendo comum de engenharia, sendo,
portanto, passivel para a utilizacao da modalidade pregao, na forma eletrénica.

5.12 Assim, o servico de engenharia compde a esteira da manutencao da utilidade
do espaco existente ou proporcionar a utilizacao de funcionalidade nova sem
acréscimo do mesmo, garantindo a eficiéncia e a seguranca em sua estrutura.

5.13 A selecao da empresa sera a escolha da proposta mais vantajosa com base
no menor preco, conforme a distribuicao por grupo (lote) que representam as 21
Geréncias Regionais de Educacao, considerando a qualificacao técnica que devera
ser demonstrada pelo registro ou inscricao no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em
plena validade.

5.14 As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

5.15 Os critérios de qualificacao econ6mico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estao previstos no edital.

5.16 Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

5.16.1 A exigéncia da participacdo de empresas que apresentem experiéncia
através da comprovacao das capacidades técnicas a nivel operacional e
profissional, por meio de atestado, emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, e por meio de CAT, que delimita a execucao de servicos
registrados por ART ou RRT, emitidos por conselhos de classe.

5.16.2 A parcela de relevancia compreende a selecao de servicos minimos
resultantes da metodologia de aplicacao da curva ABC dos servicos constantes
na planilha orcamentaria conforme a delimitacdo de cada GRE,
compreendendo o quantitativo minimo de 30% dos itens selecionados.

5.16.2.1 A Lei n? 8.666/93 impde que, na etapa de habilitacao, em se
tratando de obras, entre outros aspectos, a Administracao deve analisar a
qualificacdo técnica dos licitantes com o objetivo de aferir a capacidade,
experiéncia e aparelhamento técnicos necessarios e suficientes ao
cumprimento do contrato. Para isso, a Lei de Licitacbes determina a
Administracao exigir a comprovacao da capacidade técnico-operacional,
segundo art. 30, inc. 1l da Lei n2 8.666/93.

5.16.2.2 A comprovacao da capacidade técnico-operacional sera
averiguada através de documentos que indiquem o desempenho, em
obras anteriores, de servicos pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo. Nesse



aspecto, cumprira a Administracao, conforme o projeto basico, definir
as parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo da
obra, a partir do que se definirao quantitativos minimos a serem

documentados.[1l

5.16.2.3 Com efeito, a salvaguarda do interesse publico impde tanto a
comprovacao da capacidade técnico-operacional da empresa guanto a
qualificacdo profissional do responsavel técnico, sob pena de vulneracao
do cumprimento do objeto do contrato.

5.16.2.4 A exigéncia da comprovacao de capacidade técnico-operacional
tem sentido de obter a demonstracdao que a licitante possui experiéncia
na execucao de servicos similares, devendo a Administracao, de forma
discricionaria, fixar os critérios que possam nao sé proteger a seguranca
juridica do contrato, mas também a consideracao de certos fatores que
integram a finalidade das licitacdes, com dispositivos que busquem
resguarda-la de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e

organizacional duvidosa 2l

5.16.2.5 A Lei ndao define, mas legitima e exigéncia de quantitativos
minimos em obras anteriores de mesma ou equivalente natureza do

objeto do certame pela Administracdo.l3l

5.16.2.6 Em tema de definicao de limites objetivos seqgundo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo da obra, o TCU tem
recomendado que a comprovacao da capacidade técnica do licitante
pode ser auferida pela execucao de quantitativo de até 50% do objeto,

conforme se infere do seguinte julgado 4l

5.16.2.7 A exigéncia de comprovacao da capacidade técnica da empresa
licitante, através de atestado fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes, acerca da execucao de obras e servicos de engenharia
com percentual de até 50% das parcelas de maior relevancia e valor
significativo nao restringe o carater competitivo do certame; ao contrério,
a Administracao intenta, com isso, garantir a normal execucao do
contrato e o cumprimento do objeto da licitacao com qualidade e
eficiéncia, o que, em Ultima analise, presta sentinela a indisponibilidade o
interesse publico.

6. DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS:

6.1 A execucao dos servicos sera de forma continuada, com o fornecimento de
materiais e de mao de obra sem dedicacao exclusiva, por meio da efetivacao das
manutencdes preventivas e corretivas, bem como o atendimento de demandas
como alteracao de layout, instalacdes, desinstalacdes e remanejamentos de
pontos, equipamentos e sistemas, elaboracao de estudos, relatérios, analises,
projetos e laudos técnicos referentes aos sistemas, equipamentos e instalacdes.

6.2 Os servicos contratados serao executados mensalmente, atendendo aos
requisitos constantes neste Termo de Referéncia, nos imdveis de propriedade ou
posse da Secretaria de Educacao do Estado do Piaui localizados em todo o Estado,
consideradas as edificacdes, construcdes, areas externas, sistemas superficiais ou
subterraneos.

6.3 A descricao dos equipamentos, instalacdes e sistemas existentes encontra-se



detalhada na planilha de custos e nas especificacbes técnicas, anexos
deste Termo.

6.4 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia estender-se-ao a novas partes e
equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas ja existentes pela
empresa, nos locais descritos no item 2.5, sem quaisquer custos adicionais para
esta Secretaria de Educacao.

6.5 A omissao na descricao de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a
substituicdo/alteracao de suas caracteristicas no decorrer do contrato, ndao exime
a empresa da prestacao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia com
relacdo as partes omitidas/substituidas/alteradas, desde que estas sejam
integrantes dos sistemas ja existentes.

6.6 A execucao do servico deverd ser realizado com a adocao de todas as
medidas, observadas as leis em vigor, deverao ser observados os requisitos de
seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos,
presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximacao de pedestres.

6.7 Antes do inicio dos servicos, a contratada procedera o detalhado exame e
levantamento da edificacao, estrutura, entre outras informacdes relevantes, as
quais incidirao sobre a elaboracao da proposta. Deverao ser considerados
aspectos importantes, tais como a natureza do servico

6.8 Todos os servicos relativos a este Termo de Referéncia se referem a
manutencao preventiva e corretiva, compreendendo todas as acdes e
intervencdes permanentes, periddicas ou pontuais e emergenciais nos sistemas,
subsistemas, equipamentos e componentes prediais de propriedade ou ocupados
pela Secretaria que resultem, na manutencao do estado de uso ou de operacao;
na recuperacao; adaptacao; modernizacao do estado de uso ou de operacao, para
gue o patriménio, as condicbes de funcionalidade, seguranca e conforto sejam
garantidos.

6.9 Os materiais empregados e o0s servicos executados deverao obedecer
rigorosamente a:

6.9.1 Normas e especificacdes constantes deste Termo de Referéncia;
6.9.2 Normas da ABNT;

6.9.3 Normas IEEE 802.3, EIA/TIA 568- B/A, EIA/TIA 569-A, EIA/TIA 606 e TSB-
67 - para materiais utilizados e todos os procedimentos adotados para a
execucao de servicos de cabeamento estruturado

6.9.4 Disposicoes legais da Uniao e do Governo Local;

6.9.5 Prescricdes e recomendacdoes dos fabricantes relativamente ao
emprego, uso, transporte e armazenagem do produto;

6.9.6 Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou
para melhor complementar os temas previstos por essas;

6.9.7 Instrucao Normativa SLTI n® 01/2010 - Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens, contratacao de servicos ou
obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, no
que for pertinente;

6.9.8 Portaria 2.296, de 23/07/97 e atualizacOes - Praticas (SEAP) de Projetos
de Construcao e de Manutencao.

6.10 O objeto contratado sera executado conforme as rotinas e procedimentos



estabelecidos no Termo de Referéncia, dentro dos preceitos da boa técnica e de
acordo com os padrdes de qualidade indispensaveis ao perfeito atendimento da
finalidade a que se destina.

6.11 Para fins de execucao dos servicos, a empresa devera disponibilizar toda a
mao de obra necessaria para a realizacao dos servicos continuos objeto deste
Termo de Referéncia.

6.12 A empresa devera dispor de representante que atendera as solicitacdes de
teor administrativo, sempre que for necessario, além de esclarecer as questdes
relacionadas as faturas dos servicos prestados, devendo acatar as orientacdes da
Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de
Seguranca e Medicina do Trabalho e manter contato com o fiscal do contrato, com
o objetivo de sanar qualquer demanda, tanto na area de administracao de pessoal
e como de fornecimento de material.

6.13 O representante nao acarretard qualquer 6nus para a Secretaria de
Educacao.

6.14 Os servicos deverao ser realizados em observancia as normas ambientais e
de seguranca nos locais de execucao dos servicos, como a manutencao da
limpeza, com a remocao de lixo e entulhos e a devida destinacao dos residuos
resultantes da atividade realizada.

6.15 Os servicos deverao ser realizados conforme as recomendacdes de
seguranca do trabalho contidas na NR-8 e Portaria MTB 3214/79, sendo 0 uso e a
guarda de todas as maquinas e equipamentos, necessarias @ boa execucao dos
servicos, bem como todos os EPI para os trabalhadores, nao advird resultando
onus a Contratante.

6.16 A empresa devera utilizar Para melhor atender as necessidades dos servicos,
a Secretaria poderd a seu exclusivo critério, interesse e conveniéncia, alterar os
horarios da equipe de execucao da manutencao, obedecidas as disposicoes da
legislacao trabalhista.

6.17 Os servicos que requeiram a paralisacao de equipamentos e instalacdes
somente serdao realizados pela empresa mediante prévia autorizacdo da
fiscalizacao.

6.18 Para fins de manutencao corretiva, a empresa se obriga a manter servico de
pronto atendimento, devidamente dotado dos materiais, equipamentos e
ferramentas necessarias e com mao de obra especializada disponivel, de forma a
possibilitar o atendimento com presteza e o restabelecimento do regular
funcionamento dos equipamentos/sistemas.

6.19 A identificacao dos procedimentos de reparos e consertos, incluindo troca de
materiais, ocorrera a medida que o Plano de manutencao que sera fornecido pela
contratada e rotinas for seguido. Podera ocorrer, ainda, identificacao por meio de
eventuais inspecdes feitas pela Fiscalizacao e, ainda, por solicitacao do usuario.

6.20 Quando necessarios procedimentos de reparos e/ou consertos, com a
troca/aquisicao de materiais, relativos a manutencao corretiva e preventiva, serao
seqguidos os seguintes procedimentos, preferencialmente:

6.20.1 No caso da ocorréncia ter sido identificada pela empresa, esta
informard a Fiscalizacdao o procedimento para troca/aquisicao do material
necessario para recuperacao e/ou manutencao do estado de uso ou operacao
adequados;

6.20.2 No caso da ocorréncia ter sido identificada pelo usuério, este informara



a Fiscalizacao a necessidade da troca/aquisicao do material para recuperacao
e/ou manutencao do estado de uso ou operacdes adequadas;

6.20.3 A Fiscalizacao, ao conhecer a necessidade de troca/aquisicao de
material, emitird Ordem de Servico - OS a empresa, para autorizar a troca do
material;

6.20.4 A critério da Fiscalizacao, a empresa devera apresentar os materiais
substituidos ou, antes, solicitar ou aguardar autorizacao prévia, para que seja
verificada a necessidade real da substituicao ou reparo do material ou
equipamento;

6.20.5 Nos casos de materiais, equipamentos ou servicos (ja instalados na
edificacao) que se encontram cobertos por garantia de terceiros, fabricantes
ou instaladores, a empresa devera diligenciar para a pronta solucao do
problema, comunicando, de forma imediata, a fiscalizacao da Secretaria para
as providéncias necessarias ao acionamento dos responsaveis (empresa) pela
garantia;

6.20.6 Quando a solicitacao de servico ou o sinistro ocorrer apds as
expediente, a empresa devera, no minimo, eliminar os efeitos danosos; se,
porém, o problema acarretar suspensao da disponibilidade ou da
operacionalidade, em risco a seguranca do Patrimbnio, as pessoas ou a
continuidade operacional da Secretaria de quaisquer sistemas prediais, as
providéncias de solucao deverao ser iniciadas de pronto.

6.21 0Os servicos de manutencao preventiva e corretiva deverao ser
compatibilizados com as solicitacbes e necessidades do 6rgao e sempre que
possivel, deverao ser desenvolvidos durante o horario de expediente. Entretanto,
caso a natureza do servico a ser executado possa causar interrupcdes no
funcionamento do sistema, ou possa causar qualquer problema ao normal
funcionamento da Secretaria, os servicos deverao ser programados para outros
horarios e dias, acordados com a fiscalizacao.

6.22 Todos os servicos executados deverao ser precedidos de protecao, sem 6nus
para a Secretaria , dos locais, objetos e materiais da Secretaria. Caso necessario,
a empresa providenciara o remanejamento destes para local protegido e indicado
pela fiscalizacao.

6.21 Os casos nao abordados serao definidos pela Fiscalizacao, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para os servicos em questao.

6.22 Nenhuma modificacdo podera ser feita nas especificacées dos servicos sem
autorizacao expressa da Fiscalizacao.

6.23 A Secretaria, por intermédio da Fiscalizacao, convocara a empresa licitante,
sempre que necessario, para a realizacao de servicos eventuais de adaptacao,
recuperacao, conserto, conservacao e reparo, salvo se autorizado expressamente
pela Fiscalizacao.

6.24 O procedimento de contratacao obedecerd as seguintes etapas:
6.24.1 Formalizacao do processo administrativo, com a inclusao da motivacao
inicial;
6.24.2 Elaboracao do Projeto Basico com indicacao da demanda dos servicos:

6.24.2.1 Planilha Orcamentdria conforme o quantitativo estipulado por
GRE e por demanda estabelecida pela UGERF,;

6.24.2.2 Cronograma Fisico-Financeiro;



6.24.2.3 Caderno de Especificacdes Técnicas;
6.24.2.4 Memorial Descritivo;

6.24.2.5 Memorial de Calculo;

6.24.2.6 Planilhas de BDI e Leis Sociais;

6.24.2.7 Plantas baixas dos estabelecimentos, considerando banco de
dados;

6.24.2.8 Anotacao de Responsabilidade Técnica.
6.24.3 Aprovacao do Projeto Basico;
6.24.4 Autorizacao para contratacao;

6.24.5 Dotacao Orcamentaria: SIAFE, Classificacao, Declaracdao de Despesa e
Nota de Reserva;

6.24.6 Autorizacao da Reserva Orcamentaria;

6.24.7 Formalizacao do Contrato;

6.24.8 Prestacao de Garantia;

6.24.9 Registro no TCE;

6.24.10 Emissao de nota de empenho;

6.24.11 Andlise da Auditoria Interna;

6.24.12 Processo para monitoramento da execucao contratual

6.25 Os servicos de manutencao preventiva e corretiva compreendem as
seguintes modalidades:

6.25.1 Servicos Preliminares: instalacao de concertinas em muros;

6.25.2 Servicos de Retiradas e Demolicdes: limpeza manual de vegetacao,
remocao de forros e pintura, demolicdo de revestimento ceramico,
argamassas, lajes, cobogés e alvenaria, remocao de loucas, acessorios, metais
sanitarios, portas, janelas e piso, apicoamento de reboco.

6.25.3 Servico de Movimento de Terra: escavacao manual de vala e preparo
de fundo.

6.25.4 Servico de Recuperacao de Infraestrutura: lastro de concreto,
embasamento e execucao de estruturas de concreto.

6.25.5 Servico Recuperacao da Superestrutura: pilar, viga, laje e cinta de
amarracao.

6.25.6 Servico de Reparo e/ou Manutencao de Paredes, Painéis e Divisoérias:
alvenaria, divisoria, verga e contraverga.

6.25.7 Servico de Reparo de Coberturas: cumeeira, espigao, embocamento,
rufo, calha, estrutura trelicada, trama de aco, descupinizacao, revisao com
telha ceramica, retirada e recolocacao de caibro e e de ripa.

6.25.8 Servico de Reparo e/ou Manutencao de Esquadrias: porta, janela,
portao, vidro temperado, fechadura, ferrolho, puxador, gradil e alvenaria de
vedacao.

6.25.9 Servico de Reparo e/ou Manutencao de Revestimentos: chapisco,
emboco, massa Unica, revestimento ceramico e forro.

6.25.10 Servico de Reparo e/ou Manutencao de Pisos: lastro, piso, contrapiso,



revestimento ceramico, calcada e soleira.

6.25.11 Servico de Instalacdes Elétricas: cabos, caixas, quadros, curvas,
disjuntores, eletrodutos, luminarias, refletores, interruptores, luvas, relés,
tomadas, terminais, assentamento de poste e transformador.

6.25.12 Servicos de InstalagOes Hidraulicas: tubos, luvas, tés, joelhos, rasgo,
registros, adaptadores, kit cavalete, caixas, hidrometros e torneiras.

6.25.13 Servicos de Instalagcdes Sanitarias: sifdées, luvas, buchas,
reducdao excéntrica, juncao simples, joelhos, curvas, ralos, caixas, valvulas e
tubos.

6.25.14 Servicos de Reparo e/ou Instalacao de Unidade de Tratamento de
Esgoto: escavacao, carga, manobra e descarga de entulho, preparo de fundo
de vala, transporte de material, lastro, concreto, armadura, forma plana,
lancamento, alvenaria, impermeabilizacao, tampa e armacao de aco.

6.25.15 Servico de Instalagcdes de Gas Combustivel: tubos, luvas, vélvulas,
mandmetros e placas.

6.25.16 Servico de Conserto, Reparo e/ou Instalacao de Prevencao e Combate
a Incéndio: extintores, lumindrias, placas, abrigos para hidrantes, tubos e
conjunto para mangueira.

6.25.17 Servicos de Conserto, Reparo e/ou Instalacao de Loucas, Cubas e
Bancadas: vasos, mictérios, bancadas, tanques, cubas, lavatérios, valvulas,
sifao, engates,

6.25.18 Servicos de Conserto, Reparo e/ou Instalagcao de Metais e Acessorios:
torneiras, chuveiros, saboneteiras, porta papel, assentos sanitéarios.

6.25.19 Servico de Reparo e/ou Manutencao de Pinturas: aplicacao,
lixamento, pintura e tinta.

6.25.20 Servicos Complementares: espelho, carga manual de
entulho, transporte e limpeza do local.

6.26 Os servicos deverao se iniciar apds 05 (cinco) dias Uteis do recebimento da
Ordem de Servico pela empresa.

6.27 O prazo de execucdao da prestacdo dos servicos sera determinado pelo
cronograma fisico-financeiro de cada contratacao.

6.28 O prazo de vigéncia do contrato serd de no minimo 06 (seis) meses e no
maximo de 12 (doze) meses, sendo prorrogadvel conforme previsto no art. 57, Il da
Lei n. 8.666/93.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

7.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se que as solucdes por ela propostas



sejam as mais adequadas.

7.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.5 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
Contratada.

7.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

7.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto,
tais como nos servicos de recepcao e apoio ao usuario;

7.6.2 Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

7.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funcdoes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacao e em relacao a funcao especifica para a
qual o trabalhador foi contratado;

7.6.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

7.7 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigcos objeto do contrato.

7 . 8 Realizar avaliacbes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

7.9 Realizar procedimento para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacodes pela Contratada.

7.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

7.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de
1993.

7.12 Assegurar gque o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacoes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela contratada,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

8.1 Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de
sua proposta, com a alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou dos
materiais empregados.



8.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
bem como por todo e qualguer dano causado a Uniao ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administracao em sua integralidade, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

8.5 Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no
dérgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010.

8.6 Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores - SICAF ou Cadastro Unico de Fornecedores do Estado do Piaui -
CADUF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdao dos
servicos, os seguintes documentos:

8.6.1 Prova de reqgularidade relativa a Seguridade Social;
8.6.2 Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

8.6.3 Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

8.6.4 Certidao de Regularidade do FGTS - CRF;
8.6.5 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.

8.7.1 A Administracao Publica nao se vincula as disposicbes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

8.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

8.10 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

8.11 Paralisar, por determinacao da Contratante, qualguer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.12 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.13 Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a



conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

8.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

8.16 Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

8.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitacao.

8.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
guando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n% 13.146, de 2015.

8.19 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

8.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n2 8.666, de 1993.

8.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

8.22 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagao.

8.23 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl - F da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 5, de
25/05/2017:

8.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;

8.23.2 Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que exista



autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis.

8.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
8.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.26 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do servico.

8.27 Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

8.28 Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalacdes do 6rgao.

8.29 Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

8.30 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante.

8.31 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo
a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcao.

8.32 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao
de servico para representd-la na execucao do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

8.33 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante.

8.34 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

8.34.1 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010).

8.35 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel.

8.36 Elaborar o Diario de Execucdao dos Servicos de Engenharia, incluindo
diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao cronograma
previsto.

8.37 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo



de Recebimento Definitivo.

8.38 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

8.39 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva
medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

8.39.1 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

8.39.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 05, de
15/03/2014, e legislacao correlata;

8.39.3 Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°® 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA
n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatéria.

8.39.3.1 Caso o0s produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucao contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio,b a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

8.40 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3° da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.40.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civi,b ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

8.40.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a  destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.40.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdao de material



para usos futuros;

8.40.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou
reciclagem futura;

8.40.2.3 residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

Q-

8.40.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais
saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.40.3 Em nenhuma hipdétese a Contratada poderd dispor os residuos
originarios da contratacao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas.

8.40.4 Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,b ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.41.1 Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou agueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acuUstico, da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata;

8.41.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

8.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico
de engenharia.

8.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a



serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos.

8.44 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos
publicos para a obtencao de licencas e reqgularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

9. DA SUBCONTRATACAO
9.1 Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

10. DA ALTERACAO SUBJETIVA

10.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacao exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais
cldusulas e condicbes do contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdao a continuidade do
contrato.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1 O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato sera realizado
pela Unidade de Gestao da Rede Fisica (UGERF), pois é a unidade que tem
profissionais com qualificacao necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servicos.

11.2 O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na
verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.3 Para garantir maior racionalizacdo e objetividade a administracao do
contrato de servicos de manutencao predial preventiva, corretiva e preditiva, com
fornecimento de pecas, materiais de consumo, insumos e mao-de-obra, nos
sistemas, equipamentos e instalacbes prediais, serd encarregado ao Gestor
designado pela Secretaria de Educacao deste Estado a Gestao do Contrato.

11.4 Os gestores do contrato ficardao responsaveis pelas atividades de
planejamento, coordenacao e controle de todo o projeto, além do
acompanhamento do cumprimento dos prazos e metas estabelecidos.

11.5 O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na
verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.6 O representante da Contratante devera ter a qualificacao necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

11.7 A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.



11.8 A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de
1993.

11.9 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
qgque contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

11.10 O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n®
8.666, de 1993.

11.11 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacao de sancbGes administrativas, previstas neste
Termo de Referéncia e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.12 As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacao ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, figue assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do
volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as acoes
relacionadas a Gestdao do Contrato.

11.13 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

11.14 Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize
a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

11.15 A fiscalizacao técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do
objeto devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

11.15.1 Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com
a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou deixar de utilizar
materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada;

11.15.2 Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas;

11.15.3 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho
e qualidade da prestacao dos servicos realizada;

11.15.4 Em hipdtese alguma, serd admitido que a prdpria CONTRATADA
materialize a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada;



11.15.5 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do
servico com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

11.15.6 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servico em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatoério.

11.16 O fiscal técnico poderd realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde
gue o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

11.17 A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA gue contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

11.18 As disposicoes previstas nesta clausula ndao excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrucao Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente
a contratacao.

11.19 A fiscalizacao de que trata esta cldusula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

12.1 A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

12.2 O recebimento provisério sera realizado pela equipe da Unidade de Gestao
da Rede Fisica (UGERF) através do fiscal e da comissao de fiscalizacao do
servico da Secretdria de Educacao apds a entrega da documentacao acima, da
seguinte forma;.

12.3 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
deverd entregar toda a documentacao comprobatéria do cumprimento da
obrigacao contratual.

12.4 O recebimento provisdério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdao apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

12.4.1 A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos o0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios;

12.4.2 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes
da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores



previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato;

12.4.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a dltima e/ou Unica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério;

12.4.4 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes
exigiveis.

12.5 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminhda-lo ao gestor
do contrato.

12.6 Quando a fiscalizacao for exercida por um Uunico servidor, o relatério
circunstanciado deverd conter o registro, a analise e a conclusao acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

12.7 Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do dltimo.

12.8 Na hipétese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

12.9 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

12.10 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcgoes;

12.11 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

12.12 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao, com base no Instrumento de Medicao de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

12.13 O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao
do contrato, ou, em qualguer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em
vigor.

12.14 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do



contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdao de penalidades

13. DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacao
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da Lei n? 8.666, de 1993.

13.3 A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Termo de Referéncia.

13.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
CADUF ou ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso aos referidos Sistemas,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdao mencionada
no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.5 Constatando-se, junto ao CADUF ou SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art.
31 da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

13.6 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

13.6.1 O prazo de validade;

13.6.2 A data da emissao;

13.6.3 Os dados do contrato e do drgao contratante;

13.6.4 O periodo de prestacao dos servicos;

13.6.5 O valor a pagar; e

13.6.6 Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

13.7 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

13.8 Serd efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que
a Contratada nao produziu os resultados acordados.

13.9 Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
gualidade minima exigida.

13.10 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
demandada.

Q-

13.11 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

13.12 Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao CADUF
ou SICAF para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no



edital.

13.13 Constatando-se, junto ao CADUF ou SICAF, a situacao de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

13.14 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao deverd realizar consulta ao CADUF ou SICAF para identificar
possivel suspensao temporaria de participacao em licitacao, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucao Normativa n2
3, de 26 de abril de 2018.

13.15 Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.16 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.17 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao CADUF ou SICAF.

13.17.1 Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada
inadimplente no CADUF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

13.18 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

13.19 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
drgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

13.20 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacao da seguinte
férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX)
| =(6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
| =0,00016438

14. DO REAJUSTE



14.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacao das propostas.

14.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da
CONTRATADA, os precos contratados poderao sofrer reajuste apdés o interregno de
um ano, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da Construcdo Civil)
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte férmula:

R=V(l-19)/I2 onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

2 = {ndice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento.

14.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.4 No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima
variacao conhecida, liguidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado
o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

14.5 Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

14.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qgualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que
vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor

14.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

14.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

14.9 Apds o periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do contrato, na hipétese de
sua eventual prorrogacao, poderd ser admitido, para a manutencao do equilibrio
fisico-financeiro, reajuste de precos para os servi¢cos contratados, no que se refere
aos precos das pecas e materiais de reposicao.

14.10 Os reajustes deverao ser precedidos de solicitacao da empresa.

14.11 A empresa podera exercer, perante a Secretaria de Educacao, seu direito
ao reajuste dos precos do contrato até a data da prorrogacao contratual
subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

14.12 Caso a empresa nao solicite de forma tempestiva o reajuste e prorrogue ou
deixe encerrar o contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusao do direito de
reajustar.

14.13 Também ocorrerd a preclusao do direito ao reajuste se o pedido for
formulado depois de extinto o contrato.

15. GARANTIA DE EXECUCAO
15.1 O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do



art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e
por 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato

15.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucao em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

15.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

15.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

15.5 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

15.5.1 Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

15.5.2 Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

15.5.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a
contratada; e

15.5.4 Obrigac0des trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

15.6 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.7 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em
conta a ser determinada em atos posteriores, com correcao monetaria.

15.7.1 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

15.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverad constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.9 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

15.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 30 (Trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

15.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacao que
rege a matéria.

15.12 Serd considerada extinta a garantia:

15.12.1 Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,



acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo nao comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacao, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do AnexoVII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

15.13 O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancoes a contratada.

15.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Comete infracao administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

a. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

b. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
c. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

d. Comportar-se de modo inidéneo; ou

e. Cometer fraude fiscal.

16.2 Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

I . Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

Il. Multa de:

a. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracao, no caso de execucao com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

b. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da
obrigacao assumida;

c. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

d. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de



prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

f. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

I11. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

IV. Sancao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da
Uniao, com o consequente descredenciamento no CADUF pelo prazo de até
cinco anos.

V. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

16.3 A sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem
"IV", também é aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infracao
administrativa no subitem 19.1 deste Projeto Basico.

16.4 As sanc0es previstas nos subitens "I", "llI", "IV" e "V", poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

16.5 Para efeito de aplicacao de multas, as infracbes sao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

U|h|[WIN]|F

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacao que crie a
possibilidade de causar

1 dano fisico, lesao corporal ou| 05
consequéncias letais, por

ocorréncia;

Suspender ou interromper,

salvo motivo de forca maior

2 ou caso fortuito, os servicos 04

contratuais por dia e por

unidade de atendimento;




Manter funcionario sem

3 qualificacao para executar 03

0s servicos contratados, por
empregado e por dia;
Recusar-se a executar

4 servico determinado pela 02

fiscalizacao, por servico e

por dia;

Retirar funcionarios ou
encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a 03

anuéncia prévia do

CONTRATANTE, por
empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar,
diariamente, a assiduidade e

6 a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e
por dia;
Cumprir determinacao
7 formal ou instrucao 02

complementar do érgao
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que
se conduza de modo
8 inconveniente ou nao 01
atenda as necessidades do
servico, por funcionario e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens
do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de
9 multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo
érgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
Indicar e manter durante a
10 execucao do contrato os 01
prepostos previstos no
edital/contrato;
Providenciar treinamento
para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacao| 01
de obrigacdes da
CONTRATADA

16.6 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

16.6.1 Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.6.2 Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.6.3 Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.



16.7 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o0 procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

16.8 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Estado e
cobrados judicialmente.

16.8.1 Caso a Contratante determine, a multa deverda ser recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

16.9 Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

16.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracdao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdao, observado o principio da
proporcionalidade.

16.11 Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao.

16.12 A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 1° de agosto de 2013, seqguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

16.13 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

16.14 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CADUF e no SICAF.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1 O custo estimado méximo da contratacdo é de R$ 1.025.402,60 (um
milhao, vinte e cinco mil quatrocentos e dois reais e sessenta centavos).

17.2 Os precgos foram coletados nas fontes SINAPI_PI - OUT/2021, SEINFRA_CE -
027 e ORSE_SE - SET/2021.

18. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1 A indicacao da dotacao orcamentaria fica postergada para o momento da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

19. DOS ANEXOS



ANEXO | - Planilha de Custos e Formacao de Precos;
ANEXO Il - Especificacdes técnicas;
ANEXO Ill - Metodologia para quantificacao da demanda.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade
Requisitante e pela autoridade responsavel pela Aprovacao da conveniéncia e
oportunidade, com fulcro no art. 14, inciso Il, do Decreto n? 10.024/2019, da Lei
Estadual n. 7.482, de 18 janeiro de 2021 e da Resolucao CGFR n. 03/2020.

Teresina, 07 de abril de 2022

Auricélio Vieira Lopes
Gerente de Obras e Projetos - GOP
Unidade de Gestao da Rede Fisica - UGERF

Ellen Gera de Brito Moura
Secretario de Estado da Educacao do Piaui
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[1] Nos termos da Sumula n2 263 do Tribunal de Contas da Unido: (...) para a comprovacdo da
capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia
de comprovacao da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas
semelhantes, devendo essa exigéncia guardar proporcao com a dimensao e a complexidade do
objeto a ser executado.

[2] Conforme verificado no: STJ: Resp. 144759/SP: Recurso Especial 1997/0058245-0

[3]1 No Informativo TCU n2 309: A exigéncia de atestado de capacidade técnico-operacional
registrado em conselho de fiscalizacao profissional requer a demonstracao, no processo
licitatério, que tal requisito é indispensdvel a garantia do cumprimento das obrigacdes
contratuais, em respeito ao art. 32 da Lei 8.666/1993 e ao principio da razoabilidade, previsto no
art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal (Acérddo 2789/2016, Relator Ministro Augusto Nardes).

[4] Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnico-operacional dos licitantes, ndo cabe exigir
atestados com quantitativos minimos acima de 50% dos quantitativos dos itens da obra ou do
servico licitado, limitada a comprovacdao aos itens de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto a ser contratado, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados
no processo administrativo relativo a licitacdo. (Ac. 1851/2015 - Plenaria. Rel. Min. Benjamin
Zymler . Em 29/07/2015).

Documento assinado eletronicamente por AURICELIO VIEIRA LOPES -
Matr.352768-9, Gerente, em 07/04/2022, as 11:10, conforme horério
oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual
n?18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ELLEN GERA DE BRITO MOURA
- Matr.0158401-4, Secretario de Estado da Educacao, em 07/04/2022,
as 12:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. llI,
Art. 14 do Decreto Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.

e

~ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
£ https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?



http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

il Ps acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
¥ codigo verificador 3932419 e o cédigo CRC FF21BAES.
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JUSTIFICATIVA TECNICA
, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf p ~° PI U "
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC « A |
DO PIAUIL - -
e — UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBJETO: |ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI
DATA: |DEZEMBRO DE 2021
REGIAO: |112 GRE

JUSTIFICATIVA TECNICA ACERCA DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE OBRA E/OU
SERVICO DE ENGENHARIA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENGCAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS, SEDUC/P],
NA REGIAO DA 112 GRE

JUSTIFICATIVA: e Diante das necessidades emergenciais que frequentemente surgem para manutencgao,
reparos e refazimentos nos diversos sistemas e estrutura fisica das edificacGes escolares e
administrativas da SEDUC, em decorréncia das manifestacBes patoldgicas e/ou sinistros
que resultem da deterioragdo natural em fung¢do da vida util, da utilizacdo constante e das
intempéries, principalmente em periodos de chuvas, levantou-se com base em situagcdes
corriqueiras quantidades e servigos correlatos para compor uma Ata de Precos afim de dar
celeridade na contratagdo e por conseguinte resolucao dos servigos desta natureza.

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.



Pmp| AUi MEMORIA - QUANTIDADE DE ESCOLAS

GOVERNO | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
—DOPIAUE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
v oy or
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREGOS, MANUTENGAO DA ESTRUTURA FiSICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI
DATA: DEZEMBRO DE 2021
REGIAO: 112 GRE
[ oro. [ wmuwmceo | = Ecoa 0 0000000000O0T nee |

1 SEDE DA 112 GRE
2 Antonio Almeida U E FRUTUOSO SILVA 22054235
3 Baixa Grande do Ribeiro CEEP DO CERRADO CEEP DO CERRADO 22143432
4 Baixa Grande do Ribeiro U E PRESIDENTE VARGAS 22051988
5 Bertolinia CEEPRU RURAL PROF MARIA AMALIA 22162011
6 Bertolinia U E FLORISA SILVA 22054820
7 Porto Alegre do PI U E RAIMUNDO NEIVA DE SOUSA 22128450
8 Ribeiro Gongalves U E CELSO ANTUNES DE SOUSA 22052585
9 Sebastido Leal U E IRAPUA 22054766
10 Urugui CETI CICERO COELHO 22053620
11 Urugui CETI MARIA PIRES LIMA 22053484
12 Urugui U E JOSE PATRICIO FRANCO 22053778
13 Urugui U E MANOEL LEAL 22053832
14 Urugui U E CICERO COELHO 22143653




PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ :
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC b I
DO PIAUIL — - ¢ =
~—ww oot |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBJETO: | ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENGAO DA ESTRUTURA FiSICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI L.S. (MENSAL)= 087
, 0
DATA: [DEZEMBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
REGIAO: (112 GRE BDI (DIF)=
15,28%
LOCAL: |- TIPO: NAO DESONERADA BDI= 22,75%
QUANT. DE 5.
ESCOLAS MANUTENCAO: 14
OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - OUT/2021 | SEINFRA_CE-027 | ORSE_SE - SET/2021)
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (R$) VALOR POR M? (R$/UND)
1.0.0 | MANUTENCAO
1.1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES 2,86% 29.347,39 2.096,24|
1.2.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 5,63% 57.690,78 4.120,77
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,19% 1.985,22 141,80
1.4.0 |RECUPERACAO DE INFRAESTRUTURA 2,62% 26.893,38 1.920,96
1.5.0 |RECUPERACAO DA SUPERESTRUTURA 6,35% 65.100,19 4.650,01
1.6.0 |REPARO E/OU MANUTENGAO DE PAREDES, PAINEIS E DIVISORIAS 4,53% 46.402,88 3.314,49|
1.7.0 |REPARO DE COBERTURAS 29,92% 306.790,36 21.913,60|
1.8.0 |REPARO E/OU MANUTENGAO DE ESQUADRIAS 4,28% 43.906,71 3.136,19|
1.9.0 |REPARO E/OU MANUTENGAO DE REVESTIMENTOS 6,97% 71.463,96 5.104,57|
1.10.0 |REPARO E/OU MANUTENGAO DE PISOS 3,04% 31.198,99 2.228,50)
1.11.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 6,35% 65.067,95 4.647,71
1.12.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,21% 2.122,97 151,64|
1.13.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 0,50% 5.105,28 364,66
1.14.0 |REPARO E/OU INSTALAGAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,71% 7.290,43 520,75
1.15.0 |INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL 0,26% 2.685,43 191,82
1.16.0 |CONSERTO, REPARO E/OU INSTALAGAO DE PREV. E COMBATE A 1,59% 16.283,66 1.163,12
1.17.0 |CONSERTO, REPARO E/OU INSTALAGAO DE LOUGAS, CUBAS E 1,82% 18.694,79 1.335,34|
1.18.0 |CONSERTO, REPARO E/OU INSTALAGAO DE METAIS E ACESSORIOS 0,11% 1.124,18 80,30
1.19.0 |REPARO E/OU MANUTENGAO DE PINTURAS 20,33% 208.441,24 14.888,66)
1.20.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,74% 17.806,81 1.271,92
TOTAL MANUTENGAO| R$ 1.025.402,60] RS 73.243,04 / UND|
TOTAL GERAL| RS 1.025.402,60| R$ 73.243,04 / UND

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.



PLANILHA ORCAMENTARlA
— ]
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GOVERNO O -
SOVERN( SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
W pigev br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBJETO:| ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENGAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI LS. (MENSAL) 70.87%
DATA:| DEZEMBRO DE 2021 DATA BASE: SINAPI_PI OUT/2021 | SEINFRA_CE 027 | ORSE_SE SET/2021 LS. (HORISTA)= 112,15%
REGIAO:|112 GRE [ rReQ: 0,2 [ BDI (DIF)= 15,28%
QUANTIDADE DE ESCOLAS: 14 TIPO: NAO DESONERADA BDI= 22,75%
, N CcusTo PRECO PRECO PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | PROP. | FREQ=0,2 | QUANT. 4 C < <
UNITARIO UNITARIO PARCIAL GLOBAL
100 | MANUTENCAO
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 29.347,39
CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE
@ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE
1.1.1 SEDUC/PI S1.9 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE M 279,33 55,87 782,18| RS 30,57 | RS 37,52 | RS 29.347,39
INSTALACAO
1.2.0 RETIRADAS E DEMOLlcéES RS 57.690,78
1.2.1 SINAPI COMP 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO M2 2.978,67 595,73 8.340,22| RS 2,61 | RS 3,20 | RS 26.688,70
(0UT/2021) COM ENXADA.AF 05/2018
SINAPI COMP REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
1.2.2 (0UT/2021) 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 328,83 65,77 920,78 RS 1,35 | RS 1,66 | RS 1.528,49
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI COMP REMOC»&O DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
1.23 97641 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 328,83 65,77 920,78 RS 3,75 | RS 4,60 | RS 4.235,59
(0UT/2021)
AF_12/2017 _
SINAPI COMP DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
1.2.4 (0UT/2021) 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 72,00 14,40 201,60| RS 17,92 | RS 22,00 | RS 4.435,20
AF_12/2017
SINAPI COMP DEMOUCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
1.2.5 (0UT/2021) 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 72,00 14,40 201,60| RS 2,48 | RS 3,04 | RS 612,86
AF 12/2017
SINAPI COMP DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.6 97628 M3 1,20 0,24 3,36 R 210,76 | R 258,71 | R 869,27
(0UT/2021) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 $ $ $
DEMOLIGAO DE COBOGOS, INCLUSIVE
1.2.7 SEDUC/PI 52.8 EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO M2 10,00 2,00 28,00| RS 30,74 | RS 37,73 | RS 1.056,44
SINAPI COMP DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
1.2.8 (0UT/2021) 97622 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 11,96 2,39 33,46| RS 42,64 | RS 52,34 | RS 1.751,30
AF_12/2017
129 SINAPI COMP 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2,00 0,40 6,00| RS 9,18 | RS 11,27 | RS 67,62
(0UT/2021) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI COMP REMOC»&O DE ACESSORlOS, DE FORMA MANUAL,
1.2.10 97664 UN 2,00 0,40 6,00( R 1,14 | R 1,40 | R 8,40
(0UT/2021) SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 S $ S
SINAPI COMP REMOC»&O DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
1.2.11 (0UT/2021) 97666 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 2,00 0,40 6,00| RS 6,68 | RS 8,20 | RS 49,20
AF_12/2017
SINAPI COMP REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.12 97644 M2 8,40 1,68 23,52| R 6,95 | R 8,53 [ R 200,63
(0UT/2021) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 S s s
1.2.13 SINAPI COMP 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, M2 12,00 2,40 33,60| RS 26,48 | RS 32,50 | RS 1.092,00
(0UT/2021) SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM
1.2.14 SEDUC/PI s2.1 PONTEIRAS OU TALHADEIRAS M2 72,00 14,40 201,60| RS 2,44 | RS 3,00 | RS 604,80
REMOGCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU
1.2.15 SEDUC/PI S2.2 LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) M2 360,00 72,00 1.008,00| RS 6,53 | RS 8,02 | RS 8.084,16
1.2.16 SEDUC/PI s23 REMOC»&O DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE M2 36,00 7,20 100,80| RS 10,33 | RS 12,68 | RS 1.278,14
DEMOUCAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
1.2.17 SEDUC/PI S2.10 INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 38,00 7,60 106,40| RS 18,41 | RS 22,60 | RS 2.404,64
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO  INCLUSIVE
1.2.18 SEDUC/PI S2.12 LASTRO DE CONCRETO M2 30,75 6,15 86,10| RS 25,77 | RS 31,63 | RS 2.723,34
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 1.985,22
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL DE VALA CcoM
13.1 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 7,94 1,59 22,26| RS 64,60 | RS 79,30 | RS 1.765,22
(0UT/2021)
AF 02/2021
SINAPI COMP PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
1.3.2 (0UT/2021) 101616 |MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 13,23 2,65 37,10| RS 4,83 [ RS 5,93 | RS 220,00
AF_08/2020
1.4.0 RECUPERACAO DE INFRAESTRUTURA RS 26.893,38
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
14.1 (0UT/2021) 95240 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 13,23 2,65 37,10| RS 15,98 | RS 19,62 | RS 727,90
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ]
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA
1.4.2 SEDUC/PI S4.1 ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE M3 7,94 1,59 22,26| RS 487,76 | RS 598,73 | RS 13.327,73
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
1.4.3 (0UT/2021) 95952 CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO M3 1,87 0,37 5,18| RS 2.019,01 | RS 2.478,33 [ RS 12.837,75
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK =
25 MPA. AF_01/2017
1.5.0 RECUPERACAO DA SUPERESTRUTURA RS 65.100,19
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABR|CACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.5.1 SEDUC/PI S5.4 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M3 3,25 0,65 9,10| RS 2.755,14 | RS 3.381,93 | RS 30.775,56
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABR|CACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.5.2 SEDUC/PI S5.5 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M3 0,81 0,16 2,24| RS 2.828,55 | RS 3.472,05 | RS 7.777,39
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
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CUSTO PRECO PRECO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND PROP. | FREQ=0,2 UANT.
| ‘ | < @ UNITARIO UNITARIO PARCIAL GLOBAL
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI COMP BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
153 (0UT/2021) 101964 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA| M2 19,45 3,89 54,46| RS 182,09 | R$ 223,52 | R$ 12.172,90
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020
SINAPI COMP CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA
15.4 93204 M 33,09 6,62 92,68 R 53,62 | R 65,82 | R 6.100,20
(0UT/2021) IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 $ 4 $
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
155 SEDUC/PI $5.6  |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3 1,27 0,25 3,50/ RS 1.92590 |R$  2.364,04 [R$ 8.274,14
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
1.6.0 REPARO E/OU MANUTENGAO DE PAREDES, PAINEIS E DIVISORIAS R$ 46.402,88
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
SINAPI COMP A
16.1 g7so7 | (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES} CoM AREAl -\, 119,64 23,93 335,02| RS 82,24 | RS 100,95 | R$ 33.820,27
(0UT/2021) LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
FM BFTONFIRA. AF_06/2014

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
1.6.2 SEDUC/PI 56.2 £SP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO M2 4,12 0,82 11,48| RS 445,79 | RS 547,21 | RS 6.281,97

SINAPI COMP VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
163 93186 : % M 0,52 0,10 1,40| R 74,29 | R 91,19 |R 127,67
(0UT/2021) JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 $ 4 $
SINAPI COMP VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
1.6.4 (0UT/2021) 93187 [JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VAO. M 9,67 1,93 27,02 RS 85,24 | RS 104,63 | RS 2.827,10
AF 03/2016
SINAPI COMP VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
1.6.5 93188 3 % M 2,19 0,44 6,16/ R 71,30 | R 87,52 |R 539,12
(0UT/2021) PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 $ 4 $
SINAPI COMP VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
1.6.6 (0UT/2021) 93189 [PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAoO. M 0,15 0,03 0,42 RS 86,42 | RS 106,08 | RS 44,55
AF_03/2016
SINAPI COMP CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
1.6.7 (0UT/2021) 93196 [CONCRETO PARA VAOS DE ATE 15 M DE M 0,52 0,10 1,40( RS 71,04 | RS 87,20 [ RS 122,08

COMPRIMENTO. AF_03/2016

SINAPI COMP CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
1.6.8 (0UT/2021) 93197 [CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 9,67 1,93 27,02 RS 79,60 | RS 97,71 [ RS 2.640,12
COMPRIMENTO. AF 03/2016

1.7.0 REPARO DE COBERTURAS RS 306.790,36

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9

SINAPI COMP
1.7.1 (0UT/2021) 94219  |(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM M 27,59 5,52 77,28| RS 24,70 | R$ 30,32 [ RS 2.343,13
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
SINAPI COMP COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
1.7.2 94221 . ‘ M 156,36 31,27 437,78| R 19,08 | R 23,42 |R 10.252,81
(0UT/2021) AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, $ 4 $
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
173 SINAPI COMP 94224 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 M 105,00 21,00 204,00| RS 21,68 | RS 2661 | RS 7.823,34
(0UT/2021) (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
SINAPI COMP RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
174 (0UT/2021) 94231 [NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 40,00 8,00 112,00| RS 54,21 | R$ 66,54 | RS 7.452,48

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SINAPI COMP >
175 (UT/2001) | 94228 |NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,| M 10,00 2,00 28,00| RS 89,59 | RS 109,97 | R$ 3.079,16
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
SINAPI COMP FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
1.7.6 (oUT/2001) | 100775 [PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE|  KG 458,48 91,70|  1.283,80| RS 15,02 | R$ 18,44 | RS 23.673,27
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA|
SINAPI COMP TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1.7.7 \0UT/2021) | 92530 |ONDULADA DE  FIBROCIMENTO, METALICA,| M2 83,36 16,67 233,38| R$ 57,30 | R$ 70,34 | R$ 16.415,95
PLASTICA OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.7.8 SEDUC/PI $21.2  |DESCUPINIZAGAO C/ MATERIAL INSETICIDA M2 1.280,75 256,15\  3.586,10| RS 13,24 | R$ 16,25 | RS 58.274,13

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA
1.7.9 SEDUC/PI §7.2 TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, M2 1.280,75 256,15 3.586,10| RS 13,06 [ RS 16,03 [ RS 57.485,18
COM REPOSIGAO DE 5% DE TELHAS

RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM
SINAPI COMP TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA

17.10 100392 : M2 1.280,75 256,15  3.586,10| R 11,89 [R 14,59 [ R 52.321,20
(0UT/2021) CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE g s g
VERTICAL. AF_07/2019
RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM
SINAPI COMP TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA
17.11 100393 : M2 1.280,75 256,15  3.586,10| R 1537 [ R 18,87 [R 67.669,71
(0UT/2021) CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE g s g
VERTICAL. AF_07/2019
1.8.0 REPARO E/OU MANUTENGAO DE ESQUADRIAS R$ 43.906,71
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AGO MSG
181 SEDUC/PI S85 |14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E| M2 3,28 0,66 9,24( RS 301,11 | R$ 369,61 | R$ 3.415,20
FERRAGENS
SINAPI COMP INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,
182 102179 M2 0,03 0,01 0,14 R 333,60 | R 409,60 | R 57,34
(0UT/2021) ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P g g s
SINAPI COMP PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
184 "oy | 91341 |COM GUARNICRO, FIXACAO COM PARAFUSOS -| - M2 081, 0,16 2,24| R$ 713,17 | R$ 875,42 | R$ 1.960,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE ENROLAR EM AGO GALVANIZADO -
186 SEDUC/PI $8.8 ¢ M2 0,04 0,01 0,14 RS 594,35 | R$ 729,56 | R$ 102,14

CHAPA ONDULADA N.24
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA  VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
SINAPI COMP
187 94570 |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE B /) 3,40 0,68 9,52| R$ 461,20 | R$ 566,12 | RS 5.389,46
(0UT/2021) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
SINAPI COMP EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
1.89 90830 . . UN 1,85 0,37 6,00] R 133,78 [ R 164,21 | R 985,26
(0UT/2021) MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - $ s $
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
SINAPI COMP BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
1.8.10 90831 . ~ UN 0,89 0,18 3,00] R 117,30 [ R 143,99 [ R 431,97
(0UT/2021) MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - $ s $
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE
1.8.11 SEDUC/PI S84 | e UN 0,32 0,06 1,00( R$ 158,99 | R$ 195,16 | R$ 195,16
FERROLHO DE SOBREPOR EM AGO GALVANIZADO
1.8.12 SEDUC/PI S8.11 | JC o1 £ FIO REDONDO UN 0,32 0,06 1,00 R$ 8,85 | RS 10,86 | RS 10,86
FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA
1.8.13 SEDUC/PI $8.12  |CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORGADO DE|  UN 0,32 0,06 1,00( RS 15,85 | RS 19,46 | RS 19,46
5" PARA PORTA E JANELA
1814 |SINAPICOMP ) qg7, [PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -| 0,11 0,02 1,00( R$ 242,43 [ RS 297,58 | RS 297,58
(0UT/2021) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
1.8.15 SEDUC/PI $8.4  [FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17| M2 7,75 1,55 21,70| R$ 431,88 | RS 530,13 | RS 11.503,82
MM

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
. VAZADO DE CONCRETO  (COBOGO) DE
1.8.16 CP_PROPRIA CpP_1 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 7,75 1,55 21,70| R$ 164,75 | RS 202,23 [ RS 4.388,39

COM PREPARO EM BETONEIRA

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO
DE AGCO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM
COM  ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO

1.8.17 SEDUC/PI 58.15 M2 2,74 0,55 7,70| RS 533,60 | RS 654,99 | RS 5.043,42

PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE
1.8.18 SEDUC/PI s8.9 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE M2 2,74 0,55 7,70| RS 449,73 | RS 552,04 | RS 4.250,71
REQUADRO

PORTAO EM METALON DE CORRER PARA|
1.8.19 CP_PROPRIA CpP_2 PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E M2 2,74 0,55 7,70| RS 619,46 | RS 760,39 | RS 5.855,00
ROLDANAS

1.9.0 REPARO E/OU MANUTENGAO DE REVESTIMENTOS R$ 71.463,96

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
191 87879 M2 136,99 27,40 383,60 R 3,42 | R 4,20 |R 1.611,12
(0UT/2021) COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 $ $ $

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SINAPI COMP PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.9.2 (0UT/2021) 87905 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 87,67 17,53 245,42| RS 7,15 | RS 8,78 | RS 2.154,79
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
103 SINAPI COMP 87882 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
o (0UT/2021) EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 120,78 24,16 338,24| RS 6,44 | RS 7,91 [ RS 2.675,48

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.94 (0UT/2021) 87553 |MANUALMENTE EM  FACES IN:I'ERNAS DE M2 103,87 20,77 290,78| RS 15,78 [ RS 19,37 [ RS 5.632,41

PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAQ DF TALISCAS. AF 06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
SINAPI COMP EM AARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
195 (0UT/2021) 90408 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 120,78 24,16 338,24| RS 28,13 | RS 34,53 [ RS 11.679,43

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
1.9.6 SEDUC/PI $9.1 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  AC-1I E M2 93,59] 18,72 262,08 RS 68,67 | RS 84,29 | RS 22.090,72

REJUNTADO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES
SINAPI COMP INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
1.9.7 87273 [DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM M2 10,28 2,06 28,84| RS 76,49 | RS 93,89 [ RS 2.707,79

(ouT/2021) AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
SINAPI COMP FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
1.9.8 (0UT/2021) 96111  |AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE M2 66,07/ 13,21 184,94| RS 65,91 | R$ 80,90 | RS 14.961,65
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P
199 SINAPI COMP 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES M2 66,07 1321 184,94| RS 35,02 | RS 42,99 | RS 7.950,57
(0UT/2021) RESIDENCIAIS. AF_05/2017 P
1.10.0 REPARO E/OU MANUTENGAO DE PISOS R$ 31.198,99
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.10.1 (0UT/2021) 95241 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 75,08 15,02 210,28| RS 26,66 | RS 32,73 [ RS 6.882,46
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
SINAPI COMP (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

1.10.2 (0UT/2021) 87737  |APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2 11,40 2,28 31,92| RS 37,97 | RS 46,61 | RS 1.487,79
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
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PISO EM GRANILITE, ESP. 8VIM, ACABAMENTO
POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS
1.103 SEDUC/PI 510.1 M2 63,68 12,74 178,36 R 77,95 | R 95,68 | R 17.065,48
/ EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO $ 4 $
MECANIZADO)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
SINAPI COMP PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
1.10.4 87246 : M2 10,67 2,13 29,82| R 71,86 | R 88,21 [ R 2.630,42
(0UT/2021) 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA $ 4 $
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
SINAPI COMP CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1.10.5 94993 M2 9,69 1,94 27,16/ R 90,20 | R 110,72 | R 3.007,16
(0uT/2021) USINADO, ~ ACABAMENTO ~ CONVENCIONAL, $ $ $
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
1.10.6 98689 M 0,42 0,08 1,12| R 91,41 | R 112,21 | R 125,68
(0UT/2021) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 $ s $
1110 | INSTALAGOES ELETRICAS [rs 65.067,95
GERAL
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?,
1111 | or/a0n) | 92984 |ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -| M 6,84 1,37 19,18| R$ 27,13 | R$ 33,30 [ R$ 638,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?,
1112 |70 ooy | 92991 |ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -| M 7,81 1,56 21,84| RS 94,10 | R$ 115,51 [ R$ 2.522,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
113 a0 | %827 EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E| M 21,63 4,33 60,62| RS 3,18 RS 3,90 [ RS 236,42
INSTALACAO. AF_11/2019
SINAPI COMP CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
1114 |70 a0y | 91940 |PISOL  PVC, INSTALADA EM  PAREDE -| UN 11,91 2,38 34,00 R$ 12,44 | R$ 15,27 | RS 519,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
SINAPI COMP ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
1.115 97886 - UN 0,84 0,17 3,00| R 162,89 | R 199,95 | R 599,85
(0UT/2021) FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: $ 4 S
0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020 '
SINAPI COMP CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
1116 | " 0r/a00y) | 92866 |INSTALADA EM LAIE - FORNECIMENTO E| UN 10,79 2,16 31,00| R$ 7,14 RS 8,76 | RS 271,56
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
SINAPI COMP ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1117 91914 UN 8,89 1,78 25,00 R 12,07 [ R 14,82 | R 370,50
(0uT/2021) TERMINAIS,  INSTALADA EM  PAREDE - $ s $
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
SINAPI COMP ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.11.8 91917 UN 0,28 0,06 1,00| R 14,94 | R 18,34 | R 18,34
(0UT/2021) TERMINAIS,  INSTALADA EM  PAREDE - $ 4 S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
1118 oty | 93018 ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO| ~ UN 0,22 0,04 1,00 R$ 19,03 | R$ 23,36 [ RS 23,36
E INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
SINAPI COMP ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1.11.10 91920 UN 0,28 0,06 1,00| R 17,01 | R 20,88 | R 20,88
(0uT/2021) TERMINAIS, ~ INSTALADA EM  PAREDE - $ s $
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
SINAPI COMP CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
L1 |7 00y | 93022 ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO| ~ UN 0,17, 0,03 1,00 R$ 43,98 | RS 53,99 [ R$ 53,99
E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
L1142 |0 ronyy) | 93656 [NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E|  UN 5,00 1,00 14,00 R$ 13,04 | R$ 16,01 | RS 224,14
INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI COMP DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
L1113 |70 ro0py) | 93671 [NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E|  UN 1,00 0,20 3,00| RS 80,00 | RS 98,20 | R$ 294,60
INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI COMP DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
11134 |0 r0py) | 93654 [NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E| UN 8,00 1,60 23,00 R$ 12,04 | R$ 14,78 | RS 339,94
INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI COMP DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
L1115 |70 00y | 93672 [NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E|  UN 1,00 0,20 3,00| RS 85,33 | RS 104,74 | R$ 314,22
INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI COMP DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
L1136 |00y | 93673 [NOMINAL DE SOA - FORNECIMENTO E| UN 1,00 0,20 3,00| RS 92,38 | RS 113,40 | R$ 340,20
INSTALACAO. AF_10/2020 _
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
SINAPI COMP (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
1.11.17 91871 N M 27,38 5,48 76,72| R 9,91 [R 12,16 | R 932,92
(0UT/2021) EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. $ 4 $
AF 12/2015 ]
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM
SINAPI COMP (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
1.11.18 91872 N M 0,69 0,14 1,96| R 12,81 | R 15,72 | R 30,81
(0UT/2021) EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. $ 4 $
AF 12/2015 ,
SINAPI COMP ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM
1.11.19 93008 [(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 1,25 0,25 3,50( RS 12,95 | R$ 15,90 | R$ 55,65
(0uT/2021)
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM
SINAPI COMP (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.11.20 91873 M 0,82 0,16 2,24| R 15,66 | R 19,22 | R 43,05
(0uT/2021) INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E $ 4 $
INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM
111.21 93010 [(2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 2,01 0,40 5,60| RS 26,68 | R$ 32,75 [ R$ 183,40
(0UT/2021)
AF 12/2015 ]
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
SINAPI COMP (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
1.11.22 91867 N M 42,22 8,44 118,16| R 7,39 | R 9,07 | R 1.071,71
(0UT/2021) EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. $ 4 $
AF 12/2015 ]
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM
SINAPI COMP (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
1.11.23 91868 N M 3,34 0,67 9,38/ R 10,30 | R 12,64 | R 118,56
(0UT/2021) EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. $ 4 $
AF_12/2015
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM
SINAPI COMP (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.11.24 91869 M 0,71 0,14 1,96| R 13,19 | R 16,19 | R 31,73
(0UT/2021) INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E $ 4 $
INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
1.11.25 (0UT/2021) 91931  [CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-| M 0,59 0,12 1,68| RS 9,71 | RS 11,92 | RS 20,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
1.11.26 (0UT/2021) 92980  [ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -| M 19,45 3,89 54,46| RS 11,07 | RS 13,59 | RS 740,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
1.11.27 (0UT/2021) 91928  [CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-| M 120,00 24,00 336,00| R$ 6,28 | RS 7,71 | RS 2.590,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?,
1.11.28 (0UT/2021) 92982  [ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -| M 6,23 1,25 17,50( R$ 16,94 | RS 20,79 | RS 363,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
SINAPI COMP ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
1.11.29 91926 ~ M 370,00 74,00(  1.036,00| R 3,81 | R 4,68 | R 4.848,48
(0UT/2021) TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. $ 4 $
AF_12/2015
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
SINAPI COMP LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36
1.11.30 97586 . UN 12,00 2,40 34,00| R 104,88 | R! 128,74 [ R 4.377,16
(0UT/2021) W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - $ 4 S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
SINAPI COMP LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W,
11131 97584 " UN 3,51 0,70 10,00 R 80,42 [R 98,72 | R 987,20
(0UT/2021) COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - $ 4 $
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO
SINAPI COMP FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
1.11.32 97591 UN 10,00 2,00 28,00| R 87,68 [ R 107,63 [ R 3.013,64
(0UT/2021) FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - $ 4 S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
SINAPI COMP INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
1.11.33 (0UT/2021) 91959  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO| ~ UN 7,00 1,40 20,00| R$ 35,76 | RS 43,90 | RS 878,00
E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
1.11.34 (0UT/2021) 91953  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO| ~ UN 7,00 1,40 20,00| RS 22,56 | RS 27,69 | RS 553,80
E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
1.11.35 (0UT/2021) 91967  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO| ~ UN 2,44 0,49 7,00( RS 48,95 | RS 60,09 | RS 420,63
E INSTALACAO. AF_12/2015 _
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
SINAPI COMP MM (1"), PARA  CIRCUITOS TERMINAIS,
1.11.36 91885 UN 0,56 0,11 2,00[ R 8,71 | R 10,69 | R 21,38
(0UT/2021) INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E $ 4 $
INSTALACAO. AF_12/2015 ,
SINAPI COMP LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50
1.11.37 93013 (MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 0,45 0,09 2,00 R$ 12,40 | RS 15,22 | RS 30,44
(0UT/2021)
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40
SINAPI COMP MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.11.38 91886 UN 0,56 0,11 2,00[ R 10,71 | R 13,15 | R 26,30
(0UT/2021) INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E $ s $
INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75
1.11.39 93015 (MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.|  UN 0,34 0,07 1,00( R$ 24,44 | RS 30,00 | R$ 30,00
(0UT/2021)
AF_12/2015 _
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
SINAPI COMP MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.11.40 91884 UN 17,79 3,56 50,00| R 7,30 | R 8,96 | R 448,00
(0UT/2021) INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E $ 4 $
INSTALACAO. AF 12/2015 _
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
SINAPI COMP CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
1.11.41 (0UT/2021) 101881 [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40| UN 0,93 0,19 3,00( RS 1.067,89 |RS  1.310,83 | RS 3.932,49
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
SINAPI COMP CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
1.11.42 (0UT/2021) 101883 [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18/ UN 0,18 0,04 1,00{ R$ 611,88 | RS 751,08 | RS 751,08
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 _
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
SINAPI COMP CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
1.11.43 (0UT/2021) 101879 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24| UN 0,11 0,02 1,00( R$ 642,23 | RS 788,34 | RS 788,34
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
SINAPI COMP CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
1.11.44 (0UT/2021) 101880 [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30| UN 0,13 0,03 1,00( R$ 738,82 | RS 906,90 | RS 906,90
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI COMP RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
1.11.45 (0UT/2021) 101632  [ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO| ~ UN 0,67 0,13 2,00 R$ 24,91 | RS 30,58 | RS 61,16
E INSTALACAO. AF_08/2020
SINAPI COMP TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T|
1.11.46 (0UT/2021) 91996 [10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN 1,45 0,29 5,00( R$ 26,64 | RS 32,70 | RS 163,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T|
1.11.47 (0UT/2021) 91992 (10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN 0,17 0,03 1,00( R$ 33,70 | R$ 41,37 | RS 41,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T|
1.11.48 (0UT/2021) 92000 (10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN 6,54 1,31 19,00( R$ 23,90 | R$ 29,34 | RS 557,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI COMP TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T|
1.11.49 (0UT/2021) 91993 (20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN 2,01 0,40 6,00( RS 35,93 | R$ 44,10 | RS 264,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
11150 |SNAPICOMPI oo [TOMADA DE REDE RI45 - FORNECIMENTO E[ 162 032 5,00| RS 4419 | R 5424 | RS 271,20
(0UT/2021) INSTALACAO. AF_11/2019
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ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
SINAPI COMP COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
1.11.51 (0UT/2021) 100583 |NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, UN 0,72 0,14 2,00| RS 596,45 | RS 732,14 | RS 1.464,28
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE

SINAPI COMP .
1.11.52 (0UT/2021) 101894 |NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN 0,06 0,01 1,00| RS 151,19 [ RS 185,59 | RS 185,59
INSTALACAO. AF_10/2020 i,
SINAPI COMP DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,

1.11.53 (0UT/2021) 101896 |CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO UN 0,06 0,01 1,00( RS 639,69 | RS 785,22 | RS 785,22
E INSTALACAO. AF_10/2020

TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE
1.11.54 | CP_PROPRIA CP_3 COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAGCAO - UN 1,12 0,22 4,00( RS 24,18 | RS 29,68 [ RS 118,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO

11155 | CP_PROPRIA P-4 | DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,12 0,22 4,00| R$ 39,60 | R$ 48,61 | RS 194,44

4 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO
1.11.56 | CP_PROPRIA CP_5 DE 85 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,24 0,45 7,00( RS 62,43 | RS 76,63 | RS 536,41

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM

SINAPI COMP ) - p
1.11.57 (0UT/2021) 102106 |OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO| UN 0,06, 0,01 1,00/ R$  18.453,02 [R$  22.651,08 | RS 22.651,08
INCLUSO  SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2020
QUADRA
SINAPI COMP CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
1.11.58 (0UT/2021) 91941 [PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| UN 0,45 0,09 2,00| R$ 8,61 | RS 10,57 | RS 21,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
SINAPI COMP ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.11.59 91890 UN 0,56 0,11 2,00[ R 9,09 | R 11,16 | R 22,32
(0UT/2021) TERMINAIS,  INSTALADA EM  FORRO - $ 4 $
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
SINAPI COMP (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
1.11.60 91863 - M 13,53 2,71 37,94 R 8,95 | R 10,99 | R 416,96
(0UT/2021) EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. $ 4 $
AF 12/2015
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
1.11.61 (0UT/2021) 91930 [CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-| M 32,70 6,54 91,56| RS 8,62 RS 10,58 | RS 968,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
SINAPI COMP MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.11.62 91875 UN 1,12 0,22 4,00 R 535 | R 6,57 | R 26,28
(0UT/2021) INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E $ s $

INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI COMP REFLETOR ~ RETANGULAR  FECHADO, COM
1.11.63 (0UT/2021) 101666 [LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - UN 1,18 0,24 4,00( RS 264,04 | RS 324,11 | RS 1.296,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

TERMINAL DE PRESSAO PARA VERGALHOES DE

1.11.64 | CP_PROPRIA CP_6 COBRE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,17 0,03 1,00( RS 29,55 | R$ 36,27 | RS 36,27

1.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS RS 2.122,97
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO

1121 (0UT/2021) 89357 [EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 1,40 0,28 3,92| RS 25,64 | RS 31,47 | RS 123,36

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

SINAPI COMP iR
1.12.2 (0UT/2021) 89356 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 0,17 0,03 0,42 RS 17,77 | RS 21,81 [ RS 9,16
FORNECIMENTO E I‘NSTALACAO. AF 12/2014
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO

1123 (0UT/2021) 89448 [EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 0,50 0,10 1,40( RS 14,66 | RS 18,00 [ RS 25,20
INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO

SINAPI COMP "
1124 (0UT/2021) 89449 |EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 1,01 0,20 2,80| RS 16,85 | RS 20,68 | RS 57,90
INSTALACAO. AF 12/2014
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO

1125 89450 [EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 0,39 0,08 1,12 RS 27,90 | R$ 34,25 [ RS 38,36

(ouT/2021) INSTALACAO. AF_12/2014
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
SINAPI COMP 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
1.12.6 89380 < 5 UN 2,52 0,50 7,00 R 8,59 | R 10,54 | R 73,78
(0UT/2021) DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. $ s $
AF 12/2014
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1.12.7 (0UT/2021) 89617 [PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,22 0,04 1,00| RS 570 | RS 7,00 [ RS 7,00
INSTALACAO. AF 12/2014
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

1.12.8 (0UT/2021) 89440 [RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 3,08 0,62 9,00| R$ 7,19 (RS 8,83 | RS 79,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
1.12.9 (0UT/2021) 89367  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 0,45 0,09 2,00( RS 10,18 [ RS 12,50 [ RS 25,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.12.10 89362  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 4,53 0,91 13,00| RS 7,23 (RS 8,87 | RS 115,31

0UT/2021 N
(ouT/2020) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
SINAPI COMP RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
L1241 |70y | 90443 [DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU| M 873 1,75 24,50( R$ 10,18 | RS 12,50 | R$ 306,25
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 ]
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
SINAPI COMP 1/2', COM ACABAMENTO E CANOPLA
11212 89986 . UN 034 0,07 1,00| R 74,77 | R 91,78 | R 91,78
(0UT/2021) CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s s s
AF_08/2021 _ ]
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
SINAPI COMP 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
11213 89987 . UN 0,17 0,03 1,00/ R 84,91 | R 104,23 | R 104,23
(0UT/2021) CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s s s
AF 08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
112.14 94495 N UN 017 0,03 1,00/ R 55,23 [ R 67,79 | R 67,79
(0UT/2021) 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 4 y 4
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SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
11215 |70 mo00) 94496 |1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 0,28 0,06 1,00 R$ 75,23 | R$ 92,34 [ R$ 92,34
AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1.12.16 \0uT/2021) 94498 2" FORNECIMENTO £ INSTALACAD, AF. 08/2021 UN 0,28 0,06 1,00 R$ 131,67 | RS 161,62 | R$ 161,62
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
1.12.17 \0uT/2021) 89985 | L OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, UN 0,28 0,06 1,00 R$ 80,54 | RS 98,86 | R$ 98,86
AF_08/2021 _ .
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
SINAPI COMP DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1.12.18 \0uT/2021) 89381 | DE AGUA - FORNECIMENTO gl YN 0,17, 0,03 1,00 R$ 11,88 | R$ 14,58 | RS 14,58
INSTALACAO. AF_12/2014 ‘
SINAPI COMP REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
11219 |70 mo00) 94490  [VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIVENTO E| ~ UN 0,22 0,04 1,00{ R$ 31,48 | R$ 38,64 [ RS 38,64
INSTALACAO. AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
SINAPI COMP REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
112201 6u1/2021) 89383 | |NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGuA| N 087 013 2,00/ R 559 (RS 686 | RS 1372
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
SINAPI COMP REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
1221 (0UT/2021) 89391 ||NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGuA| N 0.28 0,06 L00| RS 7,62 | RS 935 | RS 935
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
SINAPI COMP RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
1.12.22 (0UT/2021) 94708 | esUA RESERVATORIO oe| UM 0,22 0,04 1,00( RS 30,53 | RS 37,48 | RS 37,48
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO  E
INSTALACAQ. AF_06/2016 - _
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
SINAPI COMP ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25
1.12.23 \0uT/2021) 95635 (%") FORNECIMENTO E INSTALACAD (EXCLUSIVE UN 0,06, 0,01 1,00 R$ 156,16 | RS 191,69 | R$ 191,69
HIDROMETRO). AF_11/2016 _
SINAPI COMP CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA
11224 |70 no00) 95676  [ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 () UN 0,06, 0,01 1,00{ R$ 107,76 | RS 132,28 [ R$ 132,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
11225 |SNAPICOMPY o o o [HIDROMETRO DN 25 (% ), 50 MYH| 0,06, 0,01 1,00 R$ 147,65 | RS 181,24 | R$ 181,24
(0UT/2021) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
SINAPI COMP TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
11226 |70 mo00) 94796  [ROSCAVEL,  3/a" FORNECIMENTO ~ E[ UN 0,22 0,04 1,00 R$ 21,65 | R$ 26,58 | RS 26,58
INSTALACAO. AF_08/2021
1.13.0 INSTALACOES SANITARIAS R$ 5.105,28
SINAPI COMP SIFA0 DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1
1.13.1 (0UT/2021) 86881 (X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| UN 1,40 0,28 4,00| RS 146,87 | RS 180,28 | RS 721,12
AF_01/2020
SINAPI COMP SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
1132 | out/a001) 86883 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 N oL 003 L0o| R 1077 RS 13,22 | RS 1322
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1133 "0 r/2001) 89752 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|  UN 0,50, 0,10 2,00( R$ 5,40 | RS 6,63 | RS 13,26
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.4 (0UT/2021) 89753 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|  UN 1,01 0,20 3,00( RS 8,28 | RS 10,16 | R$ 30,48
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1135 |° 0 r/2000) 89774 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|  UN 0,39 0,08 2,00( R$ 13,70 | R$ 16,82 | R$ 33,64
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.6 (0UT/2021) 89778 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|  UN 2,52 0,50 7,00( RS 17,15 | R$ 21,05 | RS 147,35
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _12/2014
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA
SINAPI COMP PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.7 (0UT/2021) 89546 | oNECIDO EINSTALADO EM RAmaAL o] UM 0,45 0,09 2,00( RS 10,50 | RS 12,89 [ RS 25,78
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
SINAPI COMP PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.8 (0UT/2021) 89549 | CNECIDO E INSTALADO EM RAmaL o] UM 0,28, 0,06 1,00( RS 14,00 | RS 17,19 [ RS 17,19
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
SINAPI COMP PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.9 (0UT/2021) 89557 | OCNECIDO E INSTALADO EM RAmAL Dl UM 0,06, 0,01 1,00( RS 26,11 | RS 32,05 | RS 32,05
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
11310 |70 ro001) 89827 [FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE|  UN 0,62 0,12 2,00( R$ 15,95 | R$ 19,58 | R$ 39,16
ESGOTO  SANITARIO  OU  VENTILAGAO.
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.11 (0UT/2021) 89795 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|  UN 0,28 0,06 1,00( R$ 32,52 [R$ 39,92 | RS 39,92
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
11312 |70 mo00) 89797 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|  UN 0,62 0,12 2,00( R$ 42,63 | RS 52,33 [ R$ 104,66
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
11313 | r0py) | 89724 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|  UN 0,78 0,16 3,00| RS 8,78 | R$ 10,78 | RS 32,34
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI COMP
11334 |0 100y | 89801 [FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE|  UN 0,17 0,03 1,00( R$ 6,48 | RS 7,95 [ RS 7,95
ESGOTO ~ SANITARIO  OU  VENTILAGAO.
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
11335 |0\ r/20py) | 89805 [FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE|  UN 0,17, 0,03 1,00 R$ 12,94 | R$ 15,88 | RS 15,88
ESGOTO ~ SANITARIO  OU  VENTILAGAO.
AF 12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
SINAPI COMP ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
11336 | /200y | 89811 [FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE|  UN 0,95 0,19 3,00( RS 30,51 | R$ 37,45 | R$ 112,35
ESGOTO ~ SANITARIO  OU  VENTILAGAO.
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
11317 |0\ r/200y) | 89726 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|  UN 0,22 0,04 1,00 R$ 6,25 | RS 7,67 | RS 7,67
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI COMP
11318 | 100y | 89802 [FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE|  UN 0,17 0,03 1,00( R$ 7,08 | R$ 8,69 | RS 8,69
ESGOTO ~ SANITARIO  OU  VENTILAGAO.
AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.19 89851 UN 0,06 0,01 1,00] R 21,53 | R 26,43 | R 26,43
(0UT/2021) FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR $ 4 S
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS
1.13.20 89495 A UN 0,22 0,04 1,00] R 840 |R 10,31 | R 10,31
(0UT/2021) DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. $ s $
AF 12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
1.13.21 89707 UN 0,50 0,10 2,00] R 26,79 | R 32,88 | R 65,76
(0UT/2021) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO $ s $
SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
1.13.22 89708 UN 0,62 0,12 2,00] R 56,15 | R 68,92 | R 137,84
(0UT/2021) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO $ s $
SANITARIO. AF_12/2014
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2
SINAPI COMP PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
1.13.23 86877 - - UN 0,89 0,18 3,00] R 48,60 | R 59,66 | R 178,98
(0UT/2021) LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. $ s $
AF_01/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR
SINAPI COMP EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
1.13.24 97900 - UN 0,45 0,09 2,00] R 178,08 | R 218,59 | R 437,18
(0UT/2021) MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M $ s $
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
SINAPI COMP RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
1.13.25 98108 - UN 0,06 0,01 1,00] R 424,37 | R 520,91 | R 520,91
(0UT/2021) CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS = 0,4X0,7 M, $ 4 S
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR
SINAPI COMP EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS
1.13.26 97902 - UN 0,06 0,01 1,00] R 565,60 | R 694,27 | R 694,27
(0UT/2021) MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M $ s $
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.13.27 89711 . M 4,55 0,91 12,74| R 16,36 | R 20,08 | R 255,82
(0UT/2021) DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. $ 4 $
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.13.28 89712 . M 0,83 0,17 2,38| R 24,81 | R 3045 | R 72,47
(0UT/2021) DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. $ 4 $
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.13.29 89713 p M 1,37 0,27 3,78| R 37,81 | R 46,41 |R 175,43
(0UT/2021) DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. $ 4 $
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1.13.30 89714 M 6,82 1,36 19,04| R 48,23 | R 59,20 | R 1.127,17
(0UT/2021) DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO $ 4 $
SANITARIO. AF_12/2014
1.14.0 REPARO E/OU INSTALACAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 7.290,43
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
1141 93358 [PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.| M3 3,44 0,69 9,66 RS 64,60 | R$ 79,30 | R$ 766,04
(0UT/2021)
AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
SINAPI COMP CAMINHAO BASCULANTE 6 M?* - CARGA COM
1182 |70 ooy | 100981 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 3,44 0,69 9,66| RS 7,48 | RS 9,18 [ RS 88,68
M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
SINAPI COMP PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA|
1143 101616 |MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).| M2 0,64 0,13 1,82| R$ 4,83 | RS 593 [ RS 10,79
(0UT/2021)
AF_08/2020
. TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
1144 | CP_PROPRIA | CP7 | 0 T 5 kM M3 3,44 0,69 9,66| RS 40,59 | RS 49,82 | RS 481,26
[ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
SINAPI COMP BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.14.5 100322 M3 0,21 0,04 0,56| R 165,44 | R 203,08 | R 113,72
(0UT/2021) SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. $ $ $
AF_07/2019
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
SINAPI COMP MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1.14.6 94965 N M3 0,46 0,09 1,26/ R 453,02 | R 556,08 | R 700,66
(0UT/2021) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. $ 4 $
AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO
SINAPI COMP 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
1.14.7 94962 . N M3 0,03 0,01 0,14 R 352,26 | R 432,40 | R 60,54
(0UT/2021) MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM $ 4 $
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.148 | CP_PROPRIA | CP_8 |ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 0,62 0,12 1,68| RS 28,72 | R$ 35,25 | R$ 59,22

. FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,
1.14.9 CP_PROPRIA CP_9 ESP.= 12MM UTIL. 3X M2 4,55 0,91 12,74| RS 70,44 | R$ 86,47 | RS 1.101,63

SINAPI COMP LANCAMENTO COM  USO DE  BALDES,
1.14.10 (0UT/2021) 92873  |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,46 0,09 1,26/ RS 168,64 | RS 207,01 | RS 260,83
EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM

SINAPI COMP (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
1.14.11 87485 | ~ M2 5,07 1,01 14,14 R 82,93 | R 101,80 [ R 1.439,45
(0uT/2021) LiQUIDA MENOR QUE 6M?> COM VAOS E $ $ $
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM
SINAPI COMP MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
1.14.12 98546 M . M2 2,25 0,45 6,30| R 96,85 | R 118,88 [ R 748,94
(0UT/2021) APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. $ 4 $
AF_06/2018
. TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM
1.14.13 | CP_PROPRIA | CP_10 ~ . UN 0,17, 0,03 0,42| R 35,58 | R 43,67 [ R 18,34
- = P/CX INSPEGAO/ FOSSA SEPTICA $ s $
1.14.14 | CP_PROPRIA | CP_11 [ARMAGAO AGO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,46 0,09 1,26| RS 931,26 [R$  1.143,12 | RS 1.440,33
1.15.0 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL R$ 2.685,43
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
SINAPI COMP CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
1.15.1 (0UT/2021) 92688  [(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE| M 7,60 1,52 21,28| RS 44,47 | RS 54,59 | RS 1.161,68
GAS - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
SINAPI COMP ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
1.15.2 92693 ; UN 9,00 1,80 26,00 R 11,40 | R 13,99 | R 363,74
(0uT/2021) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO $ s $
E INSTALACAO. AF_10/2020
. VALVULA ESFERA FECHO RAPIDO, CLASSE 300,
1153 | CPPROPRIA [ CP12 | 70 UN 3,00 0,60 9,00| R$ 57,88 | RS 71,05 [ R$ 639,45
SINAPI COMP MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D =
1.15.4 101917 [SOMM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 1,00 0,20 3,00( R$ 118,73 | R$ 145,74 | RS 437,22
(0uT/2021)
AF_10/2020
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
1.155 | CP_PROPRIA | CP_13 [*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS| ~ UN 1,00 0,20 3,00| RS 22,63 | R$ 27,78 [ RS 83,34
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820
1.16.0 CONSERTO, REPARO E/OU INSTALAGAO DE PREV. E COMBATE A INCENDIO R$ 16.283,66
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA

1.16.1 (0UT/2021) 101905 |DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 5,00 1,00 14,00( RS 180,74 | RS 221,86 | RS 3.106,04
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P

SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
1.16.2 101910 |DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 3,00! 0,60 9,00( RS 239,95 [ RS 294,54 | RS 2.650,86

(ouT/2021) INSTALAGAO. AF_10/2020_P
SINAPI COMP LEJMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
1163 |”0r/2000) 97599 [LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -| UN 20,00 4,00 56,00| R$ 31,39 | R$ 38,53 [ RS 2.157,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
1.164 | CP_PROPRIA | CP_13 [*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS| ~ UN 20,00 4,00 56,00 R$ 22,63 | R$ 27,78 | RS 1.555,68
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
1165 |SINAPICOMP oo g |ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE| 0,50 0,10 2,00/R$ 141573 |R$  1.737,81 [R$ 3.475,62
(0UT/2021) INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E

ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO

1.16.6 S('SC?/ZC(?ZT)P 92367 |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE[ M 5,00 1,00 14,00( R$ 140,21 | RS 172,11 [ R$ 2.409,54
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
SINAPI COMP INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM
1.16.7 (0UT/2021) 101915 |1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,|  UN 0,50 0,10 2,00( RS 378,10 | RS 464,12 | RS 928,24
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
1.17.0 CONSERTO, REPARO E/OU INSTALAGAO DE LOUGAS, CUBAS E BANCADAS RS 18.694,79
VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
1.17.1 (0UT/2021) 86931 | L iVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 0,95 0,19 3,00( RS 381,04 | RS 467,73 | RS 1.403,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 _
SINAPI COMP MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO]
1.17.2 100858 |MEDIO FORNECIMENTO E  INSTALAGAO|  UN 0,17 0,03 1,00( R$ 612,96 | RS 752,41 | RS 752,41
(0UT/2021)
AF_01/2020
117.3 SEDUC/PI 171 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1,88 0,38 5,32 RS 309,42 | RS 379,81 | RS 2.020,59

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS
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BANCADA EM AGO INOX - 304, L=60CM, PARA
CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO
1.17.4 SEDUC/PI $17.2  [LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA| M 4,48 0,90 12,60| R$ 800,50 | RS 982,61 | RS 12.380,89
TRAGO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO,
VALVULA E TORNEIRA .
SINAPI COMP TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO,
1175 |70 r2000) 86876 [22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E| UN 0,06, 0,01 1,00 R$ 270,20 | R$ 331,67 | RS 331,67
INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
SINAPI COMP X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
1.17.6 86937 M - UN 0,78 0,16 3,00| R 183,49 | R 225,23 | R 675,69
(0UT/2021) METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - $ 4 S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO
1477 | u/2001) 86900  [INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E| ~ UN 0,18 0,04 1,00 R$ 144,64 | RS 177,55 | R$ 177,55
INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
1178 " 0r/2000) 86904 [39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| UN 1,12 0,22 4,00( RS 111,91 | R$ 137,37 [ R$ 549,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP VALVULA EM METAL CROMADO TIPO
1179 |70 r2000) 86878 |AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - UN 1,12 0,22 4,00( RS 52,36 | R$ 64,27 [ R$ 257,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X
1470 |70 001) 86882 [1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO| UN 1,12 0,22 4,00( RS 18,88 | RS 23,18 [ R$ 92,72
AF_01/2020
SINAPI COMP ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X
11711 |° 0 r/200) 86885 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 1,12 0,22 4,00( RS 10,90 | R$ 13,38 | RS 53,52
AF_01/2020
1.18.0 CONSERTO, REPARO E/OU INSTALACAO DE METAIS E ACESSORIOS R$ 1.124,18
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
SINAPI COMP 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAQ
1.18.1 86910 . M UN 0,11 0,02 1,00| R 89,62 | R 110,01 | R 110,01
(0UT/2021) MEDIO - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO. $ 4 S
AF_01/2020
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4,
1182 |” 0 ra001) 86915 [PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -| UN 0,78 0,16 3,00| RS 100,25 | R$ 123,06 | R$ 369,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO PLASTICO 5" COM CANOPLA E HASTE.
1.18.4 SEDUC/PI S18.1 | ENECIMENTO £ INSTALACAO UN 0,28 0,06 1,00 R$ 20,98 | R$ 25,75 [ R$ 25,75
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
1185 |70 2000) 95547  [SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A| ~ UN 0,73 0,15 3,00| RS 53,01 | R$ 65,07 [ R$ 195,21
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
1.18.6 SEDUC/PI 5184 [FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 0,50, 0,10 2,00| RS 57,27 | R$ 70,30 | RS 140,60
INSTALACAO
PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE
1.18.7 SEDUC/PI 5183  [PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E[  UN 0,50 0,10 2,00| RS 57,27 | R$ 70,30 | R$ 140,60
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO  SANITARIO  CONVENCIONAL -
1188 | out/e021) | 2°%®%  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 N 095 019 3,00] RS 38,79 | R 47.61 | Rs 14283
1.19.0 REPARO E/OU MANUTENGAO DE PINTURAS R$ 208.441,24
SINAPI COMP APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
1191 |7 rno) 83485 | CEDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 1.681,25 336,25|  4.707,50| R$ 2,11 RS 2,59 | RS 12.192,43
1192 |SINAPICOMP o0 gy [APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM| ) 328,83 65,77 920,78 RS 2,46 | RS 3,02 | RS 2.780,76
(0UT/2021) TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
SINAPI COMP APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
1.193 88497 - M2 1.681,25 336,25|  4.707,50| R 12,42 [ R 15,25 | R 71.789,38
(0UT/2021) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 $ $ $
1104 |SINAPICOMP g0 g4 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM| ) 328,83 65,77 920,78 RS 16,55 | R$ 20,32 [ R$ 18.710,25
(0UT/2021) TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
SINAPI COMP APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1195 |” 0 r/2001) 88489  [LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 1.681,25 336,25|  4.707,50| R$ 11,55 | R$ 14,18 | RS 66.752,35
AF_06/2014
SINAPI COMP APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1196 |70 r2000) 88488  [LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| M2 328,83 65,77 920,78 RS 13,13 | R$ 16,12 | RS 14.842,97
AF_06/2014 ]
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
1197 | r/a00) | 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 155,00 31,00 434,00| RS 18,43 | R$ 22,62 [ R$ 9.817,08
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA  ALQUIDICA  DE
SINAPI COMP ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
1198 |0 r/a00) | 100746 |APLICADAAROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES| M2 155,00 31,00 434,00| RS 18,73 | RS 22,99 [ R$ 9.977,66
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.19.9 | CP_PROPRIA | CP_14 [TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMAOS EM METALICOS M2 10,00 2,00 28,00| R$ 45,92 | RS 56,37 [ R$ 1.578,36
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1.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.806,81
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
1.20.1 SEDUC/PI S2L1 | CAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,90 0,38 5,32[ RS 586,95 | RS 720,48 | RS 3.832,95
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.20.2 SEDUC/PI SALAT | ULANTE 6 M3 M3 18,00 3,60 50,40 R$ 11,75 | R$ 14,42 [ RS 726,77
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1203 oo | 97914 |8 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 270,00 54,00 756,00 R$ 2,41 | R$ 2,96 | RS 2.237,76
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.20.4 SEDUC/PI $21.18  |LIMPEZA GERALE FINAL DA OBRA M2 1.280,75 256,15  3.586,10| RS 2,50 | R$ 3,07 [ RS 11.009,33

SUBTOTAL CUSTO MANUTENGAO (A)

RS 835.358,53

BDI = 22,75% (B)

RS 190.044,07

PRECO NORMAL MANUTENCAO (A +B)

RS 1.025.402,60

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO MANUTENGAO (C)

RS °

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)

RS °

PRECO DIFERENCIADO MANUTENGAO (C+D )

TOTAL GERAL DA MANUTENGAO | RS

1.025.402,60

TOTAL GERAL DOS SERVICOS | R$

1.025.402,60

Importa o presente orcamento o Valor de R$ 1.025.402,60 (um milh3o, vinte e cinco mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos)

LEGENDA (COLUNA DE PRECOS UNITARIOS)

|:| PRECOS COM BDI NORMAL

D PRECOS COM BDI DIFERENCIADO

0BS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI- OUT/2021 | SEINFRA_CE - 027 | ORSE_SE - SET/2021)

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ p -T-i-"o PIA' |i
GOVERNO [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
DOPIAUI — -
www s oo s | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENGCAO DA ESTRUTURA FiSICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI
DATA: DEZEMBRO DE 2021
REGIAO: 112 GRE TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI OUT/2021 | SEINFRA_CE 027 | ORSE_SE SET/2021 ( ) 70,87%
L.S. (HORISTA)= 112,15%
FONTE cépIGO DESCRIGAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
S1.0 SERVICOS PRELIMINARES
CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE o =
SEDUC/PI S1.9 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO| SER.CG M 1,0000 RS 30,57
INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACﬂO
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 30,57
q ORSE/SE INS 4306/ORSE CONCERTINA DUPLA RIPPER 450MM OU SIMILAR (BARREIRA FISICA MAT. M 1,0000| RS 30,57 | RS 30,57
(09/2021) EFETIVA)
MAO-DE-OBRA -
I I I -
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04713
CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUISIVE INSTALA(;AO
S2.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
SEDUC/PI s2.1 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU SER.CG M2 1,0000 R$ 2,44
TALHADEIRAS
MATERIAL -
I I I I -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
I I I I -
MAO-DE-OBRA RS 2,44
q SINAPI COMP
(OUT/2021) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1500| RS 16,33 | RS 2,44
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00042
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS
REMOCRO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
SEDUC/PI . . 4 J 3
/! s2.2 ESCOVACAO) SER.CG | M2 1,0000 RS 6,53
MATERIAL -
I I I I -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
I I I I I -
MAO-DE-OBRA RS 6,53
q SINAPI COMP
(OUT/2021) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| RS 16,33 | RS 6,53

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07725
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO)
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI $2.3 REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE | SER.CG | M2 | 1,0000 RS 10,33
MATERIAL RS 2,17
SINAPI INS
1
] 5318 DILUENTE AGUARRAS MAT. L 0,1000| R$ 21,72 | RS 2,17
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 8,16
1 | SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000| R$ 16,33 | R$ 8,16
(0UT/2021)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00029
REMOGCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE
DEMOLICAO DE COB INCLUSIVE EMPILHAMENT
SEDUC/PI $2.8 OLICAO 0BOGOS, us ° SER.CG M2 1,0000 RS 30,74
LATERAL DO ENTULHO
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 30,74
1 | SINAPI COMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3000| R$ 20,84 | R$ 6,25
(0UT/2021)
o || SR @OAI? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,5000| RS 16,33 | RS 24,49
(0UT/2021)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1047
DEMOLIGAO DE COBOGOS
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE
SEDUC/PI $2.10 SER.CG M2 1,0000 R 18,41
/ LASTRO DE CONCRETO ! s !
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 18,41
o || SR @OAI? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1000| RS 20,84 | RS 2,08
(0UT/2021)
1 | SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000| R$ 16,33 | R$ 16,33
(0UT/2021)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08344
DEMOLIC/?\O DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE
SEDUC/PI 2.12 ER.C M2 1,0000 R 25,77
/ S CONCRETO SER.CG s
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 25,77
1 | SINAPI COMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1400| R$ 20,84 | R$ 2,91
(0UT/2021)
o || SR GelE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,4000| R$ 16,33 | R$ 22,86
(0UT/2021)

1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1065
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
$3.0 MOVIMENTO DE TERRA |
$4.0 INFRAESTRUTURA |
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA
SEDUC/PI s4.1 UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO| SER.CG | M3 1,0000 RS 487,76
TRACO 1:4
MATERIAL RS 145,86
SINAPI INS PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
1
(0UT/2021) SRR (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) AN WE 1,20001 R3 ei 2 | 552 wEE
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 118,88
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
g (OUT/2021) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO| SER.CG M3 0,3000| RS 396,29 | RS 118,88
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 223,02
|| SR Eeni> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,0000| RS 20,84 | RS 125,04
(OUT/2021)
o || SR @OAI? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,0000| RS 16,33 | RS 97,98
(OUT/2021)

1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00091
ALVENARIA PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAGO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECGAO
MECANICA E TRANSPORTE

S5.0 SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO,
SEDUC/PI S5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG M3 1,0000 R$ 2.755,14
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$  2.588,20
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
1 90586 , . i ’ SER.CG CHP 0,6720| R 1,86 | R 1,24
(0UT/2021) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 ! $ ’ $ ’
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
L 90587 ’ p i ’ SER.CG CHI 1,1740( R 0,40 | R 0,46
(0UT/2021) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 $ $
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
¢ (OUT/2021) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030( RS 423,21 [ RS 466,30
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI COMP 92775 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU| .. - - | T o
(0UT/2021) SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI COMP 92778 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU| .. - - em T | | 5e o
(0UT/2021) SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP 92423 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM| - M2 | 58 a7 | ne Y
(0UT/2021) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 166,94
o || SR @OAI? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460| RS 20,84 | RS 38,47
(0UT/2021)
. | SINAPI COMP
R, 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460| RS 20,61 | R$ 38,04
o || SR @OAI? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,5380| RS 16,33 | RS 90,43
(0UT/2021)
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
SEDUC/PI S5.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG M3 1,0000 RS  2.828,55

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

MATERIAL
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRI(;/T\O CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  2.800,15
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
L 90586 ’ p i ’ SER.CG CHP 0,0790| R 1,86 | R 0,14
(0UT/2021) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 $ $
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
1 90587 , . i ’ SER.CG CHI 0,1440| R 0,40 | R 0,05
(0UT/2021) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 ! $ ! $ ’
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
L . 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| R$ 42321 | RS 466,80
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL!
SINAPI COMP DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
92775 SER.CG KG 30,0000/ R 17,69 | R 530,70
(0UT/2021) SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. $ $
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL!
SINAPI COMP DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
92777 SER.CG KG 45,0000 R 15,69 | R 706,05
(0UT/2021) SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. $ $
AF_12/2015
SINAPI COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
(OUT/2021) 92460 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,| SER.CG M2 14,2800( R$ 76,78 | RS 1.096,41
6 UTILIZACOES. AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 28,40
o || S @OAI? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6700| RS 20,84 | RS 13,96
(0UT/2021)
SINAPI COMP
L R, 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1120| R$ 20,61 | R$ 2,30
i S(I(’\)‘G‘T'l/;(?zT)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,7440| RS 16,33 | RS 12,14

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
SEDUC/PI S5.6 CAO, SER.CG M3 1,0000 RS 1.925,90
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$  1.901,79
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
L 90586 ’ p i ’ SER.CG CHP 0,0560| R 1,86 | R 0,10
(0UT/2021) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 $ $
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
1 90587 , . i ’ SER.CG CHI 0,1330]| R 0,40 | R 0,05
(0UT/2021) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 ’ s ’ s ’
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
T 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| R$ 423,21 | RS 466,80
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
92801 SER.CG KG 30,0000| R 11,73 | R 351,90
(0UT/2021) EM LAJE. AF_12/2015 s s
SINAPI COMP 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO (.. - ‘G e — 05 || ——
(0UT/2021) EM LAJE. AF_12/2015
SINAPI COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
(OUT/2021) 92522 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| SER.CG M2 12,0000 R$ 21,12 | R$ 253,44
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
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FOLHA N

UGERF/SEDUC

FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL

MAO-DE-OBRA RS 24,11

|| SR Eeni> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5650| RS 20,84 | RS 11,77

(OUT/2021)

SINAPI COMP

i (OUT/2021) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0940| RS 20,61 | RS 1,93

g S:SC:LZC;T)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6380| RS 16,33 | RS 10,41

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92725
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL
A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

$6.0 PAREDES E PAINEIS
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM
SEDUC/PI $6.2 ~ ! ’| SER.CG | M2 1,0000 RS 445,79
INCLUSIVE FIXACAO
MATERIAL RS 317,40
d ST’I\:\;F(F:)/;?E 17895 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000| RS 316,05 | RS 316,05
q SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0040| RS 5667 | RS 0,22
(OUT/2021) SEM TRANSPORTE)
d ST IE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 1,6000| RS 0,71 [ RS 1,13
(0UT/2021) ) ! ! !
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 128,39
o || SR Ceni 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,4000| RS 20,84 | RS 50,01
(OUT/2021)
d S:gﬁil/;&T)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,8000( RS 16,33 | RS 78,38

1

REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4070
DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm

S7.0

COBERTURA

OBS.: PARA COBERTURA METALICA DE QUADRAS (TRELICAS E CONTRAVENTAMENTOS), UTILIZAR SERVIGO (CODIGO SINAPI 100775) COM TAXA DE AGO DE 5,5 KG/M? (AREA DE

PROJECAO DA COBERTURA)

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO
SEDUC/PI §7.2 CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO| SER.CG | M2 1,0000 RS 13,06
DE 5% DE TELHAS
MATERIAL R$ 1,31
SINAPI INS TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
U (0UT/2021) 7173 CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,| MAT. MIL 0,0017| RS 775,00 | RS 1,31
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 11,75
d S:SC:LZC;T)P 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000| RS 23,51 | RS 11,75

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00263

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 10% DO MATERIAL
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRI(;/T\O CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
$8.0 ESQUADRIAS
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO
SEDUC/PI $8.4 ! SER.CG M2 1,0000 RS 431,88
POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
MATERIAL RS 133,82
.| SINAPIINS s66 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 317 MM (LX| M —— = 5 ——
(0UT/2021) E), 0,47 KG/M
SINAPI INS CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
2 4777 ’ MAT. KG 7,5440| R 10,65 | R 80,34
(0UT/2021) ENTRE 1/8" E 1/4" 3 3
SINAPI INS
2 (0UT/2021) 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,1150( RS 29,77 | RS 3,42
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 4,46
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
2 88629 ) SER.CG M3 0,0080| R 557,74 | R 4,46
(0UT/2021) UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 3 3
MAO-DE-OBRA RS 293,60
, | SINAPI COMP
(OUT/2021) 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,9650| RS 16,92 | RS 117,84
SINAPI COMP
2 R, 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,4790| RS 20,73 | R$ 175,76
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14
SEDUC/PI $8.5 SER.CG M2 1,0000 R 301,11
/ (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS ' s ’
MATERIAL RS 229,03
SINAPI INS AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
1 367 / ( [ mAT. M3 0,0072| R$ 56,67 | RS 0,40
(0UT/2021) SEM TRANSPORTE)
d SERFRAEE 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000| RS 19,73 | RS 49,32
INS (027)
1| SINAPIINS 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT, KG 0,4900| R$ 1,02 | RS 0,49
(0UT/2021) . ] . ,
.| SINAPIINS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 MAT. KG 2,0300| RS 0,71 | RS 1,44
(0UT/2021)
SINAPI INS DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL,
L 2420 ’ P ’ ‘[ mAT. UN 1,7800( R 10,44 | R 18,58
(0UT/2021) CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS ! $ ! $ ’
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
SINAPI INS (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
L 3080 MAT. a 0,5900] R 53,50 [ R 31,56
(0UT/2021) LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE ! $ ! $ !
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
SEINFRA/CE
1 Lt 24 ) 11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 MAT. M2 1,0000| R$ 127,24 | R$ 127,24
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 72,08
SINAPI COMP
1 R, 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 R$ 20,84 | R$ 31,26
g | S G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000| RS 16,33 | RS 40,82
(0UT/2021)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA
SEDUC/PI $8.8 SER.CG M2 1,0000 R 594,35
/ ONDULADA N.24 ! $ !
MATERIAL RS 555,55
SINAPI INS PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA,
(OUT/2021) 4910 EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM| MAT. M2 1,0000| R$ 550,42 | RS 550,42
INSTALACAO)
.| SINAPIINS 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,[ V3 S — g
(0UT/2021) SEM TRANSPORTE)
1| SINAPIINS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 MAT KG 4,5800| R$ 0,71 | RS 3,25
(0UT/2021) ) ! ! !
SINAPI INS
i 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 0,9600( RS 1,02 | RS 0,97
(0UT/2021)
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 38,80
SINAPI COMP
g (OUT/2021) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 20,84 | RS 20,84
o || SR @eAI? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000| RS 16,33 | RS 17,96
(OUT/2021)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1969
PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR
PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM
SEDUC/PI $8.9 SER.CG | M2 1,0000 R 449,73
/ E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3
MATERIAL R$ 422,83
q SINAPI INS 21010 TEJBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( MAT. M 9,3500| RS 43,83 | RS 409,81
(OUT/2021) 1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
SINAPI INS
d (0UT/2021) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,4200( RS 31,00 | RS 13,02
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 0,39
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
d 88628 a A SER.CG M3 0,0008] R 488,06 | R 0,39
(OUT/2021) UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 $ $
MAO-DE-OBRA RS 26,51
SINAPI COMP
d 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| RS 20,84 | RS 7,08
(OUT/2021)
d SR @AI? 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700| RS 20,73 | RS 13,88
(OUT/2021)
SINAPI COMP
d 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| RS 16,33 | RS 5,55
(OUT/2021)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04330
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=1", PADRAO ESCOLAS
FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO
SEDUC/PI $8.11 ¢ SER.CG UN 1,0000 RS 8,85
REDONDO
MATERIAL R$ 2,75
SINAPI INS FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO
U (0UT/2021) 3119 / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA| MAT. UN 1,0000| RS 2,31 | RS 2,31
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS
SINAPI INS PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
d 11960 ! MAT. UN 4,0000( R 0,11 | R 0,44
(OUT/2021) FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM $ $
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 6,10
, | SINAPI COMP
(OUT/2021) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3500( RS 17,43 | RS 6,10

1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1366
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO

FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO,

SEDUC/PI $8.12 |EM FERRO ZINCADO REFORCADO DE 5" PARA PORTA E[ SER.CG | UN | 1,0000 RS 1585
JANELA
MATERIAL RS 9,75
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO
SINAPI INS GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
1 ’ 7
(OUT/2021) 11461 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MAT. o L8 G5 e 931

MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)

q SINAPI INS 11960 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E MAT UN 4,0000| RS 011 | Re 044
(OUT/2021) FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM ’ ! ! ’
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 6,10
SINAPI COMP
d (OUT/2021) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3500( RS 17,43 | RS 6,10
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1365
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO
SEDUC/PI $8.14 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER SER.CG UN 1,0000 RS 158,99
MATERIAL RS 77,88
SINAPI INS FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA,
! (0UT/2021) 43612 EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45| MAT. (o] 1,0000| RS 77,88 | RS 77,88
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 81,11
SINAPI COMP
d (OUT/2021) 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,2500| RS 19,72 | RS 44,37
g | S G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,2500| RS 16,33 | RS 36,74
(OUT/2021)
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE -3736
FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, BICO DE PAPAGAIO
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20
MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E
SEDUC/PI $8.15 MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM| SER.CG | M2 1,0000 RS 533,60
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO
MATERIAL R$ 330,65
q SINAPI INS 21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( MAT. M 2,5000| RS 43,83 | RS 109,57
(OUT/2021) 1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
SINAPI INS TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (
1 3 7
(0UT/2021) 21013 2"), E=3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) MAT- M 2,4000] RS 92,12 | RS R
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 202,95
SINAPI COMP
(OUT/2021) 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 7,8400| RS 20,73 | RS 162,52
g | S G 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000| RS 20,84 | RS 20,84
(OUT/2021)
o || SR Ceni 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,2000| RS 16,33 | RS 19,59
(OUT/2021)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871
GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPACAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AGO GALV. @ 2 "ESPACAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO
$9.0 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI $9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC{ SER.CG | M2 1,0000 RS 68,67
Il E REJUNTADO
MATERIAL R$ 54,79
SINAPI INS
d 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,3800( RS 4,05 | RS 1,53
(OUT/2021)
SINAPI INS REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
1 'y
(0UT/2021) 5 IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 AN L2 1,0500] R 45,85 |[Ro =
d SRR I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il MAT. KG 4,0000( RS 1,28 | RS 5,12
(OUT/2021)
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO / SERVICO =
| B
MAO-DE-OBRA RS 13,88
q SINAPI COMP
(0UT/2021) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4000| RS 20,84 | RS 8,33
1 SR @AI? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3400| RS 16,33 | RS 5,55
(OUT/2021)

1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,
EXCLU SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

$10.0

PISOS

OBS.: LASTRO PARA PISO (CODIGO SINAPI 96620), ESPESSURA MINIMA 5CM PARA AMBIENTES INTERNOS E 7CM PARA AMBIENTES EXTERNOS E QUADRAS

PISO EM GRANILITE, ESP. 8VIM, ACABAMENTO POLIDO,
SEDUC/PI $10.1 MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE| SER.CG [ M2 1,0000 RS 77,95
1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)
MATERIAL RS 19,30
SINAPI INS GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
i 4824 MAT. KG 19,2000( R 0,54 | R 10,36
(0UT/2021) GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO ! $ ! $ ’
g SINAPI INS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 10,8000| RS 0,71 | RS 7,66
(OUT/2021)
SINAPI INS JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
g 3671 ’ ’ MAT. M 1,2000| RS 1,07 | RS 1,28
(0UT/2021) (ALTURA X ESPESSURA)
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 2,54
SINAPI COMP POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM
2 95276 a A ! ! ‘| SER.CG CHP 0,8000( R 3,18 | R 2,54
(OUT/2021) MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 $ $
MAO-DE-OBRA RS 56,11
SINAPI COMP
2 (OUT/2021) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,2000| RS 20,84 | RS 25,00
SINAPI COMP
2 (OUT/2021) 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000| RS 23,04 | RS 11,52
SINAPI COMP
2 (OUT/2021) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,2000| RS 16,33 | RS 19,59

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2234
REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1919
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)

$11.0 INSTALAGOES ELETRICAS |
$12.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS |
$13.0 INSTALAGOES SANITARIAS |
$14.0 INSTALAGOES PLUVIAIS |
$15.0 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL |
$16.0 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO |
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE cODIGO DESCRICI\O CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
$17.0 LOUGAS E BANCADAS
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI S17.1 - SER.CG M2 1,0000 RS 309,42
INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS
MATERIAL R$ 277,27
g SIEL’\;F:)Z ():E 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm MAT. M2 1,0000( RS 268,52 | RS 268,52
SINAPI INS CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X
1
(0OUT/2021) 567 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M MAT. M 0,6000| RS 1459 | RS 875
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 32,15
1 | SINAPI COMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6500| RS 20,84 | RS 13,54
(0UT/2021)
o || EAAEeLN 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1400| RS 16,33 | RS 18,61
(0UT/2021)
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10759
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS
SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO,
SEDUC/PI S$17.2 SER.CG M 1,0000 RS 800,50
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE
CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
MATERIAL RS 697,78
SINAPI INS BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM
1
(0UT/2021) ez RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) WLYE . IR 1% En| | [ 2L
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 28,38
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
1
(0UT/2021) 94975 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 SER.CG M3 0,180 RS 432,13 | RS 7
SINAPI COMP LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
. b
(0UT/2021) SHATE ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 SEidee E LR [ B e
SINAPI COMP CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
1
(0UT/2021) 92791 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,2600] Rs 11641 RS 14,66
SR GO ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
L (0UT/2021) 100491 UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO| SER.CG M3 0,0045| RS 650,95 | RS 2,92
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 74,34
g || SLAA EeLi> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000| RS 20,84 | RS 41,68
(0UT/2021)
2 S('gﬁ?/zcg\f;’ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000| RS 16,33 | RS 32,66

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE - 08365
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAGO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA,

$18.0 METAIS E ACESSORIOS

CHUVEIRO PLASTICO 5" COM CANOPLA E HASTE.
SEDUC/PI S$18.1 . SER.CG UN 1,0000 RS 20,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL R$ 15,93
. | SINAPIINS G BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO AT U 1,0000| RS 931 | RS 931
(0UT/2021) SIMPLES
SINAPI INS DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA
1 'y ’ '’
(0UT/2021) e ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA WLYE - 88T 1% || S
o SRAILRE 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) MAT. UN 0,0350| R$ 4,50 | RS 0,15
(0UT/2021)
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UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 5,05
. | sINaPI comp 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| " — ——r -
(0UT/2021) COMPLEMENTARES
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0797
CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)
PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO
SEDUC/PI $18.3 - SER.CG UN 1,0000 R 57,27
/ NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO i s !
MATERIAL R$ 46,85
.| SINAPIINS 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO[ UN nerr| o -
(0UT/2021) ROLAO
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 10,42
d SR @AI? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| RS 20,84 | RS 10,42
(0UT/2021)
! REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA
SEDUC/PI $18.4 ( ) . ! SER.CG UN 1,0000 RS 57,27
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL RS 46,85
SINAPI INS TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1
] 37401 INTERFOLHADO MAT. UN 1,0000| R$ 46,85 | RS 46,85
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 10,42
1 | SINAPI COMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 20,84 | R$ 10,42
(0UT/2021)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
$19.0 PINTURAS |
$20.0 PAISAGISMO |
$21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES |
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
SEDUC/PI $21.1 ~ ! ! SER.CG | M2 1,0000 RS 586,95
FIXACAO, SEM MOLDURA
MATERIAL R$ 538,74
SINAPI INS
d 11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM MAT. M2 1,0000| RS 535,11 | RS 535,11
(0UT/2021)
1 SIE,'\I':F(F:)’; ?E 11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS MAT. UN 0,6200| R$ 5,87 | R$ 3,63
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 48,21
1 | SINAPI COMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000| R$ 20,84 | R$ 41,68
(0UT/2021)
d SR @AI? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| RS 16,33 | RS 6,53
(0UT/2021)
! REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4835
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(;/?\O, SEM MOLDURA
SEDUC/PI $21.2 DESCUPINIZAGAO C/ MATERIAL INSETICIDA | SER.CG | M2 | 1,oooo| RS 13,24
MATERIAL R$ 6,71
SINAPI INS
d 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR MAT. L 0,2000( RS 33,56 | RS 6,71
(0UT/2021)
EQUIPAMENTO / SERVICO | -
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UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICI\O CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA RS 6,53
g | S G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| RS 16,33 | RS 6,53
(0UT/2021)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1078
DESCUPINIZAGAO C/ MATERIAL INSETICIDA
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI $21.17 6 M3 SER.CG M3 1,0000 RS 11,75
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 11,75
g | S G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200| RS 16,33 | RS 11,75
(0UT/2021)
! REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI $21.18  |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1,0000| RS 2,50
MATERIAL R$ 0,87
0, 0y
.| SINAPIINS 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA[ L S - -
(0UT/2021) USO EM LIMPEZA
1| SINAPIINS 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT, UN 0,0500| R$ 15,80 | R$ 0,79
(0UT/2021) . ] b ,
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 1,63
1 | SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000| R$ 16,33 | R$ 1,63
(0UT/2021)

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450
LIMPEZA GERAL

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.
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UGERF/SEDUC

COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PROPIAUI

GD%%O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
www s oo s | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBIJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENGCAO DA ESTRUTURA FiSICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI
DATA: DEZEMBRO DE 2021
REGIAO: 112 GRE TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI OUT/2021 | SEINFRA_CE 027 | ORSE_SE SET/2021 ( ) 70,87%
L.S. (HORISTA)= 112,15%
FONTE cépIGO DESCRIGAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CP_PROPRIA cP_1 CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE| SER.CG | M2 1,0000 RS 164,75
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
MATERIAL / SERVICO RS 105,15
SINAPI INS ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40
(0UT/2021) 666 X 40X 7+ CM MAT. UN 6,2500| RS 16,05 | RS 100,31
, | SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
(OUT/2021) HEE UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 e W SRIEY) [ KRR | B G
EQUIPAMENTO -
I I [ RS - -
MAO-DE-OBRA RS 59,60
d SR EAI? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,0550| RS 20,84 | RS 42,82
(OUT/2021)
q SINAPI COMP
(OUT/2021) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0280| RS 16,33 | RS 16,78

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

. PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE
CP_PROPRIA cP_2 p SER.CG M2 1,0000 R 619,46
- = SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS ! s !
MATERIAL / SERVICO R$ 574,13
SINAPI INS PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA
1 T 37562 DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO| MAT. M2 1,0000 R$ 538,15 [ RS 538,15
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
i || PN 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 1,7500| R$ 19,73 | R$ 34,52
INS (027)
SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1 88628 ) - MAT. M3 0,0030] R 488,06 | R 1,46
(0UT/2021) UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 $ $
EQUIPAMENTO -
| [ Rs B _
MAO-DE-OBRA RS 45,33
g | SR G 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000| RS 20,84 | RS 20,84
(0UT/2021)
1 S('(';C:'/ZC;T)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,5000 R$ 16,33 | R$ 24,49

1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09072
PORTAO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25
CP_PROPRIA cP_3 MM2 COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E| SER.CG UN 1,0000 RS 24,18
INSTALAGAO
MATERIAL / SERVICO R$ 5,41
.| SINAPIINS 1585 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 UN n@rr| . -
(0UT/2021) FURO DE FIXACAO
EQUIPAMENTO -
| | [ Rs B B
MAO-DE-OBRA RS 18,77
g | SR G 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 21,06 | RS 10,53
(0UT/2021)
SINAPI COMP
1 LR, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 16,49 | R$ 8,24
CP_PROPRIA P4 TERMINAL METALICO A PRES~SAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - - ™ 1,0000 RS 39,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL / SERVICO R$ 9,57
.| SINAPIINS 1588 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 UN n@rr| - -
(0UT/2021) FURO DE FIXACAO
EQUIPAMENTO -
| | [ Rs B B
MAO-DE-OBRA RS 30,03
g | SR G 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000( RS 21,06 | RS 16,84
(0UT/2021)
SINAPI COMP
1 LR, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000| R$ 16,49 | R$ 13,19
CP_PROPRIA cP.5 TERMINAL METALICO A PRES~SAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - - ™ 1,0000 RS 62,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL / SERVICO R$ 17,38
.| SINAPIINS 1590 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 UN n@rr| — —
(0UT/2021) FURO DE FIXACAO
EQUIPAMENTO -
| | [ Rs B B
MAO-DE-OBRA RS 45,05
g | SR G 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000| RS 21,06 | RS 25,27
(0UT/2021)
SINAPI COMP
1 LR, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 R$ 16,49 | R$ 19,78
CP_PROPRIA cP6 TERMINAL DE PRESSAO PAR{:\ VERGALHOES DE COBRE 3/8" - - o 1,0000 RS 29,55
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ
MATERIAL / SERVICO R$ 22,05
SEINFRA/CE - )
d INS (027) 12072 TERMINAL PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 MAT. UN 1,0000| RS 22,05 | RS 22,05
EQUIPAMENTO -
| | [ Rs B B
MAO-DE-OBRA RS 7,50
g | SR G 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 21,06 | RS 4,21
(0UT/2021)
SINAPI COMP
1 LR, 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000| R$ 16,49 | R$ 3,29
CP_PROPRIA cp.7 TRA’\NSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO - . 1,0000 RS 40,59
ATE 5 KM
MATERIAL / SERVICO R$ 40,59
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
SINAPI COMP BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
(OUT/2021) SHEREE DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE e CHE eER) e 2 | B2 el2d
CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
EQUIPAMENTO -
I I I [ RS - -
MAO-DE-OBRA -
I I I [rs - -
CP_PROPRIA CP_8 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SER.CG | KG | 1,oooo| RS 28,72
MATERIAL / SERVICO R$ 9,72
ST’L':F(F;/;?E 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MAT. KG 0,0200( RS 10,05 | RS 0,20
SERFRAEE 10169 ACO CA-60 MAT. KG 1,1500| RS 8,28 | RS 9,52
INS (027)
EQUIPAMENTO -
I [rs - -
MAO-DE-OBRA RS 19,00
SR EAI? 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0200( RS 20,73 | RS 0,41
(OUT/2021)
SINAPI COMP
(0UT/2021) 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,1500| RS 16,17 | RS 18,59
. FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=
CP_PROPRIA cP_9 ! SER.CG | M2 1,0000 R 70,44
- - 12MM UTIL. 3X i 3 !
MATERIAL / SERVICO R$ 20,29
SERFRAEE 11846 SARRAFO DE 1"X4" MAT. M 1,5300| RS 4,74 | RS 7,25
INS (027)
SEINFRA/CE
INS (027) 10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) MAT. M2 0,4300( RS 30,33 [ RS 13,04
EQUIPAMENTO -
| | [ Rs - _
MAO-DE-OBRA RS 50,15
SINAPI COMP
(0UT/2021) 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,3500| RS 19,72 | RS 26,62
SINAPI COMP
(OUT/2021) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,3500| RS 17,43 | RS 23,53
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
. TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX
CP_PROPRIA CP_10 ~ P / SER.CG UN 1,0000 RS 35,58
INSPECAO/ FOSSA SEPTICA
MATERIAL / SERVICO R$ 28,17
SINAPI INS 43059 ACO CA-60, 42 MM, OU 50 MM, OU 60 MM, OU 7,0 MM, ‘G oo 5 —_ oy
(0UT/2021) VERGALHAO
SINAPI INS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
T 43132 DB OEL G MAT. KG 0,0230| R$ 23,17 [ RS 0,53
SINAPI INS 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,[ V3 pm— — e
(0UT/2021) SEM TRANSPORTE)
SINAPI INS
T 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 MAT. KG 5,5400| RS 0,71 | RS 3,93
SINAPI INS 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,| V3 | 6 - e
(0UT/2021) SEM FRETE
(SC:E’T*/PZ' (;g'f) 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,0800| R$ 21,77 | RS 1,74
* *
SINAPI INS 51 SARRAFO *2,5 X 5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA[ Wy — . .
(0UT/2021) REGIAO - BRUTA
EQUIPAMENTO -
I [rs - -
MAO-DE-OBRA RS 7,41
SINAPI COMP BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
U 88830 MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 cV,| M.O CHP 0,0140| R$ 1,90 | RS 0,02
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
SINAPI COMP 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1000| R$ 20,73 | R$ 2,07
(0UT/2021)
S:SC:LE&T)P 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1000| RS 20,61 | RS 2,06
SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2000| R$ 16,33 | R$ 3,26
(0UT/2021)
CP_PROPRIA CP_11 |ARMAGAO AGO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | SER.CG | UN 1,0000| RS 931,26
MATERIAL / SERVICO R$ 931,26
SINAPI COMP ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
(OUT/2021) 92917 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -| MAT. KG 22,0000| R$ 15,03 | R$ 330,66
MONTAGEM. AF_12/2015
SINAPI COMP ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
U 92922 PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -| MAT. KG 55,0000( R$ 10,92 | R$ 600,60
MONTAGEM. AF_12/2015
EQUIPAMENTO -
I [ [rs - -
MAO-DE-OBRA -
I I I [ RS - -
CP_PROPRIA CP_12  |VALVULA ESFERA FECHO RAPIDO, CLASSE 300, D=15MM | SER.CG | UN 1,oooo| RS 57,88
MATERIAL / SERVICO R$ 39,61
d SRR I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) MAT. UN 0,2600| RS 4,50 | RS 1,17
(0UT/2021)
1 O(ZZE/ZSOEZ;'\;S 6494/ORSE  [VALVULA ESFERICA FECHO RAPIDO DE LATAO D=1/2" MAT. UN 1,0000| R$ 38,44 [ RS 38,44
EQUIPAMENTO -
| | RS R R
MAO-DE-OBRA RS 18,27
SINAPI COMP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
1
LR, 88267 COMPLEMENTARES M.O H 0,5000| R$ 20,23 | R$ 10,11
g | SR G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000| RS 16,33 | RS 8,16
(0UT/2021)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC
CP_PROPRIA cp_13 ’ ’ ! SER.CG UN 1,0000 RS 22,63

*2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
FONTE coDIGO DESCRI(;/T\O CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MATERIAL / SERVICO R$ 19,62
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
* * * %
SINAPI INS 37539 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EMPVC *2* MM| UN n@wr| 09 | s g
(0UT/2021) ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)
SINAPI INS BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
T 11950 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| MAT. UN 2,0000| R$ 0,16 | RS 0,32
PHILLIPS
EQUIPAMENTO -
| [ Rs B _
MAO-DE-OBRA RS 3,01
SR EAI? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1848| RS 16,33 | RS 3,01
(0UT/2021)
CP_PROPRIA CP_14 |TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMAOS EM METALICOS | SER.CG | M2 | 1,oooo| RS 45,92
MATERIAL / SERVICO R$ 14,24
SERFRAEE 10035 AGUARRAZ MINERAL MAT. L 0,0300( RS 17,19 | RS 0,51
INS (027)
LI 12088 TINTA ANTIFLAMA MAT. L 0,2800| R$ 46,96 | RS 13,14
INS (027)
SERFRAEE 11346 LIXA PARA FERRO MAT. UN 0,3500( RS 1,69 | RS 0,59
INS (027)
EQUIPAMENTO -
I [rs - -
MAO-DE-OBRA RS 31,68
S eIyl 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,8000| R$ 21,91 | R$ 17,52
(0UT/2021)
SINAPI COMP
LR, 100301  [AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,8000| R$ 17,71 | R$ 14,16

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2469
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMAOS EM METALICOS

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.
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FOLHA NE

UGERFfSEDUC
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ p Ei»OPIAUi
GOVERNO AO - %
BOPIAUL SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDU,CACAO SEDUC
WwWw.pil.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBJETO: |ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENGAO DA ESTRUTURA FiSICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI
DATA: [DEZEMBRO DE 2021
REGIAO: [112 GRE
COMPOSICAO DE B.D.l. - NAO DESONERADA
COMPOSIGCAO: %
BENEFICIOS:
LUCRO B 7,40
SUB-TOTAL 7,40
DESPESAS INDIRETAS:
CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA
DESPESAS COM A ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
GARANTIAS E SEGUROS 0,80
RISCOS 1,27
SUB-TOTAL 6,07
CUSTOS FINANCEIROS: CF
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
SUB-TOTAL 1,23
IMPOSTOS: IT
ISS * 4,00% () 2,40
PIS 0,65
COFINS 3,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA RECEITA BRUTA (CPRB) - LEI 13.161/2015 -
SUB-TOTAL 6,05
CALCULO
onde:
B CA CF
B = Lucro ou remuneragdo sobre os servigos . [(1+ (ﬁ))x(1+ (ﬁ))x(1+ (ﬁ))]xmo -
CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossiveis de serem - (17 (L )
. ~ . 100
consideradas quando da elaboragdo dos orgamentos (licengas, alva
ras, registros, caugdes, seguros, etc.)
CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realizagdo dos servigos
IT = Despesas com impostos e taxas sobre os servigos contratados
BDI = 22,75%
* Aliquota do municipio sobre 60% do prego de venda, relativo a mao de obra e equipamentos.
Municipio de - (ISS: 4%)

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.

Pag. 32 de 34



FOLHA N2

UGERF/SEDUC

ENCARGOS SOCIAIS - NAO DESONERADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

GOVERNO |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

DOPIAUI

e oor o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAUI

OBJETO: [ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENGAO DA ESTRUTURA FiSICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI

DATA: DEZEMBRO DE 2021

REGIAO: |112 GRE

COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS NAO DESONERADA

A.__|[ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA % | MENSALISTA %
A1 |PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) 20,00% 20,00%
A2_|SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA(SESI) 1,50% 1,50%
A3 |SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAI) 1,00% 1,00%
A4 [INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA(INCRA) 0,20% 0,20%
A5_|SERVICO DE APOIO A PESQUISA E MEDIA EMPRESA(SEBRAE) 0,60% 0,60%
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
A7 _|SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO(INSS) 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 [SECONCI 0,00% 0,00%

TOTALA|  36,80% 36,80%
B. |[ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A
B1 |REPOUSO SEMANAL 17,82% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 |AUXILIO-ENFERMIDADE 0,87% 0,67%
B4 |130. SALARIO 10,76% 8,33%
B5_|LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 |DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%
B8 _|AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 _|FERIAS GOZADAS 8,35% 6,47%
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

TOTALB|  43,84% 16,20%

C._|ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A

C1_|AVISO PREVIO INDENIZADO 5,20% 4,03%

C2_|AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3_|FERIAS INDENIZADAS 5,26% 4,07%

C4_|DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,02%

C5_|INDENIZAGAO ADICIONAL 0,44% 0,34%

TOTALC]  14,92% 11,55%
D._[TAXAS DAS REINCIDENCIAS
D1_|REINCIDENCIA DE A SOBRE B 16,13% 5,96%
REINCIDENCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO
D2 | . 0,46% 0,36%
PREVIO INDENIZADO
TOTALD|  16,59% 6,32%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAISl 112,15% 70,87%

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.
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FOLHA N2
UGERF/SEDUC

SERVICOS RELEVANTES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

p [, )
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC ﬂ*o PIAUI
DO PIAUI =~ -

Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBIJETO:

ATA DE REGISTRO DE PREGOS, MANUTENGAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS, SEDUC/PI

DATA:

DEZEMBRO DE 2021

REGIAO:

112 GRE

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICO-FINANCEIRO DE OBRAS PARA FINS DE QUALIFICAGAO TECNICO-

OPERACIONAL EM PROCESSO LICITATORIO.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS,

OBIJETO: .
SEDUC/PI, NO MUNICIPIO DE
Importa o Presente Orcamento o Valor de RS 1.025.402,60 (um milh3do, vinte e cinco mil,
PRECO GLOBAL: P ° oI > (
quatrocentos e dois reais e sessenta centavos)
ITENS RELEVANTES:
~ QUANT.
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UND 30% DO TOTAL
1.0 Recuperacdo e/ou Manutencio de Estrutura Metalica em Tesouras ou Treligas. KG 385,14
2.0 Recuperacdo e/ou Refazimento de Laje Pré-moldada M2 16,34
3.0 Recuperacio e/ou Refazimento de Alvenaria de vedagdo M2 100,51
QUADRO DE QUANTIDADES (TOTAL)
DISCRIMINAGAO QUANT. |UND
ESCOLAS PARA MANUTENCAO, REPAROS E REFAZIMENTOS 14| UND
|QUANTIDADE TOTAL PARA INTERVENGAO 14/ UND |

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.
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' GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

ESECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI
! Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Séo Pedro, Teresina-PI, CEP 64018-900
i Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

________________________

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE MANUTENGAO DA ESTRUTURA FiSICA DAS ESCOLAS - SEDUC/PI

METODOLOGIA PARA QUANTIFICAGAO DA DEMANDA — SERVIGOS DE MANUTENGAO PREDIAL

A — Do sistema de manutencio

Denomina-se manutengdo o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificacao e
de suas partes constituintes de atender as necessidades e seguranca dos seus usuarios.

A manutencao de edifica¢des inclui todos os servigos realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da
deterioragdo dos seus componentes, ou de atualizagdes nas necessidades dos seus usuarios.

Na organizagao do sistema de manutengdo deve ser prevista estrutura material, financeira e de recursos humanos, capaz de atender os
diferentes tipos de manutengao necessarios, tais como:

a) manutengao rotineira, caracterizada por um fluxo constante de servigos simples e padronizados, para os quais somente sdo necessarios
equipamentos e pessoal permanentemente disponiveis nas edificagdes;

b) manutengdo planejada, caracterizada por servigos cuja realizagdo ¢ organizada antecipadamente, tendo por referéncia solicitagdes dos
usuarios, estimativas da durabilidade esperada dos componentes das edificagdes em uso ou relatorios de inspegdes periddicas sobre o seu
estado de deterioragao;

¢) manuten¢do nao planejada, caracterizada por servigos nao previstos na manutengao planejada, incluindo a manuteng@o de emergéncia,
caracterizada por servigos que exigem intervencao imediata para permitir a continuidade do uso das edificagdes ou evitar graves riscos ou

prejuizos pessoais e patrimoniais aos seus usuarios ou proprietarios.!

B — Das fontes de informacdes

Sao fontes de informagdes para o sistema de manutengao as solicitagdes e reclamagdes dos usudrios e as inspegoes técnicas.

Contudo, para a atual rede escolar da SEDUC/PI néo existe um diagnostico preciso de areas a serem manutenidas.

Sabe-se que a manutengdo ndo incidira sobre o total das areas de todas as escolas, em todo o tempo, visto que os imoveis possuem idades e
estados de conservagdo variados.

C — Metodologia para estimativa da demanda
A metodologia trabalha com estatisticas probabilisticas, considerando a seguinte sequéncia de modelagem dos dados:

C.1 — Apos tratamento dos dados disponibilizados pela Unidade de Gestao da Rede Fisica referentes ao controle financeiro mensal para
gastos com manutengao corretivas em diversas escolas, obteve-se uma mediana dos gastos mensais realizados por escola no periodo de
janeiro de 2019 a janeiro de 2020 equivalente a R$ 10.000,00. Este valor foi utilizado como pardmetro para as demais etapas;

C.2 — Apos tratamento dos dados disponibilizados pela Unidade Administrativa referentes as dependéncias que compdem as escolas da
rede, adotou-se uma escola paradigma (base para o calculo dos quantitativos) como possuindo 10 salas de aula e mais 15 dependéncias.

C.3 — A partir do or¢amento de uma escola paradigma, calculou-se as incidéncias de cada item de servico dentro do custo total da obra;
C.4 — Os custos unitarios para cada item de servi¢o foram obtidos com base nos referenciais oficiais.

C.5 — Calculado o custo anual de manutengdo (R$ 10.000,00 x 12 =R$ 120.000,00) por escola, distribuiu-se este valor de acordo com as
incidéncias de cada item de servigo. Desta forma, obteve-se um custo anual por item de servico.

C.6 — A partir deste custo anual por item de servigo, dividiu-se este valor pelo custo unitario de cada item (considerando BDI de 20,34%,
na condi¢do onerada). Obteve-se, portanto, o quantitativo equivalente a cada item que deveria ser realizado reparo em um ano.

C.7 — Contudo, deve-se considerar que os servicos de manutenc¢ao corretiva ndo sdo executados em todos os quantitativos de servicos, em
todas as escolas da rede, a todo momento. Deve-se portanto, aplicar-se um redutor, o qual sera referente a frequéncia de execugéo destes
servicos de manuten¢do em cada escola.

Para isso, considerou-se que o periodo médio de recorréncia de manutengdes (T), em geral, seria de 5 anos, uniformemente distribuidos
entre os diversos servigos/sistemas, considerando: garantia dos servigos/sistemas, vida ttil de projeto, quantidade de unidades e a idade de
construgdo das mesmas.

Na Tabela 1 sdo apresentados os prazos de vida 1til de projeto para os sistemas construtivos que compdem a edificagdo.

Tabela 1 — Prazo de vida util de projeto

. VUP anos

Sistema - — -
Minimo | Intermediario Superior

Estrutura >50 >63 >75

Pisos internos >13 >17 >20

Vedagao vertical externa >40 >50 >60

Vedagao vertical interna >20 >25 >30

Cobertura >20 >25 >30
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| Hidrossanitério | =20 | >25 | =30 |

Fonte: anexo C, Tabela C.5, NBR 15575-1

Entende-se que A VUP sofre influéncia direta positiva ou negativa pelas a¢cdes de manutengao, intempéries e outros fatores internos de
controle do usudrio e externos (naturais) fora do seu controle. Sabe-se que, para as unidades da rede, dificilmente sdo seguidos padrdes de
vistorias € manutengdes preventivas, € que os imoveis sdo submetidos a diversas situagdes de desgaste e degradacdo que reduzem a vida
util dos sistemas.

Vida util ndo pode ser confundida com prazo de garantia.

Na Tabela 2 sdo apresentados os prazos de garantia para os sistemas construtivos que compdem a edificacdo.

Tabela 2 — Prazo de garantia

Prazos de garantia recomendados

Sistemas, elementos, componentes e instalacdes
1 ano 2 anos 3 anos 4 anos

Seguranga e
estabilidade
Fundagdes, estrutura principal, estruturas periféricas, global.
contengdes € arrimos. Estanqueidade
de fundagoes e
contengoes

Paredes de vedagdo, estruturas auxiliares, estruturas de

L Seguranga e
cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, g ¢

guarda-corpos, muros de divisa e telhados. integridade
Equipamentos industrializados (aquecedores de passagem ou
acumulacdo, motobombas, filtros, interfone, automagao de Instalagdo de
portdes, elevadores e outros). Sistemas de dados e voz, equipamentos.
telefonia, video e televisao.
. Integridade de
Dobradicas e £
Porta corta-fogo. portas ¢
molas.
batentes.
InstalagGes elétricas -
tomadas/interruptores/disjuntores/fios/cabos/eletrodutos/caixas|[Equipamentos. Instalacdo.

e quadros

Instalagdes hidraulicas - colunas de 4gua fria, colunas de agua

quente, tubos de queda de esgoto. Instalacdes de gas - colunas Integridade e

. estanqueidade
de gés. q
Instalagdes hidraulicas e gas coletores/ramais/loucas/caixas de
descarga/bancadas/metais sanitarios/sifoes/ligagoes Equipamentos Instalagao
flexiveis/valvulas/registros/ralos/tanques.
Impermeabilizagao. Estanqueidade.
Empenamento.
Esquadrias de madeira. Descolamento.
Fixacao
Ma aderéncia
Estanqueidade|do
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em Fissuras de fachadas e [revestimento e
argamassa/gesso liso/componentes de gesso para drywall ’ pisos em areas|dos
molhadas componentes
do sistema.
Destacamentos, ||Estanqueidade
L . . fissuras de pisos em
Piso cimentado, piso acabado em concreto, contrapiso. ’ ep
desgaste areas
excessivo. molhadas.
Fissuras por
acomodacgdo
Forros de gesso. dos elementos
estruturais e de
vedagao.
Empenamento,
. tri
Forros de madeira. rincas na
madeira e
destacamento.
Pintura/verniz (interna/externa). Empolamento,
descascamento,
esfarelamento,
alteracdo de
cor ou
deterioragdo de
acabamento.
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Selante, componentes de juntas e rejuntamentos. Aderéncia
Vidros Fixacao.

Fonte: anexo D, NBR 15575-1

Portanto, em um arrazoado entre os fatores ja explicados acima, para este periodo (T=5), t€ém-se uma frequéncia (f) igual 2 0,2 (f= T'l).
Este indice de frequéncia foi multiplicado ao quantitativo equivalente a cada item de servigo que deveria ser realizado reparo em um ano,
obtendo-se a estimativa de quantitativo por item final, por unidade escolar.

C.8 — Por fim, multiplicou-se os valores obtidos em 7 pelo niimero total de unidades da rede e obteve-se a estimativa dos quantitativos de
cada item de servigo.

Desta forma, temos os quantitativos constantes na planilha em anexo.

C.9 - Em que pese a supracitada planilha apresentar um coeficiente de incidéncia dos servigos a serem contratados para todas Geréncias
Regionais de Ensino (GRE), o que, por conseguinte, engloba todas as unidades escolares do Estado do Piaui, houve totalizagao do valor
estimado para que um tnico fornecedor realize todo o servi¢o no Estado. Tal realidade foi otimizada, tanto em logistica, quanto em
gerenciamento, com a separagdo de tais servicos por GRE.

Documento assinado eletronicamente por AURICELIO VIEIRA LOPES - Matr.352768-9, Gerente, em 28/09/2021, as 13:03, conforme
hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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craffa. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
E acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 2390840 e o cddigo CRC E9AFFCE4.
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ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS..........cocevveererrecrereranans 41
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ......ovveeeeeeceeeeeere e 42
TAMPA DE CONCRETO ARMADO (60X60X5CM) ......vovevrereeeecaeseseesesesessesessssesessesesaeeans 42
ARMAGCAD CA-50 ......uiuiieieiieeeeeieeeet ettt ettt st ete s te e e ssstesestsseseessetesestessssessesssesesna 42
SIFAO EM METAL CROMADO, TIPO GARRAFA .......cocviiterrerrereie s sanes 42
SIFAO EM PVC, TIPO FLEXIVEL....vvuivveieeiieieeiseciessietessae st 43
LUVA EM PVC, B0MM......oooueeeieceeeeeeeeseeaesesaeesesaesesesse s sessssssasaesesassssessssssasassasasssssansans 43
LUVA EM PVC, S50MM......oooereeieceeceeeeeeeae s essae s s sesas s sssssssasassessssssessssesassssasasssssassans 43
LUVA EM PVC, 75MM....ooouieeeceeteeeeeeeeeeae s eesae s sae s sssasaesenassssesassssassssesassssesansnns 43
LUVA EM PVC, TO0OMM.....ovvieierieeeevseeae s sssesae s se s s s sssss s s sssaesans 44
BUCHA DE REDUGAQ LONGA, 50X40MM ......covuvieererereerersiesesessesesassesessesssessesesassesesaesans 44
REDUGAQ EXCENTRICA, 75X50MM......cocuveeeerreereeeeseceessaesssessesesessssesssssssssssssssssssassssesessns 44
REDUGAQ EXCENTRICA, 100X75MM.....ocvvereerieereeereceessaesssessesssessssesssssssssssssssssssassssssssns 45
JUNGAO SIMPLES, 50X50MM ........cvevururierrereseesessiesesessesssesessssesessssesessesesessessssssessaesans 45
JUNGAO SIMPLES, 75X75MM ......cocviuiueriesrerseesessiesesssessasssssse s sesessssesessessassesssassans 45

JUNGAO SIMPLES, 100XI00MM .....cvvirimieeieieireninsnensiesesseenesssesessesessnssesesessssssssssesesssssns 45
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JOELHO 902, 40MM ......couvvieerereeeressaesessae s sesesae e ssse s s ssssse s s s ssesesassesesasssssassans 46
JOELHO 902, 5OMM ......cooiviieivrceetessaesessaesesesaesesae e sssesesssssssae s s sssesesassessasssssassans 46
JOELHO 902, 75MM ....cuvviiieeceeae ettt sa e st sesss st sesesasaese st sensseaetesesnans 46
CURVA CURTA 902, 100MM ......ououiuirererieeerecaeaeseseeesesassesesesesesssssesesesesessssssesesssessassesenns 46
JOELHO 452, A0MM .......ooouieereveeesesesaesessse s sesesae e sssesesasssssse s s s ssesasessesesassessassans a7
JOELHO 452, 50MM ......couivtiiererceesessaeiessae s sesesae e sassesesaessssae s s s ssesssessesesassessassans a7
JOELHO 452, 100MM......ocuvieivrieeiessaeiessae s sesesae e sssesessssssssae s s s ssesesessessassssesassans a7
RALO SIFONADO, 100XA0MM .......oucuirererererceeseseseseseseesesesesesesesessesesesesessesassesesesesasanes 47
CAIXA SIFONADA, 100X100X50MM ........oueuruererieereaesesesesesessassesesesesessssesesesesessasaesenns 48
CAIXA SIFONADA, 150X185X75MM ....ovvervreeecierreeeesesaesssecsesessssesssesesassssesassesessssesenens 48
VALVULA EM METAL CROMADO........cvieeuerieceereeeseessaeeeeessesessae s sesssesesessesesasssssansans 48
CAIXA ENTERRADA, 0,30X0,30X0,30M.......ccruerrerrneeerereresessraeseseseseseseesesesesesessasaesenns 48
CAIXA DE GORDURA, 0,40X0,70X0,80M ......ceuevevrrerreererereressraesesesesesessesesesesesesesassesenns 49
CAIXA ENTERRADA, 0,60X0,60X0,60M.........cccevereereeeererererersraesesesesesesessesesesesessassesenns 49
TUBO DE PVC, A0MM ...ttt st s s sas s st se s sassssasss s sassssesansans 49
TUBO DE PVC, 50MM ..coeiieeeeceete e tessae st sae e ssae s sss s sesss s s nsesesasssssassssenansans 49
TUBO DE PVC, 75MM ....covviiecececieteteteeeeeae e teeesesaeae s sesessasae et s s sasaeae st senssasaetesssanans 50
TUBO DE PVC, TOOMM ...cucviievriiecreieseessisse s sessae e sesae s ae bbb ssesese s s sesesaesans 50
TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, AGUA FRIA ......oouiuiuereieieeeeeceeie ettt 50
TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, AGUA FRIA ......oouiuiueieieieeeeeeeie et 50
TUBO PVC SOLDAVEL DN 40MM, AGUA FRIA ......oouiuiueueieieeeeeeeeieetetessse e 51
TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM, AGUA FRIA ......oouevieieeiieeieiseeieiese e 51
TUBO PVC SOLDAVEL DN 60MM, AGUA FRIA ......ocvevieiieieieieieeeiesesie e 51
LUVA DE REDUCAQ PVC SOLDAVEL DN 32X25MM, AGUA FRIA .......coccveveceerererereeeerenaennns 51
TE PVC SOLDAVEL 25MM, EM PRUMADA DE AGUA FRIA........ooueeeeeeereecreeeeaeeneeaesenienans 52
TE PVC SOLDAVEL 25MM, EM RAMAL DE AGUA FRIA ........oevrreeeereeeeeecte e 52
JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 32MM, EM PRUMADA DE AGUA FRIA .....c.corvevicrerriereieinan 52
JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25MM, EM PRUMADA DE AGUA FRIA........coveverrrrerrnenaes 52
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS, DN MENOR OU IGUAL A 40MM .........c.coenn.... 53
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 1/2”, COM CANOPLA..........cccoerererneee. 53
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 3/4”, COM CANOPLA..........ccoerernerene. 53
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 17, COM CANOPLA ........cocevvvererrrerenn. 53

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4”, COM CANOPLA.......c..ccceveerrnnne. 53
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REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 2”, COM CANOPLA ........c.cccvrerrerrerernnnn. 53
REGISTRO DE PRESSAO EM LATAQ, ROSCAVEL, 3/4”, COM CANOPLA...........cccoveerecnnee. 54
LUVA BL PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4, EM RAMAL DE AGUA FRIA .......coovueverererrernens 54
REGISTRO ESFERA, PVC SOLDAVEL 32MM, EM RESERVACAO DE AGUA FRIA ............... 54
ADAPTADOR PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4".......ooeveerererereererrrrerennnes 54
ADAPTADOR PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL 32MM X 1” ....ooveeveeerrerrereneerenere s 54
ADAPTADOR FLANGE PVC SOLDAVEL 32MM X 1” ...couvrrereereeereeeeeesenaesessesee s 55
KIT CAVALETE PARA MEDIGCAO DE AGUA EM PVC SOLD 25MM .......ocovvruerrceerreernnns 55
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA HIDROMETRO ......coververeeceeereereeceereneen. 55
HIDROMETRO DN 25 (3/4”), 5,0 M3/H ce.ooveereeeeeeeeeeeeeeeeee e, 55
HIDROMETRO DN 25 (3/4”), 5,0 M3/H co.oocveereeeeeieeeeeeeee e, 55
CABO DE COBRE 25MM?, 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIGAO........cccevmrerereererereeeeeeseeiesseenaes 56
CABO DE COBRE 95MM?, 450/750V, PARA DISTRIBUIGAO........ccevererreererreereeeneeieseneenaes 56
CABO ELETRONICO CATB.....voveceeveeeeeieeetesctesessssssesessessssssassssessesessssesssassssesassssssssssassssanes 56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE ......coovvvrvereeeerneereeieseesnennn, 56
CAIXA ENTERRADA ELETRICA EM ALVENARIA, 0,3M X 0,3M X 0,3M.....coeoevrrereererrrrenrnen. 56
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE ....ovverrerreeeereceeeeeeeeeesneenaes 57
CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4")....covureererrerererrererinnn, 57
CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32MM (1") cevvvveceeeevreeeeereneereeenen, 57
CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50MM (1 1/2")...ecvveerrrereerereerecenen. 57
CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4").cucveveeverereererrennns 57
CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75MM (2 1/2").cecveveeereererereans 57
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A......ooueieureeerrreeeesesesesessesessesessessesassessesesssens 57
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 32A ......cuieereeeeeeieseeseisseesessssseessssessesessessesessesesssessens 58
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16A......vveveeeeeeerceereeeeseeseseesessessssessessesessesessesesnens 58
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 40A .......coovuevreereeeseeeeeessessessssessessssessesessessesessesssssessens 58
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 50A........cocoueririeeieeeseieseesssesesessesesseseesssesessessessssens 58
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), EM PAREDE ............ccccevuc..... 58
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1"), EM PAREDE ......covveevrrerennee. 58
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2") ceceeiieeeeeieeeeeeeeeeee e 59
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), EM PAREDE ...................... 59
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75MM (2 1/2") cecvveereeerrrerereerere e, 59

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), EM LAJE.......ccooeverererrrerrnn. 59
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1"), EM LAJE w..courvereercrreerreererenen, 59
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), EM LAJE.....covvveverrerrerernnee, 60
CABO DE COBRE 6MM?, 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ......coocvevrrerrrerrerrenn. 60
CABO DE COBRE 10MM?, 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIGAOQ.........cccevevererererreerereeeerenen. 60
CABO DE COBRE 4MM?, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS .......coevvrrerrrrerrrnnnss 60
CABO DE COBRE 16MM?, 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUICAO.........coeverreererreeereriereerenans 61
CABO DE COBRE 2,5MM?, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ........cccovvvrrereernnne 61
LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, 2 LAMPADAS FLUOR 36W ......c.cevreereeecreerceesneeeenees 61
LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, 1 LAMPADA FLUOR 36W .......cocoeveeerrceeereeeeeneeenees 61
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR H=2,5M.......ccevuererererrrrerernnen. 61
LUMINARIA PLAFON REDONDO, 2 LAMP FLUOR 15W......c.ovueveeeeeerreeeeeseseeseseneesenenen. 61
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) .....cvuevieceeeeeeieseieesseessssssesesessssessssssssssesssssnes 62
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) ....voveeeveeceeeeeeeeseteesseeeiesstesenes s sesssssesesee s 62
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS)......cvuveeceeeeeceeseieesseessssssesesessssessssssssssesssssnes 62
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32MM (1")..ecveeereerrreeercrereereree e, 62
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50MM (1 1/2") w.oevvervreereerererereerrannen, 62
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4") w.ovvveeerereeeereeerereeenenes 62
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75MM (2 1/2") oovvveerrereeeereeerereeenees 62
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4") c.voveerrerreererrererereerenennn. 62
QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 40 DISJUNTORES................. 63
QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 18 DISJUNTORES................. 63
QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 24 DISJUNTORES................. 63
QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 30 DISJUNTORES................. 63
RELE FOTOELETRICO .....uiuiuiuieeteieieeecactete et esasae et sae st se s s s aeae s s s s nanaes 63
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR, 10A .....oucvieeveeieeteseeseteesseeessessessess s sessessssessssessssenes 63
TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 10A .....ouvuiveeerceeeeteseeseeiesssesessessessesesssssesssessssssssassessenes 63
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR, 10A ....ovuivieeveieieeteee et s s sesse s ssseses 64
TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 20A .....cuvuivieeieieieeteeee et sesseses s s s sesse s s sssenes 64
TOMADA DE REDE RJAS.....oooeeveeeeceeseessesesseses s teses s s sssssassessssasssssssssassssasssssssnsenes 64
CORDOALHA DE COBRE NU 50MM?.........ooereeerereieesisessssessesessesssssssssssssssesssssssssssanns 64
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 11M ...ouvurverierceerereee e sesesae s 64
TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150KVA, INSTALACAO EM POSTE .....ovveeverererreeereraane 64

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 60 ATE 100A.......c.ourrerienireereeeseeessessseessssssesssnens 65
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 200A........coeverereerererrerereesesesaesesessesesssesenes 65
TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ CABO 25MM?2 ........ouveeirereeeeersaesesnaesensae s 65
TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ CABO 50MM? ........oueveeieereeeeeeseeseeesassesseeseseeans 65
TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ CABO 95MM? ........oouveeceereeeeeeeeceeeeseseesesseesesaeaans 65
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 "X 2,40M ......coovuiuereerrereeeressaeiesessesesessesesse s sesssesenas 65
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA, PVC, EM PAREDE. ........cceoevueverrrereeeeereseeeesesae s 66
CAIXA ENTERRADA ELETRICA EM ALVENARIA, 0,3M X 0,3M X 0,3M.....cevrmerrrrrrerrerrnnne. 66
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE ...ovveererereereeeceeeeeeeeeerneenaes 66
CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4")..evoveeveeereerrreeeererrennnnns 66
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), EM LAJE......ccocveeerieeeeerennes 66
CABO DE COBRE 2,5MM?, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ........covverrrcrerrerrnane. 66
CABO DE COBRE 6MM?2, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ......ovvvreererreerererenans 67
LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, 2 LAMPADAS FLUOR 36W ........cveveeerreceeeeeeesseeeeeseneenns 67
LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, 1 LAMPADA FLUOR 36W .......cooveveeereeceeeeeeeesieeeeeseneenns 67
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)......oucueveereeeeeceeseaeeesesaesessae s sesaesess e se s 67
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) ..o 67
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4") w.evvevreeerrereeeereeererneennes 67
QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 18 DISJUNTORES................. 68
REFLETOR RETANGULAR, COM LAMPADA VAPOR 400W .......covurverreererreeeerceeseseesenenes 68
TERMINAL DE PRESSAO P/ VERGALHAO 3/8" ......cocvvevererereteteieeceeeeeeeess e 68
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA ........oucuireceereeeeeeeaeiessae s tesesse s sesesassssessesssesaesnes 68
ARMADURA CA-25 MEDIA D=6,3 A 10,0MM .....oocvrerrerierreriierensie e, 68
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE COM GRAMPO “U” .....ouevverrerieerernierssesiesesensenanes 68
CAIXA DE EQUALIZAGCAO P/ ATERRAMENTO ........oucueereceerceceeenee st seses s sesssesesesae s 68
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 "X 2,40M ......coovueurreceeereeeeecsesesesaesesessssessesesessssesassesessesns 69
CORDOALHA DE COBRE NU 35MM?........ououeieeceeeeceeeeeeeaesesesse st sesse s sesesassssssssssasassnes 69
CORDOALHA DE COBRE NU S0MMR?.........ooueiiierererieiisiesssse s sessse s sessae s sessesanes 69
CAIXA DE INSPECAO P/ ATERRAMENTO, EM POLIETILENO .....ooevverreriecrerreereesie s 69
TERMINAL DE PRESSAO P/ VERGALHAQ 3/8" ......ovverererererereieeteteieeees s 69
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA.........coooueeerceereeeerereesesesssesesseessessssesesassnes 69
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO .......cuvuiurrereerrereeseeee s, 70
TUBO AGO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4"), EM RAMAL DE GAS.........cccevveverriererennae. 70

LUVA FERRO GALVANIZADO, DN 15MM (1/2"), EM RAMAL DE GAS.......cccooeevereiererrnnne 70
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VALVULA ESFERA FECHO RAPIDO, D=15MM ...couvuiinieeiiieieieieieisee s ssse s sssssse s ssens
MANOMETRO 0 A 200 PSI, D=S0MM.....cocviieirirriniiieiniseieisisiessssssessssessssssessssssessssssessssesans
PLACA DE SINALIZAGAO, FOTOLUMINESCENTE, 13X26CM, EM PVC.....ccccevevriirrierererrinnns

EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG, CLASSE BC ......ourvierierieeierseseesseesssessessssssessaesesssaesans
EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4KG, CLASSE BC .....vuvuveiriieiirsieisiseeeiseesssssessssssssssssesessssesns

LUMINARIA DE

MERGENCIA, COM LAMPADAS LED DE 30W.......ccouriuerrireeenineenineeseenenens

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA .....c.cocveverereeeieieieisiseseeeeeeenne
PLACA DE SINALIZAGAO, FOTOLUMINESCENTE, 13X26CM, EM PVC......coceevriirrrerererrinnns

DETECTOR IONICO DE FUMAGA, MONTAGEM DE TETO ......oovueueuereeececeeeeeeeeseeeeeee e

DETECTOR TERMO-VELOCIMETRO, MONTAGEM DE TETO ....cuoviveriiceeecrereeeeeeee e
DETECTOR DE CHAMAS CONVENCIONAL......cutiiiiiiiiiiitiee ittt
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, MANGUEIRA 20M......ccccviiiiiiiiiiiiiniiiec e,

TUBO AGO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 65 (2 1/2") .o

MANGUEIRA PARA HIDRANTE, FIBRA DE POLIESTER, 1 1/2", 15M ....cccoveererrererrierene.
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120DB, ACIONADOR MANUAL.......ccccererriereneananne
ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO ......coevevrieirerereiececeeie e
BARRA DE APOIO RETA, ACO INOX, 70 CM ....ciiiiiiiiiiiiiiniiiiic it

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M2........ocoeveverriirececanann,

LIMPEZA FINAL
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GENERALIDADES

O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria e da autorizacdo pelo fiscal da obra através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificaces e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver
em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

Durante a execugdo dos servicos a contratada podera utilizar as dependéncias da
unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de
obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utilizagdo de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria
da Educacgao, todos os materiais retirados da escola que se encontrem em estado de
reaproveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade escolar, todo
o material proveniente das demoli¢cdes executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizacdo de qualquer material somente poderd ser feita com a aprovacgao, por
escrito, da fiscalizacao;

Para os materiais especificados serdao admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovacgao destes materiais devera
ser feita previamente pela fiscalizagao;

Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execucdo da obra,
tais como: materiais, mao de obra, obrigacdes sociais e equipamentos necessarios a boa
execucao dos servigos;

A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07 (sete) dias uteis apds
sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizacdo fizer a medi¢do dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicdo
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nao sao, necessariamente, os previstos na planilha orgamentaria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir anexos a
sua planilha de medicdo (quando se tratar de um lote de escolas, deverd vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o
estagio dos servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra
no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra (1.01), conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao recebimento da obra por parte da
fiscalizacdo;

Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instalacGes elétricas,
hidraulicas e sanitdrias, de modo que cabe a contratada o esmero na execu¢dao dos
servicos, a fim de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento so6 se dard mediante
a constatacdo do perfeito funcionamento destas instalagdes;

Ao atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacGes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinard o
Termo de Recebimento Provisério da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra se dard em até 90 (noventa) dias apods a
data do Termo de Recebimento Provisdrio, quando entao serd devolvido o valor retido a
titulo de caucao;

A fiscalizacdo terd poderes para afastar da obra qualquer funciondrio que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Os servicos omissos nestas especificagdes somente serdao considerados extraordinarios
guando autorizados, por escrito, pela fiscalizacado;

Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracdes do orcamentista nas composicdes dos precos unitdrios dos servigcos de
modo que os seus precos também os observem, posto que a fiscalizacdo se pautard na
sua estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como anexo um
memorial descritivo para cada unidade escolar, em que o orcamentista dird o local onde
serdo realizados os servigos, em funcdo dos quantitativos por ele levantados.
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Il. ORCAMENTO

1.1.1  LOCAGAO DA OBRA

A Empreiteira procederad a afericao das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no
local;

A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagdo do terreno;

O gabarito constituird de pontaletes de madeira ndo aparelhada de 7,5x7,5cm, a cada
2,00m, altura de 1,00m acima do solo, 0,50m enterrado e com travamento a cada 4,00m com
sarrafo de 2,5x7cm e de tabuas ndo aparelhadas de 2,5x23cm;

A escavacdo para fixacdo do pontaletes deverd ser feita com cavadeira e seu
chumbamento com concreto magro;

A locagao constituird de marcacgdes, através de fixagdo de pregos com cabeca, bitola
17x21, em gabaritos de madeiras, dos alinhamentos com indicacdo suplementar a tinta para
facilitar a visualizagao;

A marcacgao sera feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro serd
de inteira responsabilidade da empreiteira contratada;

Em caso de inexisténcia de meio-fio, deverdo ser obedecidos os niveis indicados no
projeto fixando previamente o RN geral a obedecer;

O CONSTRUTOR procedera a afericao das dimensodes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicacbes constantes do projeto com as reais condicées encontradas no
local;

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo, por escrito, a fiscalizacdo, a quem competird
deliberar a respeito.

1.2.1 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL

Este servico consiste na demoli¢ao do forro de gesso com o uso de marreta nas placas
e talhadeira para retirar as cantoneiras de forma manual nas dreas onde o existente se
encontra em condigdes ruins, necessitando de substituicao.

1.2.2  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA

Este servico envolve a retirada de qualquer revestimento ceramico sobre alvenaria,
inclusive da argamassa colante de assentamento, ndo contemplando a retirada da camada de
regularizacdo (reboco/emboco), com o uso de martelete ou rompedor pneumatico manual, 28
kg, com silenciador.

1.2.3  REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL
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Este servico envolve a retirada de janelas de qualquer material. Para auxiliar a remogao,
utilizar cabos de ago e sustentagdo para que o elemento ndao tombe, em seguida quebrar a
alvenaria com auxilio de marreta ao redor da esquadria até desprendé-la e proceder a retirar

da esquadria com cuidado pela parte interna da edificagao e apoia-la no piso.

1.2.4 DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS, DE FORMA MANUAL
Este servico consiste na demolicdo e retirada do elemento vazado (cobogds) que esteja

comprometido, que venha a ser substituido ou que necessite a retirada para uma adequada
climatizagao do ambiente com o uso de marreta.

1.2.5 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL
Este servigo consiste na demolicao e retirada de toda alvenaria manualmente, com o

auxilio de marreta, iniciando da parte superior para a parede inferior da parede, sem
reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha a ser substituida.

1.2.6  REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL

Este servico consiste na remocdo de qualquer tipo de louca dos banheiros e demais
ambientes que se encontram em condi¢cGes inadequadas para uso.

1.2.7 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL
Este servico consiste na remocdo de qualquer tipo de acessérios (toalheira,

saboneteira, porta papel, etc) dos banheiros e demais ambientes que se encontram em
condi¢Oes inadequadas para uso.

1.2.8 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL
Este servico consiste na remocdo de qualquer tipo de metal (sifao, registros,

misturadores, torneiras, valvulas, etc) dos banheiros e demais ambientes que se encontram
em condicGes inadequadas para uso.

1.2.9 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL
Este servico envolve a retirada de portas de qualquer material. Quebrar a alvenaria com

auxilio de marreta ao redor da esquadria até desprendé-la e proceder a retirar da esquadria
com cuidado e apoia-la no piso.

1.2.10 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL
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Este servico envolve a retirada de janelas de qualquer material. Para auxiliar a remogao,
utilizar cabos de ac¢o e sustentagao para que o elemento nao tombe, em seguida quebrar a
alvenaria com auxilio de marreta ao redor da esquadria até desprendé-la e proceder a retirar

da esquadria com cuidado pela parte interna da edificagao e apoia-la no piso.

1.2.11  APICOAMENTO DE SUPERFICIES, DE FORMA MANUAL

Este servico envolve a operacdo de picagem através do uso de ponteiras ou talhadeiras
para incremento da rugosidade da superficie de um elemento construtivo com o objetivo de
aumentar a aderéncia durante a aplicacdo do revestimento.

1.2.12  REMOGAO DE PINTURA ANTIGA DE PAREDE, DE FORMA MANUAL

Este servico envolve a retirada da pintura antiga das paredes com o auxilio de espatula,
bem como a varredura e remog¢ao do entulho.

1.2.13  REMOGCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE, DE FORMA MANUAL

Este servico envolve a retirada da pintura antiga a 6leo ou esmalte sintético das
esquadrias e demais superficies com o auxilio de espdatula, bem como a varredura e remocao
do entulho.

1.2.14  DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA MANUAL

Este servico consiste, tdo somente, na retirada das pe¢as de mosaico, ceramica
vermelha, ceramica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de acabamento,
inclusive da sua argamassa, até a completa e perfeita exposicao do contrapiso.

1.2.15 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO E CONTRAPISO, DE FORMA MANUAL

Este servico consiste, tdo somente, na retirada das pecas de mosaico, cerdmica
vermelha, cerdamica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de acabamento,
inclusive da sua argamassa e contrapiso.

1.3.1  ESCAVACAO MANUAL

Este servico consiste na remocdo de um volume de terra abaixo da cota natural do
terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundacgdo corrida,
ndo sera permitida largura inferior a 30 cm, e profundidade inferior a 50 cm; no caso das
fundacdes de pilares, ndo sera permitida profundidade e larguras inferiores a 60 cm e 50 cm,
respectivamente.
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1.3.2 ACERTO DO SOLO NATURAL

Este servigo consiste no nivelamento e regularizagao do fundo da vala com o uso de
compactador de solos de percussdo, para receber o assentamento das redes de esgoto,
drenagem ou 4guas, ou ainda, fundagoes.

1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Lancar e espalhar o concreto, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator dgua/cimento de 0,75, sobre
solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. Em dreas extensas ou sujeitas a grande
solicitacdo, prever juntas conforme utilizacdo ou previsto em projeto. Nivelar a superficie final.
Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando necessario, devera
ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e geometria que possam introduzir
deformacdes iniciais a geometria destes elementos estruturais.

1.4.2  ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA

Este servico consiste no enchimento das cavas, abertas para fundacdo corrida, com
pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa
de cimento e areia grossa no traco 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser
apiloadas antes do lancamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a ultima
camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno.

1.4.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL

Concreto, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100+/- 20mm, inclui
servico de bombeamento; Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas; Montagem e desmontagem de férmas em chapa de madeira
compensada resinada para pilares, vigas e lajes: 2 utilizacdes (pavimentos Nao Tipo); 8
utilizagbes (pavimentos Tipo). Armacgdo de estrutura convencional de concreto armado em
edificio de multiplos pavimentos, utilizando aco CA-60 (@ 5,0 mm) e CA-50 (@ 6,3; 8,0; 10,0;
12,5; 16,0; 20,0; 25,0 mm) para pilares e vigas e lajes; Armacdo de escada, com 2 lances, de
uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50 (@ 6,3 e 8,0 mm);
Montagem e desmontagem de férma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira
compensada plastificada: 8 utilizagGes (pavimentos Tipo). Forma tdbua para concreto em
fundacéo, ¢/ reaproveitamento 2x para vigas baldrames; Armacdo de estruturas de concreto
armado, utilizando aco CA-60 (@ 5,0 mm) e CA-50 (@ 6,3 e 10,0mm) para vigas baldrames

1.5.1  CONCRETO FCK 20MPA, PREPARO MECANICO

Confecc¢do de concreto com cimento Portland composto CP 11-32, com areia média (na
umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30), caso se constate a
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presenga de impurezas na areia (fragmentos de vegetais, etc), proceder previamente ao seu
peneiramento e com brita (dimensdo granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma
ABNT NBR 7211), em betoneira com capacidade nominal de 400 L, capacidade de mistura de
280 L, motor elétrico trifasico e poténcia 2 CV no trago 1:2,7:3, referente a massa de materiais
secos, devendo-se corrigir o consumo de dagua e o consumo de areia em fungao do seu teor de
umidade, com base no peso unitdrio dos materiais o traco em massa podera ser convertido
par traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia o coeficiente
médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da curva de inchamento real; para o
calculo do consumo de insumos para a produc¢do de 1m3 de concreto considerou-se o trago em
massa orientativos e a relagdo agua / cimento igual a 0,63, foram consideradas as sobras ao
final do dia; ; proceder a confec¢cdo com o langamento de 1/3 do volume de agua e toda
guantidade de agregado graudo na betoneira, colocando-a em movimento; lancar toda a
quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 do volume de agua; apds
algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua;
respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do
equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

1.5.2 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras estejam corretas e
gue todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para
introducao de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); Assegurar-se da
correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e
do cimbramento, e verificar a condicdao de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a
fuga de pasta de cimento; verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco estdo adequados,
se o concreto esta com a trabalhabilidade desejada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio
de pega do concreto; Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e
moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar
o material com a utilizacdo de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos
na massa de concreto; Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,
a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracbes em excesso que venham a causar
exsudacdo da pasta / segregacdo do material; Conferir o prumo da estrutura ao final da
execugao.

1.5.3  FABRICACAO DE FORMA DE PILAR

Antes de iniciar a fabricacao das férmas conferir as medidas, em seguida realizar o corte
das tabuas e pecas de madeira ndo aparelhada; observar a perfeita marcagado das posi¢des dos
cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecanico
ou marcador eletronico de angulo, etc; Para as faces dos pilares, a partir do gabarito, dispor os
sarrafos, que compordo a gravata, espagados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas,
deixando 10 cm de sarrafo livres em ambos os lados para o futuro travamento das pecas; Fazer
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a marcagao das faces para auxilio na montagem das formas. A tdbua de madeira utilizada sera
nao aparelhada, de 22 qualidade, com e = 2,5 cm e largura de 30,0 cm, fornecida em pegas de
4 m; as gravatas e sarrafos serdao de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, fixados com
prego polido com cabec¢a 17x21 (comprimento 48 mm, diametro 3 mm); os cortes serao feitos
com serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro

de 10” (250 mm).

1.5.4  LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM ESPESSURA DE 12CM

Inicia a sua execugao com o posicionamento das linhas de escoras de madeira,
espacamento ideal de 1,20m, e as travessas; nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas
em espelho), fixado com prego de aco com cabeca dupla 17x27 (comprimento 62,1mm,
diametro 3mm), recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; O escoramento
deve ser contraventado nas duas direcdes para impedir deslocamentos laterais do conjunto e,
guando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; Caso necessario a adogdo de
contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calgos mais altos nos apoios
intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas; Com o escoramento ja executado, apoiar
as vigotas nas extremidades, observando espagamento e paralelismo entre elas; para tanto,
utilizar as préprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; As vigotas
devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas, com avango nunca menor do que 5cm;
Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a
justaposicdo para evitar vazamentos durante a concretagem; Nas operagdes de montagem, os
trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na armadura superior das trelicas de
aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; Posicionar as armaduras de distribuicdo com
barras CA60 de 4,2mm espacadas de 18 cm, se for o caso, a negativa e das nervuras
transversais; Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para que
ndo absorvam a agua de amassamento do concreto; Langar o concreto de 20MPa de forma a
envolver completamente todas as tubulagdes embutidas na laje e atingir a espessura de 4cm.
Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme;
Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto com
agua potavel; Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita
de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. As lajotas, com a
autorizacdo do fiscal, poderdo ser substituidas por EPS. A laje pré-moldada deverd suportar a
carga de até 200 kgf/m?2.

1.5.5 CINTA DE AMARRAGCAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto; Fixar a
forma nas laterais da alvenaria ja elevada; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e
prumo da forma; Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;
Concretar as cintas com concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), Fck
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=20 Mpa, preparo mecanico com betoneira; Promover a retirada das férmas somente quando

o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

1.5.6  ARMACAO EM ACO CA-50

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido; dispor os espacadores pldsticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

1.6.1 ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA

Este servico consiste no preenchimento completo do vao entre a alvenaria e a estrutura
de concreto armado e de pelo menos 70% na largura da parede com auxilio de uma bisnaga,
com argamassa no trago 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparada em betoneira.

1.6.2  ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS

As alvenarias de tijolos serdao executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem
ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade; os tijolos serdo
ligeiramente molhados, antes da colocacdo; para assentamento dos tijolos serdo utilizadas
argamassas 1:6 de cimento e areia grossa; as fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas
perfeitamente. As juntas terao espessura ideal de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm;
As alvenarias recém-concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas; Nao sera permitido
o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes; Para perfeita
aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos e superficies de concreto, estas
serdao chapiscadas; Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdao amarradas com ferro
de espera previamente fincados; Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto
armado, com traspasse minimo de % do vao ou 30cm, o que for maior, para cada lado; As
paredes de vedacdo, sem fungdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes; Todos
os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados na parte
superior, receberao concreto armado ou outro material, como respaldo.

1.6.3 VERGA DE CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5M DE VAO, MOLDADO IN
LOCO

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em 4gua na area de forma que ficara
em contato com o concreto, com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; fixar a férma
nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que
sustentardo a peca; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;
posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo; concretar as
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vergas nas dimensdes minimas de 10x15cm; promover a retirada das formas somente quando

o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

1.6.4  VERGA DE CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VAO, MOLDADO
IN LOCO

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em dgua na area de forma que ficard
em contato com o concreto, com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; fixar a forma
nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que
sustentardo a peca; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;
posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo; concretar as
vergas nas dimensdes minimas de 10x20cm; promover a retirada das férmas somente quando
o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

1.6.5 VERGA DE CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO, MOLDADO IN
LOCO

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em dgua na area de forma que ficard
em contato com o concreto, com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; fixar a forma
nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que
sustentardo a peca; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;
posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo; concretar as
vergas nas dimensdes minimas de 10x10cm; promover a retirada das férmas somente quando
o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

1.6.6  VERGA DE CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VAO, MOLDADO
IN LOCO

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em agua na area de forma que ficara
em contato com o concreto, com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; fixar a forma
nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que
sustentardo a peca; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;
posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo; concretar as
vergas nas dimensdes minimas de 10x20cm; promover a retirada das férmas somente quando
o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

1.6.7 CONTRAVERGA DE CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5M, MOLDADO IN LOCO




5
¢

Po V4
1dUl
GOVERNO DO ESTADO
Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em 4gua na drea de férma que ficara
em contato com o concreto, com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; fixar a férma
nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que
sustentardo a peca; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma;
posicionar a armadura com espacgadores para garantir o cobrimento minimo; concretar as
vergas nas dimensdes minimas de 10x15cm; promover a retirada das formas somente quando
o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

1.6.8 CONTRAVERGA DE CONCRETO PARA VAOS COM MAIS DE 1,5M, MOLDADO IN
LOCO

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em 4gua na area de forma que ficard
em contato com o concreto, com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; fixar a férma
nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que
sustentardo a peca; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma;
posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo; concretar as
vergas nas dimensdes minimas de 10x20cm; promover a retirada das formas somente quando
o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

1.7.1  TELA CERAMICA COLONIAL, MAIS DE DUAS AGUAS

Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através
de cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que poderdo
romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); Em cada pilha de telhas disposta sobre o
madeiramento ndo devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores
deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas em caibros ou tercas, sendo as tdbuas providas de
dispositivos que impecam seu escorregamento; Antes do inicio dos servicos de telhamento
devem ser conferidas as disposi¢cdes de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, tercas,
caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento
entre ripas (galga), de forma a se atender a projecdao minima especificada para os beirais e que
o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira ndo supere 5 ou 6cm; A colocagao
deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas
opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento maximo
entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade
especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas
duplas, ou ripdes com altura equivalente a espessura de duas ripas; Na colocagdo das telhas,
manter direcdes ortogonal e paralela as linhas limites do edificio, observando o correto
distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das
capas nos canais; Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros
defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizacdo devem ser expurgadas; Nas
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posicdes de dguas furtadas (rincdes), espigdes e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser
adequadamente recortadas (utilizacao de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de

forma que o afastamento entre as pegas ndo supere 5 ou 6cm.

1.7.2  TELA CERAMICA COLONIAL, ATE DUAS AGUAS

Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através
de cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que poderdo
romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); Em cada pilha de telhas disposta sobre o
madeiramento ndo devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores
deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas em caibros ou tercas, sendo as tdbuas providas de
dispositivos que impecam seu escorregamento; Antes do inicio dos servicos de telhamento
devem ser conferidas as disposi¢cdes de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, tercas,
caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento
entre ripas (galga), de forma a se atender a projecao minima especificada para os beirais e que
o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira ndo supere 5 ou 6cm; A colocagao
deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas
opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento maximo
entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade
especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas
duplas, ou ripdes com altura equivalente a espessura de duas ripas; Na colocagao das telhas,
manter direcdes ortogonal e paralela as linhas limites do edificio, observando o correto
distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das
capas nos canais; Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros
defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizagdo devem ser expurgadas; Nas
posicdes de dguas furtadas (rincdes), espigdes e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser
adequadamente recortadas (utilizacao de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de
forma que o afastamento entre as pegas nao supere 5 ou 6¢cm.

1.7.3  CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELA CERAMICA, MAIS DE DUAS AGUAS

Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar acoplados, através
de cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que poderao
romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); As pe¢as cumeeira devem ser montadas
no sentido contrario aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, pecas a barlavento
recobrem pegas a sotavento; Dispor as pe¢as da cumeeira, espigdo e eventual empena de
forma que o recobrimento entre a peca cumeeira e as telhas adjacentes seja de no minimo
50mm; o recobrimento longitudinal entre as pecas sucessivas deve ser de no minimo 70mm;
Embocar as pecas cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média
lavada no trago 1:2:9, com preparo mecanico apds limpeza e ligeiro umedecimento das pecas
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cumeeira e telhas adjacentes (aspersao de agua com broxa), sendo que a argamassa devera

resultar totalmente recoberta pelas pecas cumeeira.

1.7.4  CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELA CERAMICA, ATE DUAS AGUAS

Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através
de cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que poderdo
romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); As pecas cumeeira devem ser montadas
no sentido contrario aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, pecas a barlavento
recobrem pegas a sotavento; Dispor as pec¢as da cumeeira, espigdo e eventual empena de
forma que o recobrimento entre a peca cumeeira e as telhas adjacentes seja de no minimo
50mm; o recobrimento longitudinal entre as pecas sucessivas deve ser de no minimo 70mm;
Embocar as pecas cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média
lavada no trago 1:2:9, com preparo mecanico apds limpeza e ligeiro umedecimento das pecas
cumeeira e telhas adjacentes (aspersdao de agua com broxa), sendo que a argamassa devera
resultar totalmente recoberta pelas pegas cumeeira.

1.7.5 EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHADO CERAMICO

Embogar as capas nos canais dispostos na primeira/ultima fiada da cobertura com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média lavada no traco 1:2:9, com preparo
mecanico apods limpeza e ligeiro umedecimento das pecas (aspersdao de agua com broxa),
sendo que a argamassa devera resultar totalmente recoberta pelas capas.

1.7.6 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Na execucdao dos servicos os trabalhadores deverdao estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através
de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou
soltar com certa facilidade); Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tercas ou caibros, sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;
Promover a unido das pec¢as em acgo galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e
soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a
serem unidas; Fixar as pec¢as na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de a¢o
inox com cabeca, bitola 18x27, regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com
selante a base de poliuretano. O rufo devera ser virado no minimo 3cm para dentro da
alvenaria; colocar cordado de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

1.7.7 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através
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de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou
soltar com certa facilidade); Os montadores deverdao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tergas ou caibros, sendo as tdbuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;
Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a se¢do transversal
especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;
Promover a unido das pegas em ag¢o galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e
soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a
serem unidas; Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago
inox com cabega, bitola 18x27, regularmente espagados, rejuntando a cabeca dos pregos com
selante a base de poliuretano;

1.7.8  IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO

Neste servico, todas as pecas da estrutura de madeira receberdo tratamento
imunizante com uma solucdo de CARBOLINEUM e OLEO QUEIMADO, na proporcdo de 1:5, a
gual se adicionard tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente para que o produto final cubra
totalmente as fibras da madeira, dando assim um aspecto de pintura. Este servico deve ser
executado observando os seguintes detalhes:

As pecgas devem ser pintadas nas quatro faces;

Se o piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

Se o piso da unidade nao for ser demolido, deve-se protegé-lo com lona ou com uma
camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltracao para o piso;

Em qualquer caso, evitar ao maximo o escorrimento da solugdo pelas paredes, seja qual
for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier a acontecer,
qgualquer procedimento ou servigo so se dara apds o completo desaparecimento das manchas;

Aconselha-se que antes do inicio da aplicacdo, seja feita uma experiéncia aplicando a
solucdo (ja misturada ao xadrez) sobre uma peca de madeira para que se tenha o produto final
com apenas uma demao.

1.7.9  ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA

A estrutura de apoio ao telhamento metdlico, serd constituida de tercas e pérticos
confeccionadas e executados em estrutura metdlica (trelica de ferro e a¢o) conforme as
prescricdes da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, complementada pelas
especificacdes do AISC (American Institute of Steel Construction — Instituto Americano de
Construcdo em Aco).

1.7.10  PINTURA COM ZARCAO PARA ESTRUTURA METALICA

Limpeza da peca manualmente para remocdo de pd e outros detritos; Preparacdo da
tinta com diluicdo conforme orientacdo do fabricante; Aplicacdo de uma demado de tinta na
superficie metdlica com pincel ou rolo. Caso se tenha mais de uma demao, a area da superficie
devera ser multiplicada pelo nimero de dem3os.
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1.7.11  TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA CERAMICA, ATE DUAS AGUAS

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d‘arco, sem
brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das
pegas;

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-
las trabalhar a compressao e ndo a tracdo, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha cerdmica canal ou colonial) e
de 0,30m (telha marselha);

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica);

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

1.7.12  TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA CERAMICA, MAIS DE DUAS AGUAS

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d‘arco, sem
brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das
pecas;

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-
las trabalhar a compressao e ndo a tracdo, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e
de 0,30m (telha marselha);

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica);

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

1.8.1  LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Este servigo consiste na execu¢ao de uma camada de concreto simples, ndo estrutural,
no traco 1:4:8, com 5cm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a penetragcdao de agua nas
edificacdes, especialmente por via capilar. De preferéncia, a concretagem do lastro sera
efetuada em operacgao continua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e,
consequentemente, pontos sensiveis de percolacdao. Como medida de ordem geral, proceder-
se-a, apos o inicio da pega e antes que o concreto enduregca demasiadamente, a um
escovamento da superficie, até que os graos do agregado graudo se tornem aparentes, pela
remocao da pelicula que ai costuma formar-se.

1.8.2  REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA

Limpar a base, incluindo lavar e molhar; definir os niveis do contrapiso; assentar
taliscas; Camada de aderéncia de Cimento Portland CP 11-32 — adicionado a emulsdo polimérica
diluida para o preparo da base: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento; Argamassa
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de contrapiso no traco 1:4 (cimento e areia média) em volume de material Umido e preparo
manual, com adesivo para argamassas — emulsao polimérica PVA a ser diluida em dgua na
proporg¢do indicada pelo fabricante: envolve langamento, espalhamento e compactacao,
definicdo preliminar de mestras e posterior atuacdo no resto do ambiente; Acabamento

superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

1.8.3  PISO EM GRANILITE

Este servico consiste, tdo somente, na execucao de piso composto por agregados
rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtencao
de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos
de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final
UNIFORME, HOMOGENEO e BELO;

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha
sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitird o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto;

Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:

Sub-base: é o lastro de impermeabilizacao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de correcdo;

Pavimentacdo: é a propria camada da argamassa de alta resisténcia;

Eventualmente, podera haver a execugao simultanea da Sub-base com a pavimentacao,
o que dispensard a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando existente, terd a idade
minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m3 de concreto e
espessura minima de 5cm;

O chapisco tera de 3 a 4mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contrapiso e a pavimentac¢ao. Sera executado com argamassa de
cimento Portland que nao seja de alto forno e areia grossa, no trago 1:3;

O contrapiso de corre¢dao tem por finalidade regularizar imperfei¢des do nivelamento
do lastro, bem como reduzir as tensGes internas decorrentes da diferenca de dosagem de
cimento da Sub-base e da pavimentacdo. Serd executado com argamassa de cimento Portland
gue ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecénica, no traco 1:3, o que
possibilita uma baixa dosagem de agua e, consequentemente, um produto de consisténcia
pouco plastica;

A argamassa de alta resisténcia tera espessura minima de 8mm e podera ser executada
visando o método de aplicacdo abaixo especificado:

METODO EM DUAS OPERACOES:

Neste método, a base e a pavimentacdo serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustacdes, o que se poderd conseguir por
percussao, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com agua em abundéancia e vassoura de piacava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentacdo, que serda a altura
requerida em toda area para assentar as juntas;
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No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicara um chapisco
de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piagava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia
grossa, no meio da qual se introduzira a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se
rigorosamente o nivel da superficie acabada da pavimentacdo e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para
cerca de 10cm. Ao remover-se 0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua
superficie, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a
argamassa do contrapiso de corregao. Caso nao seja retirado o excesso de argamassa,
conforme mencionamos acima, a pavimentacao ficard com espessura reduzida ao longo da
junta, o que acarretara o aparecimento de trincas;

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;

O uso das juntas obedecera as seguintes recomendacdes:

Os painéis terdao forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1Imx1m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;

Havera obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da
pavimentacao;

As juntas da pavimentacdo ndo poderdo ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de
junta de madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de ago, removendo-se
as sobras e incrustacgdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estao dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a
lavagem, com agua e forte esfregar de uma vassoura de piacava, do lastro. Em seguida, esgota-
se toda a dgua, deixando-se a laje Umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no preambulo, com o auxilio do
forte esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langamento do contrapiso de corre¢do acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie aspera. A régua apoia-se sobre as juntas
e dispOe, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de
argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o lancamento, o contrapiso receberd um chanfro nas vizinhancas
das juntas, o que serd executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa
de alta resisténcia sera reforcada nas bordas dos painéis;

A espessura do contrapiso de correcdo serd, no minimo de 25mm;
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Sobre o contrapiso ainda nao endurecido, langa-se a camada de argamassa de alta
resisténcia, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinagao de sentido
contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve
sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2cm de diametro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma
régua metalica (perfil de aluminio de 5.0cmx2.5cm);

Apds o sarrafeamento e jd com a argamassa de pavimentacao ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que devera ser lisa e polida. Na hipdtese de observar-
se, nessa operacao de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de dgua e
formac3o de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de dgua nos tracos subsequentes. E
expressamente vedada a pulverizacdo com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacdo sera obtida espalhando-se uma camada de areia
com cerca de 3cm de espessura, que serd molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacao receba a incidéncia direta de raios
solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variacGes de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacdo ligeiramente endurecida, alisa-se a
superficie com uma desempenadeira metdlica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da
argamassa de alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento serd executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em
guatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW;

22 etapa - C. 080 P. VGW;

32 etapa- C. 120 P. VGW;

42 etapa - C. 220 P. VGW;

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os numeros “036,
080, 120 e 220” indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o grao (malha) “036”
é bem mais grosso que o grao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-
esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q,R,SeT”, sendo “M” a referéncia para pedra macia
e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para fabricar
a pedra-esmeril;

O polimento serd executado com a superficie molhada, o que implica lancamento
periddico de agua na drea em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar
a agua empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operacao, de forma a
se obter um acabamento esmerado. Depois, procede-se a lustracdo com a cera adequada, na
guantidade demdos necessarias ao perfeito brilho do piso.

1.8.4  REVESTIMENTO CERAMICO, PARA AREA MAIOR QUE 10M?
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Este servico consiste na execu¢do de piso ceramico, com resisténcia a abrasdo nao
inferior ao nivel PEI-4, tipo “A”, com base dita em pd-de-pedra, nas dimensdes entre 30cm x
30cm e 45cm x 45cm, que podera ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendacgdes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:

Remocado da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar pé de cimento, formando uma pasta com a
finalidade de proporcionar melhor ligacao entre a base e argamassa de regularizagao;

A argamassa de regularizacdo, também chamada de piso morto, sera constituida de
cimento e areia grossa, no traco 1:4, e terd espessura entre 20mm e 35mm para diminuir as
tensdes decorrentes da retracdo;

Na hipdtese de ser necessario espessura superior a 35mm, a camada de regularizacao
serd executada em duas etapas. A segunda etapa sé podera ser iniciada apds a cura completa
da argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizacdo serd “apertada” firmemente com a colher e,
depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a acdo que visa reduzir os vazios
preenchidos de dgua, implicando na reducdo das possibilidades da retracdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pd-de-cimento de modo uniforme e na
espessura de 1mm ou 1 litro/m2. O pd n3o devera ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-
se-a cair por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse p6 serd hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da camada de regularizacao, constituindo,
assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formacao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdao imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e nado
encharcadas - quando da colocacao;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao batidas com
auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de
garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem
pouca seguranga;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em
relagao a pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo
corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagdo de rejuntamento, que sera
executada com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a
argamassa de rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida
cuidadosa limpeza da pavimentacao.

ASSENTAMENTO COM COLA:

Apds a cura completa da argamassa, procede-se a aplicacdo da cola;

Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro
dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a
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4mm de cola em mais ou menos 2,0m? de area, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o

excesso da cola com o lado dentado.

1.8.5  REVESTIMENTO CERAMICO, PARA AREA MENOR QUE 5M?

Este servico consiste na execucdo de piso ceramico, com resisténcia a abrasdo nao
inferior ao nivel PEI-4, tipo “A”, com base dita em pd-de-pedra, nas dimensdes entre 30cm x
30cm e 45cm x 45cm, que podera ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendacodes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:

Remocdo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar pé de cimento, formando uma pasta com a
finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de regularizacao;

A argamassa de regularizagdao, também chamada de piso morto, sera constituida de
cimento e areia grossa, no traco 1:4, e terd espessura entre 20mm e 35mm para diminuir as
tensdes decorrentes da retracao;

Na hipdtese de ser necessario espessura superior a 35mm, a camada de regularizacdo
serd executada em duas etapas. A segunda etapa s6 podera ser iniciada apds a cura completa
da argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizagdo sera “apertada” firmemente com a colher e,
depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a a¢do que visa reduzir os vazios
preenchidos de agua, implicando na redugdo das possibilidades da retracdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pd-de-cimento de modo uniforme e na
espessura de 1mm ou 1 litro/m2. O pd ndo devera ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-
se-a cair por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse pd sera hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da camada de regulariza¢ao, constituindo,
assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formacado da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As cerdmicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo
encharcadas - quando da colocacao;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serdo batidas com
auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de
garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem
pouca seguranga;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em
relacdo a pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdao
corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operacdo de rejuntamento, que sera
executada com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a
argamassa de rejuntamento;
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Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, serd procedida
cuidadosa limpeza da pavimentagao.

ASSENTAMENTO COM COLA:

Apds a cura completa da argamassa, procede-se a aplicagdo da cola;

Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro
dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a
4mm de cola em mais ou menos 2,0m? de area, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o
excesso da cola com o lado dentado.

1.8.6  CALCADA E PASSEIO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO

No caso da passarela, este servico envolve o assentamento do meio-fio (escavacao,
fundacdo em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro apiloado com empréstimo,
lastro de impermeabilizacdo, piso cimentado sem juntas e o reboco das faces expostas do
meio-fio. O meio-fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de elevagao;

No caso da calgada, este meio fio sera substituido por baldrame.

1.9.1 CHAPISCO EM AMBIENTES INTERNOS

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no
traco 1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da
aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura
e abundantemente molhadas.

1.9.2 CHAPISCO EM AMBIENTES EXTERNOS

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no
traco 1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da
aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura
e abundantemente molhadas.

1.9.3 CHAPISCO EM TETO

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no
traco 1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da
aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura
e abundantemente molhadas.

1.9.4 EMBOCO DE 25MM

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no
traco 1:2:6, sobre o chapisco de aderéncia. O emboco servira de base para o assentamento de
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algum tipo de revestimento. Quando o revestimento nao for o chapisco de acabamento, deve-
se ranhurar a superficie do embogo para melhorar a aderéncia com o revestimento que se

assentara sobre ele. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar 25mm.
1.9.5 EMBOGCO DE 20MM

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no
traco 1:2:6, sobre o chapisco de aderéncia. O emboco servira de base para o assentamento de
algum tipo de revestimento. Quando o revestimento nao for o chapisco de acabamento, deve-
se ranhurar a superficie do emboco para melhorar a aderéncia com o revestimento que se
assentara sobre ele. A espessura do emboco ndo deve ultrapassar 20mm.

1.9.6 REBOCO DE 10MM

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no
traco 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do
reboco, deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o
reboco deve ser desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado
com a “trolha”.

1.9.7  REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o
emboco previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola. O assentamento
sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o emboco. Adiciona-se agua
a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a argamassa “descansar”
por um periodo de 15 minutos, apds o que se executa o amassamento. O emprego da
argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu preparo, sendo vedada nova
adicdo de agua ou outros produtos. A argamassa sera estendida com o lado liso de uma
desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a4mm e, com o lado dentado da mesma
desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento dos azulejos. Com
esses cordoes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um, como no
processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos sé poderao ser feitos com equipamentos
préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As juntas entre as
ceramicas serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7 dias,
com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicagao do
rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

1.9.8  REVESTIMENTO CERAMICO 35X45CM

Este servico consiste no assentamento de ceramicas 35cm x 45cm, classe “A“, sobre o
emboco previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola. O assentamento
serd procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o emboco. Adiciona-se agua
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a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a argamassa “descansar”
por um periodo de 15 minutos, apds o que se executa o amassamento. O emprego da
argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu preparo, sendo vedada nova
adicdo de agua ou outros produtos. A argamassa sera estendida com o lado liso de uma
desempenadeira de ago, numa camada uniforme de 3 a4mm e, com o lado dentado da mesma
desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento dos azulejos. Com
esses cordoes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um, como no
processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6 poderao ser feitos com equipamentos
proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As juntas entre as
ceramicas serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7 dias,
com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicacdo do
rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

1.10.1  MASSA LATEX EM PAREDE
Este servico consiste na aplicacdo de duas demdos da tinta latex para interiores,

diretamente sobre a area a ser pintada, apds a aplicagdo de massa corrida. A diluicdo da 12 e
22 demaos deve obedecer as especificagdes do fabricante.

1.10.2  PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDE
Este servico consiste na aplicacdo de duas demados da tinta acrilica para exteriores,

aplicada apds a utilizacdo de massa a dleo diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 12 e 22
demados deve obedecer as especificacdes do fabricante.

1.10.3  PINTURA LATEX ACRILICA EM TETO
Este servigo consiste na aplicacdo de duas demaos da tinta acrilica para tetos, aplicada

apos a utilizacdo de massa a dleo diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 12 e 22 demaos
deve obedecer as especificacdes do fabricante.

1.10.4 ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS

Este servico consiste na aplicacdo de duas demaos de tinta esmalte sintético alto brilho,
sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxidante (antiferrugem).

1.10.5 PINTURA AUTOMOTIVA EM SUPERFICIES METALICAS

Este servico consiste na aplicacdo de duas demados de tinta automotiva, sobre
esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxidante (antiferrugem).
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1.11.1 PORTA EM ALUMINIO

Deverdo ser em aluminio, de boa qualidade e sem defeito de fabrica¢do; A vedac¢ao das
esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade perfeita, impedindo a
penetracao do vento e das aguas pluviais.

1.11.2  JANELA EM ALUMINIO

Deverdo ser em aluminio, de boa qualidade e sem defeito de fabricacdo; A vedacao das
esquadrias deverd ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade perfeita, impedindo a
penetracao do vento e das aguas pluviais.

1.11.3 GRADE DE FERRO

Conferir medidas na obra; Marcar os pontos de cortes nos perfis; Cortar os perfis,
conforme projeto; Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; Soldar os encontros dos
perfis, conforme projeto; Lixar as soldas para retirar excessos; Realizar nichos no contorno do
vao onde serao chumbadas as grapas da janela; Posicionar o gradil no vao e preencher com
argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas

1.11.4 FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO

Este servico consiste em fornecer as fechaduras para as portas dos banheiros,
resistentes e compativeis para tal.

1.11.5 FECHADURA DE EMBUTIR

Este servico consiste em fornecer as fechaduras para as portas e portdes de entrada,
resistentes e compativeis com o fechamento seguro dos portdes. As fechaduras serdo tipo
cilindro, com macaneta tipo alavanca, cujas chaves possibilitam duas voltas no cilindro e
devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste
caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco complementar para receber a
fechadura.

1.11.6 VIDRO TEMPERADO 6MM

Este servico consiste no fornecimento e assentamento de vidros temperados na
espessura de 6,0mm.

1.11.7 PORTA DE ENROLAR

Deverdo ser em chapa de aco ondulada, de boa qualidade e sem defeito de fabricacdo
e obedecerdo aos detalhes e dimensdes especificados no projeto;As esquadrias de ferro, antes
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de serem colocadas, levardao tratamento com pintura anti-ferruginosa; receberao pintura a
6leo na cor a ser indicada; A vedagdo das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir

uma estanqueidade perfeita, impedindo a penetragdo do vento e das dguas pluviais.

1.11.8 PUXADOR PARA PCD

Este servico consiste em fornecer e instalacdo de puxadores em aco inox para portas e
portdes, resistentes e compativeis com o fechamento seguro dos portoes.

1.11.9 PORTA DE FERRO

Deverdo ser em metalon e chapa de aco, de boa qualidade e sem defeito de fabricacao
e obedecerdo aos detalhes e dimensdes especificados no projeto de arquitetura; as esquadrias
de ferro, antes de serem colocadas, levardo tratamento com pintura anti-ferruginosa;
receberdo pintura a éleo na cor a ser indicada; A vedacdo das esquadrias devera ser esmerada
a fim de permitir uma estanqueidade perfeita, impedindo a penetra¢do do vento e das aguas
pluviais.

1.11.10 GRADIL DE FERRO

Consiste este servico no fornecimento e assentamento de grade de ferro chumbada
sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo. O chumbamento devera ser feito com um
pilarete de concreto de 10 x 20 cm na altura de 60 cm embutido no muro a cada 2,50m e
deverd estar bem nivelada e firme. Deverao ser chumbados portdes conforme especificacao
exigida no projeto, bem nivelado e aprumado, completo com dobradigas e fechadura.

1.11.11  GUICHE DE FERRO E VIDRO

Dever3o ser de ferro e executados com cantoneiras de ferro 3/4”" x 1/8"° com comando
de metal niquelado. Inclusive o fornecimento e assentamento de vidros temperados na
espessura de 8,0mm. A vedacdo das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetracdo do vento e das dguas pluviais.

1.12.1  SOLEIRA EM GRANITO

Limpar a drea onde serd instalada a soleira com vassoura; espalhar a argamassa colante
com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; com o lado liso da
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peca de granito; assentar
a peca no lugar marcado, aplicando leve pressdao e movendo-a ligeiramente para garantir a
fixacao.
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1.12.2  MAO FRANCESA REFORCADA

Este servigo consiste em fornecer e instalacdo de mao francesa.

1.12.3  MAO FRANCESA

Este servigo consiste em fornecer e instalagdao de mao francesa.

1.12.4  DIVISORIA EM GRANITO

Serdo confeccionadas e colocadas de acordo com a demanda

1.12.5 BANCADA EM GRANITO

Serdo confeccionadas e colocadas de acordo com a demanda

1.13.1 CUBA DE EMBUTIR EM LOUCA

Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula. Colocar
a valvula juntamente com uma das vedacdes da aba no lavatério ou tanque (parte superior).
Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso ndo utilize as vedacdes;
rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatdrio, apenas
com aperto manual, até a completa vedacao. Verificar a necessidade da utilizacdo da bucha de
reducdo, de acordo com o tipo de lavatério, pia ou tanque; verificar a altura do sifdo em relacao
a0 piso acabado para garantir a manutencdo do fecho hidrico, quando do ajuste do tubo
prolongador. Ver recomendacdo do fabricante para altura maxima do tubo prolongador; -
Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula; ajustar o tubo
prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior.
Obtida a posicdo desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita
estanqueidade; verificar o didmetro do tubo ou bolsa da conexdo de esgoto; cortar a
extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diametro do tubo ou conexao de
esgoto e encaixa-lo completamente. Os acessérios sifao e valvula, necessarios para o pleno
funcionamento do equipamento, estdao contempladas.

1.13.2  LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO

Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posicdo final, nivelar, marcar os
pontos de fixacdo, em seguida, fazer as furacdes; posicionar a louca, nivelar e parafusar;
rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.
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1.13.3 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA

Torneira cromada tubo mével para pia de cozinha, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem
misturador, padrao médio. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira
no orificio da mesa destinado ao seu encaixe; fixar por baixo da bancada com a porca.

1.13.4  TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO

Torneira cromada para lavatério, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrdo
médio. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa
destinado ao seu encaixe; fixar por baixo da bancada com a porca.

1.13.5  APARELHO DE MESA PARA LAVATORIO

Aparelho misturador para lavatério, de mesa, incluso torneiras e bica. Instale o corpo
do misturador, introduzindo os tubos roscados nas canoplas e nos orificios da mesa destinados
ao seu encaixe; fixe o corpo do misturador utilizando as porcas de fixagdo por sob a mesa,
prendendo-as nos tubos roscados.

1.13.6 APARELHO DE MESA PARA PIA DE COZINHA

Aparelho misturador para pia de cozinha, de mesa, incluso torneiras e bica. Instale o
corpo do misturador, introduzindo os tubos roscados nas canoplas e nos orificios da mesa
destinados ao seu encaixe; fixe o corpo do misturador utilizando as porcas de fixacao por sob
a mesa, prendendo-as nos tubos roscados.

1.13.7 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
Papeleira de parede em metal cromado. Verificar as distdncias minimas para o

posicionamento da peca; marcar os pontos para furacdo; instalar, de maneira nivelada e
parafusar

1.13.8  DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido. Verificar as distancias

minimas para o posicionamento da peca; marcar os pontos para furacdo; instalar, de maneira
nivelada e parafusar

1.13.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
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Papeleira de parede em metal cromado. Verificar as distancias minimas para o
posicionamento da pega; marcar os pontos para furagao; instalar, de maneira nivelada e

parafusar

1.13.10  VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA

Vaso sanitario sifonado em louca branca com caixa acoplada. Nivelar o ramal de esgoto
com a altura do piso acabado; verificar as distancias minimas para posicionamento da louca,
conforme especificacdo do fabricante; marcar os pontos para furacdo no piso; instalar o vaso
sanitdrio, nivelar a peca e parafusar; instalar a caixa acoplada; rejuntar utilizando argamassa
industrializada de rejuntamento flexivel. Inclusive engate flexivel em plastico branco (PVC ou
ABS), 1/2” x 40cm. Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitario;
conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de dgua da instalacao

1.13.11 CHUVEIRO EM METAL CROMADO
Chuveiro em metal cromado. Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do

chuveiro; encaixar o cano ao ponto de saida de agua na parede; rosquear o chuveiro até a
completa fixacdo e de modo que a ducha fique virada para baixo.

1.13.12  MICTORIO DE LOUGA

Mictério em louga branca padrao médio. Coloca-se o espude na saida de esgoto do
mictdério; O mictdrio é encaixado a saida de esgoto na parede; Fixa-se o mictério na parede
através dos parafusos; A valvula de descarga é conectada a parede e em seguida encaixada ao
mictorio.

1.13.13 TORNEIRA PARA TANQUE, EM METAL CROMADO
Torneira cromada para tanque, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrdo

popular. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na
saida de 4gua, utilizando fita veda rosca

1.13.14  TORNEIRA PARA TANQUE, EM METAL CROMADO

Cuba de embutir em aco inoxiddvel (46 x 30,0 x 12 cm) para pia de cozinha. Fixar a cuba
no tampo aplicando-se massa pldstica com auxilio de uma espatula.

1.13.15 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA
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Torneira cromada tubo mével para pia de cozinha, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem

misturador, padrao alto. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no
orificio da mesa destinado ao seu encaixe; fixar por baixo da bancada com a porca.

1.13.16  TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO
Tanque de marmore sintético suspenso, 22 litros ou equivalente, com fixacdo na
parede. Posicionar as pecas, nivelar e marcar os pontos para furacdo; posicionar o tanque,

parafusando nos locais marcados; rejuntar utilizando argamassa industrializada de
rejuntamento flexivel.

1.13.17 ENGATE PLASTICO DE 30CM
Engate flexivel em plastico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm. Conectar a entrada do

engate flexivel ao aparelho hidrdulico sanitario; conectar a saida do engate flexivel ao ponto
de fornecimento de dgua da instalagao

1.13.18 PIA DE ACO INOX COM CUBA (2,20X0,60M)

Posicionar o conjunto completo (pia e cuba) na posicao final, nivelar, em seguida, fazer
o chumbamento e rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.13.19  PIA DE ACO INOX COM CUBA (1,20X0,60M)

Posicionar o conjunto completo (pia e cuba) na posicdo final, nivelar, em seguida, fazer
o chumbamento e rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.13.20 PIA DE ACO INOX COM CUBA (3,00X0,60M)

Posicionar o conjunto completo (pia e cuba) na posicao final, nivelar, em seguida, fazer
o chumbamento e rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.14.1  ESCAVACAO MANUAL

Este servico consiste na remocdo de um volume de terra abaixo da cota natural do
terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais.

1.14.2  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

Este servico consiste na carga, manobra e descarga de entulho, com a utilizacdo de
caminh3o basculante de 6m?3.
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1.14.3 ACERTO DO SOLO NATURAL

Este servigo consiste no nivelamento e regulariza¢ao do fundo da vala com o uso de
compactador de solos de percussdo, para receber o assentamento das redes de esgoto,
drenagem ou 4guas, ou ainda, fundagoes.

1.14.4  TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE

Este servico consiste no transporte de entulho, com a utilizacdo de caminhdo
basculante de 6m3 para distancias de até S5km.

1.14.5 LASTRO DE BRITA

Lancgar e espalhar lastro de brita N°3. Nivelar a superficie final.

1.14.6  CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO MECANICO

Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graido na betoneira,
colocando-a em movimento; lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem
indicada, e mais 1/3 tergos do volume de 4dgua; apds algumas voltas da betoneira, lancar toda
a quantidade prevista de areia e o restante da agua; respeitar o tempo minimo de mistura
indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura
homogénea de todos os materiais.

1.14.7  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, PREPARO MECANICO

Lancar 1/3 do volume de dgua e toda quantidade de agregado graido na betoneira,
colocando-a em movimento; lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem
indicada, e mais 1/3 tergos do volume de 4dgua; apds algumas voltas da betoneira, lancar toda
a quantidade prevista de areia e o restante da dgua; respeitar o tempo minimo de mistura
indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura
homogénea de todos os materiais.

1.14.8 ARMADURA CA-60

Fornecimento de armadura CA-60 com espessura entre 3,40 a 6,40mm. Com as barras
ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espacadores plasticos com




P

‘|; b

Piaui

GOVERNO DO ESTADO
afastamento de no mdximo 50cm e amarrda-los a armadura de forma a garantir o cobrimento
minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao

apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.149 FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA

Fabricacdo de féorma com chapa de madeira compensada resinada, e =12 mm - contém
os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar
na montagem. Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma,
introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das formas; Promover a retirada das
formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto
atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo ap0s a
desféorma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de forma adequada para impedir o
empenamento

1.14.10 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se da correta montagem das férmas
(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a
condicdo de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; langar
o material com a utilizacdo de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos
na massa de concreto; Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,
a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracbes em excesso que venham a causar
exsudacdo da pasta / segregacdo do material; Conferir o prumo da estrutura ao final da
execugao.

1.14.11  ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS

As alvenarias de tijolos serdao executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem
ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade; os tijolos serao
ligeiramente molhados, antes da colocac¢do; para assentamento dos tijolos serdo utilizadas
argamassas 1:6 de cimento e areia grossa; as fiadas serdao niveladas, alinhadas e aprumadas
perfeitamente. As juntas terao espessura ideal de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm;
As alvenarias recém-concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas; Nao sera permitido
o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes; Para perfeita
aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos e superficies de concreto, estas
serdo chapiscadas; Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdao amarradas com ferro
de espera previamente fincados; Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto
armado, com traspasse minimo de % do vdo ou 30cm, o que for maior, para cada lado; As
paredes de vedacdo, sem funcdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes; Todos
os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados na parte
superior, receberdo concreto armado ou outro material, como respaldo.
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1.14.12  IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, éleo ou
desmoldantes; Realizar a imprimagdo com primer para manta asfaltica a base de asfalto
modificado diluido em solvente, aplicacdo a frio e aguardar a secagem; Abrir totalmente a
primeira manta asfaltica impermeabilizante a base de asfalto modificado com elastdmeros,
espessura 3 mm, tipo lll, classe B, acabamento PP, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-
la novamente; Com um macarico de boca larga e gas GLP, desenrolar aos poucos a manta,
aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme plastico de protecdo da manta para
garantir sua total aderéncia; Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos; Repetir a
operacao, fazendo uma sobreposicao de 10 cm entre as mantas; Avang¢ar ao menos 10 cm nos
rodapés; Apds a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a drea com uma lamina d’dgua de cerca 5 cm e
deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento

1.14.13 TAMPA DE CONCRETO ARMADO (60X60X5CM)

A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posicoes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc; Pregar as faces da forma,
de forma a garantir a rigidez do conjunto; Dispor as férmas sobre piso de concreto, ou outra
superficie, nivelado e livre de sujidades; Aplicar desmoldante em toda superficie que ficard em
contato com o concreto; Posicionar a armadura com os espagadores, de forma a garantir o
cobrimento minimo; Concretar as pecas e realizar a cura; Promover a desforma das pecas,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004; Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazend-las de forma
adequada para impedir o empenamento.

1.14.14  ARMAGAO CA-50

Fornecimento de armadura CA-50. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a
montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural; Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a
armadura na forma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

1.15.1  SIFAO EM METAL CROMADO, TIPO GARRAFA

Sifdo do tipo garrafa em metal cromado, 1 x 1.1/2”, para pias e lavatérios. Conectar a
entrada do sifdo a valvula (pia ou lavatdrio); verificar se a saida do esgoto esta desobstruida e
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se a altura estd adequada para a instalagdo do componente; conectar a saida do sifao a

conexao de esgoto.

1.15.2  SIFAO EM PVC, TIPO FLEXIVEL

Sifdo do tipo flexivel em PVC, 1” x 1.1/2”, para pias, lavatérios e tanques. Verificar a
necessidade da utilizacdo da bucha de reducdo, de acordo com o tipo de lavatdrio, pia ou
tanque; verificar a altura do sifdo em relacdo ao piso acabado para garantir a manutencao do
fecho hidrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendac¢do do fabricante para
altura maxima do tubo prolongador; rosquear a porca superior do tubo prolongador
diretamente na valvula; ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a
13 cm, afrouxando a porca inferior. Obtida a posicao desejada, apertar manualmente a porca
a fim de obter perfeita estanqueidade; verificar o didmetro do tubo ou bolsa da conexdo de
esgoto; cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o didmetro do tubo
ou conexao de esgoto e encaixa-lo completamente

1.15.3 LUVAEM PVC, 40MM

Luva Simples em PVC, Série Normal, didmetro nominal de 40 mm para aplicacdo em
instalagdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo soldavel. As conexdes
devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’dgua e limpeza
com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com
solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa); apds a juncao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem,
aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressoes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrucao.

1.15.4 LUVAEM PVC, 50MM

Luva Simples em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 mm para aplicacdao em
instalacOes prediais de esgotamento sanitario com junta eldstica. Limpar a ponta e a bolsa e
acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulacbes expostas e 2mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacao da junta; A
instalacdo deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificacdo do sifonamento (teste
de fumaca).

1.15.5 LUVAEM PVC, 75MM
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Luva Simples em PVC, Série Normal, diametro nominal de 75 mm para aplicagdo em
instalagdes prediais de esgotamento sanitdrio com junta elastica. Limpar a ponta e a bolsa e
acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulagdes expostas e 2mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatagdo e movimentacgao da junta; A
instalacao deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagdo do sifonamento (teste
de fumaca).

1.15.6 LUVA EM PVC, 100MM

Luva Simples em PVC, Série Normal, didmetro nominal de 100 mm para aplicagdo em
instalacGes prediais de esgotamento sanitdrio com junta eldstica. Limpar a ponta e a bolsa e
acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulagBes expostas e 2mm para tubula¢gdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacao da junta; A
instalacdao deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificacdo do sifonamento (teste
de fumaca).

1.15.7  BUCHA DE REDUGAO LONGA, 50X40MM

Bucha de Reducdo Longa em PVC, Série Reforcada, com didmetro nominal de 50 para
40 mm para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento de dguas pluviais para conexodes
com junta elastica. Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na
ponta; fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo
da bolsa. Recuar 5 mm no caso de tubulacdes expostas e 2 mm para tubulacdes embutidas,
tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatacdo e movimentacdo da junta.

1.15.8  REDUGAO EXCENTRICA, 75X50MM

Reducado Excéntrica em PVC, Série Reforgada, com didmetro nominal de 75 x 50 mm
para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento de dguas pluviais para conexdes com
junta elastica. Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na
ponta; fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo
da bolsa. Recuar 5 mm no caso de tubulacdes expostas e 2 mm para tubulacdes embutidas,
tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatacdo e movimentacdo da junta.
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1.15.9  REDUGAO EXCENTRICA, 100X75MM

Reducdo Excéntrica em PVC, Série Reforcada, com didmetro nominal de 100 x 75 mm
para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento de aguas pluviais para conexdes com
junta elastica. Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na
ponta; fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo
da bolsa. Recuar 5 mm no caso de tubulacdes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas,
tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatacdo e movimentacdo da junta.

1.15.10  JUNGAO SIMPLES, 50X50MM

Juncdo Simples em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 x 50 mm para aplicacao
em instalagGes prediais de esgotamento sanitario com junta eldstica. Limpar a ponta e a bolsa
e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de
tubulacGes expostas e 2 mm para tubulacdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacdo da junta.

1.15.11  JUNGAO SIMPLES, 75X75MM

Jungao Simples em PVC, Série Normal, diametro nominal de 75 x 75 mm para aplicacao
em instalagdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica. Limpar a ponta e a bolsa
e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de
tubulagbes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatagdo e movimentagao da junta.

1.15.12  JUNCAO SIMPLES, 100X100MM

Juncdo Simples em PVC, Série Normal, didgmetro nominal de 100 x 100 mm para
aplicacdo em instalacGes prediais de esgotamento sanitario com junta eldstica. Limpar a ponta
e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa
na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na
ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no
caso de tubulacbes expostas e 2 mm para tubulagcdes embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacdo da
junta.
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1.15.13 JOELHO 909, 40MM

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 40 mm para aplicagao
em instala¢Oes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo soldavel. As conexdes
devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com
solugdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa); apds a jungao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem,
aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servi¢co ou ensaios de
estanqueidade e obstrucao.

1.15.14  JOELHO 90¢, 50MM

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 mm para aplicacdo
em instalagGes prediais de esgotamento sanitario com junta eldstica. Limpar a ponta e a bolsa
e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de
tubulagBes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacgao da junta.

1.15.15 JOELHO 90¢, 75MM

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, didmetro nominal de 75 mm para aplicacdo
em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta elastica. Limpar a ponta e a bolsa
e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de
tubulacGes expostas e 2 mm para tubulacdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacdo da junta.

1.15.16  CURVA CURTA 90¢, 100MM

Curva longa de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 100 mm para
aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta eldstica. Limpar a ponta
e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa
na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na
ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no
caso de tubulacbes expostas e 2 mm para tubulagcdes embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacdo da
junta.
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1.15.17 JOELHO 459, 40MM

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 40 mm para aplicagao
em instala¢Oes prediais de esgotamento sanitario com conexdes do tipo soldavel. As conexdes
devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com
solugdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa); apds a jungao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem,
aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrucao.

1.15.18 JOELHO 45¢, 50MM

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 mm para aplicacdo
em instalagGes prediais de esgotamento sanitario com junta eldstica. Limpar a ponta e a bolsa
e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de
tubulagbes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacgao da junta.

1.15.19 JOELHO 45¢, 100MM

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal de 100 mm para aplicacdao
em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta eldstica. Limpar a ponta e a bolsa
e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta;
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de
tubulacGes expostas e 2 mm para tubulacdes embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e movimentacdo da junta.

1.15.20 RALO SIFONADO, 100X40MM

Corpo de ralo sifonado de PVC com saida de 40 mm. Limpar o local de instalagdo do
ralo; ® Soldar as conexdes com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e
limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a
bolsa das conexdes com solucdo limpadora; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; Fazer
um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; Aplicar adesivo na bolsa da conexdo (camada
fina) e ponta do tubo (camada mais espessa); Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa.
Apds a juncao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo
movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de
submeter a tubulacdo as pressodes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.




ST

-‘|; b

Piaui

GOVERNO DO ESTADO
1.15.21  CAIXA SIFONADA, 100X100X50MM

Caixa sifonada em PVC com trés entradas de 40 mm com juntas soldaveis e uma saida
de 50 mm com junta elastica. Dimensdes: 100 x 100 x 50 mm. Limpar o local de instalacdo da
caixa; Fazer a abertura das entradas com serra copo, no didmetro de entrada da caixa ou
fazendo-se varios furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferéncia interna;
Fazer o acabamento final com lima meia-cana; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; As tubulacGes de entrada terdo junta soldavel (utilizar solucdo limpadora para limpar
a ponta e a bolsa e soldar as tubulacdes com adesivo); A tubulacdo de saida pode ser instalada
com junta eldstica, utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.

1.15.22  CAIXA SIFONADA, 150X185X75MM

Caixa sifonada em PVC com cinco entradas de 40 mm com juntas soldaveis e uma saida
de 75 mm com junta elastica. Dimensdes: 150 x 185 x 75 mm. Limpar o local de instalacdo da
caixa; Fazer a abertura das entradas com serra copo, no didmetro de entrada da caixa ou
fazendo-se varios furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferéncia interna;
Fazer o acabamento final com lima meia-cana; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; As tubulacdes de entrada terdo junta soldavel (utilizar solucdo limpadora para limpar
a ponta e a bolsa e soldar as tubulacdes com adesivo); A tubulacdo de saida pode ser instalada
com junta eldstica, utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.

1.15.23  VALVULA EM METAL CROMADO

Valvula de escoamento em metal cromado 1.1/2” X 1.1/2” para aplicagdo em lavatérios
e tanques. Desrosquear a porca de aperto; colocar a valvula juntamente com uma das
vedacgdes da aba no lavatdrio ou tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na
canaleta da porca de aperto, caso nao utilize as vedag¢des; rosquear a porca de aperto na parte
inferior da valvula até o encosto com o lavatério, apenas com aperto manual, até a completa
vedacao.

1.15.24  CAIXA ENTERRADA, 0,30X0,30X0,30M

Apds execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava, preparar o
fundo para a execucdo da caixa; sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo
da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem; sobre a laje de fundo, assentar os tijolos
com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de
entrada e de saida; concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessdrio para o adequado
escoamento dos efluentes; por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
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1.15.25 CAIXA DE GORDURA, 0,40X0,70X0,80M

Apds execugdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contengao da cava, preparar o
fundo para a execuc¢do da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo
e, em seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa
com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de
entrada e de saida, até a altura da tampa fixa; Em seguida, posicionar e assentar o septo pré-
moldado; Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e, o fundo com argamassa;
Apds a execugdo do revestimento, posicionar e assentar a tampa fixa com argamassa; -
Continuar assentando a alvenaria, do lado do tubo de entrada, até o nivel do terreno,
descontando a espessura da tampa; Concluida a alvenaria da caixa, revestir o restante das
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa

1.15.26  CAIXA ENTERRADA, 0,60X0,60X0,60M

Apds execugdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contengao da cava, preparar o
fundo para a execucgdo da caixa; sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo
da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem; sobre a laje de fundo, assentar os tijolos
com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de
entrada e de saida; concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado
escoamento dos efluentes; por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.15.27 TUBO DE PVC, 40MM

Tubo de PVC, Série Normal, didmetro nominal de 40 mm para aplicacdo em instalacdes
prediais de esgotamento sanitario. Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apds lixamento com lixa d’dgua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucdo
limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a juncao
das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
a tubulacdo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

1.15.28 TUBO DE PVC, 50MM

Tubo de PVC, Série Normal, didametro nominal de 50 mm para aplicacdo em instalacdes
prediais de esgotamento sanitario. Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apods lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucdo
limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a jungao
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das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-

los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter

a tubulagdo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.15.29 TUBO DE PVC, 75MM

Tubo de PVC, Série Normal, didmetro nominal de 75 mm para aplicacdo em instalacdes
prediais de esgotamento sanitario. Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apds lixamento com lixa d’dgua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucdo
limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a juncao
das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
a tubulacdo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.15.30 TUBO DE PVC, 100MM

Tubo de PVC, Série Normal, diametro nominal de 100 mm para aplicacgdo em
instalagdes prediais de esgotamento sanitario. Os tubos devem ser soldados com adesivo
plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugao desengordurante
das superficies a serem soldadas; limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugdo
limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a juncao
das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
a tubulacdo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.1  TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, AGUA FRIA

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’dgua e limpeza com solucao desengordurante das superficies a serem soldadas; limpar a
ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente
na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao
aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressao manual por aproximadamente 5 minutos;
apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.2 TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, AGUA FRIA

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’dgua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; limpar a
ponta e a bolsa dos tubos com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente
na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao
aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressao manual por aproximadamente 5 minutos;
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apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servigo ou

ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.3  TUBO PVC SOLDAVEL DN 40MM, AGUA FRIA

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’dgua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; limpar a
ponta e a bolsa dos tubos com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente
na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao
aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressdao manual por aproximadamente 5 minutos;
apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.4  TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM, AGUA FRIA

Os tubos devem ser soldados com adesivo pldstico apropriado, apds lixamento com lixa
d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas; limpar a
ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente
na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao
aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos;
apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.5 TUBO PVC SOLDAVEL DN 60MM, AGUA FRIA

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’dgua e limpeza com solucao desengordurante das superficies a serem soldadas; limpar a
ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente
na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao
aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressao manual por aproximadamente 5 minutos;
apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.6  LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL DN 32X25MM, AGUA FRIA

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar
a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa
(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema
as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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1.16.7  TE PVC SOLDAVEL 25MM, EM PRUMADA DE AGUA FRIA

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar
a ponta e a bolsa com solucado limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa
(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimentda-los por,
aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema
as pressdes de servigco ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.8  TE PVC SOLDAVEL 25MM, EM RAMAL DE AGUA FRIA

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’dgua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar
a ponta e a bolsa com solugao limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa
(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a juncao das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimentd-los por,
aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema
as pressdes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.9  JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 32MM, EM PRUMADA DE AGUA FRIA

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar
a ponta e a bolsa com soluc¢do limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa
(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a juncao das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N3ao movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema
as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.10  JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25MM, EM PRUMADA DE AGUA FRIA

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar
a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa
(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimentda-los por,
aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema
as pressdes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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1.16.11 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS, DN MENOR OU IGUAL A 40MM

Inicialmente, realiza-se a marcacdo do perimetro a ser rasgado. Apds a indicagao,
executa-se efetivamente os rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com
marcagcao prévia utilizando marreta e talhadeira, observando o diametro do tubo a ser
embutido.

1.16.12  REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 1/2”, COM CANOPLA

Verificar o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacao do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedacdo; Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa
de canopla; Fixar a manopla.

1.16.13  REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 3/4”, COM CANOPLA

Verificar o local da instalagdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendac¢do do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedacdo; Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa
de canopla; Fixar a manopla.

1.16.14  REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 1”7, COM CANOPLA

Verificar o local da instalacao; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacao do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedagao.

1.16.15  REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4”, COM CANOPLA

Verificar o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacao do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedacao.

1.16.16  REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, ROSCAVEL, 2”, COM CANOPLA

Verificar o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacao do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedacao.
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1.16.17 REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM CANOPLA

Verificar o local da instalagdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendac¢do do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedag¢ao; Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa
de canopla; Fixar a manopla.

1.16.18  LUVA BL PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4, EM RAMAL DE AGUA FRIA

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar
a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa
(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimentd-los por,
aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema
as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

1.16.19  REGISTRO ESFERA, PVC SOLDAVEL 32MM, EM RESERVACAO DE AGUA FRIA

Verificar o local da instalacdo; Lixar e limpar com solucdo limpadora, as superficies a
serem soldadas; Para garantir melhor vedacao, aplicar o adesivo conforme a recomendacao
do fornecedor e encaixar as pecas; Apds a juncao das pecas, deve-se remover o excesso de
adesivo, pois este ataca o PVC. Nao movimentar as conexdes por aproximadamente 5 minutos;
Apds a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.20  ADAPTADOR PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4"

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar
a ponta e a bolsa com soluc¢do limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa
(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a juncao das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N3ao movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema
as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.21  ADAPTADOR PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL 32MM X 1”

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar
a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa
(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N3do movimentda-los por,
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aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

as pressdes de servigco ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

1.16.22  ADAPTADOR FLANGE PVC SOLDAVEL 32MM X 1”

O adaptador é encaixado no orificio determinado. Em seguida rosqueiam-se os flanges
do adaptador até a completa fixacdo do componente no reservatério de concreto. As
extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds
lixamento com lixa d’dgua e limpeza com solucao desengordurante das superficies a serem
soldadas. Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solucdo limpadora. O adesivo
deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa).
Apds a juncdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC.
N3o os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas
antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e
obstrucao.

1.16.23  KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA EM PVC SOLD 25MM

Executar a instalacdo de tubos e conexdes conforme previsto em projeto. Os tubos e
conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’dgua e limpeza com solucdo desengordurante das superficies a serem soldadas. Limpar a
ponta e a bolsa dos tubos com solucdo limpadora. O adesivo deve ser aplicado uniformemente
na bolsa e na ponta dos tubos e conex&es. Apds a juncdo das pecas, deve-se remover o excesso
de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo os movimentar por aproximadamente 5 minutos.
Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.16.24  CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA HIDROMETRO

Posiciona-se a caixa de modo com que ela abrigue as tubula¢des do cavalete. Em
seguida, a caixa é nivelada. Deixa-se a caixa posicionada para posterior fixacao.

1.16.25  HIDROMETRO DN 25 (3/4”), 5,0 M3/H

Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrometro. Encaixa-se o hidrémetro
nos adaptadores presentes no cavalete. As pecas sdo rosqueadas até completa vedacao.

1.16.26  HIDROMETRO DN 25 (3/4”), 5,0 M3/H

Verificar o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacao do fornecedor; A boia deve ser encaixada no local final e rosqueada
até a completa vedacao.
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1.17.1  CABO DE COBRE 25MM?2, 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUICAO

Cabo de cobre, 25 mm?, instalados em baixa tens3o, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a juncdo das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia;
Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacao.

1.17.2  CABO DE COBRE 95MM?, 450/750V, PARA DISTRIBUICAO

Cabo de cobre, 95 mm?, instalados em baixa tensdo, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a jungdo das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia;
Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagao.

1.17.3  CABO ELETRONICO CAT6

Os cabos s3ao passados por dentro dos eletrodutos ou eletrocalhas previamente
instalados. Em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia; Com os cabos ja
preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade; Ja com os cabos
passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos eletrénicos para
facilitar as futuras terminag¢des ou conexdes.

1.17.4  CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE

Apds a marcacdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacdo do local; Abre-
se o orificio na caixa para passagem do eletroduto; Conecta-se o eletroduto a caixa; Faz-se o
encaixe da peca no local definido e eventual fixagdo com argamassa (para parede de alvenaria
de vedacdo ou alvenaria estrutural).

1.17.5  CAIXA ENTERRADA ELETRICA EM ALVENARIA, 0,3M X 0,3M X 0,3M
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Apds execucdo da escavagao e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o
fundo com lastro de brita; Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada
com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida

a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente

somente com chapisco; Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.17.6  CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE

Apds a marcacao da caixa, com nivel para deixa-la alinhada; Faz-se a fixacdo da caixa na

forma, antes da concretagem.

1.17.7  CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecas
completo encaixe.

1.17.8  CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32MM (1")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecas
completo encaixe.

1.17.9  CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50MM (1 1/2")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecgas
completo encaixe.

1.17.10  CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecas
completo encaixe.

1.17.11  CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75MM (2 1/2")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecgas
completo encaixe.

1.17.12  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A

até o

até o

até o

até o

até o

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Apds o cabo e o
terminal estarem prontos, o parafuso do pdélo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o

terminal no pdlo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
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1.17.13 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 32A

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Apds o cabo e o
terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o
terminal no pélo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.17.14  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16A

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Apds o cabo e o
terminal estarem prontos, o parafuso do pdélo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o
terminal no pdlo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.17.15 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 40A

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Apds o cabo e o
terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o
terminal no pélo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.17.16  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 50A

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Apds o cabo e o
terminal estarem prontos, o parafuso do pdélo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o
terminal no podlo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.17.17  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), EM PAREDE

Verifica-se o comprimento do trecho da instala¢do; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-
se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-se a operacao anterior até atingir
a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta
composi¢ao); As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.17.18  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1"), EM PAREDE

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-
se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-se a operagao anterior até atingir
a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta
composicdo); As extremidades sdao deixadas livres para posterior conexao.
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1.17.19  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2")

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-
se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-se a operacdo anterior até atingir
a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta
composicdo); As extremidades sdao deixadas livres para posterior conexao.

1.17.20  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), EM PAREDE

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-
se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-se a operagdo anterior até atingir
a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndao estdo contemplados nesta
composicao); As extremidades sdao deixadas livres para posterior conexao.

1.17.21  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75MM (2 1/2")

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-
se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-se a operagao anterior até atingir
a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta
composicdo); As extremidades sdao deixadas livres para posterior conexao.

1.17.22  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), EM LAJE

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa, prépria para criar a rosca, na
extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-
se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Coloca-se o eletroduto
no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar com arame
recozido; As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.17.23  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1"), EM LAJE

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa, prépria para criar a rosca, na
extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-
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se a operagao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Coloca-se o eletroduto
no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagao auxiliar com arame

recozido; As extremidades sdao deixadas livres para posterior conexao.

1.17.24  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), EM LAJE

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa, prépria para criar a rosca, na
extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-
se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Coloca-se o eletroduto
no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar com arame
recozido; As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.17.25 CABO DE COBRE 6MM?, 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

Cabo de cobre, 6 mm?, instalados em baixa tensdo, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a jungdo das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia;
Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacao.

1.17.26  CABO DE COBRE 10MM?, 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUICAO

Cabo de cobre, 10 mm?, instalados em baixa tens3o, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a jung¢do das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utiliza¢ao de fita guia;
Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacao.

1.17.27  CABO DE COBRE 4MM?, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

Cabo de cobre, 4 mm?, instalados em baixa tens3o, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a juncdo das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia;
Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacao.
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1.17.28 CABO DE COBRE 16MM2, 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUICAO

Cabo de cobre, 16 mm?, instalados em baixa tensdo, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a jungdo das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia;
Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
J4 com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagao.

1.17.29  CABO DE COBRE 2,5MM?, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

Cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em baixa tens3o, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a jungdo das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia;
Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
J4 com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacao.

1.17.30  LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, 2 LAMPADAS FLUOR 36W

Com a luminaria ja pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; Fixa-se a
luminaria ao teto através de parafusos.

1.17.31  LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, 1 LAMPADA FLUOR 36W

Com a luminaria ja pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; Fixa-se a
luminaria ao teto através de parafusos.

1.17.32  POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR H=2,5M

Inicia-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior aterramento;
Com a caixa de elétrica ja instalada no piso, executam-se os furos; Prossegue-se com a
colocacdo manual do poste no local definido; Em seguida, fixa-se o poste a caixa através de
chumbadores.

1.17.33  LUMINARIA PLAFON REDONDO, 2 LAMP FLUOR 15W

Encaixam-se as lampadas aos soquetes da luminaria; Com os cabos da rede elétrica ja
instalados, eles sdo conectados ao plafon; Fixa-se a luminaria ao teto através de parafusos.
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1.17.34  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,

ligam-se os cabos aos interruptores (mddulos); Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte (nao
contemplado na composicao).

1.17.35 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,

ligam-se os cabos aos interruptores (modulos); Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte (ndo
contemplado na composi¢ao).

1.17.36  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS)
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos aos interruptores (mddulos); Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte (nao
contemplado na composi¢ao).

1.17.37  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32MM (1")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecas até o
completo encaixe.

1.17.38  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50MM (1 1/2")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pegas até o
completo encaixe.

1.17.39  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecas até o
completo encaixe.

1.17.40  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75MM (2 1/2")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecas até o
completo encaixe.

1.17.41  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4")
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Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecas até o

completo encaixe.

1.17.42 QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 40 DISJUNTORES
Verifica-se o local da instalacdo; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria

ja deve estar executado; Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

1.17.43 QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 18 DISJUNTORES
Verifica-se o local da instalagdo; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria

ja deve estar executado; Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

1.17.44 QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 24 DISJUNTORES
Verifica-se o local da instalacdo; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria

j& deve estar executado; Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

1.17.45 QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 30 DISJUNTORES
Verifica-se o local da instalagao; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria

ja deve estar executado; Realiza-se a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior;
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

1.17.46  RELE FOTOELETRICO

Verificar o local da instalacdo; Conectar os cabos do relé; Encaixar o relé no local
estabelecido.

1.17.47 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR, 10A
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,

ligam-se os cabos as tomadas (moddulo); Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte (ndo
contemplado na composicdo).

1.17.48 TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 10A
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Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos as tomadas (mddulo); Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte (nao

contemplado na composicao).

1.17.49 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR, 10A

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos as tomadas (moddulo); Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte (ndo
contemplado na composi¢do).

1.17.50 TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 20A

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos as tomadas (mddulo); Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte (nao
contemplado na composicdo).

1.17.51 TOMADA DE REDE RJ45

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento, ligam-se os
cabos a tomada (mddulo); Em seguida fixa-se o mddulo ao suporte e encaixa-se a placa.

1.17.52 CORDOALHA DE COBRE NU 50MM?

Verifica-se o comprimento do trecho da instala¢do; Corta-se o comprimento necessario
do rolo de cabo de cobre; Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente
instalados.

1.17.53  ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 11M

Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o poste, considerando as
dimensdes de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012; Verifica-se o
comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario do rolo de cabo de
cobre; Posiciona-se a cordoalha; Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nivel
é verificado durante este procedimento; Executa-se o reaterro, com o solo retirado
anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nivel do solo.

1.17.54  TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150KVA, INSTALACAO EM POSTE

Verificar o local da instalagdo. Instalar os para-raios no transformador. Ligar o cabo do
dispositivo de aterramento do transformador. Conectar os cabos de ligacdo nas buchas do
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transformador. Com auxilio do guindauto, icar o transformador até local estabelecido. Fixar o
transformador nas cintas/abragadeiras anteriormente instadas. Por fim, instalar os cabos de
entrada do transformador na rede de distribuicdo existente da concessiondria e, conectar os

cabos de saida do transformador, na rede direcionada para os consumidores.

1.17.55  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 60 ATE 100A

Verifica-se o local da instalacdo; Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito
a ser ligado; Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é
desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao
disjuntor.

1.17.56  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 200A

Verifica-se o local da instala¢do; Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito
a ser ligado; Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é
desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao
disjuntor.

1.17.57 TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ CABO 25MM?
Verifica-se o local da instalagdo; Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito

a ser ligado; Com o alicate de pressao, crimpa-se o terminal, apertando-o para consolidar com
os filamentos de cobre.

1.17.58 TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ CABO 50MM?
Verifica-se o local da instalacdo; Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito

a ser ligado; Com o alicate de pressao, crimpa-se o terminal, apertando-o para consolidar com
os filamentos de cobre.

1.17.59  TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ CABO 95MM?
Verifica-se o local da instalacdo; Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito

a ser ligado; Com o alicate de pressao, crimpa-se o terminal, apertando-o para consolidar com
os filamentos de cobre.

1.17.60  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 "X 2,40M
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Verifica-se o local da instalagdo; O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; A

haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal.

1.18.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA, PVC, EM PAREDE.

Apds a marcacdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacdo do local; Abre-
se o orificio na caixa para passagem do eletroduto; Conecta-se o eletroduto a caixa; Faz-se o
encaixe da peca no local definido.

1.18.2  CAIXA ENTERRADA ELETRICA EM ALVENARIA, 0,3M X 0,3M X 0,3M

Apds execucdo da escavagao e, caso seja necessdrio, da contencdo da cava, preparar o
fundo com lastro de brita; Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada
com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida
a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco; Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.18.3  CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE

Apds a marcagao da caixa, com nivel para deixa-la alinhada; Faz-se a fixagao da caixa na
forma, antes da concretagem.

1.18.4  CURVA 90 PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pegas até o
completo encaixe.

1.18.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), EM LAJE

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessario
da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa, prépria para criar a rosca, na
extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repete-
se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Coloca-se o eletroduto
no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacao auxiliar com arame
recozido; As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.18.6 CABO DE COBRE 2,5MM?, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

Cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em baixa tens3o, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a juncdo das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia;
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Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
J4 com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos

elétricos para facilitar a futura ligagao.

1.18.7 CABO DE COBRE 6MM?, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

Cabo de cobre, 6 mm?, instalados em baixa tensdo, até o(s) quadro(s) de distribuicdo;
Serd utilizada Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar
instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a juncdo das
pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia;
Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacao.

1.18.8  LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, 2 LAMPADAS FLUOR 36W

Com a luminaria ja pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; Fixa-se a
lumindria ao teto através de parafusos.

1.18.9  LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, 1 LAMPADA FLUOR 36W

Com a luminaria ja pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; Fixa-se a
luminaria ao teto através de parafusos.

1.18.10  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,

ligam-se os cabos aos interruptores (modulos); Em seguida, fixa-se o mdédulo ao suporte (ndo
contemplado na composicdo).

1.18.11  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,

ligam-se os cabos aos interruptores (mddulos); Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte (ndo
contemplado na composicdo).

1.18.12  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4")

Encaixa-se a conexdao a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pecas até o
completo encaixe.
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1.18.13 QD DE DISTRIBUICAO, ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 18 DISJUNTORES

Verifica-se o local da instalagdo; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria
ja deve estar executado; Realiza-se a aplicacdao de argamassa nas laterais e parte posterior;
Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

1.18.14  REFLETOR RETANGULAR, COM LAMPADA VAPOR 400W

Verificar o local da instalacdo; Abrir o refletor; Rosquear a lampada ao soquete; Conectar
os cabos do reator; Encaixar o reator no local estabelecido; Fechar o refletor; Conectar os
cabos do refletor nos cabos da rede existente; Posicionar refletor no local definido.

1.18.15  TERMINAL DE PRESSAO P/ VERGALHAO 3/8"

Verifica-se o local da instala¢do; Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito
a ser ligado; Com o alicate de pressao, crimpa-se o terminal, apertando-o para consolidar com
os filamentos de cobre.

1.19.1  CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA

Encaixa-se o captor no topo do mastro; Em seguida, rosqueiam-se as pegas para a
completa fixagao.

1.19.2  ARMADURA CA-25 MEDIA D=6,3 A 10,0MM

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espagadores
plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir
o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo
gue ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.19.3 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE COM GRAMPO “U”
Utilizado para conectar o condutor de aterramento a haste, onde desaperta-se o

conector para abragar cabos de aterramento e a haste e depois aperta-se, consolidando a
conexao.

1.19.4  CAIXA DE EQUALIZAGAO P/ ATERRAMENTO

Apds execucdo da escavacdo, preparar o fundo com lastro de areia; Sobre o lastro de
areia, posicionar a caixa conforme projeto.




3
¢

Piaui
GOVERNO DO ESTADOD
1.19.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 "X 2,40M

Verifica-se o local da instalagdo; O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; A
haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal.

1.19.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM?

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessdario
do rolo de cabo de cobre; Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente
instalados.

1.19.7 CORDOALHA DE COBRE NU 50MM?

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao; Corta-se o comprimento necessario
do rolo de cabo de cobre; Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente
instalados.

1.19.8  CAIXA DE INSPECAO P/ ATERRAMENTO, EM POLIETILENO

Apds execucdo da escavacgdo, preparar o fundo com lastro de areia; Sobre o lastro de
areia, posicionar a caixa conforme projeto.

1.19.9  TERMINAL DE PRESSAO P/ VERGALHAO 3/8"

Verifica-se o local da instalagdo; Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito
a ser ligado; Com o alicate de pressao, crimpa-se o terminal, apertando-o para consolidar com
os filamentos de cobre.

1.20.1 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados
nas formas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica
e outros); Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade
das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a resisténcia
caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta
com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagdes com
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base na Nota Fiscal / documento de entrega; Apds a verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a
compressao do concreto, langar o material com a utilizagdao de bomba e adensda-lo com uso de
vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto; Adensar o concreto de forma homogénea,
conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibra¢gdes em
excesso que venham a causar exsudacgdo da pasta / segregacdo do material; Tomar os cuidados
devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; O acabamento final é feito com
desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme; Enquanto a superficie ndo
atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com dgua potavel.

1.20.2  ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO

Distribuir as telas de acordo com as especificacdes do projeto, observando nas secdes de
emenda das telas os traspasses especificados (encontros entre paredes e lajes etc.); Enrijecer
o conjunto de armaduras mediante amarragdao com arame recozido, de forma que nao ocorra
movimentac¢do durante a concretagem da laje; Posicionar os espacadores plasticos de forma a
garantir o cobrimento minimo e nao oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante
a concretagem. Se nao houver nenhuma indicagdo no projeto, observar distanciamento
maximo de 75 cm entre os espacadores de forma.

1.20.3  TUBO ACO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4"), EM RAMAL DE GAS

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; - Corta-se o comprimento necessario
da barra do tubo de aco; - Retiram-se as arestas que ficaram ap6s o corte; - Fixa-se o tubo num
torno apropriado, com cuidado para ndao o deformar; - Em seguida é feita a fabricacdo dos
filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada; - Apds a rosca atingir o tamanho
desejado, passa-se zarcdo (anticorrosivo) na regido dos filetes do tubo e da conexdo; - Para
garantir melhor vedacdo, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; - Fixa-se o tubo
no local definido através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo ndo estao contemplados nesta
composi¢ao); - As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.20.4  LUVA FERRO GALVANIZADO, DN 15MM (1/2"), EM RAMAL DE GAS

Para iniciar o processo de conexdao, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo
anticorrosivo e a fita veda rosca. A conexdao deve ser encaixada no tubo; As pecas sdo
rosqueadas através de chave de grifo até completa vedacao.

1.20.5  VALVULA ESFERA FECHO RAPIDO, D=15MM

Verificar o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacdo do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedacao.
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1.20.6  MANOMETRO 0 A 200 PSI, D=50MM

Verifica-se o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacao, aplica-se fita veda rosca
ou estopa na rosca do mandmetro. O man6metro deve ser encaixado no local definido
conforme o projeto; A peca é rosqueada através de chave de grifo até completa vedacao.

1.20.7  PLACA DE SINALIZAGAO, FOTOLUMINESCENTE, 13X26CM, EM PVC

Verifica-se o local da instala¢do; Para garantir melhor fixacao, aplica-se fita adesiva dupla
face. Deve ser instalada em locais de facil visualizacao, conforme indicado em projeto.

1.21.1  EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG, CLASSE BC

Conforme indicado em projeto, instalar o recipiente em altura especificada sobre gancho
metalico parafusado em parede ou em suporte diretamente sobre o piso. Se em parede,
executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficard. Em seguida o suporte é fixado
através das buchas e dos parafusos; encaixa-se o extintor ao suporte. Em ambos os casos,
sinalizar devidamente conforme projeto.

1.21.2  EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4KG, CLASSE BC

Conforme indicado em projeto, instalar o recipiente em altura especificada sobre gancho
metalico parafusado em parede ou em suporte diretamente sobre o piso. Se em parede,
executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficard. Em seguida o suporte é fixado
através das buchas e dos parafusos; encaixa-se o extintor ao suporte. Em ambos os casos,
sinalizar devidamente conforme projeto.

1.21.3  LUMINARIA DE MERGENCIA, COM LAMPADAS LED DE 30W

Verifica-se o local de instalacdo da lumindria, proximo a uma tomada; Fixa-se a luminaria
de emergéncia através de parafusos; Em seguida é feita a conexdao do plug da luminadria a
tomada.

1.21.4  SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA

Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; Medir com trena e
marcar com linha e giz as faixas; Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcacéo;
Aplicacdo de primer promotor de aderéncia; Diluir tinta em dgua, 10% do volume; Aplicar 12
demado de tinta acrilica diluida com trincha ou rolo de 13 dentro das faixas demarcadas; Aplicar
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de 2 a3 demaos comintervalo de 4 horas entre demaos; Remover fitas apds secagem da ultima

dema3o.

1.21.5  PLACA DE SINALIZAGAO, FOTOLUMINESCENTE, 13X26CM, EM PVC

Verifica-se o local da instalacdo; Para garantir melhor fixacdo, aplica-se fita adesiva dupla
face. Deve ser instalada em locais de facil visualizagao, conforme indicado em projeto.

1.21.6  DETECTOR IONICO DE FUMACA, MONTAGEM DE TETO

Todos os detectores ou bases de montagem devem ser providos de terminais ou fios de
ligacdo, passiveis de serem interligados a fios com diametro minimo de 0,60mm, de acordo
com a NBR 9441. Na utilizacao da base de montagem para as interligacdes, o detector deve vir
provido de uma fixagdo mecanica que assegure a unidao dos contatos elétricos e impeca a facil
remocao do detector por parte de pessoas ndao autorizadas.

1.21.7  DETECTOR TERMO-VELOCIMETRO, MONTAGEM DE TETO

Todos os detectores ou bases de montagem devem ser providos de terminais ou fios de
ligacdo, passiveis de serem interligados a fios com diametro minimo de 0,60mm, de acordo
com a NBR 9441. Na utilizacdo da base de montagem para as interligaces, o detector deve vir
provido de uma fixacdo mecanica que assegure a unido dos contatos elétricos e impeca a facil
remocdo do detector por parte de pessoas ndo autorizadas.

1.21.8 DETECTOR DE CHAMAS CONVENCIONAL

Todos os detectores devem ser ensaiados, conectados, fixados e energizados da forma
mais aproximada possivel das condi¢des de operacao especificadas pelo fabricante. Devem ser
providos de terminais ou fios de ligacdo, passiveis de serem interligados a fios com didmetro
minimo de 0,60mm, de acordo com a NBR 9441. Na utilizacdo da base de montagem para as
interligacGes, o detector deve vir provido de uma fixacdo mecanica que assegure a unido dos
contatos elétricos e impeca a facil remocado do detector por parte de pessoas ndo autorizadas.

1.21.9 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, MANGUEIRA 20M

Verifica-se o local da instalacdo; Fixa-se o abrigo para mangueira através de 4 parafusos;
Encaixa-se o adaptador, com rosca interna, a valvula globo angular; Em seguida, coloca-se a
valvula globo angular por dentro do abrigo e encaixa-se a tubulacdo de combate a incéndio ja
instalada; Apds o completo encaixe da valvula, a chave dupla é colocada na vélvula; Conecta-
se o esguicho tipo Elkhart a extremidade de uma das mangueiras; Por ultimo, as mangueiras
sdo colocadas no suporte dentro do abrigo.
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1.21.10 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 65 (2 1/2")

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario
da barra do tubo de a¢o; Retiram-se as arestas que ficaram apds o corte; Fixa-se o tubo num
torno apropriado, com cuidado para ndo o deformar; Em seguida é feita a fabrica¢do dos filetes
de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada; Apds a rosca atingir o tamanho desejado,
passa-se zarcdo (anticorrosivo) na regido dos filetes do tubo e da conexdo; Para garantir
melhor vedacao, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; Fixa-se o tubo no local
definido através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo nao estdo contemplados nesta
composicdo); As extremidades sdao deixadas livres para posterior conexao.

1.21.11  MANGUEIRA PARA HIDRANTE, FIBRA DE POLIESTER, 1 1/2", 15M

Verifica-se o local da instalacdo; Conecta-se o esguicho tipo Elkhart a extremidade da
mangueira; Por ultimo, a mangueira é colocada no suporte dentro do abrigo.

1.21.12  ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120DB, ACIONADOR MANUAL

Deve ser instalado em locais de maior probabilidade de transito de pessoas em caso de
emergéncia, tais como: nas saidas de areas de trabalho, lazer, em corredores, halls, saidas de
emergéncia para o exterior, etc. Deve ser instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m do piso
acabado na forma embutida ou de sobrepor. No caso de instalacdo de sobrepor, o ressalto do
invoélucro ndo pode exceder 40 mm em corredores com comprimentos menores de 1,2 m. Em
corredores de até 1,8 m de comprimento ndo pode exceder 60 mm e, em areas abertas, o
ressalto pode chegar até 100 mm sem protecdo de corrimdo ou anteparos de protecdo para
as pessoas. No caso de instalacdo embutida, uma sinalizacdo na parede ou no teto em uma
altura maxima de 2,5 m deve ser prevista, com tamanho e cor similares aos de um acionador
manual no fluxo normal de movimentacdo das pessoas.

1.22.1  ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO
Verifica-se o local da instalagdo; Fixa-se o compensado e a respectiva moldura; Executa-
se os furos na parede para colocacao das buchas e fixa-se o espelho na parede com os
parafusos adequados; Apds o servigo, limpar cuidadosamente.

1.22.2  BARRA DE APOIO RETA, ACO INOX, 70 CM

Verificar as distdncias minimas para o posicionamento da peca; Marcar os pontos para
furacdo; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.
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1.22.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

O material de expurgo deve ser depositado diretamente na cagamba do caminhao
basculante até atingir a capacidade dele. Apds ser carregado, o caminhdo basculante
transportara o material escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornardo para
serem novamente carregados.

1.22.4  LIMPEZA FINAL

Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula; Varrer toda a drea
com vassoura adequada para pisos internos. Umedecer o pano de chdo com dgua, posiciona-
lo sob o rodo e passar em toda area; Repetir o procedimento, se necessario. Para limpeza de
bancadas inox e metais correspondentes, com uma esponja, espalhar e esfregar o produto
diluido em toda a peca; Com pano uUmido, retirar todo o produto aplicado; Aplicar o
desinfetante com pano limpo; Secar a pega com pano seco.




SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Processo n2 00011.021583/2022-05

ANEXO I1

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO
PIAUI, inscrita no CNP) sob o n? 06.554.729/0001-96, com sede localizada, Av.
Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D/F Térreo CEP: 64018-900 -

Teresina - PIl. neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portaria n? ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de
..... , portador da matricula funcional n¢ ...................,, considerando o julgamento

da licitacao na modalidade de pregao, na forma eletrénica, para REGISTRO DE
PRECOS n2 ....... /20..., publicada no ...... de ..... /.....[120....., processo administrativo
ne ... , RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacao por ela(s) alcancada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicbes previstas no edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteracdes, no Decreto n.2 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposicdes a sequir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de precos de servicos continuados de
operacao, manutencao predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento
de pecas, materiais de consumo, insumos e mao-de obra, nos sistemas,
equipamentos e instalacdes prediais utilizados pela Secretaria de Estado da
Educacdao do Estado do Piaui (SEDUC), especificado(s) no(s) item(ns).......... do
.......... Termo de Referéncia, anexo ...... do edital de Pregao n? ........../20..., que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrigcao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es)
e as demais condicOes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

GRUPO
DO TR Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, endereco,

(nGmero contatos, representante)



do

grupo)

ITEM DO

TR, Especificacao | Unidade | Quantidade VaI.o,r_ TOTAL
(nimero Unitario

do item)

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos
consta como anexo a esta Ata.

3. ORGAO GERENCIADOR

3.1 O ¢rgao gerenciador sera a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO
PIAUI.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1 Nao serd admitida a adesao a ata de reqistro de precos decorrente desta
licitacao.

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, a partir da
data de assinatura da mesma, nao podendo ser prorrogada.

6. REVISAO E CANCELAMENTO

6.1 A Administracao realizard pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
nao superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
precos registrados nesta Ata.

6.2 Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo a Administracao promover as negociacdes junto ao(s)
fornecedor(es).

6.3 Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administracao convocara o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a reducao dos precos aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que nao aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo
mercado sera liberado do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade.

6.4.1 A ordem de classificacao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
precos aos valores de mercado observara a classificacao original.

6.4.2 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica¢ao ocorra



antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.4.3 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociacao.

6.5 Nao havendo éxito nas negociacdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a
revogacao desta ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para
obtencao da contratacao mais vantajosa.

6.6 O registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.6.1 descumprir as condicdes da ata de registro de precos;

6.6.2 nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel;

6.6.3 ndao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercado; ou

6.6.4 sofrer sancao administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcancando o 6rgao gerenciador e drgao(s) participante(s).

6.7 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e
6.7.4 sera formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o
contraditdrio e a ampla defesa.

6.8 O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.8.1 por razao de interesse publico; ou
6.8.2 a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacao das
penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1 As sancdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro
de reserva, em pregao para registro de precos que, convocados, nao honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do Decreto
n2 10.024/19.

7.2 E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art.
59, inciso X, do Decreto n2 7.892/2013), exceto nas hipéteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos érgaos participantes, caso no
qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacao da penalidade (art. 69,
Paragrafo Unico, do Decreto n? 7.892/2013).

7.3 O 6rgao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no art. 20 do Decreto n? 7.892/2013, dada a necessidade de
instauracao de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDICOES GERAIS

8.1 As condicbes gerais do fornecimento, tais como 0s prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigacbes da Administracao e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condicdes do ajuste, encontram-se definidos no



Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

8.2 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, nos
termos do art. 12, §12 do Decreto n? 7892/13.

8.3 A ata de realizacdo da sessao publica do pregao, contendo a relacdo dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais ao do
licitante vencedor do certame, compde anexo a esta Ata de Registro de Precos,
nos termos do art. 11, §42 do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma)
via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas
partes.

Teresina-PlI, / /

Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

—

seil -

assinatlura I‘-
| eletronica

Documento assinado eletronicamente por LEOVIDIO BEZERRA LIMA
NETO - Matr.0171745-6, Gerente, em 08/04/2022, as 12:20, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto
Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Referéncia: Processo n? 00011.021583/2022-05 SEl n2 3974114
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ANEXO 1l
MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N2 ........ /..., QUE
FAZEM ENTRE SI O(A)..ciccivimrrnri s snm s ssnnssnnnss E A EMPRESA

O Estado do Piaui por intermédio do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO/PI, com sede no(a) Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo,
Bloco D e F, Secretaria de Educacdo, Térreo, Gerencia -SEDUC/PI, CEP: 64.018-
970, na cidade de Teresina/Estado PI, inscrito(a) no CNPJ sob o n@9
06.554.729/0001-96 neste ato representado pelo Secretdrio de Estado da
Educacao Sr. ELLEN GERA DE BRITO MOURA, nomeado pelo Decreto de n°83
de 6 de maio de 2019, pag.03, publicada no DOE de 06 de maio de 2019, com
efeitos a partir de 02de maio de 2019, inscrito no CPF n2 913.307.003-25, portador
da Carteira de Identidade n2 1.718.170/SSP, doravante denominada
CONTRATANTE, e 0(a) .icvivriviiiiiiieieieenen, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n®
............................ , sediado(a) NA covvieviiiie, BN
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n® ................., expedida pela
(o) I ,eCPF N2 ., ,tendo em vista o que consta no Processo
N2 e e em observancia as disposicoes da Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n? 7.892, de
23 de janeiro de 2013, Decreto Estadual 15.093/2013, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n? 8.666/1993, de 21/06/1993, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao por Sistema de Registro de
Precos n? .......... /20...., mediante as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de prestacdes de servicos
continuados de operacao, manutencao predial preventiva, corretiva e preditiva,
com fornecimento de pecas, materiais de consumo, insumos e mao-de-obra, nos
sistemas, equipamentos e instalagdes prediais utilizados pela Secretaria de Estado
da Educacao do Estado do Piaui (SEDUC), anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo,
e a proposta vencedora, independentemente de transcricdo.

1.2. Objeto da contratacao:

" _ | IDENTIFICAGAO | UNIDADE
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO DE QUANTIDADE
CATMAT MEDIDA

VALOR
UNITARIO

R$

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com
XXX (xxx) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de
60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacdao formal da autoridade
competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.2 05/2017,
atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacao dos servicos
tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugao do contrato, com
informacdes de que os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracao
mantém interesse na realizacdo do servico;




2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administracao;

2.1.5. Haja manifestacao expressa da contratada informando o interesse na
prorrogacao;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condicdes iniciais de
habilitacao.

2.2. A CONTRATADA néao tem direito subjetivo a prorrogacado contratual.

2.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de
termo aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total previsto da contratacao é de R$ .......... (R

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, sequro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Estado, para o exercicio de 20....,
na classificacao abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

4.2. No(s) exercicio(s) sequinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta
dos recursos préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja
alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor
contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuacao) sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagao, conforme
regras constantes do Termo de Referéncia, anexo do Edital.

8. CLAUSUI:A OITAVA - MODELO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E
FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execucao dos servicos a serem executados pela CONTRATADA,
0os materiais que serao empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a
fiscalizacdo pela CONTRATANTE sao aqueles previstos no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sancdes relacionadas a execucdo do contrato sdao aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO



11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracao, nas situacdes previstas nos
incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes
previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n? 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados e precedidos
de autorizacdao da autoridade competente, assegurando-se a CONTRATADA o
direito ao contraditério, bem como a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisdao, sempre gue possivel, serd precedido:

11.4.1. Balanco dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizacbes e multas.

11.5. O nao pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, € o nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS podera
dar ensejo a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a
aplicacao das penalidades cabiveis (art. 82, inciso IV, do Decreto n.2 9.507, de
2018).

11.6. Quando da rescisao, o fiscal administrativo deverd verificar o pagamento
pela CONTRATADA das verbas rescisérias ou os documentos que comprovem gue
0s empregados serao realocados em outra atividade de prestacao de servicos,
sem que ocorra a interrupcao do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN
SEGES/MP n.2 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a
CONTRATANTE retera:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de
descumprimento das obrigacbes de natureza trabalhista e previdenciaria pela
CONTRATADA, que serd executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela
Administracao, nos termos da legislacao que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

11.8. Na hipdtese do subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE podera efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que
tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE podera ainda:

11.9.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter
a garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados a Administracao, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.2 8.666, de
1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA
decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderd ser rescindido no caso de se constatar a ocorréncia da
vedacao estabelecida no art. 52 do Decreto n.2 9.507, de 2018.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES

12.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo
de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei..

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei
n2 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP n2 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e



cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas
na Lei n? 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, no Didrio Oficial competente, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. E eleito o Foro da ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execucao
deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 55, §22, da Lei n? 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

MODELO DE EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N2 xxx/2022

Processo
Administrativo XXXXX
SEI

N° Automético de
Contrato no XXXXX
SIAFE-PI

Modalidade de Pregao Eletronico n. xxx/2022

Licitacao
Fundamento Lei n. 10.520/02, Decreto Federal n. 10.024/2019 e
Legal Lei Estadual n. 7.482/2021
Contratante Secretaria de Estado da Educacao - SEDUC/PI

Codificacao da

UG no SIAFE-PI XXXX

Contratado/CNP)J XXXXXX




Objeto
Prazo de Vigéncia XX (XXX) meses
Prazo dNe XXX (xxx) meses
Execucao
Data de
Assinatura XXX[xxx[2022
Valor Global R$ XXXX (XXXXX).
Dotacao Gestao/Unidade: xxxx
Orcamentaria Programa de Trabalho: xxxx
Fonte de Fonte: xxxx
Recursos
Natureza da XXX
Despesa
Nota de Reserva
no SIAFE XXX
Reserva
Orcamentaria no XXXX
SIAFE
Signatarios do
Contrato XXXX

—
Sek &

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LEOVIDIO BEZERRA LIMA
NETO - Matr.0171745-6, Gerente, em 08/04/2022, as 12:20, conforme
hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto
Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.

. Documento SEI:
Processo SEI: 00011.021583/2022-05 3974176


http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.2, nossa proposta de precos de fornecimento dos
seguintes servicos, conforme abaixo relacionados.

ITEM - 112 GRE URUCUI
Precos em R$
Item | Descricao do Objeto | UND | QTD
Unitario | Global

1.1.0 XXX m?2 XX

XX XXX X XX

XX XXX X X

X XXXX XX XX

XX XXXXX XX XX

TOTAL

O prazo de validade da proposta de precos é de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados da data da abertura da licitacao.

Declaramos que o(s) equipamentos e servicos entregues serao realizados
estritamente de acordo com as especificacdes, condicdes, exigéncias constantes do
Termo de Referéncia, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de ndo serem
aceitos pelo érgao licitante.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢cdes e exigéncias
estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigacdes e
responsabilidades especificadas no edital, termo de referéncia e contrato.



Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem
como ter tomado conhecimento de todas as informacdes e condigcdes necessarias a
correta cotacao do objeto licitado.

Declaramos que nos precos propostos estao incluidos todos os custos e despesas,
inclusive taxas, impostos, tributos, contribuicdes sociais, fiscais, comerciais e outros
inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatério ne.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitacao, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de convocacao e, para esse fim,
fornecemos os seqguintes dados:

Dados da Empresa

Razao Social:

CNPJ/MF:

Endereco:

Tel./Fax:

Endereco Eletrénico (e-mail):

CEP:

Cidade: UF:

Banco: Agéncia: C/C:

Dados do Representante Legal da Empresa

Nome:

Endereco:

CEP: Cidade: UF:
CPF/MF: Cargo/Funcao:

RG n2; Expedido por:
Naturalidade: Nacionalidade:

OBSERVACOES:



Havendo discordancia entre as especificacdes deste objeto descritas no
COMPRASNET e as especificacdes constantes do Termo de Referéncia, prevalecerao
as Ultimas.

JEI' 0

assinatura I‘
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LEOVIDIO BEZERRA LIMA
NETO - Matr.0171745-6, Gerente, em 08/04/2022, as 12:20, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto
Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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