
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.1.0

1.1.1 10,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.5 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.6 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.7 1.080,04 M2
Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.080,04 x = 1.080,04 M2

1.2.8 858,22 M2
Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x x x x x x x 858,22 x = 858,22 M2

1.2.9 858,22 M2
Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x x x x x x x 858,22 x = 858,22 M2

1.2.10 12,00 UN
Quantidade de Tesouras a serem removidas Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.11 9,00 UN
Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.2.12 4,00 UN
Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.13 27,48 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 9 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 7,35 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 3,75 M2

1.2.14 41,00 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 40 x x x x x x x = 40,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.2.15 2,41 M3
Laje de concreto a ser demolida Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 24,13 x = 2,41 M3

1.2.16 42,50 M2
Forro de gesso a ser demolido Área levantada em CAD x x x x x x x x 42,50 x = 42,50 M2

1.2.17 385,36 M2
Forro de PVC a ser demolido Área levantada em CAD x x x x x x x x 385,36 x = 385,36 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES LUZILÂNDIA (INCLUSO SUBESTAÇÃO)
JUNHO DE 2021

1260,10 m²

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

LUZILÂNDIA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.2.18 154,31 M3
Edificação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 235,59 x x 3,30 x 0,15 x x = 116,62 M3
Muro Frente Perím. x Alt. x Esp. x x x x 38,51 x x 2,60 x 0,13 x x = 13,02 M3
Muro Fundo Perím. x Alt. x Esp. x x x x 10,50 x x 2,60 x 0,13 x x = 3,55 M2
Muro Lateral Direita (80%) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 41,69 x x 2,60 x 0,13 x x = 14,09 M3
Muro Lateral Esquerda Perím. x Alt. x Esp. x x x x 20,81 x x 2,60 x 0,13 x x = 7,03 M3

1.2.19 10,62 M3
Pilares Soltos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 27 x x 0,30 x 0,25 x 3,00 x x x = 6,08 M3
Pilares embutidos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. (estimado) x x 24 x x 0,25 x 0,15 x 3,00 x x x = 2,65 M3
Vigas de concreto a serem demolidos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 31,56 x 0,15 x 0,40 x x x = 1,89 M3

1.2.20 1,00 UN
Árvores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.21 2,00 UN
Árvores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.22 18,00 M2
Barracão de obra com banheiro, depósito e carpintaria Comp. x Larg. x x x x 6,00 x 3,00 x x x x = 18,00 M2

1.2.23 170,24 M

Perímetro da obra
Perímetro da construção com 1,25m de 

afastamento da obra
x x x x 170,24 x x x x x = 170,24 M

1.3.0

1.3.1 46,31 M3
Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 63 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 46,31 M3

1.3.2 63,90 M3

Escavação para Vigas Baldrame (Perímetro paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 517,34 x 0,25 x 0,50 x x x = 64,67 M3
DESCONTO =

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 63 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -5,51 M3

Escavação para Embasamento Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,74 x 0,40 x 0,60 x x x = 4,74 M3
1.3.3 2.313,97 M3

Regularização do nível do terreno
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. Empol 

30%
x 1,30 x x x x x 0,88 x x 2.034,26 x = 2.313,97 M3

1.3.4 646,52 M3
Passeio Elevado Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 40,48 x = 13,36 M3
Acesso 02/ Estacionamento 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 125,80 x = 28,93 M3
Calçada Interna 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 12,16 x = 4,01 M3
Calçada Interna 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 21,37 x = 7,05 M3
Calçada Interna 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 12,08 x = 3,99 M3
Calçada Interna 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 21,42 x = 7,07 M3
Calçada 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 64,78 x = 21,38 M3
Calçada 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 93,99 x = 31,02 M3
Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 16,51 x = 5,45 M3
Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 16,51 x = 5,45 M3
BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 3,20 x = 1,06 M3
Hall 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 5,20 x = 1,72 M3
Sala dos Professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 19,58 x = 6,46 M3
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 19,58 x = 6,46 M3
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 5,76 x = 1,90 M3
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 5,76 x = 1,90 M3
BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 23,06 x = 7,61 M3
BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 23,06 x = 7,61 M3
Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 116,43 x = 38,42 M3
Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 75,56 x = 24,93 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 6,29 x = 2,08 M3
DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 3,46 x = 1,14 M3
Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 3,46 x = 1,14 M3
Copa/Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 31,30 x = 10,33 M3

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

EDIFICAÇÃO

MURO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

MOVIMENTO DE TERRA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
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(%)
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Quant. 
(und)

Peso (kg)
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(m)
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(m)
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Área de Serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 7,95 x = 2,62 M3
Hall 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 21,68 x = 7,15 M3
Área Técnica Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 14,11 x = 4,66 M3
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 27,25 x = 14,44 M3
Sala Terapia Ocupacional Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 28,31 x = 15,00 M3
Sala Fisioterapia Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 42,17 x = 22,35 M3
Sala Odontólogo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 16,27 x = 5,37 M3
Sala Assistente Social Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 16,27 x = 5,37 M3
Sala Fonoaudiólogo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 16,27 x = 5,37 M3
Sala Psicologia Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 16,27 x = 5,37 M3
Hall 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 3,77 x = 1,24 M3
BWC Funcionário Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 4,30 x = 1,42 M3
BWC Funcionário Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 4,30 x = 1,42 M3
Pergolado/Jardim 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,33 x 20,84 x = 6,88 M3
Sala de AEE - DA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 40,35 x = 21,39 M3
Sala de AEE - DV Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 40,35 x = 21,39 M3
Sala de AEE - DI + TGDS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 40,35 x = 21,39 M3
Sala de AEE - NAAHS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 40,35 x = 21,39 M3
Rampa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 5,00 x = 2,65 M3
Hall 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 7,30 x = 3,87 M3
Hall 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 54,77 x = 29,03 M3
BWC PCD PEVI Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 5,75 x = 3,05 M3
Sala de AVD - PEVI Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 48,18 x = 25,54 M3
Sala de Produção Braille Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 48,18 x = 25,54 M3
Sala de Recursos Pedagógicos Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 48,18 x = 25,54 M3
Sala de Estudo e Formação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 49,98 x = 26,49 M3
Coordenação Pedagógica Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 46,38 x = 24,58 M3
Sala de Informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 48,18 x = 25,54 M3
Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 54,98 x = 29,14 M3
Abrigo de Gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,53 x 1,62 x = 0,86 M3

1.4.0

1.4.1 30,87 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 63 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 30,87 M2

1.4.2 9,26 M3
Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 63 x x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 9,26 M3

1.4.3 0,49 M3
Sapatas para o Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,49 M3

1.4.4 3,18 M3
Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 63 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 3,18 M3

1.4.5 31,40 M3
Vigas sob paredes (Edificação) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 517,34 x 0,14 x 0,45 x x x = 32,59 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 63 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -1,19 M3

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Pág. 3 de 31



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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1.4.6 68,25 M3

Lateral direita Comp. x Área da Seção Muro x x x x 52,16 x x x x 0,75 x = 39,12 M3
Fundo Comp. x Área da Seção Muro x x x x 38,84 x x x x 0,75 x = 29,13 M3

1.4.7 2,37 M3
Muro (LETREIRO) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,22 M3
Mureta (Frente) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,57 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,15 M3
Mureta (Lateral) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,37 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,00 M3

1.4.8 0,83 M3
Muro (Fachadas) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,74 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,83 M3

1.4.9 19,74 M

Muro (Fachadas) Comp. x x x x 19,74 x x x x x = 19,74 M
1.4.10 538,03 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 517,34 x 1,04 x x x x = 538,03 M2
1.5.0
1.5.1 13,11 M3

Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média x x 61 x x 0,14 x 0,30 x 4,20 x x x = 10,76 M3
Pilares Circulação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 4,00 x x x = 0,34 M3
Pilaretes Muro Comp. x Larg. x Alt. Média x x 36 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 1,80 M3
Pilaretes Muro Letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,12 M3
Pilaretes Mureta Comp. x Larg. x Alt. Média x x 7 x x 0,10 x 0,20 x 0,65 x x x = 0,09 M3

1.5.2 20,28 M3
Vigas Edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 362,14 x 0,14 x 0,40 x x x = 20,28 M3

1.5.3 216,96 M

Cintas Travamento Edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 124,16 x x x x x = 124,16 M
Cintas Travamento Muro Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 92,80 x x x x x = 92,80 M

1.5.4 36,96 M2
Copa/Cozinha - DML - Despensa - Depósito Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 29,60 x = 29,60 M2
BWC PCD - PEVI Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,75 x = 5,75 M2
Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.5.5 168,30 KG
Pilares Treliçados Marquise 16,5Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 4 x 16,50 x x x 2,55 x x x = 168,30 KG

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ARRIMO COM ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

CINTA DE TOPO

PILAR METÁLICO EM PERFIL LAMINADO COM CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

MURO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM
CINTA INFERIOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.6.0

1.6.1 2.162,86 M2

Edificação Comp. x Alt. x x x x 517,34 x x 4,00 x x x = 2.069,36 M2
Bancadas Sala de Informática Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 3,50 x x 0,73 x x x = 12,78 M2
Bancadas Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 4,30 x x 1,08 x x x = 4,64 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 2,52 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. x x x x 9,57 x x 0,65 x x x = 6,22 M2
Mureta Lateral Esquerda Comp. x Alt. x x x x 8,37 x x 0,65 x x x = 5,44 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x x x x 52,16 x x 2,50 x x x = 130,40 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. x x x x 38,84 x x 2,50 x x x = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 0,45 x x x = 3,51 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x x 0,80 x 1,65 x x x = -14,52 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -26,46 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
Portinhola (Área Técnica) Quant. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 0,80 x x x = -0,48 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 3,00 x 0,50 x x x = -22,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 4,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -2,00 M2
C6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -2,00 M2
C7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -2,00 M2
C8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -2,00 M2

1.6.2 3,28 M2
Paredes do Canteiro 02 Comp. x Alt. x x x x 5,76 x x 0,57 x x x = 3,28 M2

JANELAS

PORTAS

PORTÕES

COBOGÓS

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

PAREDES E PAINÉIS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.6.3 13,22 M2
Sala de AVD - PEVI - X2 Comp. x Alt. x x x x 4,72 x x 2,80 x x x = 13,22 M2

1.6.4 1,20 M
Sala de AVD - PEVI - X2 (Bancada de Apoio 02) Comp. x x x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

1.6.5 124,30 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 15 x x x 3,40 x x x x = 51,00 M
J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 7 x x x 1,90 x x x x = 13,30 0,00
J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 0,00
J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 12 x x x 4,40 x x x x = 52,80 0,00
J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 1,60 x x x x = 3,20 0,00
J6 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 1,60 x x x x = 1,60 M

1.6.6 124,30 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 15 x x x 3,40 x x x x = 51,00 M
J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 7 x x x 1,90 x x x x = 13,30 M
J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M
J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 12 x x x 4,40 x x x x = 52,80 M
J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 1,60 x x x x = 3,20 M
J6 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 1,60 x x x x = 1,60 M

1.6.7 60,30 M
P1 Comp. Da porta + 0,3m x x 6 x x x 1,20 x x x x = 7,20 M
P2 Comp. Da porta + 0,3m x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M
P3 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M
P4 Comp. Da porta + 0,3m x x 11 x x x 1,10 x x x x = 12,10 M
P5 Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 2,10 x x x x = 2,10 M
P6 Comp. Da porta + 0,3m x x 8 x x x 1,20 x x x x = 9,60 M
P7 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P8 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P9 Comp. Da porta + 0,3m x x 14 x x x 1,20 x x x x = 16,80 M
P10 Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M
Portinhola (Área Técnica) Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

1.6.8 25,38 M2
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,33 x x 1,80 x x x = 11,97 M2
Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,33 x x 1,80 x x x = 11,97 M2
Divisórias BWC Masculino (Mictório) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,40 x x 1,20 x x x = 1,44 M2

1.7.0

1.7.1 2,00 UN
Tesouras 9 m Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.7.2 8,00 UN
Tesouras 10 m Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.7.3 4,00 UN
Tesouras 12 m Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

COBERTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

Pág. 6 de 31



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.7.4 2.087,09 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 6,40m Quant. x Peso/m x Alt. x x 9 x 16,50 x 6,40 x x x x x = 950,40 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 8,15m Quant. x Peso/m x Alt. x x 1 x 16,50 x 8,15 x x x x x = 134,48 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 3,70m Quant. x Peso/m x Alt. x x 1 x 16,50 x 3,70 x x x x x = 61,05 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 5,20m Quant. x Peso/m x Alt. x x 2 x 16,50 x 5,20 x x x x x = 171,60 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 5,42m Quant. x Peso/m x Alt. x x 4 x 16,50 x 5,42 x x x x x = 357,72 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 4,20m Quant. x Peso/m x Alt. x x 3 x 16,50 x 4,20 x x x x x = 207,90 KG
Vigas Treliçadas para Marquise Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x 16,50 x 6,18 x x x x x = 203,94 KG

1.7.5 1.274,20 M2
Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.274,20 x = 1.274,20 M2

1.7.6 1.274,20 M2
Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.274,20 x = 1.274,20 M2

1.7.7 65,52 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 65,52 x x x x x = 65,52 M

1.7.8 228,29 M
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 228,29 x x x x x = 228,29 M

1.7.9 230,32 M
Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 230,32 x x x x x = 230,32 M

1.7.10 271,73 M
Perímetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD x x x x 265,97 x x x x x = 265,97 M
Perímetro das paredes do Canteiro 02 Comprimento levantado em CAD x x x x 5,76 x x x x x = 5,76 M

1.7.11 1.107,83 M2
Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2
Hall 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,20 x = 5,20 M2
Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
Pátio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 116,43 x = 116,43 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,56 x = 75,56 M2
Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,29 x = 6,29 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Copa/Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,30 x = 31,30 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,95 x = 7,95 M2
Hall 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,68 x = 21,68 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,25 x = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,31 x = 28,31 M2
Sala Fisioterapia Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,17 x = 42,17 M2
Sala Odontólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Assistente Social Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Fonoaudiólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Psicologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Hall 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,77 x = 3,77 M2
BWC Funcionário Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
BWC Funcionário Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
Sala de AEE - DA Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DV Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2
Hall 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,30 x = 7,30 M2
Hall 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,77 x = 54,77 M2

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

BWC PCD PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,75 x = 5,75 M2
Sala de AVD - PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Produção Braille Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Coordenação Pedagógica Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,38 x = 46,38 M2
Sala de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,98 x = 54,98 M2

1.7.12 49,98 M2
Sala de Estudo e Formação Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,98 x = 49,98 M2

1.8.0

1.8.1 17,00 UN

P1 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
P3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
P6 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
P10 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.2 3,00 UN

P2 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.8.3 11,00 UN

P4 Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.8.4 1,00 UN

P5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.5 4,00 UN

P7 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
P8 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.6 14,00 UN

P9 Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN
1.8.7 1,00 UN

Portinhola (Área Técnica) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.8 15,00 UN

J1 Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.8.9 7,00 UN

J2 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.8.10 1,00 UN

J3 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11 12,00 UN

J4 Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.8.12 3,00 UN

J5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
J5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.13 1,00 UN
PT1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.14 2,00 UN
PT2 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.15 1,00 UN
PT3 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.16 1,00 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 400X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J5 E J6) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 120X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT2) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT1) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 200X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT4) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 640X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT3) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 700X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS

PORTA (P1, P3, P6 E P10) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P2 - BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P4) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P7 E P8) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P9) COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 300X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO À SÓTÃO/ÁTICO, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 60X80CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

Pág. 8 de 31



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

PT4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.8.17 1,00 UN

PT5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.8.18 1,00 UN

G1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.8.19 31,06 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. x Alt. x x x x 9,57 x x 1,85 x x x = 17,70 M2
Gradil Fixo das Fachada Lateral Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 1,61 x x x = 13,36 M2

1.8.20 0,63 M2

Vidro 01 Larg. x Alt. x x x x x 0,90 x 0,70 x x x = 0,63 M2
Vidro 02 Larg. x Alt. x x x x x 0,90 x 1,20 x x x = 1,08 M2

1.8.21 0,16 M2
Tela para Ventilação - Casa de Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

1.8.22 26,00 M2
C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
C5 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,00 M2
C6 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,00 M2
C7 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,00 M2
C8 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.9.0
1.9.1 2.637,81 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 16,26 x x 2,80 x x x = 45,53 M2
Diretoria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 16,26 x x 2,80 x x x = 45,53 M2
BWC Diretoria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2
Hall 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,20 x x 4,35 x x x = 31,32 M2
Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 18,92 x x 2,80 x x x = 52,98 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 18,92 x x 2,80 x x x = 52,98 M2
BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2
BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2
BWC Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 22,04 x x 2,80 x x x = 61,71 M2
BWC Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 22,04 x x 2,80 x x x = 61,71 M2
Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 43,24 x x 4,35 x x x = 188,09 M2
Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 39,50 x x 2,80 x x x = 110,60 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,80 x x 2,60 x x x = 28,08 M2
DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,45 x x 2,62 x x x = 19,52 M2
Despensa Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,45 x x 2,62 x x x = 19,52 M2
Copa/Cozinha Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 24,32 x x 2,62 x x x = 63,72 M2
Área de Serviço Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,00 x x 2,62 x x x = 20,96 M2
Hall 02 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 21,68 x x 3,00 x x x = 65,04 M2
Área Técnica Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 21,82 x x 5,69 x x x = 124,16 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 21,08 x x 2,80 x x x = 59,02 M2
Sala Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 21,44 x x 2,80 x x x = 60,03 M2
Sala Fisioterapia Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,45 x x 2,80 x x x = 76,86 M2
Sala Odontólogo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 16,15 x x 2,80 x x x = 45,22 M2
Sala Assistente Social Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 16,15 x x 2,80 x x x = 45,22 M2
Sala Fonoaudiólogo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 16,15 x x 2,80 x x x = 45,22 M2
Sala Psicologia Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 16,15 x x 2,80 x x x = 45,22 M2
Hall 03 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,54 x x 3,00 x x x = 16,62 M2
BWC Funcionário Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,74 x x 2,80 x x x = 24,47 M2
BWC Funcionário Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,74 x x 2,80 x x x = 24,47 M2
Pergolado/Jardim 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 13,28 x x 4,11 x x x = 54,58 M2
Sala de AEE - DA Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,55 x x 2,80 x x x = 77,14 M2
Sala de AEE - DV Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,55 x x 2,80 x x x = 77,14 M2

REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

VIDROS PARA CAIXILHOS DOS GUICHÊS

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE GÁS)

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

GRADIL (G1) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

PORTÃO (PT5) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE GÁS)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala de AEE - DI + TGDS Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,55 x x 2,80 x x x = 77,14 M2
Sala de AEE - NAAHS Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,55 x x 2,80 x x x = 77,14 M2
Rampa Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,00 x x 2,80 x x x = 14,00 M2
Hall 04 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,30 x x 2,80 x x x = 26,04 M2
Hall 05 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 58,77 x x 4,15 x x x = 243,90 M2
BWC PCD PEVI Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,75 x x 2,80 x x x = 27,30 M2
Sala de AVD - PEVI Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 29,86 x x 2,80 x x x = 83,61 M2
Sala de Produção Braille Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 29,86 x x 2,80 x x x = 83,61 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 29,86 x x 2,80 x x x = 83,61 M2
Sala de Estudo e Formação Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 30,21 x x 2,80 x x x = 84,59 M2
Coordenação Pedagógica Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 29,51 x x 2,80 x x x = 82,63 M2
Sala de Informática Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 29,86 x x 2,80 x x x = 83,61 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 32,57 x x 2,80 x x x = 91,20 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 2,52 M2
Bancadas Sala de Informática Quant. x Coef. x Perímetro x Alt. x 2,00 x 5 x x 3,50 x x 0,73 x x x = 25,55 M2
Bancadas Biblioteca Coef. x Perímetro x Alt. x 2,00 x x x 4,30 x x 1,08 x x x = 9,29 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x x 0,80 x 1,65 x x x = -14,52 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -26,46 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
Portinhola (Área Técnica) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 0,80 x x x = -0,48 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 3,00 x 0,50 x x x = -22,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 4,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -2,00 M2
C6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -2,00 M2
C7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -2,00 M2
C8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -2,00 M2

1.9.2 1.226,26 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 4 m) Perímetro  x Alt. x x x x 162,14 x x 4,00 x x x = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. x x x x 131,06 x x 1,63 x x x = 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,57 x x 0,65 x x x = 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,37 x x 0,65 x x x = 10,88 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x x x x 52,16 x x 2,50 x x x = 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x 2,00 x x x 32,73 x x 2,50 x x x = 163,65 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. x x x x 38,84 x x 2,50 x x x = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 0,45 x x x = 3,51 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS

PORTÕES

COBOGÓS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

DESCONTO =

G1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,70 x 2,22 x x x = -8,21 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 3,00 x 0,50 x x x = -13,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 4,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

1.9.3 1.164,14 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2
Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2
Hall 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 2,75 x x x = 19,80 M2
Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,20 x x x = 22,70 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,20 x x x = 22,70 M2
Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 43,24 x x 2,75 x x x = 118,91 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,80 x x 2,60 x x x = 28,08 M2
Hall 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,68 x x 1,40 x x x = 30,35 M2
Área Técnica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,82 x x 5,69 x x x = 124,16 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,08 x x 1,20 x x x = 25,30 M2
Sala Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,44 x x 1,20 x x x = 25,73 M2
Sala Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,45 x x 1,20 x x x = 32,94 M2
Sala Odontólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Assistente Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Fonoaudiólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Hall 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,54 x x 1,40 x x x = 7,76 M2
Pergolado/Jardim 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,28 x x 2,51 x x x = 33,33 M2
Sala de AEE - DA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - DV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - NAAHS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,00 x x 1,20 x x x = 6,00 M2
Hall 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,30 x x 1,20 x x x = 11,16 M2
Hall 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 58,77 x x 2,55 x x x = 149,86 M2
Sala de AVD - PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Produção Braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Estudo e Formação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,21 x x 1,20 x x x = 36,25 M2
Coordenação Pedagógica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,51 x x 1,20 x x x = 35,41 M2
Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 32,57 x x 1,20 x x x = 39,08 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 2,52 M2

1.9.4 1.648,15 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,60 x x x = 26,02 M2
Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,60 x x x = 26,02 M2
BWC Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2
Hall 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 1,60 x x x = 11,52 M2
Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,60 x x x = 30,27 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

GRADE

JANELAS

PORTÕES

COBOGÓS

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,60 x x x = 30,27 M2
BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2
BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2
BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,04 x x 2,80 x x x = 61,71 M2
BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,04 x x 2,80 x x x = 61,71 M2
Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 43,24 x x 1,60 x x x = 69,18 M2
Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 39,50 x x 2,80 x x x = 110,60 M2
DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,45 x x 2,62 x x x = 19,52 M2
Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,45 x x 2,62 x x x = 19,52 M2
Copa/Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 24,32 x x 2,62 x x x = 63,72 M2
Área de Serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,00 x x 2,62 x x x = 20,96 M2
Hall 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,68 x x 1,60 x x x = 34,69 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,08 x x 1,60 x x x = 33,73 M2
Sala Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,44 x x 1,60 x x x = 34,30 M2
Sala Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,45 x x 1,60 x x x = 43,92 M2
Sala Odontólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,60 x x x = 25,84 M2
Sala Assistente Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,60 x x x = 25,84 M2
Sala Fonoaudiólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,60 x x x = 25,84 M2
Sala Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,60 x x x = 25,84 M2
Hall 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,54 x x 1,60 x x x = 8,86 M2
BWC Funcionário Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,74 x x 2,80 x x x = 24,47 M2
BWC Funcionário Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,74 x x 2,80 x x x = 24,47 M2
Pergolado/Jardim 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,28 x x 1,60 x x x = 21,25 M2
Sala de AEE - DA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,60 x x x = 44,08 M2
Sala de AEE - DV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,60 x x x = 44,08 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,60 x x x = 44,08 M2
Sala de AEE - NAAHS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,60 x x x = 44,08 M2
Rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,00 x x 1,60 x x x = 8,00 M2
Hall 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,30 x x 1,60 x x x = 14,88 M2
Hall 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 58,77 x x 1,60 x x x = 94,03 M2
BWC PCD PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,75 x x 2,80 x x x = 27,30 M2
Sala de AVD - PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,60 x x x = 47,78 M2
Sala de Produção Braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,60 x x x = 47,78 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,60 x x x = 47,78 M2
Sala de Estudo e Formação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,21 x x 1,60 x x x = 48,34 M2
Coordenação Pedagógica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,51 x x 1,60 x x x = 47,22 M2
Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,60 x x x = 47,78 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 32,57 x x 1,60 x x x = 52,11 M2
Bancadas Sala de Informática Quant. x Coef. x Perímetro x Alt. x 2,00 x 5 x x 3,50 x x 0,73 x x x = 25,55 M2
Bancadas Biblioteca Coef. x Perímetro x Alt. x 2,00 x x x 4,30 x x 1,08 x x x = 9,29 M2

1.9.5 1.226,26 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 4 m) Perímetro  x Alt. x x x x 162,14 x x 4,00 x x x = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. x x x x 131,06 x x 1,63 x x x = 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Mureta Frente Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 9,57 x x 0,65 x x x = 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 8,37 x x 0,65 x x x = 10,88 M2
Muro Lateral Direita Perímetro  x Alt. x x x x 52,16 x x 2,50 x x x = 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 32,73 x x 2,50 x x x = 163,65 M2
Muro Fundo Perímetro  x Alt. x x x x 38,84 x x 2,50 x x x = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 0,45 x x x = 3,51 M2

DESCONTO =

G1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,70 x 2,22 x x x = -8,21 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 3,00 x 0,50 x x x = -13,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

GRADE

JANELAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 4,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

1.9.6 1.889,52 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,26 x x 1,60 x x x = 26,02 M2
Diretoria Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,26 x x 1,60 x x x = 26,02 M2
BWC Diretoria Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2
Hall 01 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,20 x x 1,60 x x x = 11,52 M2
Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,92 x x 1,60 x x x = 30,27 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,92 x x 1,60 x x x = 30,27 M2
BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2
BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2
BWC Feminino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 22,04 x x 2,80 x x x = 61,71 M2
BWC Masculino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 22,04 x x 2,80 x x x = 61,71 M2
Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 43,24 x x 1,60 x x x = 69,18 M2
Refeitório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 39,50 x x 2,80 x x x = 110,60 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,45 x x 2,62 x x x = 19,52 M2
Despensa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,45 x x 2,62 x x x = 19,52 M2
Copa/Cozinha Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 24,32 x x 2,62 x x x = 63,72 M2
Área de Serviço Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,00 x x 2,62 x x x = 20,96 M2
Hall 02 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,68 x x 1,60 x x x = 34,69 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,08 x x 1,60 x x x = 33,73 M2
Sala Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,44 x x 1,60 x x x = 34,30 M2
Sala Fisioterapia Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,45 x x 1,60 x x x = 43,92 M2
Sala Odontólogo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,15 x x 1,60 x x x = 25,84 M2
Sala Assistente Social Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,15 x x 1,60 x x x = 25,84 M2
Sala Fonoaudiólogo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,15 x x 1,60 x x x = 25,84 M2
Sala Psicologia Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,15 x x 1,60 x x x = 25,84 M2
Hall 03 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 5,54 x x 1,60 x x x = 8,86 M2
BWC Funcionário Feminino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,74 x x 2,80 x x x = 24,47 M2
BWC Funcionário Masculino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,74 x x 2,80 x x x = 24,47 M2
Pergolado/Jardim 01 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 13,28 x x 1,60 x x x = 21,25 M2
Sala de AEE - DA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,55 x x 1,60 x x x = 44,08 M2
Sala de AEE - DV Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,55 x x 1,60 x x x = 44,08 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,55 x x 1,60 x x x = 44,08 M2
Sala de AEE - NAAHS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,55 x x 1,60 x x x = 44,08 M2
Rampa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 5,00 x x 1,60 x x x = 8,00 M2
Hall 04 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,30 x x 1,60 x x x = 14,88 M2
Hall 05 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 58,77 x x 1,60 x x x = 94,03 M2
BWC PCD PEVI Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,75 x x 2,80 x x x = 27,30 M2
Sala de AVD - PEVI Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,86 x x 1,60 x x x = 47,78 M2
Sala de Produção Braille Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,86 x x 1,60 x x x = 47,78 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,86 x x 1,60 x x x = 47,78 M2
Sala de Estudo e Formação Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 30,21 x x 1,60 x x x = 48,34 M2
Coordenação Pedagógica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,51 x x 1,60 x x x = 47,22 M2
Sala de Informática Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,86 x x 1,60 x x x = 47,78 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 32,57 x x 1,60 x x x = 52,11 M2
Bancadas Sala de Informática Quant. x Coef. x Perímetro x Alt. x 2,00 x 5 x x 3,50 x x 0,73 x x x = 25,55 M2
Bancadas Biblioteca Coef. x Perímetro x Alt. x 2,00 x x x 4,30 x x 1,08 x x x = 9,29 M2

Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 0,60 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 117,39 x x 0,60 x x x = 70,43 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

PORTÕES

COBOGÓS

REVESTIMENTO EXTERNO

REVESTIMENTO INTERNO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Fachadas F1 e F2 (Altura 0,60 a 5,64 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,36 x x 4,38 x x x = 93,56 M2
Fachada F2 (Altura 0 a 5,64 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 13,72 x x 5,64 x x x = 77,38 M2

1.9.7 91,54 M2
Fachada F1 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,46 x x 1,63 x x x = 17,05 M2
Fachada F2 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,76 x x 5,04 x x x = 59,27 M2
Fachada F3 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,46 x x 1,63 x x x = 17,05 M2
Fachada F4 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,76 x x 1,63 x x x = 19,17 M2

DESCONTO =

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,50 x x x = -3,00 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

1.10.0
1.10.1 82,57 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,51 x = 1,16 M3
Diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,51 x = 1,16 M3
BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,20 x = 0,22 M3
Hall 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,20 x = 0,36 M3
Sala dos Professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 19,58 x = 1,37 M3
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 19,58 x = 1,37 M3
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,76 x = 0,40 M3
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,76 x = 0,40 M3
BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 23,06 x = 1,61 M3
BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 23,06 x = 1,61 M3
Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 116,43 x = 8,15 M3
Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 75,56 x = 5,29 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 6,29 x = 0,44 M3
DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,46 x = 0,24 M3
Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,46 x = 0,24 M3
Copa/Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 31,30 x = 2,19 M3
Área de Serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 7,95 x = 0,56 M3
Hall 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 21,68 x = 1,52 M3
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 27,25 x = 1,91 M3
Sala Terapia Ocupacional Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 28,31 x = 1,98 M3
Sala Fisioterapia Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 42,17 x = 2,95 M3
Sala Odontólogo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,27 x = 1,14 M3
Sala Assistente Social Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,27 x = 1,14 M3
Sala Fonoaudiólogo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,27 x = 1,14 M3
Sala Psicologia Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,27 x = 1,14 M3
Hall 03 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,77 x = 0,26 M3
BWC Funcionário Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 4,30 x = 0,30 M3
BWC Funcionário Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 4,30 x = 0,30 M3
Pergolado/Jardim 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 20,84 x = 1,46 M3
Sala de AEE - DA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 40,35 x = 2,82 M3
Sala de AEE - DV Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 40,35 x = 2,82 M3
Sala de AEE - DI + TGDS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 40,35 x = 2,82 M3
Sala de AEE - NAAHS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 40,35 x = 2,82 M3
Rampa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,00 x = 0,35 M3
Hall 04 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 7,30 x = 0,51 M3
Hall 05 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 54,77 x = 3,83 M3
BWC PCD PEVI Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,75 x = 0,40 M3
Sala de AVD - PEVI Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,18 x = 3,37 M3
Sala de Produção Braille Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,18 x = 3,37 M3
Sala de Recursos Pedagógicos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,18 x = 3,37 M3

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

PORTÕES

COBOGÓS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
PISOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala de Estudo e Formação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,98 x = 3,50 M3
Coordenação Pedagógica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 46,38 x = 3,25 M3
Sala de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,18 x = 3,37 M3
Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 54,98 x = 3,85 M3
Abrigo de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,62 x = 0,11 M3

1.10.2 16,89 M3
Passeio Elevado Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 40,48 x = 2,83 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 8,63 x = 0,60 M3
Calçada Interna 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 12,16 x = 0,85 M3
Calçada Interna 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 21,37 x = 1,50 M3
Calçada 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 64,78 x = 4,53 M3
Calçada 03 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 93,99 x = 6,58 M3
Abrigo de Gás Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 1,62 x = 0,11 M3

1.10.3 196,92 M2
BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,56 x = 75,56 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Copa/Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,30 x = 31,30 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,95 x = 7,95 M2
BWC Funcionário Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
BWC Funcionário Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
BWC PCD PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,75 x = 5,75 M2

1.10.4 981,73 M2
Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Hall 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,20 x = 5,20 M2
Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
Pátio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 116,43 x = 116,43 M2
Hall 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,68 x = 21,68 M2
Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,29 x = 6,29 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,25 x = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,31 x = 28,31 M2
Sala Fisioterapia Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,17 x = 42,17 M2
Sala Odontólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Assistente Social Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Fonoaudiólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Psicologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Hall 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,77 x = 3,77 M2
Pergolado/Jardim 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,84 x = 20,84 M2
Sala de AEE - DA Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DV Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2
Hall 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,30 x = 7,30 M2
Hall 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,77 x = 54,77 M2
Sala de AVD - PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Produção Braille Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Estudo e Formação Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,98 x = 49,98 M2
Coordenação Pedagógica Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,38 x = 46,38 M2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, COR AREIA, E=8MM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,98 x = 54,98 M2

1.10.5 4,17 M3
Pergolado/Jardim 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,20 x 20,84 x = 4,17 M3

1.10.6 20,84 M2
Pergolado/Jardim 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,84 x = 20,84 M2

1.10.7 537,95 M2
Calçada 01, Estacion 01, Acesso 01 e Estacion 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 194,98 x = 194,98 M2
Calçada Externa 01 e Calçada Externa 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 169,79 x = 169,79 M2
Calçada Interna 03 Área levantada em CAD x x x x x x x x 11,46 x = 11,46 M2
Calçada Interna 04 Área levantada em CAD x x x x x x x x 20,57 x = 20,57 M2
Estacionamento 03 Área levantada em CAD x x x x x x x x 31,17 x = 31,17 M2
Acesso 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 109,98 x = 109,98 M2

1.10.8 5,35 M3
Fundo Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 76,37 x = 5,35 M3

1.10.9 8,80 M
Soleiras entre piso Granilite e Piso Cerâmico Comp. x x x x 8,80 x x x x x = 8,80 M

1.11.0
1.11.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.12.0
1.12.1 2,00 UN

Caixas Dágua sobre laje Copa Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.12.2 1,00 UN

Caixa Dágua sobre laje BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.12.3 22,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Copa/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Odontólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fonoaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de AVD - PEVI Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.4 9,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.5 107,75 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 107,75 x x x x x = 107,75 M

LASTRO DE SEIXO

GRAMA SINTÉTICA EM MANTA PARA PISO DE JARDIM, 12MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

LASTRO DE AREIA E PEDRA COMPACTADO MECANICAMENTE PARA BASE DE GRAMA SINTÉTICA

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.12.6 102,94 M

Pátio Coberto (Bebedouros) Comp. x x x x 4,50 x x x x x = 4,50 UN
BWC Diretoria Comp. x x x x 4,15 x x x x x = 4,15 UN
BWC PCD Feminino Comp. x x x x 7,87 x x x x x = 7,87 UN
BWC PCD Masculino Comp. x x x x 7,87 x x x x x = 7,87 UN
BWC Feminino Comp. x x x x 6,73 x x x x x = 6,73 UN
BWC Masculino Comp. x x x x 9,27 x x x x x = 9,27 UN
Copa/Cozinha Comp. x x x x 9,12 x x x x x = 9,12 UN
Área de Serviço Comp. x x x x 6,45 x x x x x = 6,45 UN
Sala Fisioterapia Comp. x x x x 3,95 x x x x x = 3,95 UN
Sala Terapia Ocupacional Comp. x x x x 6,65 x x x x x = 6,65 UN
Sala Odontólogo Comp. x x x x 3,12 x x x x x = 3,12 UN
Sala Assistente Social Comp. x x x x 3,12 x x x x x = 3,12 UN
Sala Fonoaudiólogo Comp. x x x x 3,12 x x x x x = 3,12 UN
Sala Psicologia Comp. x x x x 3,12 x x x x x = 3,12 UN
BWC Funcionário Feminino Comp. x x x x 4,71 x x x x x = 4,71 UN
BWC Funcionário Masculino Comp. x x x x 4,76 x x x x x = 4,76 UN
BWC PCD PEVI Comp. x x x x 7,50 x x x x x = 7,50 UN
Sala de AVD - PEVI Comp. x x x x 6,93 x x x x x = 6,93 UN

1.13.0

1.13.1 50,90 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 50,90 x x x x x = 50,90 M

1.13.2 78,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 78,50 x x x x x = 78,50 M

1.13.3 51,70 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 51,70 x x x x x = 51,70 M
1.13.4 48,70 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 48,70 x x x x x = 48,70 M
1.13.5 19,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Odontólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fonoaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.6 5,00 UN
Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.7 5,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

RAMAIS E SUB-RAMAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015
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1.13.8 2,00 UN
Caixa de Gordura Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.9 3,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.10 6,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.14.0

1.14.1 99,80 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 99,80 x x x x x = 99,80 M
1.14.2 3,07 M

Área Técnica Comp. x x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M
Pergolado/Jardim 01 Comp. x x x x 1,57 x x x x x = 1,57 M

1.14.3 8,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.15.0

1.15.1 8,00 M
Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 M

1.15.2 3,00 UN
Joelhos de ramal Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.15.3 1,00 UN
Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0

1.16.1 24,00 UN
Luminárias Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.16.2 4,00 UN
Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.3 4,00 UN
Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.4 8,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
1.17.0
1.17.1 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.17.2 10,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.3 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.4 3,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.5 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LOUÇAS E BANCADAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METÁLICA

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 255X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  ALUNOS MASC E FEM)

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 110X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC DIRETORIA E BWC's  FUNCIONÁRIOS)

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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1.17.6 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.7 1,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.8 1,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.9 1,00 UN

Sala de AVD - PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.17.10 0,90 M2

Secretaria - (Guichê) Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2
Copa/Cozinha - (Passa Pratos) Comp. x Larg. x x x x 1,00 x 0,45 x x x x = 0,45 M2

1.17.11 1,00 UN
Copa/Cozinha - Refeitório - (Bancada de distribuição - Bancada de
Apoio 01)

Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.12 1,00 UN
Sala de AVD - PEVI (Bancada de Apoio 02) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.13 5,00 UN
Sala de Informática Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.17.14 1,00 UN
Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.15 2,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de AVD - PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.16 9,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Odontólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fonoaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.0
1.18.1 7,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de AVD - PEVI Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.2 20,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Odontólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fonoaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 110X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 02 / SALA DE AVD - PEVI)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 350X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 380X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 160X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 
CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (SALA DE AVD - PEVI)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 212X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (ÁREA DE SERVIÇO)

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 470X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 
CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 270X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 
CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PRATOS)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 420X118CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - COPA/COZINHA)

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.18.3 9,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 20,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Odontólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fonoaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 13,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 16,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Odontólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fonoaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 10,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.18.8 13,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.9 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.10 6,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.11 14,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino - Mictório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.12 4,00 UN
BWC PCD Feminino - Barra Vertical Pia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Barra Vertical Pia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI - Barra Vertical Pia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.0
1.19.1 2.036,49 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2
Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2
Hall 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 2,75 x x x = 19,80 M2
Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,20 x x x = 22,70 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,20 x x x = 22,70 M2
Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 43,24 x x 2,75 x x x = 118,91 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,80 x x 2,60 x x x = 28,08 M2
Hall 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,68 x x 1,40 x x x = 30,35 M2
Área Técnica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,82 x x 5,69 x x x = 124,16 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,08 x x 1,20 x x x = 25,30 M2
Sala Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,44 x x 1,20 x x x = 25,73 M2
Sala Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,45 x x 1,20 x x x = 32,94 M2
Sala Odontólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Assistente Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Fonoaudiólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Hall 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,54 x x 1,40 x x x = 7,76 M2
Pergolado/Jardim 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,28 x x 2,51 x x x = 33,33 M2
Sala de AEE - DA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - DV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - NAAHS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,00 x x 1,20 x x x = 6,00 M2
Hall 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,30 x x 1,20 x x x = 11,16 M2
Hall 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 58,77 x x 2,55 x x x = 149,86 M2
Sala de AVD - PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Produção Braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

PINTURAS

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala de Estudo e Formação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,21 x x 1,20 x x x = 36,25 M2
Coordenação Pedagógica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,51 x x 1,20 x x x = 35,41 M2
Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 32,57 x x 1,20 x x x = 39,08 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 2,52 M2

Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 4 m) Perímetro  x Alt. x x x x 162,14 x x 4,00 x x x = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. x x x x 131,06 x x 1,63 x x x = 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Mureta Frente Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 9,57 x x 0,65 x x x = 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 8,37 x x 0,65 x x x = 10,88 M2
Muro Lateral Direita Perímetro  x Alt. x x x x 52,16 x x 2,50 x x x = 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 32,73 x x 2,50 x x x = 163,65 M2
Muro Fundo Perímetro  x Alt. x x x x 38,84 x x 2,50 x x x = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 0,45 x x x = 3,51 M2

DESCONTO =

G1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,70 x 2,22 x x x = -8,21 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 3,00 x 0,50 x x x = -13,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 4,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 0,60 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 117,39 x x 0,60 x x x = -70,43 M2
Fachadas F1 e F2 (Altura 0,60 a 5,64 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 21,36 x x 4,38 x x x = -93,56 M2
Fachada F2 (Altura 0 a 5,64 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 13,72 x x 5,64 x x x = -77,38 M2
Fachada F1 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 10,46 x x 1,63 x x x = -17,05 M2
Fachada F2 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,76 x x 5,04 x x x = -59,27 M2
Fachada F3 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 10,46 x x 1,63 x x x = -17,05 M2
Fachada F4 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,76 x x 1,63 x x x = -19,17 M2

1.19.2 1.157,81 M2
Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2
Hall 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,20 x = 5,20 M2
Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
Pátio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 116,43 x = 116,43 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,56 x = 75,56 M2
Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,29 x = 6,29 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Copa/Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,30 x = 31,30 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,95 x = 7,95 M2
Hall 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,68 x = 21,68 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

GRADE

JANELAS

PORTÕES

COBOGÓS

REVESTIMENTO EXTERNO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,25 x = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,31 x = 28,31 M2
Sala Fisioterapia Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,17 x = 42,17 M2
Sala Odontólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Assistente Social Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Fonoaudiólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Psicologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Hall 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,77 x = 3,77 M2
BWC Funcionário Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
BWC Funcionário Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
Sala de AEE - DA Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DV Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2
Hall 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,30 x = 7,30 M2
Hall 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,77 x = 54,77 M2
BWC PCD PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,75 x = 5,75 M2
Sala de AVD - PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Produção Braille Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Coordenação Pedagógica Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,38 x = 46,38 M2
Sala de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,98 x = 54,98 M2
Sala de Estudo e Formação Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,98 x = 49,98 M2

1.19.3 2.036,49 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2
Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2
Hall 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 2,75 x x x = 19,80 M2
Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,20 x x x = 22,70 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,20 x x x = 22,70 M2
Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 43,24 x x 2,75 x x x = 118,91 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,80 x x 2,60 x x x = 28,08 M2
Hall 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,68 x x 1,40 x x x = 30,35 M2
Área Técnica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,82 x x 5,69 x x x = 124,16 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,08 x x 1,20 x x x = 25,30 M2
Sala Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,44 x x 1,20 x x x = 25,73 M2
Sala Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,45 x x 1,20 x x x = 32,94 M2
Sala Odontólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Assistente Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Fonoaudiólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Hall 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,54 x x 1,40 x x x = 7,76 M2
Pergolado/Jardim 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,28 x x 2,51 x x x = 33,33 M2
Sala de AEE - DA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - DV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - NAAHS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,00 x x 1,20 x x x = 6,00 M2
Hall 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,30 x x 1,20 x x x = 11,16 M2
Hall 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 58,77 x x 2,55 x x x = 149,86 M2
Sala de AVD - PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Produção Braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Estudo e Formação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,21 x x 1,20 x x x = 36,25 M2
Coordenação Pedagógica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,51 x x 1,20 x x x = 35,41 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 32,57 x x 1,20 x x x = 39,08 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 2,52 M2

Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 4 m) Perímetro  x Alt. x x x x 162,14 x x 4,00 x x x = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. x x x x 131,06 x x 1,63 x x x = 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Mureta Frente Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 9,57 x x 0,65 x x x = 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 8,37 x x 0,65 x x x = 10,88 M2
Muro Lateral Direita Perímetro  x Alt. x x x x 52,16 x x 2,50 x x x = 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 32,73 x x 2,50 x x x = 163,65 M2
Muro Fundo Perímetro  x Alt. x x x x 38,84 x x 2,50 x x x = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 0,45 x x x = 3,51 M2

DESCONTO =

G1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,70 x 2,22 x x x = -8,21 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 3,00 x 0,50 x x x = -13,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 4,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 0,60 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 117,39 x x 0,60 x x x = -70,43 M2
Fachadas F1 e F2 (Altura 0,60 a 5,64 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 21,36 x x 4,38 x x x = -93,56 M2
Fachada F2 (Altura 0 a 5,64 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 13,72 x x 5,64 x x x = -77,38 M2
Fachada F1 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 10,46 x x 1,63 x x x = -17,05 M2
Fachada F2 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,76 x x 5,04 x x x = -59,27 M2
Fachada F3 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 10,46 x x 1,63 x x x = -17,05 M2
Fachada F4 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,76 x x 1,63 x x x = -19,17 M2

1.19.4 1.157,81 M2
Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2
Hall 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,20 x = 5,20 M2
Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
Pátio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 116,43 x = 116,43 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,56 x = 75,56 M2
Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,29 x = 6,29 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Copa/Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,30 x = 31,30 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,95 x = 7,95 M2
Hall 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,68 x = 21,68 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,25 x = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,31 x = 28,31 M2

REVESTIMENTO EXTERNO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

GRADE

JANELAS

PORTÕES

COBOGÓS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala Fisioterapia Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,17 x = 42,17 M2
Sala Odontólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Assistente Social Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Fonoaudiólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Psicologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Hall 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,77 x = 3,77 M2
BWC Funcionário Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
BWC Funcionário Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
Sala de AEE - DA Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DV Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2
Hall 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,30 x = 7,30 M2
Hall 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,77 x = 54,77 M2
BWC PCD PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,75 x = 5,75 M2
Sala de AVD - PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Produção Braille Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Coordenação Pedagógica Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,38 x = 46,38 M2
Sala de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,98 x = 54,98 M2
Sala de Estudo e Formação Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,98 x = 49,98 M2

1.19.5 2.036,49 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2
Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2
Hall 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 2,75 x x x = 19,80 M2
Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,20 x x x = 22,70 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,92 x x 1,20 x x x = 22,70 M2
Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 43,24 x x 2,75 x x x = 118,91 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,80 x x 2,60 x x x = 28,08 M2
Hall 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,68 x x 1,40 x x x = 30,35 M2
Área Técnica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,82 x x 5,69 x x x = 124,16 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,08 x x 1,20 x x x = 25,30 M2
Sala Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,44 x x 1,20 x x x = 25,73 M2
Sala Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,45 x x 1,20 x x x = 32,94 M2
Sala Odontólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Assistente Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Fonoaudiólogo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Sala Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,15 x x 1,20 x x x = 19,38 M2
Hall 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,54 x x 1,40 x x x = 7,76 M2
Pergolado/Jardim 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,28 x x 2,51 x x x = 33,33 M2
Sala de AEE - DA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - DV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Sala de AEE - NAAHS Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,55 x x 1,20 x x x = 33,06 M2
Rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,00 x x 1,20 x x x = 6,00 M2
Hall 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,30 x x 1,20 x x x = 11,16 M2
Hall 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 58,77 x x 2,55 x x x = 149,86 M2
Sala de AVD - PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Produção Braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Sala de Estudo e Formação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,21 x x 1,20 x x x = 36,25 M2
Coordenação Pedagógica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,51 x x 1,20 x x x = 35,41 M2
Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,86 x x 1,20 x x x = 35,83 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 32,57 x x 1,20 x x x = 39,08 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 2,52 M2

Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 4 m) Perímetro  x Alt. x x x x 162,14 x x 4,00 x x x = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. x x x x 131,06 x x 1,63 x x x = 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Mureta Frente Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 9,57 x x 0,65 x x x = 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 8,37 x x 0,65 x x x = 10,88 M2
Muro Lateral Direita Perímetro  x Alt. x x x x 52,16 x x 2,50 x x x = 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 32,73 x x 2,50 x x x = 163,65 M2
Muro Fundo Perímetro  x Alt. x x x x 38,84 x x 2,50 x x x = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 0,45 x x x = 3,51 M2

DESCONTO =

G1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,70 x 2,22 x x x = -8,21 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 3,00 x 0,50 x x x = -13,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 4,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 0,60 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 117,39 x x 0,60 x x x = -70,43 M2
Fachadas F1 e F2 (Altura 0,60 a 5,64 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 21,36 x x 4,38 x x x = -93,56 M2
Fachada F2 (Altura 0 a 5,64 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 13,72 x x 5,64 x x x = -77,38 M2
Fachada F1 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 10,46 x x 1,63 x x x = -17,05 M2
Fachada F2 (Altura 4 a 5,63 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,76 x x 5,04 x x x = -59,27 M2
Fachada F3 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 10,46 x x 1,63 x x x = -17,05 M2
Fachada F4 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,76 x x 1,63 x x x = -19,17 M2

1.19.6 1.157,81 M2
Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2
Hall 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,20 x = 5,20 M2
Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,58 x = 19,58 M2
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,06 x = 23,06 M2
Pátio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 116,43 x = 116,43 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,56 x = 75,56 M2
Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,29 x = 6,29 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
Copa/Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,30 x = 31,30 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,95 x = 7,95 M2
Hall 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,68 x = 21,68 M2
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,25 x = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,31 x = 28,31 M2
Sala Fisioterapia Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,17 x = 42,17 M2
Sala Odontólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2

GRADE

JANELAS

PORTÕES

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

COBOGÓS

REVESTIMENTO EXTERNO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala Assistente Social Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Fonoaudiólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Sala Psicologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,27 x = 16,27 M2
Hall 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,77 x = 3,77 M2
BWC Funcionário Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
BWC Funcionário Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,30 x = 4,30 M2
Sala de AEE - DA Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DV Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,35 x = 40,35 M2
Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2
Hall 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,30 x = 7,30 M2
Hall 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,77 x = 54,77 M2
BWC PCD PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,75 x = 5,75 M2
Sala de AVD - PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Produção Braille Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagógicos Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Coordenação Pedagógica Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,38 x = 46,38 M2
Sala de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,18 x = 48,18 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,98 x = 54,98 M2
Sala de Estudo e Formação Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,98 x = 49,98 M2

1.19.7 352,12 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 29,04 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 14 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 52,92 M2
P10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Portinhola (Área Técnica) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 0,80 x x x = 0,96 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 12,00 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 7,00 x 2,50 x x x = 35,00 M2
PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 6,40 x 2,50 x x x = 32,00 M2
PT5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 6,63 M2

G1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,70 x 2,22 x x x = 16,43 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 9,57 x x 1,85 x x x = 35,41 M2
Gradil Fixo das Fachada Lateral Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 8,30 x x 1,61 x x x = 26,73 M2

1.19.8 352,12 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 29,04 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 14 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 52,92 M2
P10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Portinhola (Área Técnica) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 0,80 x x x = 0,96 M2

PORTÕES

GRADIL

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PORTAS

PORTAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 12,00 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 7,00 x 2,50 x x x = 35,00 M2
PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 6,40 x 2,50 x x x = 32,00 M2
PT5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 6,63 M2

G1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,70 x 2,22 x x x = 16,43 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 9,57 x x 1,85 x x x = 35,41 M2
Gradil Fixo das Fachada Lateral Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 8,30 x x 1,61 x x x = 26,73 M2

1.20.0
1.20.1 2,00 UN

Tampo para Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.20.2 0,12 M3

Tampo para Bancos do Canteiro 02 Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 1,70 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,12 M3
1.20.3 1,00 UN

Calçada Interna 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.20.4 2,15 M

Escada para acesso aos reservatórios (Área Técnica) Quant. x x x x 2,15 x x x x x = 2,15 M
1.20.5 27,24 M

Bancada 110x50cm Quant. x Comp. x x 3 x x 3,20 x x x x x = 9,60 M
Bancada 255x50cm Quant. x Comp. x x 2 x x 6,10 x x x x x = 12,20 M
Bancada 212x60cm Quant. x Comp. x x 1 x x 5,44 x x x x x = 5,44 M

1.20.6 2,00 UN
Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.7 25,00 UN
Sala de Informática (suporte/prateleira estabilizador) Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

1.20.8 15,02 M2
Despensa Comp. X larg. x x 4 x x 3,13 x 0,60 x x x x = 7,51 M2
DML Comp. X larg. x x 4 x x 3,13 x 0,60 x x x x = 7,51 M2

1.20.9 17,32 M2

J1 Quant. x Larg. x x 9 x x 3,00 x 0,20 x x x x = 5,40 M2
J2 Quant. x Larg. x x 4 x x 1,50 x 0,20 x x x x = 1,20 M2
J3 Quant. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 0,40 M2
J4 Quant. x Larg. x x 12 x x 4,00 x 0,20 x x x x = 9,60 M2
J5 Quant. x Larg. x x 2 x x 1,20 x 0,20 x x x x = 0,48 M2
J6 Quant. x Larg. x x 1 x x 1,20 x 0,20 x x x x = 0,24 M2

1.20.10 11,40 M2
BWC Diretoria Larg. x Alt. x x x x x 1,10 x 1,00 x x x = 1,10 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2
BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 2,55 x 1,00 x x x = 2,55 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 2,55 x 1,00 x x x = 2,55 M2
BWC Funcionário Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,10 x 1,00 x x x = 1,10 M2
BWC Funcionário Masculino Larg. x Alt. x x x x x 1,10 x 1,00 x x x = 1,10 M2
BWC PCD PEVI Larg. x Alt. x x x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2

1.20.11 36,00 UN
Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO

SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 25X30CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

JANELAS

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 180X50CM, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (BWC'S ALUNOS)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PORTÕES

GRADIL

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS

ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Depósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
DML Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Despensa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Copa/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Área Técnica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Odontólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fonoaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de AEE - DA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de AEE - DV Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de AEE - DI + TGDS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de AEE - NAAHS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de AVD - PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de Produção Braille Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de Recursos Pedagógicos Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de Estudo e Formação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação Pedagógica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de Informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.12 1,00 UN
Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.13 37,66 M2
Passeio Elevado (Faixa de Pedestre) Comp. X larg. x x x x 3,00 x 4,40 x x x x = 13,20 M2
Estacionamento 02 (Cadeirante) Quant. x Comp. X larg. x 2,00 x x x 1,75 x 1,75 x x x x = 6,13 M2
Estacionamento 02 (Zebra - descida) Comp. X larg. x x x x 5,00 x 1,22 x x x x = 6,10 M2
Estacionamento 03 (Cadeirante) Quant. x Comp. X larg. x 2,00 x x x 1,75 x 1,75 x x x x = 6,13 M2
Estacionamento 03 (Zebra - descida) Comp. X larg. x x x x 5,00 x 1,22 x x x x = 6,10 M2

1.20.14 6,20 M
Rampa Quant. x Comp. x x 2 x x 3,10 x x x x x = 6,20 M

1.20.15 1.331,12 KG
Estruturas Pergolados Fachada Frontal (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 10 x 12,10 x 4,25 x x x x x = 514,25 KG
Estruturas Pergolados Jardim 01 (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 43 x 12,10 x 1,57 x x x x x = 816,87 KG

1.20.16 189,55 M2
Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM Comp. x Perímetro x x 10 x x 4,25 x 0,90 x x x x = 38,25 M2
Revestimento Pergolados Jardim 01 ACM Comp. x Perímetro x x 43 x x 1,57 x 0,60 x x x x = 40,51 M2
Revestimento Pilares Treliçados Marquise ACM Quant. x Perímetro x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 2,55 x x x = 12,24 M2
Revestimento Vigas Treliçados Marquise ACM Quant. x Comp. x Perímetro x x 2 x x 6,18 x 1,20 x x x x = 14,83 M2
Revestimento Forro Marquise ACM Comp. X larg. x x x x 9,20 x 6,90 x x x x = 63,48 M2
Revestimento Testeira Marquise ACM Perímetro x Alt. x x x x 25,30 x x 0,80 x x x = 20,24 M2

1.20.17 1,93 M3
Canteiro 01 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,85 x x 0,40 x 0,10 x x = 0,23 M3
Canteiro 02 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 2,70 x x 0,40 x 0,05 x x = 0,11 M3
Canteiro 03 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 11,82 x x 0,40 x 0,10 x x = 0,47 M3
Canteiro 04 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 9,37 x x 0,40 x 0,10 x x = 0,37 M3
Calçada Interna 03 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,65 x x 0,40 x 0,10 x x = 0,15 M3
Estacionamento 03 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 15,00 x x 0,40 x 0,10 x x = 0,60 M3

1.20.18 14,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (CIES LUZILÂNDIA) Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.20.19 92,35 M
Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 92,35 x x x x x = 92,35 M

1.20.20 92,35 M
Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 92,35 x x x x x = 92,35 M

1.20.21 92,35 M
Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 92,35 x x x x x = 92,35 M

1.20.22 3,91 M3
Canteiro 01 Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 3,53 x = 0,71 M3
Canteiro 02 Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 3,37 x = 0,67 M3
Canteiro 03 Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 7,78 x = 1,56 M3
Canteiro 04 Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 4,23 x = 0,85 M3
Nichos (Banco de Concreto) Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 0,60 x = 0,12 M3

1.20.23 18,91 M2
Canteiro 01 Área x x x x x x x x 3,53 x = 3,53 M3
Canteiro 02 Área x x x x x x x x 3,37 x = 3,37 M3
Canteiro 03 Área x x x x x x x x 7,78 x = 7,78 M3
Canteiro 04 Área x x x x x x x x 4,23 x = 4,23 M3

1.20.24 9,00 UN
Canteiro 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Canteiro 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Canteiro 03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Canteiro 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Nichos (Banco de Concreto) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.25 36,00 UN
Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Coordenação Pedagógica e Multiprofissional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Sala Núcleo de apoio e inclusão à família Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Odontólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Fonoaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de AEE - DA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de AEE - DV Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de AEE - DI + TGDS Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de AEE - NAAHS Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de AVD - PEVI Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de Produção Braille Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de Recursos Pedagógicos Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Estudo e Formação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Coordenação Pedagógica Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de Informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.26 293,78 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.080,04 x = 10,80 M3
Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 3 x x x x x x x 0,20 = 0,60 M3
Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume x 0,03 x x x x x x x 1.716,44 x = 51,49 M3
Entulho de Demolição da Cobertura (Tesouras) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x 0,40 x 12 x x 9,00 x x 1,50 x 0,10 x x = 6,48 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado
(Edificação+Muro)

Volume x x x x x x x x x 154,31 = 154,31 M3

Entulho de Demolição de Laje Volume x x x x x x x x x 2,41 = 2,41 M3
Entulho de Demolição do forro de gesso Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 42,50 x = 1,28 M3
Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 385,36 x = 7,71 M3

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

RETIRADA DE MEIO FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Entulho de Demolição de Pilares e Vigas Volume x x x x x x x x x 10,62 = 10,62 M3
Entulho de Louças Coef. x Quant. x 0,15 x 13 x x x x x x x = 1,95 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 68,48 x = 2,05 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 110,21 = 44,08 M3

1.20.27 1.260,10 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.260,10 x = 1.260,10 M2

Teresina-PI, 07 de junho de 2021.

LIMPEZA GERAL

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:     1909530832
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 

CIES LUZILÂNDIA (INCLUSO SUBESTAÇÃO) 
 
1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 
ITEM MATERIAL 

1 Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio 
2 Isoladores de Ancoragem 
3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø 16 x 400mm 
4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm 
5 Chave Fusível Distribuição 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2 

kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosão 
atmosférica utilizar a chave com isolador espaçador em porcelana) 

6 Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV 
7 Transformador de Distribuição 15 kV – Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme 

ET.008) 
8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1 kV 
9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira 

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar curva em PVC) 

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar eletroduto em PVC 

12 Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento 
13 Arame de Aço Galvanizado 12BWG 
14 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA 
15 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, ver DESENHO 22 
16 Armação Secundária (se necessário) 
17 Isolador Roldana (se necessário) 
18 Haste de aço cobreado 
19 Conector cunha haste-cabo 
20 Caixa de inspeção 
21 Cabo de Cobre Nu 

 
 
 

Teresina, 02 de junho de 2021 
 


