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Vista da fachada externa (Muro frontal) da
edificação que deverá ser totalmente
demolida.

FOTO 02: FACHADA LATERAL DESCRIÇÃO
Vista da fachada externa (Muro Lateral) da
edificação que deverá ser demolida.
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FOTO 01: FACHADA FRONTAL DESCRIÇÃO
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FOTO 03: CALÇADA DESCRIÇÃO
Vista da Calçada e do meio fio a ser
demolido e retirado.

FOTO 04: ENTRADA PRINCIPAL DESCRIÇÃO
Vista da entrada principal. Note-se o
desnível da parte interna com a entrada,
na calçada. Estimou-se um desnível de
1,00 m, o que gera a necessidade de
aterro de toda a parte interna do terreno
para elevar o nível em relação ao nível das
ruas adjacentes.
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FOTO 05: CORREDOR DE ENTRADA DESCRIÇÃO
Edificação a ser inteiramente demolida.
Cobertura, forros e esquadrias removidas;
alvenarias e lajes demolidas
mecanicamente.

FOTO 06: PÁTIO COBERTO DESCRIÇÃO
Vista da cobertura do pátio. Tesouras a
serem removidas.
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FOTO 07: TERRENO DESCRIÇÃO
Vista do terreno. Vegetação a ser retirada
para preparar terreno para
terraplenagem.

FOTO 08: CORREDOR SALAS DESCRIÇÃO
Vista da Edificação a ser totalmente
demolida.
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_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:     1909530832

Teresina-PI, 07 de junho de 2021.

FOTO 09: FORROS DESCRIÇÃO
Vista do Forro a ser totalmente removido.
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