FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAU

e

CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES LUZILANDIA (INCLUSO SUBESTACAO)

JUNHO DE 2021

LUZILANDIA-PI AREA DE INTERVENCAO: 1260,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe:;;"" Coef. ?:::; Peso (kg) C‘("’;‘)”' Larg. (m) A::“; 2 | | Esp.(m) | |Area(m3)| |Vol.(m3)| | Total | uniD
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
111 [ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO [ 10,00] MEs
Quantidade de meses de duracdo da obra [ [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 10,00] MEs
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM 1,00 UN
Elaboragéo de projeto complementar executivo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL 1,00 UN
Elaboragéo de projeto complementar executivo Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,00 UN
Elaboragéo de projeto complementar executivo Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALACOES PLUVIAIS 1,00 UN
Elaboragéo de projeto complementar executivo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.5 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1,00 UN
Elaboragéo de projeto complementar executivo Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M2
Base =3,00m ; Altura=1,50 m Largura (m) x Altura (m) [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.2.7 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.080,04 M2
Area externa com vegetago | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.080,04 | x| | = 1.080,04| M2
1.2.8 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 858,22 M2
Area do telhado a ser removido Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 85822 [x] [= 858,22 M2
1.2.9 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 858,22 M2
Area do telhado a ser removido Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 85822 [x] [= 858,22 M2
1.2.10 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,00 UN
Quantidade de Tesouras a serem removidas [ Quant. [ [x] [x] 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 UN
1.2.11 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas Quant. [ [x] [x] 9 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,000 UN
1.2.12 REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00] UN
1.2.13 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 27,48 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 9 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 7,35 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 1,26 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X 0,50 X 1,50 X X X = 3,75 M2
1.2.14 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 41,00 M2
J1 [ Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) [ [x] [x] 40 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 40,00 M2
2 [ Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 M2
1.2.15 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,41 M3
Laje de concreto a ser demolida Area levantada em CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o010 T[x] 2413 [x] [= 2,41 M3
1.2.16 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 42,50 M2
Forro de gesso a ser demolido Area levantada em CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4250 [x] [= 42,50 M2
1.2.17 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 385,36 M2
Forro de PVC a ser demolido [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 38536 [x] [= 38536| M2
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1.2.18 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 154,31 M3
Edificacdo Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 235,59 |x X 3,30 X 0,15 X X = 116,62 M3
Muro Frente Perim. x Alt. x Esp. X X X X 38,51 X X 2,60 X 0,13 X X = 13,02 M3
Muro Fundo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 10,50 X X 2,60 X 0,13 X X 3,55 M2
Muro Lateral Direita (80%) Perim. x Alt. x Esp. X X X X 41,69 X X 2,60 X 0,13 X X = 14,09 M3
Muro Lateral Esquerda Perim. x Alt. x Esp. X X X X 20,81 X X 2,60 X 0,13 X X = 7,03 M3
1.2.19 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,62| M3
Pilares Soltos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 27 X X 0,30 X 0,25 X 3,00 X X X = 6,08 M3
Pilares embutidos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. (estimado) X X 24 X X 0,25 X 0,15 X 3,00 X X X = 2,65 M3
Vigas de concreto a serem demolidos Comp. x Larg. x Alt. X X X X 31,56 X 0,15 X 0,40 X X X = 1,89 M3
1.2.20 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 1,00 UN
Arvores | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.2.21 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO. 2,00 UN
Arvores | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.22 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 18,00] M2
Barracdo de obra com banheiro, depésito e carpintaria | Comp. x Larg. | | xl | xl | xl | xl 6,00 | xl 3,00 | xl | xl | xl | xl | = 18,00 M2
1.2.23 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 170,24
Perimetro da obra Perimetro da construcdo com 1,25m de X X X x| 170,24 [x X X X X | = 170,24 M
afastamento da obra
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 46,31 ™3
Escavagdo p/ sapatas | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 63 | x| | x| 0,70 | x| 0,70 | x| 1,50 | x| | x| | x| | = 46,31 M3
1.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 63,90 M3
EDIFICACAO
Escavagdo para Vigas Baldrame (Perimetro paredes) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 517,34 [x 0,25 X 0,50 X X X = 64,67 M3
DESCONTO
Escavagdo p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 63 X X 0,70 X 0,25 X 0,50 X X X = -5,51 M3
MURO
Escavacdo para Embasamento Muro | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 19,74 | x| 0,40 | x| 0,60 | x| | x| | x| | = 4,74 M3
1.3.3 EXECUCAO DE ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 2.313,97 M3
Regularizagdo do nivel do terreno Area do terreno x AI;b(;oterro) x Coef. Empol X 1,30 X X X X X 0,88 X x| 2.034,26 |x | = 2.313,97 M3
134 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 646,52 M3
Passeio Elevado Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 40,48 X = 13,36 M3
Acesso 02/ Estacionamento 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 x| 125,80 |x = 28,93 M3
Calgada Interna 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 12,16 X = 4,01 M3
Calgada Interna 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 21,37 X 7,05 M3
Calgada Interna 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 12,08 X = 3,99 M3
Calgada Interna 04 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 21,42 X = 7,07 M3
Calgada 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 64,78 X 21,38 M3
Calgada 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 93,99 X = 31,02 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 16,51 X = 5,45 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 16,51 X 5,45 M3
BWOC Diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 3,20 X = 1,06 M3
Hall 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 5,20 X = 1,72 M3
Sala dos Professores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 19,58 X 6,46 M3
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 19,58 |[x = 6,46 M3
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 5,76 X = 1,90 M3
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 5,76 X 1,90 M3
BWC Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 23,06 X = 7,61 M3
BWC Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 23,06 X = 7,61 M3
Patio Coberto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 x| 116,43 [x 38,42 M3
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 75,56 X e 24,93 M3
Deposito Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 6,29 X e 2,08 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 3,46 X 1,14 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 3,46 X = 1,14 M3
Copa/Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 31,30 X e 10,33 M3
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Area de Servigo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 7,95 X = 2,62 M3
Hall 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 21,68 X = 7,15 M3
Area Técnica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 14,11 X e 4,66 M3
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 27,25 X e 14,44 M3
Sala Terapia Ocupacional Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 28,31 X = 15,00 M3
Sala Fisioterapia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 42,17 X = 22,35 M3
Sala Odontdlogo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 16,27 X 5,37 M3
Sala Assistente Social Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 16,27 X = 5,37 M3
Sala Fonoaudidlogo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 16,27 X e 5,37 M3
Sala Psicologia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 16,27 X 5,37 M3
Hall 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 3,77 X = 1,24 M3
BWC Funcionario Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 4,30 X = 1,42 M3
BWC Funcionario Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 4,30 X 1,42 M3
Pergolado/Jardim 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 20,84 X e 6,88 M3
Sala de AEE - DA Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 40,35 X = 21,39 M3
Sala de AEE - DV Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 40,35 X 21,39 M3
Sala de AEE - DI + TGDS Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 40,35 X = 21,39 M3
Sala de AEE - NAAHS Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 40,35 X = 21,39 M3
Rampa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 5,00 X 2,65 M3
Hall 04 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 7,30 X = 3,87 M3
Hall 05 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 54,77 X = 29,03 M3
BWC PCD PEVI Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 5,75 X 3,05 M3
Sala de AVD - PEVI Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 48,18 X = 25,54 M3
Sala de Produgdo Braille Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 48,18 X = 25,54 M3
Sala de Recursos Pedagdgicos Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 48,18 X 25,54 M3
Sala de Estudo e Formagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 49,98 X = 26,49 M3
Coordenagdo Pedagdgica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 x| 46,38 |[x = 24,58 M3
Sala de Informatica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 48,18 X 25,54 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 x| 54,98 |x = 29,14 M3
Abrigo de Gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,53 X 1,62 X = 0,86 M3
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 30,87 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. | xl | xl 63 | xl | xl 0,70 | xl 0,70 | xl | xl | xl | xl = 30,87 M2
1.4.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 9,26 M3
Sapatas da Edificagdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | xl | xl 63 | xl | xl 0,70 | xl 0,70 | xl 0,30 | xl | xl | xl = 9,26 M3
1.4.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,49 ™3
Sapatas para o Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | xl | xl 7 | xl | xl 0,50 | xl 0,50 | xl 0,30 | xl | xl | xl = 049 M3
1.4.4 PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,18] M3
Pescocos de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | xl | xl 63 | xl | xl 0,30 | xl 0,14 | xl 1,20 | xl | xl | xl = 3,18 M3
1.4.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 31,40 M3
Vigas sob paredes (Edificagdo) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 517,34 [x 0,14 X 0,45 X X X = 32,59 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 63 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -1,19 M3
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1.4.6 ARRIMO COM ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 68,25| M3
MURO
Lateral direita | Comp. x Area da Sec&io Muro | | xl | xl | xl | xl 52,16 | xl | xl | xl | xl 0,75 | xl | =| 39,12| M3
Fundo | Comp. x Area da Sec&io Muro | | xl | xl | xl | | 38,84 | | | xl | xl | xl 0,75 | xl | =| 29,13| M3
b
9
%
F.A
50 50
. 4 ,
ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA
1.4.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 2,37, M3
Muro (LETREIRO) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,80 X 0,40 X 0,30 X X X e 0,22 M3
Mureta (Frente) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,57 X 0,40 X 0,30 X X X e 1,15 M3
Mureta (Lateral) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,37 X 0,40 X 0,30 X X X e 1,00 M3
1.4.8 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,83 M™M3
Muro (Fachadas) [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x][ 1974 [x][ 014 [x][ 030 [x] [x] [x] [= 0,83 M3
1.4.9 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 19,74 M
CINTA INFERIOR
Muro (Fachadas) [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1974 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1974] ™M
1.4.10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFiCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 538,03| M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | xl | xl | xl | xl 517,34 | xl 1,04 | xl | xl | xl | xl | =| 538,03| M2
1.5.0 SUPERESTRUTURA
1.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 13,11| M3
Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média X X 61 X X 0,14 X 0,30 X 4,20 X X X = 10,76 M3
Pilares Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,14 X 0,30 X 4,00 X X X 0,34 M3
Pilaretes Muro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 36 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 1,80 M3
Pilaretes Muro Letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 3,00 X X X = 0,12 M3
Pilaretes Mureta Comp. x Larg. x Alt. Média X X 7 X X 0,10 X 0,20 X 0,65 X X X = 0,09 M3
1.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 20,28| M3
Vigas Edificacdo [ Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] [x] [x] 362,14 [x][ 014 [x] o040 [x] [x] [x] [= 20,28] ™3
1.5.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 216,96 M
CINTA DE TOPO
Cintas Travamento Edificagdo | Comp. x Larg. x Alt. Média | | xl | xl | xl | xl 124,16 | xl | xl | xl | xl | xl | = 124,16 M
Cintas Travamento Muro | Comp. x Larg. x Alt. Média | | xl | xl | xl | xl 92,80 | xl | xl | xl | xl | xl | = 92,80 M
1.5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 36,96 M2
Copa/Cozinha - DML - Despensa - Depdsito Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 29,60 |[x = 29,60 M2
BWC PCD - PEVI Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,75 X = 5,75 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
1.5.5 PILAR METALICO EM PERFIL LAMINADO COM CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 168,30 KG
Pilares Trelicados Marquise 16,5Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. | | xl | xl 4 | xl 16,50 | xl | xl | xl 2,55 | xl | xl | xl = 168,30 KG
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1.6.0 PAREDES E PAINEIS
161 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 2.162.86 M2
o AF_06/2014 U
Edificacdo Comp. x Alt. X X X x| 517,34 |[x X 4,00 X X X = 2.069,36 M2
Bancadas Sala de Informética Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 3,50 X X 0,73 X X X 12,78 M2
Bancadas Biblioteca Comp. x Alt. X X X X 4,30 X X 1,08 X X X = 4,64 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 2,80 X X 0,45 X X X = 2,52 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X 5,40 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X X X X 9,57 X X 0,65 X X X = 6,22 M2
Mureta Lateral Esquerda Comp. x Alt. X X X X 8,37 X X 0,65 X X X = 5,44 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X X 52,16 X X 2,50 X X X 130,40 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X X X X 38,84 X X 2,50 X X X = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Comp. x Alt. X X X X 7,80 X X 0,45 X X X = 3,51 M2
DESCONTO =

PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -11,34 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X -5,67 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X X 0,80 X 1,65 X X X = -14,52 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -15,12 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X -3,36 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 14 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -26,46 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. X -1,00 X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X e -0,48 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 15 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -22,50 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 1,50 X 0,50 X X X -5,25 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
Ja Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -24,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 2,00 | xl 2,10 | xl | xl | xl | =| -4,20( M2
COBOGOS
C1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
c2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X -4,50 M2
Cc3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
c4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
C5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X -2,00 M2
[« Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -2,00 M2
Cc7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -2,00 M2
c8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -2,00 M2

1.6.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 3,28 M™M2
Paredes do Canteiro 02 Comp. x Alt. | xl | xl | xl | xl 5,76 | xl | xl 0,57 | xl | xl | xl = 3,28 M2
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1.6.3 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P | 13,22| M2
|Sa|adeAVD-PEVI-X2 | Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 4,72 |x| |x| 2,80 |x| |x| |x| |=| 13,22| M2
N A
LEGENDA
Parede X2
Porede Y1 Parede Y2 l“
-
I I
—_—rell FRENTE
Parede X1/
1.6.4 INSTALAGCAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 1,20 M
Sala de AVD - PEVI - X2 (Bancada de Apoio 02) [ Comp. [x] [x] [x] [x[ 120 x| [x] [x] [x] [x] = 1,20 M
1.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 124,30 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 15 X X X 3,40 X X X X = 51,00 M
12 Comp. Da janela + 0,4m X X 7 X X X 1,90 X X X X = 13,30 0,00
13 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 2,40 X X X X = 2,40 0,00
Ja Comp. Da janela + 0,4m X X 12 X X X 4,40 X X X X 52,80 0,00
15 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 1,60 X X X X = 3,20 0,00
J6 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 1,60 X X X X = 1,60 M
1.6.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 124,30 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 15 X X X 3,40 X X X X = 51,00 M
12 Comp. Da janela + 0,4m X X 7 X X X 1,90 X X X X = 13,30 M
13 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 2,40 X X X X 2,40 M
Ja Comp. Da janela + 0,4m X X 12 X X X 4,40 X X X X = 52,80 M
15 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 1,60 X X X X = 3,20 M
J6 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 1,60 X X X X = 1,60 M
1.6.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 60,30 M
P1 Comp. Da porta + 0,3m X X 6 X X X 1,20 X X X X = 7,20 M
P2 Comp. Da porta + 0,3m X X 3 X X X 1,20 X X X X 3,60 M
P3 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40 M
P4 Comp. Da porta +0,3m X X 11 X X X 1,10 X X X X = 12,10 M
P5 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 2,10 X X X X = 2,10 M
P6 Comp. Da porta + 0,3m X X 8 X X X 1,20 X X X X 9,60 M
P7 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P8 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P9 Comp. Da porta +0,3m X X 14 X X X 1,20 X X X X = 16,80 M
P10 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
Portinhola (Area Técnica) Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 0,90 X X X X = 0,90 M
1.6.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 25,38)| M2
Divisdrias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 1,33 X X 1,80 X X X = 11,97 M2
Divisdrias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 1,33 X X 1,80 X X X = 11,97 M2
Divisérias BWC Masculino (Mictdrio) Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,40 X X 1,20 X X X = 1,44 M2
1.7.0 COBERTURA
1.7.1 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN
Tesouras 9 m | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.7.2 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 8,00 UN
Tesouras 10 m | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.7.3 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 4,00 UN
Tesouras 12 m | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
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1.7.4 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P 2.087,09 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 6,40m Quant. x Peso/m x Alt. X X 9 X 16,50 X 6,40 X X X X X = 950,40 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 8,15m Quant. x Peso/m x Alt. X X 1 X 16,50 X 8,15 X X X X X = 134,48 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 3,70m Quant. x Peso/m x Alt. X X 1 X 16,50 X 3,70 X X X X X 61,05 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 5,20m Quant. x Peso/m x Alt. X X 2 X 16,50 X 5,20 X X X X X = 171,60 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 5,42m Quant. x Peso/m x Alt. X X 4 X 16,50 X 5,42 X X X X X = 357,72 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 4,20m Quant. x Peso/m x Alt. X X 3 X 16,50 X 4,20 X X X X X 207,90 KG
Vigas Trelicadas para Marquise Quant. x Peso/m x Comp. X X 2 X 16,50 [x 6,18 X X X X X = 203,94 KG
1.7.5 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.274,20( M2
Area de Cobertura Area retirada de CAD | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 1.274,20 | xl | = 1.274,20) M2
1.7.6 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 1.274,20( ™2
Area de Cobertura Area retirada de CAD | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 1.274,20 | xl | = 1.274,20) M2
1.7.7 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 65,52 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD | xl | xl | xl | xl 65,52 | xl | xl | xl | xl | xl | = 65,52 M
1.7.8 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 228,29 M
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD | xl | xl | xl | xl 228,29 | xl | xl | xl | xl | xl | = 228,29 M
1.7.9 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 230,32 M
Agua furtada Comprimento levantado em CAD | xl | xl | xl | xl 230,32 | xl | xl | xl | xl | xl | = 230,32 M
1.7.10 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 271,73 M
Perimetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD | xl | xl | xl | xl 265,97 | xl | xl | xl | xl | xl | = 265,97 M
Perimetro das paredes do Canteiro 02 Comprimento levantado em CAD | xl | xl | xl | xl 5,76 | xl | xl | xl | xl | xl | = 5,76 M
1.7.11 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 1.107,83( M™M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
BWOC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,20 X 3,20 M2
Hall 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,20 X = 5,20 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 X = 19,58 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 |[x 19,58 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X 23,06 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X = 23,06 M2
Patio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 116,43 |x = 116,43 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X X 75,56 X 75,56 M2
Deposito Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,29 X = 6,29 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X = 3,46 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X 3,46 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 31,30 X = 31,30 M2
Area de Servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,95 X = 7,95 M2
Hall 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 21,68 X 21,68 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,25 X = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,31 X = 28,31 M2
Sala Fisioterapia Area retirada de CAD X X X X X X X X 42,17 X 42,17 M2
Sala Odontdlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Assistente Social Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Fonoaudidlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X 16,27 M2
Sala Psicologia Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Hall 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,77 X = 3,77 M2
BWC Funcionario Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X 4,30 M2
BWC Funcionario Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X = 4,30 M2
Sala de AEE - DA Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - DV Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Rampa Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,00 X 5,00 M2
Hall 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,30 X = 7,30 M2
Hall 05 Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,77 X = 54,77 M2
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BWC PCD PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,75 X = 5,75 M2
Salade AVD - PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Sala de Produgdo Braille Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X 48,18 M2
Coordenagdo Pedagdgica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,38 |[x = 46,38 M2
Sala de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,98 X = 54,98 M2
1.7.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE 49,98 M2
Sala de Estudo e Formagéo Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 49,98 [x] = 49,98 M2
1.8.0 ESQUADRIAS
1.8.1 PORTA (P1, P3, P6 E P10) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 17,00 UN
P1 Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
P3 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P6 Quant. X X 8 X X X X X X X 8,00 UN
P10 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
D PORTA (P2 - BANHEIRO ACESSIVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - acdl o
o FORNECIMENTO E INSTALACAO !
P2 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.83 PORTA (P4) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 11,00/ UN
P4 | Quant. | |x| |x| 11 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 11,00/ UN
1.8.4 PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
P5 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00| UN
1.85 PORTA (P7 E P8) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4,00 UN
P7 | Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x |x| |x| |x| |= 2,00 UN
P8 | Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x |x| |x| |x| |= 2,00 UN
186 PORTA (P9) COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 14,00 UN
o INSTALACAO ’
P9 | Quant. | |x| |x| 14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 14,00 UN
1.8.7 PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO A SOTAO/ATICO, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 60X80CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 1,00 UN
Portinhola (Area Técnica) [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.8.8 JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 300X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 15,00/ UN
J1 | Quant. | |x| |x| 15 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 UN
1.8.9 JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 7,00 UN
12 | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
1.8.10 JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
3 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00| UN
1.8.11 JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 400X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 UN
J4 | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 UN
1.8.12 JANELA (J5 E J6) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 120X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN
J5 | Quant. | |x| |x| 2 |x |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
J5 | Quant. | |x| |x| 1 |x |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.8.13 PORTAO (PT1) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 200X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
PT1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.8.14 PORTAO (PT2) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
PT2 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.8.15 PORTAO (PT3) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 700X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
PT3 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.8.16 PORTAO (PT4) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 640X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
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PT4 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.8.17 PORTAO (PT5) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CASA DE GAS) 1,00 UN
PTS | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.8.18 GRADIL (G1) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 1,00 UN
G1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.8.19 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 31,06 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal | Comp. x Alt. | | xl | xl | xl | xl 9,57 | xl | xl 1,85 | xl | xl | xl | = 17,70 M2
Gradil Fixo das Fachada Lateral | Comp. x Alt. | | xl | xl | xl | xl 8,30 | xl | xl 1,61 | xl | xl | xl | = 13,36 M2
1.8.20 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 0,63 M2
VIDROS PARA CAIXILHOS DOS GUICHES
Vidro 01 | Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 0,90 |x| 0,70 |x| |x| |x| |= 0,63 M2
Vidro 02 | Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 0,90 |x| 1,20 |x| |x| |x| |= 1,08 M2
1.8.21 TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO (CASA DE GAS) 0,16| M2
Tela para Ventilagdo - Casa de Gés | Quant. x Larg. x Alt. | | xl | xl 2 | xl | xl | xl 0,40 | xl 0,20 | xl | xl | xl | = 0,16 M2
1.8.22 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 26,00 M2
C1 Quant. x Larg. x Alt. X X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
c2 Quant. x Larg. x Alt. X X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
Cc3 Quant. x Larg. x Alt. X X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
c4 Quant. x Larg. x Alt. X X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
C5 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 2,00 M2
[« Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 2,00 M2
c7 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 2,00 M2
c8 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 2,00 M2
1.9.0 REVESTIMENTOS
1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.637,81 M™M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,26 X X 2,80 X X X e 45,53 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,26 X X 2,80 X X X e 45,53 M2
BWC Diretoria Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,20 X X 2,80 X X X e 20,16 M2
Hall 01 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,20 X X 4,35 X X X e 31,32 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 18,92 X X 2,80 X X X e 52,98 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 18,92 |[x X 2,80 X X X = 52,98 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X e 26,88 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X e 26,88 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 22,04 X X 2,80 X X X e 61,71 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 22,04 X X 2,80 X X X e 61,71 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 43,24 X X 4,35 X X X e 188,09 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 39,50 X X 2,80 X X X e 110,60 M2
Deposito Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 10,80 X X 2,60 X X X e 28,08 M2
DML Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,45 X X 2,62 X X X e 19,52 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,45 X X 2,62 X X X e 19,52 M2
Copa/Cozinha Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 24,32 |[x X 2,62 X X X = 63,72 M2
Area de Servigo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,00 X X 2,62 X X X e 20,96 M2
Hall 02 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,68 X X 3,00 X X X e 65,04 M2
Area Técnica Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,82 X X 5,69 X X X e 124,16 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,08 X X 2,80 X X X e 59,02 M2
Sala Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,44 X X 2,80 X X X e 60,03 M2
Sala Fisioterapia Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 27,45 X X 2,80 X X X e 76,86 M2
Sala Odontdlogo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,15 X X 2,80 X X X e 45,22 M2
Sala Assistente Social Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,15 X X 2,80 X X X e 45,22 M2
Sala Fonoaudidlogo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,15 X X 2,80 X X X e 45,22 M2
Sala Psicologia Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,15 X X 2,80 X X X e 45,22 M2
Hall 03 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 5,54 X X 3,00 X X X e 16,62 M2
BWC Funciondrio Feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,74 X X 2,80 X X X e 24,47 M2
BWC Funcionario Masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,74 X X 2,80 X X X e 24,47 M2
Pergolado/Jardim 01 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 13,28 |x X 4,11 X X X = 54,58 M2
Sala de AEE - DA Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 27,55 X X 2,80 X X X e 77,14 M2
Sala de AEE - DV Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 27,55 X X 2,80 X X X e 77,14 M2
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Sala de AEE - DI + TGDS Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 27,55 X X 2,80 X X X 77,14 M2
Sala de AEE - NAAHS Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 27,55 X X 2,80 X X X 77,14 M2
Rampa Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 5,00 X X 2,80 X X X 14,00 M2
Hall 04 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,30 X X 2,80 X X X 26,04 M2
Hall 05 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 58,77 X X 4,15 X X X 243,90 M2
BWC PCD PEVI Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,75 X X 2,80 X X X 27,30 M2
Sala de AVD - PEVI Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 29,86 X X 2,80 X X X 83,61 M2
Sala de Produgdo Braille Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 29,86 X X 2,80 X X X 83,61 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 29,86 X X 2,80 X X X 83,61 M2
Sala de Estudo e Formagdo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 30,21 X X 2,80 X X X 84,59 M2
Coordenagdo Pedagdgica Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 29,51 |[x X 2,80 X X X 82,63 M2
Sala de Informatica Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 29,86 X X 2,80 X X X 83,61 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 32,57 X X 2,80 X X X 91,20 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 2,80 X X 0,45 X X X 2,52 M2
Bancadas Sala de Informética Quant. x Coef. x Perimetro x Alt. X 2,00 X 5 X X 3,50 X X 0,73 X X X 25,55 M2
Bancadas Biblioteca Coef. x Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 4,30 X X 1,08 X X X 9,29 M2
DESCONTO
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X -11,34 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X -5,67 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X X 0,80 X 1,65 X X X -14,52 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X -15,12 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X -3,36 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X -3,36 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 14 X X X 0,90 X 2,10 X X X -26,46 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X -1,89 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X -0,48 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 15 X X X 3,00 X 0,50 X X X -22,50 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 1,50 X 0,50 X X X -5,25 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X -1,00 M2
Ja Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 4,00 X 0,50 X X X -24,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X -0,60 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. | x| -1,00 | X 1 | xl | xl | X 2,00 | X 2,10 | X | X | X -4,20( M2
COBOGOS
C1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X -4,50 M2
c2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X -4,50 M2
Cc3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X -4,50 M2
c4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X -4,50 M2
C5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X -2,00 M2
[« Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X -2,00 M2
c7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X -2,00 M2
c8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,50 X 0,50 X X X -2,00 M2
1.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.226,26) M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura0 a4 m) Perimetro x Alt. X X X x| 162,14 |x X 4,00 X X X 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. X X X x| 131,06 |x X 1,63 X X X 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 9,57 X X 0,65 X X X 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 8,37 X X 0,65 X X X 10,88 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X X 52,16 X X 2,50 X X X 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 32,73 X X 2,50 X X X 163,65 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X X X X 38,84 X X 2,50 X X X 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 0,45 X X X 3,51 M2
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G1 | Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 3,70 | xl 2,22 | xl | xl | xl | =| -8,21| M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -13,50 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X -1,00 M2
Ja Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -24,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 2,00 | xl 2,10 | xl | xl | xl | =| -4,20( M2
COBOGOS
c1 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] 050 [x] o050 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
2 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] os0 [x] o050 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.9.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 1.164,14 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 | x X 1,20 X X X = 19,51 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 | x X 1,20 X X X = 19,51 M2
Hall 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,20 X X 2,75 X X X = 19,80 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,92 |[x X 1,20 X X X 22,70 M2
Coordenacdo Pedagdgica e Multiprofissional Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,92 |[x X 1,20 X X X = 22,70 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 43,24 |[x X 2,75 X X X = 118,91 M2
Deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,80 |x X 2,60 X X X = 28,08 M2
Hall 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,68 |[x X 1,40 X X X = 30,35 M2
Area Técnica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,82 |[x X 5,69 X X X = 124,16 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,08 [x X 1,20 X X X 25,30 M2
Sala Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,44 |[x X 1,20 X X X = 25,73 M2
Sala Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,45 |[x X 1,20 X X X = 32,94 M2
Sala Odontdlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 |[x X 1,20 X X X 19,38 M2
Sala Assistente Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 |[x X 1,20 X X X = 19,38 M2
Sala Fonoaudidlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 |[x X 1,20 X X X = 19,38 M2
Sala Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 |[x X 1,20 X X X 19,38 M2
Hall 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,54 X X 1,40 X X X = 7,76 M2
Pergolado/Jardim 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,28 |[x X 2,51 X X X = 33,33 M2
Sala de AEE - DA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,55 |[x X 1,20 X X X 33,06 M2
Sala de AEE - DV Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,55 |[x X 1,20 X X X = 33,06 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,55 |[x X 1,20 X X X = 33,06 M2
Sala de AEE - NAAHS Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,55 |[x X 1,20 X X X 33,06 M2
Rampa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,00 X X 1,20 X X X = 6,00 M2
Hall 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,30 X X 1,20 X X X = 11,16 M2
Hall 05 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 5877 |[x X 2,55 X X X = 149,86 M2
Sala de AVD - PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,86 |[x X 1,20 X X X = 35,83 M2
Sala de Produgdo Braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,86 |[x X 1,20 X X X = 35,83 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,86 |[x X 1,20 X X X 35,83 M2
Sala de Estudo e Formagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 30,21 |[x X 1,20 X X X = 36,25 M2
Coordenagdo Pedagdgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,51 |[x X 1,20 X X X = 35,41 M2
Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,86 |[x X 1,20 X X X 35,83 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 32,57 |[x X 1,20 X X X = 39,08 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 2,80 X X 0,45 X X X = 2,52 M2
194 EMBOCO, PARA RECEPIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 164815 M2
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 e
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 | x X 1,60 X X X = 26,02 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 | x X 1,60 X X X = 26,02 M2
BWC Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,20 X X 2,80 X X X 20,16 M2
Hall 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,20 X X 1,60 X X X = 11,52 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,92 |[x X 1,60 X X X = 30,27 M2
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Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,92 |[x X 1,60 X X X = 30,27 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X e 26,88 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X e 26,88 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,04 X X 2,80 X X X 61,71 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,04 X X 2,80 X X X e 61,71 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 43,24 X X 1,60 X X X e 69,18 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 39,50 X X 2,80 X X X e 110,60 M2
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,45 X X 2,62 X X X e 19,52 M2
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,45 X X 2,62 X X X e 19,52 M2
Copa/Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,32 X X 2,62 X X X 63,72 M2
Area de Servigo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,00 X X 2,62 X X X e 20,96 M2
Hall 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,68 X X 1,60 X X X e 34,69 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,08 X X 1,60 X X X 33,73 M2
Sala Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,44 X X 1,60 X X X e 34,30 M2
Sala Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,45 X X 1,60 X X X e 43,92 M2
Sala Odontdlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,60 X X X 25,84 M2
Sala Assistente Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,60 X X X e 25,84 M2
Sala Fonoaudidlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,60 X X X e 25,84 M2
Sala Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,60 X X X 25,84 M2
Hall 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,54 X X 1,60 X X X e 8,86 M2
BWC Funciondrio Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,74 X X 2,80 X X X e 24,47 M2
BWC Funciondrio Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,74 X X 2,80 X X X 24,47 M2
Pergolado/Jardim 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,28 X X 1,60 X X X e 21,25 M2
Sala de AEE - DA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,60 X X X e 44,08 M2
Sala de AEE - DV Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,60 X X X 44,08 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,60 X X X = 44,08 M2
Sala de AEE - NAAHS Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,60 X X X e 44,08 M2
Rampa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,00 X X 1,60 X X X 8,00 M2
Hall 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,30 X X 1,60 X X X e 14,88 M2
Hall 05 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 58,77 X X 1,60 X X X e 94,03 M2
BWC PCD PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,75 X X 2,80 X X X 27,30 M2
Sala de AVD - PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,60 X X X e 47,78 M2
Sala de Produgdo Braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,60 X X X e 47,78 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,60 X X X 47,78 M2
Sala de Estudo e Formagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 30,21 X X 1,60 X X X e 48,34 M2
Coordenagdo Pedagdgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,51 |[x X 1,60 X X X = 47,22 M2
Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,60 X X X 47,78 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 32,57 X X 1,60 X X X e 52,11 M2
Bancadas Sala de Informatica Quant. x Coef. x Perimetro x Alt. X 2,00 X 5 X X 3,50 X X 0,73 X X X = 25,55 M2
Bancadas Biblioteca Coef. x Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 4,30 X X 1,08 X X X = 9,29 M2
1.9.5 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 1.226,26) M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura0 a4 m) Perimetro x Alt. X X X x| 162,14 [x X 4,00 X X X = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. X X X x| 131,06 |x X 1,63 X X X = 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X e 10,80 M2
Mureta Frente Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 9,57 X X 0,65 X X X = 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 8,37 X X 0,65 X X X 10,88 M2
Muro Lateral Direita Perimetro x Alt. X X X X 52,16 X X 2,50 X X X = 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 32,73 X X 2,50 X X X = 163,65 M2
Muro Fundo Perimetro x Alt. X X X X 38,84 X X 2,50 X X X 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 0,45 X X X = 3,51 M2
DESCONTO =
GRADE
G1 Quant. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | xl 1 | xl | X | xl 3,70 | xl 2,22 | xl | X | xl = -8,21 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -13,50 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
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Ja Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -24,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 2,00 | xl 2,10 | xl | xl | xl | =| -4,20( M2
COBOGOS
c1 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] 050 [x] o050 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
2 Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] os0 [x] o050 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1.889,52 M2
REVESTIMENTO INTERNO
Secretaria Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 16,26 X X 1,60 X X X e 26,02 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 16,26 X X 1,60 X X X e 26,02 M2
BWC Diretoria Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 7,20 X X 2,80 X X X 20,16 M2
Hall 01 Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 7,20 X X 1,60 X X X e 11,52 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 18,92 X X 1,60 X X X e 30,27 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 18,92 |[x X 1,60 X X X 30,27 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X e 26,88 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X e 26,88 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 22,04 X X 2,80 X X X 61,71 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 22,04 X X 2,80 X X X e 61,71 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 43,24 X X 1,60 X X X e 69,18 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 39,50 X X 2,80 X X X e 110,60 M2
DML Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 7,45 X X 2,62 X X X e 19,52 M2
Despensa Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 7,45 X X 2,62 X X X e 19,52 M2
Copa/Cozinha Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 24,32 X X 2,62 X X X 63,72 M2
Area de Servigo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,00 X X 2,62 X X X e 20,96 M2
Hall 02 Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 21,68 X X 1,60 X X X e 34,69 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 21,08 X X 1,60 X X X 33,73 M2
Sala Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 21,44 X X 1,60 X X X e 34,30 M2
Sala Fisioterapia Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 27,45 X X 1,60 X X X e 43,92 M2
Sala Odontdlogo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 16,15 X X 1,60 X X X 25,84 M2
Sala Assistente Social Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 16,15 X X 1,60 X X X e 25,84 M2
Sala Fonoaudidlogo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 16,15 X X 1,60 X X X e 25,84 M2
Sala Psicologia Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 16,15 X X 1,60 X X X 25,84 M2
Hall 03 Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 5,54 X X 1,60 X X X e 8,86 M2
BWC Funciondrio Feminino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,74 X X 2,80 X X X e 24,47 M2
BWC Funcionario Masculino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,74 X X 2,80 X X X 24,47 M2
Pergolado/Jardim 01 Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 13,28 X X 1,60 X X X e 21,25 M2
Sala de AEE - DA Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 27,55 X X 1,60 X X X e 44,08 M2
Sala de AEE - DV Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 27,55 X X 1,60 X X X 44,08 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 27,55 X X 1,60 X X X = 44,08 M2
Sala de AEE - NAAHS Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 27,55 X X 1,60 X X X e 44,08 M2
Rampa Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 5,00 X X 1,60 X X X 8,00 M2
Hall 04 Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 9,30 X X 1,60 X X X e 14,88 M2
Hall 05 Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 58,77 X X 1,60 X X X e 94,03 M2
BWC PCD PEVI Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 9,75 X X 2,80 X X X 27,30 M2
Sala de AVD - PEVI Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 29,86 X X 1,60 X X X e 47,78 M2
Sala de Produgdo Braille Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 29,86 X X 1,60 X X X e 47,78 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 29,86 X X 1,60 X X X 47,78 M2
Sala de Estudo e Formagdo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 30,21 X X 1,60 X X X e 48,34 M2
Coordenagdo Pedagdgica Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 29,51 X X 1,60 X X X e 47,22 M2
Sala de Informatica Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 29,86 X X 1,60 X X X 47,78 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 32,57 X X 1,60 X X X e 52,11 M2
Bancadas Sala de Informética Quant. x Coef. x Perimetro x Alt. X 2,00 X 5 X X 3,50 X X 0,73 X X X = 25,55 M2
Bancadas Biblioteca Coef. x Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 4,30 X X 1,08 X X X = 9,29 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 0,60 m) [ Perimetro x Alt. (revest.) [x] [x] [x] [x[ 117,39 [x] [x] o060 [x] [x] [x] [=] 70,43 M2
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(%) (und) (m) (m)
Fachadas F1 e F2 (Altura 0,60 a 5,64 m) Perimetro x Alt. (revest.) [x [x [x [x][ 2136 [x [x[ 438 [x [x [x [= 93,56 M2
Fachada F2 (Altura 0 a 5,64 m) Perimetro x Alt. (revest.) [x [x [x [x[ 1372 [x [x 564 |x [x [x [= 77,38 M2
1.9.7 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 91,54 M2
Fachada F1 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 10,46 | x X 1,63 X X X = 17,05 M2
Fachada F2 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 11,76 | x X 5,04 X X X = 59,27 M2
Fachada F3 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 10,46 | x X 1,63 X X X = 17,05 M2
Fachada F4 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 11,76 | x X 1,63 X X X 19,17 M2
DESCONTO =
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. | x| -1,00 | X 1 | X | X | X 2,00 | X 1,50 | X | X | X | = -3,00( M2
COBOGOS
C1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
c2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X -4,50 M2
Cc3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
c4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 82,57 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,51 X = 1,16 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,51 X 1,16 M3
BWOC Diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,20 X = 0,22 M3
Hall 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,20 X = 0,36 M3
Sala dos Professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 19,58 X 1,37 M3
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 19,58 |[x = 1,37 M3
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,76 X = 0,40 M3
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,76 X 0,40 M3
BWC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 23,06 X = 1,61 M3
BWC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 23,06 X = 1,61 M3
Patio Coberto Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 116,43 |x 8,15 M3
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 75,56 X = 5,29 M3
Deposito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 6,29 X = 0,44 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,46 X 0,24 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,46 X = 0,24 M3
Copa/Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 31,30 X = 2,19 M3
Area de Servigo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 7,95 X 0,56 M3
Hall 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 21,68 X = 1,52 M3
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 27,25 X = 1,91 M3
Sala Terapia Ocupacional Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 28,31 X 1,98 M3
Sala Fisioterapia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 42,17 X = 2,95 M3
Sala Odontdlogo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,27 X = 1,14 M3
Sala Assistente Social Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,27 X 1,14 M3
Sala Fonoaudidlogo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,27 X = 1,14 M3
Sala Psicologia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,27 X = 1,14 M3
Hall 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,77 X 0,26 M3
BWC Funcionario Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 4,30 X = 0,30 M3
BWC Funcionario Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 4,30 X = 0,30 M3
Pergolado/Jardim 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 20,84 X 1,46 M3
Sala de AEE - DA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 40,35 X = 2,82 M3
Sala de AEE - DV Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 40,35 X = 2,82 M3
Sala de AEE - DI + TGDS Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 40,35 X 2,82 M3
Sala de AEE - NAAHS Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 40,35 X = 2,82 M3
Rampa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,00 X = 0,35 M3
Hall 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 7,30 X 0,51 M3
Hall 05 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 54,77 X = 3,83 M3
BWC PCD PEVI Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,75 X = 0,40 M3
Sala de AVD - PEVI Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 48,18 X 3,37 M3
Sala de Produgdo Braille Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 48,18 X = 3,37 M3
Sala de Recursos Pedagdgicos Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 48,18 X = 3,37 M3
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Sala de Estudo e Formagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 49,98 X = 3,50 M3
Coordenagdo Pedagdgica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 46,38 |[x = 3,25 M3
Sala de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 48,18 X = 3,37 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 54,98 X 3,85 M3
Abrigo de Gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 1,62 X = 0,11 M3
1.10.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 16,89| M3
Passeio Elevado Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 40,48 X = 2,83 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 8,63 X = 0,60 M3
Calgada Interna 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 12,16 X = 0,85 M3
Calgada Interna 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 21,37 X 1,50 M3
Calgada 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 64,78 X = 4,53 M3
Calgada 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 93,99 X = 6,58 M3
Abrigo de Gas Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 1,62 X = 0,11 M3
1.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 50X50 CM 196,92 M2
BWOC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,20 X = 3,20 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X 5,76 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X = 23,06 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X 23,06 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X X 75,56 X = 75,56 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X = 3,46 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X 3,46 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 31,30 X = 31,30 M2
Area de Servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,95 X = 7,95 M2
BWC Funcionario Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X 4,30 M2
BWC Funcionario Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X = 4,30 M2
BWC PCD PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,75 X = 5,75 M2
1.10.4 PISO EM GRANILITE, COR AREIA, E=8MM 981,73 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
Hall 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,20 X 5,20 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 X = 19,58 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 |[x = 19,58 M2
Patio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 116,43 |x = 116,43 M2
Hall 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 21,68 X = 21,68 M2
Deposito Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,29 X = 6,29 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,25 X 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,31 X = 28,31 M2
Sala Fisioterapia Area retirada de CAD X X X X X X X X 42,17 X = 42,17 M2
Sala Odontdlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X 16,27 M2
Sala Assistente Social Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Fonoaudidlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Psicologia Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X 16,27 M2
Hall 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,77 X = 3,77 M2
Pergolado/Jardim 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 20,84 X = 20,84 M2
Sala de AEE - DA Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X 40,35 M2
Sala de AEE - DV Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X 40,35 M2
Rampa Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,00 X = 5,00 M2
Hall 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,30 X = 7,30 M2
Hall 05 Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,77 X 54,77 M2
Sala de AVD - PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Sala de Produgdo Braille Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X 48,18 M2
Sala de Estudo e Formagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 49,98 X = 49,98 M2
Coordenagdo Pedagdgica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,38 |[x = 46,38 M2
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Sala de Informatica | Area retirada de CAD | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 48,18 | xl | = 48,18 M2
Biblioteca | Area retirada de CAD | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 54,98 | xl | = 54,98| M2
1.10.5 LASTRO DE AREIA E PEDRA COMPACTADO MECANICAMENTE PARA BASE DE GRAMA SINTETICA 4,17 ™3
Pergolado/Jardim 01 | Area retirada de CAD x Esp. | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 0,20 | xl 20,84 | xl | = 4,17 M3
1.10.6 GRAMA SINTETICA EM MANTA PARA PISO DE JARDIM, 12MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,84| M2
Pergolado/Jardim 01 [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2084 [x] [= 20,84 M2
1.10.7 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 537,95| M2
Calgada 01, Estacion 01, Acesso 01 e Estacion 02 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 194,98 |x = 194,98 M2
Calgada Externa 01 e Calg¢ada Externa 02 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 169,79 |x = 169,79 M2
Calgada Interna 03 Area levantada em CAD X X X X X X X X 11,46 X 11,46 M2
Calgada Interna 04 Area levantada em CAD X X X X X X X X 20,57 X = 20,57 M2
Estacionamento 03 Area levantada em CAD X X X X X X X X 31,17 X = 31,17 M2
Acesso 02 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 109,98 |x = 109,98 M2
1.10.8 LASTRO DE SEIXO 535/ M3
Fundo Edificagdo | Area retirada de CAD x Esp. | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 0,07 | xl 76,37 | xl | = 535 M3
1.10.9 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 8,80 M
Soleiras entre piso Granilite e Piso Ceramico | Comp. | | xl | xl | xl | xl 8,80 | xl | xl | xl | xl | xl | = 8,80 M
1.11.0 INSTALACOES ELETRICAS
1.11.1 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAGAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA | 1,00| UN
InstalacGes Elétricas para Ampliagdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | =| 1,00| UN
1.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS 2,00 UN
Caixas Dagua sobre laje Copa Cozinha | Quant. | | xl | xl 2 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 2,00 UN
1.12.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS 1,00 UN
Caixa Dagua sobre laje BWC PCD PEVI | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 1,00] UN
1.12.3 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 22,00 UN
Pétio Coberto (Bebedouros) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWOC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Copa/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Odontdlogo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fonoaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Salade AVD - PEVI Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.12.4 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 9,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.12.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 107,75 M
Barriletes e Ramais de distribuicdo | Comp. | | xl | xl | xl | xl 107,75 | xl | xl | xl | xl | xl = 107,75 M
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA | |
1.12.6 . 102,94 M
PREDIOS. AF_10/2015
RAMAIS E SUB-RAMAIS
Pétio Coberto (Bebedouros) Comp. X X X X 4,50 X X X X X e 4,50 UN
BWOC Diretoria Comp. X X X X 4,15 X X X X X 4,15 UN
BWC PCD Feminino Comp. X X X X 7,87 X X X X X = 7,87 UN
BWC PCD Masculino Comp. X X X X 7,87 X X X X X = 7,87 UN
BWC Feminino Comp. X X X X 6,73 X X X X X 6,73 UN
BWC Masculino Comp. X X X X 9,27 X X X X X = 9,27 UN
Copa/Cozinha Comp. X X X X 9,12 X X X X X = 9,12 UN
Area de Servigo Comp. X X X X 6,45 X X X X X 6,45 UN
Sala Fisioterapia Comp. X X X X 3,95 X X X X X = 3,95 UN
Sala Terapia Ocupacional Comp. X X X X 6,65 X X X X X = 6,65 UN
Sala Odontdlogo Comp. X X X X 3,12 X X X X X 3,12 UN
Sala Assistente Social Comp. X X X X 3,12 X X X X X = 3,12 UN
Sala Fonoaudidlogo Comp. X X X X 3,12 X X X X X = 3,12 UN
Sala Psicologia Comp. X X X X 3,12 X X X X X 3,12 UN
BWC Funcionario Feminino Comp. X X X X 4,71 X X X X X = 4,71 UN
BWC Funcionario Masculino Comp. X X X X 4,76 X X X X X = 4,76 UN
BWC PCD PEVI Comp. X X X X 7,50 X X X X X 7,50 UN
Sala de AVD - PEVI Comp. X X X X 6,93 X X X X X = 6,93 UN
1.13.0 INSTALAGOES SANITARIAS
ot (COIMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 0150 N
o PREDIOS. AF_10/2015 4
Ramais de Esgoto Tubo 40 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 5090 [x] [x] [x] [x] [x] [= 50,90 M
1907 (COIMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 60 N
o PREDIOS. AF_10/2015 4
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 7850 [x] [x] [x] [x] [x] [= 78,50 M
1905 (COMI:OSICAO RFPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, 70 N
o FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 ’
Ramais de Esgoto Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 51,70 [x] [x] [x] [x] [x] [= 51,70 M
1.13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 48,70 M
Coletores Tubo 100 | Comp. | | xl | xl | xl | xl 48,70 | xl | xl | xl | xl | xl | = 48,70 M
1.13.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 19,00 UN
Pétio Coberto (Bebedouros) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWOC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Odontdlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fonoaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 5,00 UN
Pétio Coberto (Bebedouros) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 5,00 UN
Caixa de Inspecdo Quant. |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 5,001 UN
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1.13.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 2,000 UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.9  [TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 3,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m | Quant. | | xl | xl 3 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 3,00 UN
1.13.10 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 6,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m | Quant. | | xl | xl 6 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 6,00 UN
1.14.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
1141 : 99,80 M
PREDIOS. AF_10/2015
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | xl | xl | xl | xl 99,80 | xl | xl | xl | xl | xl | = 99,80 M
1.14.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA 3,07 M
Area Técnica | Comp. | | xl | X | xl | xl 1,50 | xl | xl | | | xl | | | = 1,50 M
Pergolado/Jardim 01 | Comp. | | xl | X | xl | xl 1,57 | xl | xl | | | xl | | | = 1,57 M
1.14.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 8,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00] UN
1.15.0 [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.15.1  [TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 M
Tubo PEX embutido para gas | Quant. | | xl | xl 8 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 8,00 M
1.15.2  [JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015 3,00 UN
Joelhos de ramal | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.15.3  [JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 1,00/ UN
Joelho Terminal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 24,00 UN
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 24 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,000 UN
1.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.16.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 8,00 UN
Placa de Sinalizagdo [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00 UN
1.17.0 LOUCAS E BANCADAS
1.17.1 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC Masculino | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.17.2 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
BWC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.17.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
A58 BAI:ICADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVAT()RIO, 110X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRf\NCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E acdl o
. SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC DIRETORIA E BWC's FUNCIONARIOS) !
BWOC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1175 BAI:ICADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATGRIO, 255X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, INCLUSO VALVULA E 2.00 UN
SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's ALUNOS MASC E FEM) !
BWC Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00| UN
BWC Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00) UN
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117.6 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA’ PIA DE COZINHA, ZlZ'XGOCM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO 1.00 UN
T TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (AREA DE SERVICO) !
Area de Servigo | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.17.7 BANCADA EM INOX PARA I”IA DE COZINHA, 470X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL 1.00 UN
o CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS) ’
Copa/Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
117.8 BANCADA EM INOX PARA I”IA DE COZINHA, 270X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL 1.00 UN
o CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PRATOS) ’
Copa/Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.17.9 BANCADA EM INOX PARA I”IA DE COZINHA, 160X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL 1.00 UN
o CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (SALA DE AVD - PEVI) ’
Sala de AVD - PEVI | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.17.10 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 0,90 M2
Secretaria - (Guiché) | Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 090 [x] o050 [x] [x] [x] [x] [= 0,90| M2
Copa/Cozinha - (Passa Pratos) [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x[ 100 [x[ 045 [x] [x] [x] x| [= 045 M2
1.17.11 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 420X118CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUICAO - COPA/COZINHA) 1,00 UN
Cop.a/Cozmha - Refeitério - (Bancada de distribuigdo - Bancada de Quant. | « « 1 « « « « « « « |= 1,00 UN
Apoio 01)
1.17.12 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 110X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 02 / SALA DE AVD - PEVI) 1,00 UN
Sala de AVD - PEVI (Bancada de Apoio 02) [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.17.13 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 350X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA) 5,00 UN
Sala de Informética [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 5,00 UN
1.17.14 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 380X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00 UN
Biblioteca [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.17.15 TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
Area de Servigo | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x |x| |= 1,00| UN
Sala de AVD - PEVI [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x [x] |= 1,00 UN
1.17.16 LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 9,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Odontdlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fonoaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 7,00 UN
Copa/Cozinha Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de AVD - PEVI Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 20,00 UN
BWC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Odontdlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fonoaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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1.18.3 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 20,00 UN
BWOC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Odontdlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fonoaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 13,00 UN
BWOC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,00 UN
BWOC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Odontdlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fonoaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.7 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 10,00 UN
BWOC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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1.18.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 13,00/ UN
BWC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.9 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 3,000 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.10 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 6,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.11 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 14,00/ UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino - Mictério Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.18.12 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
BWC PCD Feminino - Barra Vertical Pia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Barra Vertical Pia Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD PEVI - Barra Vertical Pia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.19.0 PINTURAS
1.19.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.036,49( M™M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 X X 1,20 X X X e 19,51 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 X X 1,20 X X X 19,51 M2
Hall 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,20 X X 2,75 X X X e 19,80 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,92 X X 1,20 X X X e 22,70 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,92 |[x X 1,20 X X X 22,70 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 43,24 X X 2,75 X X X e 118,91 M2
Deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,80 X X 2,60 X X X e 28,08 M2
Hall 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,68 X X 1,40 X X X e 30,35 M2
Area Técnica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,82 X X 5,69 X X X e 124,16 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,08 X X 1,20 X X X e 25,30 M2
Sala Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,44 X X 1,20 X X X 25,73 M2
Sala Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,45 X X 1,20 X X X e 32,94 M2
Sala Odontdlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X e 19,38 M2
Sala Assistente Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X 19,38 M2
Sala Fonoaudidlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X e 19,38 M2
Sala Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X e 19,38 M2
Hall 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,54 X X 1,40 X X X 7,76 M2
Pergolado/Jardim 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,28 X X 2,51 X X X e 33,33 M2
Sala de AEE - DA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X e 33,06 M2
Sala de AEE - DV Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X 33,06 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X = 33,06 M2
Sala de AEE - NAAHS Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X e 33,06 M2
Rampa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,00 X X 1,20 X X X 6,00 M2
Hall 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,30 X X 1,20 X X X e 11,16 M2
Hall 05 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 58,77 X X 2,55 X X X e 149,86 M2
Sala de AVD - PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X e 35,83 M2
Sala de Produgdo Braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X e 35,83 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X = 35,83 M2
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Sala de Estudo e Formagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 30,21 X X 1,20 X X X e 36,25 M2
Coordenagdo Pedagdgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,51 |[x X 1,20 X X X = 35,41 M2
Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X e 35,83 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 32,57 X X 1,20 X X X 39,08 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 2,80 X X 0,45 X X X = 2,52 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura0 a4 m) Perimetro x Alt. X X X x| 162,14 |x X 4,00 X X X = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. X X X x| 131,06 |x X 1,63 X X X = 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X e 10,80 M2
Mureta Frente Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 9,57 X X 0,65 X X X 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 8,37 X X 0,65 X X X = 10,88 M2
Muro Lateral Direita Perimetro x Alt. X X X X 52,16 X X 2,50 X X X = 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 32,73 X X 2,50 X X X 163,65 M2
Muro Fundo Perimetro x Alt. X X X X 38,84 X X 2,50 X X X = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 0,45 X X X = 3,51 M2
DESCONTO =
GRADE
G1 Quant. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 3,70 | xl 2,22 | xl | xl | xl | =| -8,21 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -13,50 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X -1,00 M2
Ja Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -24,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 2,00 | xl 2,10 | xl | xl | xl | =| -4,20| M2
COBOGOS
c1 | Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] 050 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
2 [ Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] os0 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 0,60 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X x| 117,39 [x X 0,60 X X X = -70,43 M2
Fachadas F1 e F2 (Altura 0,60 a 5,64 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 21,36 X X 4,38 X X X e -93,56 M2
Fachada F2 (Altura0 a 5,64 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 13,72 X X 5,64 X X X -77,38 M2
Fachada F1 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 10,46 X X 1,63 X X X e -17,05 M2
Fachada F2 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,76 X X 5,04 X X X e -59,27 M2
Fachada F3 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 10,46 X X 1,63 X X X -17,05 M2
Fachada F4 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,76 X X 1,63 X X X e -19,17 M2
1.19.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.157,81( M™M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
BWOC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,20 X = 3,20 M2
Hall 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,20 X 5,20 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 X = 19,58 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 |[x = 19,58 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X 5,76 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X = 23,06 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X 23,06 M2
Patio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 116,43 |x = 116,43 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X X 75,56 X = 75,56 M2
Deposito Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,29 X 6,29 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X = 3,46 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X = 3,46 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 31,30 X 31,30 M2
Area de Servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,95 X = 7,95 M2
Hall 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 21,68 X = 21,68 M2
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Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,25 X = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,31 X = 28,31 M2
Sala Fisioterapia Area retirada de CAD X X X X X X X X 42,17 X = 42,17 M2
Sala Odontdlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X 16,27 M2
Sala Assistente Social Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Fonoaudidlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Psicologia Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X 16,27 M2
Hall 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,77 X = 3,77 M2
BWC Funcionario Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X = 4,30 M2
BWC Funcionario Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X 4,30 M2
Sala de AEE - DA Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - DV Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Rampa Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,00 X = 5,00 M2
Hall 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,30 X 7,30 M2
Hall 05 Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,77 X = 54,77 M2
BWC PCD PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,75 X = 5,75 M2
Sala de AVD - PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X 48,18 M2
Sala de Produgdo Braille Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Coordenagdo Pedagdgica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,38 |[x 46,38 M2
Sala de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,98 X = 54,98 M2
Sala de Estudo e Formagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 49,98 X = 49,98 M2
1.19.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.036,49( M™M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 X X 1,20 X X X e 19,51 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 X X 1,20 X X X e 19,51 M2
Hall 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,20 X X 2,75 X X X e 19,80 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,92 X X 1,20 X X X 22,70 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,92 |[x X 1,20 X X X = 22,70 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 43,24 X X 2,75 X X X e 118,91 M2
Deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,80 X X 2,60 X X X e 28,08 M2
Hall 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,68 X X 1,40 X X X e 30,35 M2
Area Técnica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,82 X X 5,69 X X X e 124,16 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,08 X X 1,20 X X X 25,30 M2
Sala Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,44 X X 1,20 X X X e 25,73 M2
Sala Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,45 X X 1,20 X X X e 32,94 M2
Sala Odontdlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X 19,38 M2
Sala Assistente Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X e 19,38 M2
Sala Fonoaudidlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X e 19,38 M2
Sala Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X 19,38 M2
Hall 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,54 X X 1,40 X X X e 7,76 M2
Pergolado/Jardim 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,28 X X 2,51 X X X e 33,33 M2
Sala de AEE - DA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X 33,06 M2
Sala de AEE - DV Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X e 33,06 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X = 33,06 M2
Sala de AEE - NAAHS Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X 33,06 M2
Rampa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,00 X X 1,20 X X X e 6,00 M2
Hall 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,30 X X 1,20 X X X e 11,16 M2
Hall 05 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 58,77 X X 2,55 X X X e 149,86 M2
Sala de AVD - PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X e 35,83 M2
Sala de Produgdo Braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X e 35,83 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X 35,83 M2
Sala de Estudo e Formagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 30,21 X X 1,20 X X X e 36,25 M2
Coordenagdo Pedagdgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,51 |[x X 1,20 X X X = 35,41 M2
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Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X e 35,83 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 32,57 X X 1,20 X X X e 39,08 M2
Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 2,80 X X 0,45 X X X = 2,52 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura0 a 4 m) Perimetro x Alt. X X X x| 162,14 |x X 4,00 X X X = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. X X X x| 131,06 |x X 1,63 X X X = 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X 10,80 M2
Mureta Frente Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 9,57 X X 0,65 X X X = 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 8,37 X X 0,65 X X X = 10,88 M2
Muro Lateral Direita Perimetro x Alt. X X X X 52,16 X X 2,50 X X X 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 32,73 X X 2,50 X X X = 163,65 M2
Muro Fundo Perimetro x Alt. X X X X 38,84 X X 2,50 X X X = 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 0,45 X X X 3,51 M2
DESCONTO =
GRADE
G1 Quant. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 3,70 | xl 2,22 | xl | xl | xl | =| -8,21 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -13,50 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X -3,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
Ja Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -24,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 2,00 | xl 2,10 | xl | xl | xl | =| -4,20| M2
COBOGOS
c1 Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 [x] 18 Jx] [x] [x] 050 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
2 Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] os0 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 0,60 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X x| 117,39 [x X 0,60 X X X = -70,43 M2
Fachadas F1 e F2 (Altura 0,60 a 5,64 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 21,36 X X 4,38 X X X -93,56 M2
Fachada F2 (Altura0 a 5,64 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 13,72 X X 5,64 X X X e -77,38 M2
Fachada F1 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 10,46 X X 1,63 X X X e -17,05 M2
Fachada F2 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,76 X X 5,04 X X X -59,27 M2
Fachada F3 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 10,46 X X 1,63 X X X e -17,05 M2
Fachada F4 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,76 X X 1,63 X X X e -19,17 M2
1.19.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.157,81( M™M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
BWOC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,20 X 3,20 M2
Hall 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,20 X = 5,20 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 X = 19,58 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 |[x 19,58 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X 23,06 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X = 23,06 M2
Patio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 116,43 |x = 116,43 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X X 75,56 X 75,56 M2
Deposito Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,29 X = 6,29 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X = 3,46 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X 3,46 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 31,30 X = 31,30 M2
Area de Servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,95 X = 7,95 M2
Hall 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 21,68 X 21,68 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,25 X = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,31 X = 28,31 M2
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Sala Fisioterapia Area retirada de CAD X X X X X X X X 42,17 X = 42,17 M2
Sala Odontdlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Assistente Social Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Fonoaudidlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X 16,27 M2
Sala Psicologia Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Hall 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,77 X = 3,77 M2
BWC Funcionario Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X 4,30 M2
BWC Funcionario Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X = 4,30 M2
Sala de AEE - DA Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - DV Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Rampa Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,00 X 5,00 M2
Hall 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,30 X = 7,30 M2
Hall 05 Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,77 X = 54,77 M2
BWC PCD PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,75 X 5,75 M2
Salade AVD - PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Sala de Produgdo Braille Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X 48,18 M2
Coordenagdo Pedagdgica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,38 |[x = 46,38 M2
Sala de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,98 X 54,98 M2
Sala de Estudo e Formagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 49,98 X = 49,98 M2
1.19.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2.036,49( M™M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 X X 1,20 X X X e 19,51 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,26 X X 1,20 X X X e 19,51 M2
Hall 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,20 X X 2,75 X X X 19,80 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,92 X X 1,20 X X X e 22,70 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,92 |[x X 1,20 X X X = 22,70 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 43,24 X X 2,75 X X X e 118,91 M2
Deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,80 X X 2,60 X X X e 28,08 M2
Hall 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,68 X X 1,40 X X X e 30,35 M2
Area Técnica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,82 X X 5,69 X X X e 124,16 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,08 X X 1,20 X X X e 25,30 M2
Sala Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,44 X X 1,20 X X X e 25,73 M2
Sala Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,45 X X 1,20 X X X 32,94 M2
Sala Odontdlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X e 19,38 M2
Sala Assistente Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X e 19,38 M2
Sala Fonoaudidlogo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X 19,38 M2
Sala Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,15 X X 1,20 X X X e 19,38 M2
Hall 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,54 X X 1,40 X X X e 7,76 M2
Pergolado/Jardim 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,28 X X 2,51 X X X 33,33 M2
Sala de AEE - DA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X e 33,06 M2
Sala de AEE - DV Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X e 33,06 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X 33,06 M2
Sala de AEE - NAAHS Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,55 X X 1,20 X X X e 33,06 M2
Rampa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,00 X X 1,20 X X X e 6,00 M2
Hall 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,30 X X 1,20 X X X 11,16 M2
Hall 05 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 58,77 X X 2,55 X X X e 149,86 M2
Sala de AVD - PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X e 35,83 M2
Sala de Produgdo Braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X 35,83 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X = 35,83 M2
Sala de Estudo e Formagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 30,21 X X 1,20 X X X e 36,25 M2
Coordenagdo Pedagdgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,51 |[x X 1,20 X X X 35,41 M2
Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,86 X X 1,20 X X X e 35,83 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 32,57 X X 1,20 X X X e 39,08 M2
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Bancos BWC Fem. e Masc. Quant. x Perimetro x Alt. | xl | xl 2 | xl | xl 2,80 | xl | xl 0,45 | xl | xl | xl | =| 2,52| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura0 a4 m) Perimetro x Alt. X X X x| 162,14 |x X 4,00 X X X = 648,56 M2
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. X X X x| 131,06 |x X 1,63 X X X 213,63 M2
Muro (LETREIRO) Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X e 10,80 M2
Mureta Frente Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 9,57 X X 0,65 X X X = 12,44 M2
Mureta Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 8,37 X X 0,65 X X X 10,88 M2
Muro Lateral Direita Perimetro x Alt. X X X X 52,16 X X 2,50 X X X = 130,40 M2
Muro Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 32,73 X X 2,50 X X X = 163,65 M2
Muro Fundo Perimetro x Alt. X X X X 38,84 X X 2,50 X X X 97,10 M2
Bancos Canteiro 02 Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 0,45 X X X = 3,51 M2
DESCONTO =
GRADE
G1 Quant. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 3,70 | xl 2,22 | xl | xl | xl | =| -8,21 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -13,50 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
Ja Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 4,00 X 0,50 X X X -24,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -1,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | xl 1 | xl | xl | xl 2,00 | xl 2,10 | xl | xl | xl | =| -4,20| M2
COBOGOS
c1 Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] os0 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
2 Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 [x] 18 [x] [x] [x] os0 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Fachadas F1, F2, F3 e F4 (Altura 0 a 0,60 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X x| 117,39 [x X 0,60 X X X = -70,43 M2
Fachadas F1 e F2 (Altura 0,60 a 5,64 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 21,36 X X 4,38 X X X e -93,56 M2
Fachada F2 (AlturaO a 5,64 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 13,72 X X 5,64 X X X e -77,38 M2
Fachada F1 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 10,46 X X 1,63 X X X -17,05 M2
Fachada F2 (Altura 4 a 5,63 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,76 X X 5,04 X X X e -59,27 M2
Fachada F3 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 10,46 X X 1,63 X X X e -17,05 M2
Fachada F4 (Altura 4,41 a 6,04 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,76 X X 1,63 X X X e -19,17 M2
1.19.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.157,81( M™M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,51 X 16,51 M2
BWOC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,20 X = 3,20 M2
Hall 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,20 X = 5,20 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 X 19,58 M2
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,58 |[x = 19,58 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X 5,76 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X = 23,06 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,06 X = 23,06 M2
Patio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 116,43 |x 116,43 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X X 75,56 X = 75,56 M2
Deposito Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,29 X = 6,29 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X 3,46 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,46 X = 3,46 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 31,30 X = 31,30 M2
Area de Servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,95 X 7,95 M2
Hall 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 21,68 X = 21,68 M2
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,25 X = 27,25 M2
Sala Terapia Ocupacional Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,31 X 28,31 M2
Sala Fisioterapia Area retirada de CAD X X X X X X X X 42,17 X = 42,17 M2
Sala Odontdlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
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Sala Assistente Social Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Fonoaudidlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Sala Psicologia Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,27 X = 16,27 M2
Hall 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,77 X 3,77 M2
BWC Funcionario Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X = 4,30 M2
BWC Funcionario Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,30 X = 4,30 M2
Sala de AEE - DA Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X 40,35 M2
Sala de AEE - DV Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - DI + TGDS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X = 40,35 M2
Sala de AEE - NAAHS Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,35 X 40,35 M2
Rampa Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,00 X = 5,00 M2
Hall 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,30 X = 7,30 M2
Hall 05 Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,77 X 54,77 M2
BWC PCD PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,75 X = 5,75 M2
Salade AVD - PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Sala de Produgdo Braille Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X 48,18 M2
Sala de Recursos Pedagdgicos Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X = 48,18 M2
Coordenagdo Pedagdgica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,38 |[x = 46,38 M2
Sala de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,18 X 48,18 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,98 X = 54,98 M2
Sala de Estudo e Formagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 49,98 X = 49,98 M2
1.19.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 352,12 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 22,68 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X 11,34 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 11 X X X 0,80 X 1,65 X X X = 29,04 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X 7,56 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 30,24 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X 6,72 M2
P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 14 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 52,92 M2
P10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Portinhola (Area Técnica) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X e 0,96 M2
PORTOES
PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 8,40 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 2,50 X X X 12,00 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 7,00 X 2,50 X X X = 35,00 M2
PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 6,40 X 2,50 X X X = 32,00 M2
PTS Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = 6,63 M2
GRADIL
G1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 3,70 X 2,22 X X X = 16,43 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 9,57 X X 1,85 X X X = 35,41 M2
Gradil Fixo das Fachada Lateral Coef. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 8,30 X X 1,61 X X X = 26,73 M2
1.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 352,12 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 22,68 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X 7,56 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 11 X X X 0,80 X 1,65 X X X = 29,04 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X 30,24 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 14 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 52,92 M2
P10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Portinhola (Area Técnica) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X e 0,96 M2
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PORTOES
PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 8,40 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 12,00 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 7,00 X 2,50 X X X 35,00 M2
PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 6,40 X 2,50 X X X = 32,00 M2
PTS Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = 6,63 M2
GRADIL
G1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 3,70 X 2,22 X X X = 16,43 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 9,57 X X 1,85 X X X = 35,41 M2
Gradil Fixo das Fachada Lateral Coef. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 8,30 X X 1,61 X X X = 26,73 M2
1.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.20.1 TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 180X50CM, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (BWC'S ALUNOS) 2,00 UN
Tampo para Bancos BWC Fem. e Masc. | Quant. | | xl | xl 2 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 2,00 UN
1.20.2 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 0,12 M™m3
Tampo para Bancos do Canteiro 02 | Quant. x Comp. x Larg. x Esp. | | xl | xl 2 | xl | xl 1,70 | xl 0,50 | xl | xl 0,07 | xl | xl | = 0,12 M3
1.20.3 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 1,00 UN
Calgada Interna 04 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.20.4 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2,15 M
Escada para acesso aos reservatérios (Area Técnica) | Quant. | | xl | xl | xl | xl 2,15 | xl | xl | xl | xl | xl | = 2,15 M
1.20.5 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM 27,24 M
Bancada 110x50cm Quant. x Comp. X X 3 X X 3,20 X X X X X = 9,60 M
Bancada 255x50cm Quant. x Comp. X X 2 X X 6,10 X X X X X = 12,20 M
Bancada 212x60cm Quant. x Comp. X X 1 X X 5,44 X X X X X = 5,44 M
1.20.6 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 2,00 UN
Patio Coberto (Bebedouros) [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
1.20.7 SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 25X30CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA) 25,00 UN
Sala de Informatica (suporte/prateleira estabilizador) [ Quant. [ [x] [x] 25 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 25,00 UN
1.20.8 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) 15,02| M2
Despensa | Comp. X larg. X | xl 4 | xl | xl 3,13 | xl 0,60 | xl | xl | xl | xl | = 7,51 M2
DML | Comp. X larg. | |x| |x| 4 |x| |x| 3,13 |x| 0,60 |x| |x| |x| |x| |= 7,51 M2
1.20.9 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 17,32 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. X X 9 X X 3,00 X 0,20 X X X X = 5,40 M2
12 Quant. x Larg. X X 4 X X 1,50 X 0,20 X X X X 1,20 M2
13 Quant. x Larg. X X 1 X X 2,00 X 0,20 X X X X = 0,40 M2
Ja Quant. x Larg. X X 12 X X 4,00 X 0,20 X X X X = 9,60 M2
15 Quant. x Larg. X X 2 X X 1,20 X 0,20 X X X X 0,48 M2
J6 Quant. x Larg. X X 1 X X 1,20 X 0,20 X X X X = 0,24 M2
1.20.10 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 11,40| M2
BWOC Diretoria Larg. x Alt. X X X X X 1,10 X 1,00 X X X = 1,10 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X X X = 1,00 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X X X = 1,00 M2
BWC Feminino Larg. x Alt. X X X X X 2,55 X 1,00 X X X 2,55 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X X X X 2,55 X 1,00 X X X = 2,55 M2
BWC Funcionario Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,10 X 1,00 X X X = 1,10 M2
BWC Funcionario Masculino Larg. x Alt. X X X X X 1,10 X 1,00 X X X 1,10 M2
BWC PCD PEVI Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X X X = 1,00 M2
1.20.11 |PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 36,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. 1 = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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Deposito Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DML Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Despensa Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Copa/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area Técnica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Odontdlogo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Fonoaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de AEE - DA Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de AEE - DV Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de AEE - DI + TGDS Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de AEE - NAAHS Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Salade AVD - PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de Produgdo Braille Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de Recursos Pedagdgicos Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de Estudo e Formagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo Pedagdgica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de Informatica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Biblioteca Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.20.12 [PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Muro Letreiro | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00] UN
1.20.13 [PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 37,66 M2
Passeio Elevado (Faixa de Pedestre) Comp. X larg. X X X X 3,00 X 4,40 X X X X = 13,20 M2
Estacionamento 02 (Cadeirante) Quant. x Comp. X larg. X 2,00 X X X 1,75 X 1,75 X X X X = 6,13 M2
Estacionamento 02 (Zebra - descida) Comp. X larg. X X X X 5,00 X 1,22 X X X X 6,10 M2
Estacionamento 03 (Cadeirante) Quant. x Comp. X larg. X 2,00 X X X 1,75 X 1,75 X X X X = 6,13 M2
Estacionamento 03 (Zebra - descida) Comp. X larg. X X X X 5,00 X 1,22 X X X X = 6,10 M2
1.20.14 [CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 6,20 M
Rampa | Quant. x Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 3,10 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,20 M
1.20.15 |ESTRUTURA TRELICADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.331,12 KG
Estruturas Pergolados Fachada Frontal (12,1 Kg/m) | Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 10 [x] 1210 [x] 425 [x] [x] [x] [x] [x] [= 514,25 KG
Estruturas Pergolados Jardim 01 (12,1 Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 43 [x] 1210 [x] 157 [«] [x] [x] [x] [x] [= 816,87 KG
1.20.16 |REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) 189,55| M2
Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM Comp. x Perimetro X X 10 X X 4,25 X 0,90 X X X X = 38,25 M2
Revestimento Pergolados Jardim 01 ACM Comp. x Perimetro X X 43 X X 1,57 X 0,60 X X X X = 40,51 M2
Revestimento Pilares Trelicados Marquise ACM Quant. x Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 12,24 M2
Revestimento Vigas Trelicados Marquise ACM Quant. x Comp. x Perimetro X X 2 X X 6,18 X 1,20 X X X X 14,83 M2
Revestimento Forro Marquise ACM Comp. X larg. X X X X 9,20 X 6,90 X X X X = 63,48 M2
Revestimento Testeira Marquise ACM Perimetro x Alt. X X X X 25,30 X X 0,80 X X X = 20,24 M2
1.20.17 |MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL 1,93 M3
Canteiro 01 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,85 X X 0,40 X 0,10 X X = 0,23 M3
Canteiro 02 Perim. x Alt. x Esp. X X 2 X X 2,70 X X 0,40 X 0,05 X X = 0,11 M3
Canteiro 03 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 11,82 X X 0,40 X 0,10 X X 0,47 M3
Canteiro 04 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 9,37 X X 0,40 X 0,10 X X = 0,37 M3
Calgada Interna 03 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 3,65 X X 0,40 X 0,10 X X = 0,15 M3
Estacionamento 03 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 15,00 X X 0,40 X 0,10 X X = 0,60 M3
1.20.18 |LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 14,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (CIES LUZILANDIA) Quant. [x] [x] 14 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 14,000 UN
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1.20.19 |RETIRADA DE MEIO FIO 92,35 M
Meio Fio do Passeio Publico Comp. | xl | xl | xl | xl 92,35 | xl | xl | xl | xl | xl = 92,35 M
1.20.20 [ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 92,35 M
Meio Fio do Passeio Publico Comp. [ [x] [x] [x] [x] 9235 [x] [x] [x] [x] [x] = 92,35 M
1.20.21 |EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 92,35 M
Sarjeta do Passeio Publico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 9235 [x] [x] [x] [x] [x] = 92,35 M
1.20.22 |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 391 ™3
Canteiro 01 Area x Esp. X X X X X X X 0,20 X 3,53 X = 0,71 M3
Canteiro 02 Area x Esp. X X X X X X X 0,20 X 3,37 X = 0,67 M3
Canteiro 03 Area x Esp. X X X X X X X 0,20 X 7,78 X 1,56 M3
Canteiro 04 Area x Esp. X X X X X X X 0,20 X 4,23 X = 0,85 M3
Nichos (Banco de Concreto) Area x Esp. X X X X X X X 0,20 X 0,60 X = 0,12 M3
1.20.23 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 18,91 M2
Canteiro 01 Area X X X X X X X X 3,53 X = 3,53 M3
Canteiro 02 Area X X X X X X X X 3,37 X = 3,37 M3
Canteiro 03 Area X X X X X X X X 7,78 X 7,78 M3
Canteiro 04 Area X X X X X X X X 4,23 X = 4,23 M3
1.20.24 [PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 9,00 UN
Canteiro 01 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Canteiro 02 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Canteiro 03 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Canteiro 04 Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Nichos (Banco de Concreto) Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.20.25 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 36,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo Pedagdgica e Multiprofissional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Sala Nucleo de apoio e inclusdo a familia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Odontdlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Assistente Social Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala Fonoaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de AEE - DA Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de AEE - DV Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00/ UN
Sala de AEE - DI + TGDS Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de AEE - NAAHS Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Salade AVD - PEVI Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Sala de Produgdo Braille Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Recursos Pedagdgicos Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Estudo e Formagdo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Coordenagdo Pedagdgica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Informatica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Biblioteca Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.20.26 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 293,78| M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 1.080,04 | x = 10,80 M3
Retirada de Arvores Quant. x Volume X X 3 X X X X X X X 0,20 = 0,60 M3
Entulho de Demoli¢do da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume X 0,03 X X X X X X x| 1.716,44 | x = 51,49 M3
Entulho de Demoli¢do da Cobertura (Tesouras) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. X 0,40 X 12 X X 9,00 X X 1,50 X 0,10 X X = 6,48 M3
Ent}J!ho } de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume « « « « « « « « x| 15431 |= 154,31 M3
(Edificagdo+Muro)
Entulho de Demolig¢do de Laje Volume X X X X X X X X X 2,41 = 2,41 M3
Entulho de Demolig¢do do forro de gesso Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 42,50 |[x = 1,28 M3
Entulho de Demolig¢do do forro de PVC Esp. x Area X X X X X X X 0,02 x| 385,36 [x = 7,71 M3
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= < Percent. uant. Comp. Altura <
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. @ Peso (kg) = Larg. (m) Esp.(m) [ |Area (m?)| | Vol.(m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Entulho de Demoligdo de Pilares e Vigas Volume X X X X X X X X X 10,62 = 10,62 M3
Entulho de Lougas Coef. x Quant. X 0,15 X 13 X X X X X X X = 1,95 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X X X 0,03 X 68,48 X = 2,05 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X X X X X X X x| 110,21 (= 44,08 M3
1.20.27 |LIMPEZA GERAL 1.260,10( M™M2
Area Total de Construcéio Area levantada em CAD | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 1.260,10 | xl = 1.260,10] M2

Assinado de forma digital por JOARGES LUDSON VAZ
BORGES:02484553382

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
0u=18799897000120, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOARGES LUDSON VAZ BORGES:02484553382
Dados: 2021.06.28 01:40:32 -03'00"

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 07 de junho de 2021.
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Piaui

Secretaria Estadual de Educacédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO

INSTALACOES ELETRICAS PARA CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL -
CIES LUZILANDIA (INCLUSO SUBESTACAO)

1- INTRODUCAO
O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orgcamento.

2- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequagdo das instalacbes elétricas para
climatizagdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica.

Ja a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composi¢cdes proprias da SEDUC que contemplam os materiais
presente na imagem abaixo.

3- TABELAI
ITEM MATERIAL

1 Alca Pré-formada Para Cabo de Aluminio

2 Isoladores de Ancoragem

3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeg¢a Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm

5 Chave Fusivel Distribuicdo 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2
kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosao
atmosférica utilizar a chave com isolador espagador em porcelana)
Para-raios Oxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV

7 Transformador de Distribuicdo 15 kV — Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme
ET.008)

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla
maritima utilizar curva em PVC)

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla
maritima utilizar eletroduto em PVC

12 Cabo de Cobre (ou Ago Cobreado) nu 50 mm? - Aterramento

13 Arame de Ag¢o Galvanizado 12BWG

14 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA

15 Caixa de Medicao para transformador de 75 a 150 kVA, ver DESENHO 22

16 Armagao Secundaria (se necessario)

17 Isolador Roldana (se necessario)

18 Haste de ago cobreado

19 Conector cunha haste-cabo

20 Caixa de inspecgao

21 Cabo de Cobre Nu

QLo e Lz binas Teresina, 02 de junho de 2021
Eng°® Renata de Oliveira Lima
Matricula:3536513

CREA: 191362771-3



