
 L.S. (MENSAL)= 70,87%
 L.S. (HORISTA)= 112,15%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 12.702,46R$     

MATERIAL / SERVIÇO -                      
                        -

EQUIPAMENTO -                      
                        -

MÃO-DE-OBRA 12.702,46R$     

SINAPI COMP 
(ABR/2021)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 30,0000 92,27R$                   2.768,10R$           

SINAPI COMP 
(ABR/2021)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 100,0000 37,63R$                   3.763,00R$           

SINAPI COMP 
(ABR/2021)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 312,0000 19,78R$                   6.171,36R$           

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE FEV/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES LUZILÂNDIA (INCLUSO SUBESTAÇÃO)
DATA: JUNHO DE 2021
LOCAL: LUZILÂNDIA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

Teresina-PI, 07 de junho de 2021.

CP_ADM

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:     1909530832
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