
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 0,00%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 0,00%

END.:  BDI (DIF)= 0,00%

LOCAL: TIPO:

1.0.0

1.1.0 1,84%

1.2.0 2,15%

1.3.0 0,57%

1.4.0 0,85%

1.5.0 1,45%

1.6.0 2,51%

1.7.0 4,81%

1.8.0 10,93%

1.9.0 4,33%

1.10.0 8,45%

1.11.0 3,89%

1.12.0 7,84%

1.13.0 1,21%

1.14.0 2,67%

1.15.0 0,78%

1.16.0 0,01%

1.17.0 0,41%

1.18.0 1,86%

1.19.0 0,60%

1.20.0 1,57%

1.21.0 0,61%

2.0.0

2.1.0 1,46%

2.2.0 0,14%

2.3.0 0,16%

2.4.0 1,12%

2.5.0 1,19%

2.6.0 4,79%

2.7.0 2,17%

2.8.0 12,18%

2.9.0 1,35%

2.10.0 3,17%

2.11.0 6,03%

2.12.0 0,32%

2.13.0 0,49%

ESQUADRIAS 97.047,68

PAREDES E PAINÉIS 107.797,78

REVESTIMENTOS 189.570,36

SUPERESTRUTURA 56.243,90

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 12.748,25

INFRAESTRUTURA 32.567,93

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 48.112,07

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 41.342,56

MOVIMENTO DE TERRA 18.992,59

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$) PESO (%)

AMPLIAÇÃO

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 186,92

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 9.113,38

LOUÇAS E BANCADAS 41.707,15

METAIS E ACESSÓRIOS 13.341,93

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 175.719,69

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 27.213,72

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 59.975,35

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 17.576,56

QUADRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.835,90

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.193,80

AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. FENELON 

NOVEMBRO DE 2021

RUA ODORICO MARQUES (PÇA. GETÚLIO VARGAS)

PLANILHA RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PINTURAS 35.138,27

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.767,17

UNIÃO-PI NÃO DESONERADA

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - SET/2021  │  SEINFRA_CE - 027  │  

ORSE_SE - SET/2021 )

PISOS 87.292,16

COBERTURA 245.072,70

SUPERESTRUTURA 107.296,39

PAREDES E PAINÉIS 48.576,75

COBERTURA 273.168,85

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3.660,72

MOVIMENTO DE TERRA 25.166,18

INFRAESTRUTURA 26.673,06

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.106,46

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.919,76

ESQUADRIAS 30.200,06

REVESTIMENTOS 70.985,98

PISOS 135.114,81



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 0,00%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 0,00%

END.:  BDI (DIF)= 0,00%

LOCAL: TIPO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$) PESO (%)

AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. FENELON 

NOVEMBRO DE 2021

RUA ODORICO MARQUES (PÇA. GETÚLIO VARGAS)

PLANILHA RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

UNIÃO-PI NÃO DESONERADA

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - SET/2021  │  SEINFRA_CE - 027  │  

ORSE_SE - SET/2021 )

2.14.0 0,34%

2.15.0 0,06%

2.16.0 0,24%

2.17.0 0,47%

2.18.0 1,92%

2.19.0 3,07%

TOTAL GERAL R$ 2.242.316,22

Teresina-PI, 07 de Dezembro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 7.625,08

PINTURAS 43.062,56

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 68.842,00

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 1.427,22

LOUÇAS E BANCADAS 5.397,32

METAIS E ACESSÓRIOS 10.535,20


