
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 AMPLIAÇÃO

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 7,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 7 x x x x x x x = 7,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR (SINAPI - 101373) 212,13 M2
Projeto da edificação Área detalhada ponderada x 0,35 x x x x x x x 606,08 x = 212,13 M2

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 346,82 M2
Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,35 x x x x x x x 990,92 x = 346,82 M2

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS (SINAPI - 101373) 558,95 M2
Projeto da edificação Área detalhada ponderada x 0,35 x x x x x x x 606,08 x = 212,13 M2
Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,35 x x x x x x x 990,92 x = 346,82 M2

1.2.4 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 12,00 M2
Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 4,00 x x x x = 12,00 M2

1.2.6 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 6,00 M2
Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 3,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.7 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM (ORSE - 06096) 1,00 UN
Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (ORSE - 00051) 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 26,10 M

Casa de gás, lixeira, substação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 26,10 x x x x x = 26,10 M

1.2.11 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (SINAPI - 101373) 1.000,00 M2

Ampliação e quadra
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x x x x x 1.000,00 x = 1.000,00 M2

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.000,00 M2
Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.000,00 x = 1.000,00 M2

1.3.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 143,95 M2
Área do telhado cerâmico a ser removido Área levantada em CAD x 1,059 x x x x x x x 135,93 x = 143,95 M2

1.3.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 143,95 M2
Área do telhado metálico a ser removido Área levantada em CAD x 1,059 x x x x x x x 135,93 x = 143,95 M2

1.3.4 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 143,95 M2
Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x 1,059 x x x x x x x 135,93 x = 143,95 M2

1.3.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,60 M3
Muro (subestação) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 2,00 x 0,10 x x = 0,60 M3

1.3.6 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN
Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 - SINAPI) 31,60 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x 1.000,00 x = 30,00 M3
Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 5 x x x x x x x 0,20 = 1,00 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo (Edificação+Muro) Volume x x x x x x x x x 0,60 = 0,60 M3

1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 474,00 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 31,60 = 474,00 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,50 M3
Área a ser ampliada, casa de gás, lixeira e substação Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 4,50 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 15,20 M3
Área a ser ampliada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 60,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 12,00 M3
Casa de gás, lixeira, substação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 3,20 M3

1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (SINAPI - 94319) 296,23 M3
EDIFICAÇÃO
BWC Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 18,89 x = 9,45 M3
Bwc Masc. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 18,89 x = 9,45 M3
BWC PCD - Masc. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 5,39 x = 2,70 M3
BWC PCD - Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 5,39 x = 2,70 M3
Circulação 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 46,76 x = 23,38 M3
Circulação 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 23,16 x = 11,58 M3
Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 111,15 x = 55,58 M3
Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 185,83 x = 92,92 M3
Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 40,89 x = 20,45 M3
Área de Serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 4,84 x = 2,42 M3
Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 4,85 x = 2,43 M3
Lab. De ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 59,04 x = 29,52 M3
Lab. De informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 54,45 x = 27,23 M3
Casa de gás, lixeira, substação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 12,84 x = 6,42 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,88 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 5,88 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. (SINAPI - 96556) 1,76 M3
Área a ser ampliada, casa de gás, lixeira e substação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 1,76 M3

1.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS (SINAPI - 92718) 0,60 M3
PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
Área a ser ampliada, casa de gás, lixeira e substação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,60 M3

1.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. (SINAPI - 92723) 4,41 M3
Área a ser ampliada, casa de gás, lixeira e substação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 70,00 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,41 M3

1.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 268,61 M2
(0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 258,28 x 1,04 x x x x = 268,61 M2

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. (SINAPI - 92718) 3,53 M3
PILARES
Área a ser ampliada, casa de gás, lixeira e substação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 24 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 3,53 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. (SINAPI - 92723) 9,93 M3
Área a ser ampliada, casa de gás, lixeira e substação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 258,28 x 0,20 x 0,20 x x x = 10,33 M3

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 24 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,40 M3

1.6.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 56,08 M2
Lab. De informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,70 x = 29,70 M2
BWC - Masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,89 x = 18,89 M2
Casa de gás e lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,49 x = 7,49 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014810,48 M2
EDIFICAÇÃO
BWC Fem. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 38,52 x = 38,52 M2
Bwc Masc. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 38,52 x = 38,52 M2
BWC PCD - Masc. Comp. x Alt. x x x x x x x x 18,60 x = 18,60 M2
BWC PCD - Fem. Comp. x Alt. x x x x x x x x 18,60 x = 18,60 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x x x x x 137,75 x = 137,75 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x x x x x 208,98 x = 208,98 M2
Cozinha Comp. x Alt. x x x x x x x x 130,97 x = 130,97 M2
Área de Serviço Comp. x Alt. x x x x x x x x 32,40 x = 32,40 M2
Despensa Comp. x Alt. x x x x x x x x 32,04 x = 32,04 M2
Lab. De ciências Comp. x Alt. x x x x x x x x 65,16 x = 65,16 M2
Lab. De informática Comp. x Alt. x x x x x x x x 129,93 x = 129,93 M2
Casa de gás, lixeira, substação Comp. x Alt. x x x x x x x x 29,23 x = 29,23 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 17,70 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,80 x x x x = 14,40 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 23,70 M

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

UNIÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. FENELON CASTELO BRANCO

ÁREA DE REFORMA:NOVEMBRO DE 2021
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 2,10 x x x x = 2,10 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 8 x x x 2,40 x x x x = 19,20 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 43,20 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 15 x x x 2,40 x x x x = 36,00 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 57,60 M
J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 3 x x x 3,20 x x x x = 9,60 M
J6 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 15 x x x 3,20 x x x x = 48,00 M

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 13,80 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M
P6 Comp. da Esquadria + 0,2m x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M
PT2 Comp. da Esquadria + 0,2m x 1 x x x 1,70 x x x x = 1,70 M
PT3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M
P7 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M
PT4 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.7.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (SEINFRA - C4070) 34,38 M2
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x x x x x x x 13,14 x = 13,14 M2
Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x x x x x x x 13,14 x = 13,14 M2
Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 8,10 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO685,70 M2
Cobertura da área da edificação a ser ampliada Quant. x Peso/m x Comp. x 1,059 x x x x x x x 647,50 x = 685,70 M2

1.8.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 685,70 M2
Cobertura da área da edificação a ser ampliada Área retirada de CAD x 1,059 x x x x x x x 647,50 x = 685,70 M2

1.8.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 685,70 M2
Cobertura da área da edificação a ser ampliada Área retirada de CAD x 1,059 x x x x x x x 647,50 x = 685,70 M2

1.8.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 71,67 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 71,67 x x x x x = 71,67 M

1.8.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 30,00 M
Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (SEINFRA - C1958) 22,37 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 3,89 M2

1.9.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,84 M2
Portas das divisórias - BWC MAS. Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2
Portas das divisórias - BWC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2

1.9.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,22 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

1.9.4 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (REF.: SEINFRA - C1969) 3,38 M2
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,70 x 1,25 x x x = 3,38 M2

1.9.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,75 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

1.9.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 39,00 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 39,00 M2
1.9.7 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,25 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 5,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.9.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 48,00 M
J2 Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M
J4 Quant. x Larg. x x 7 x x x 1,50 x x x x = 10,50 M
J5 Quant. x Larg. x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M
J6 Quant. x Larg. x x 15 x x x 2,00 x x x x = 30,00 M

1.9.9 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 18,00 UN
P1 Quant. x 4,00 x 2 x x x x x x x = 8,00 UN
P6 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN
P7 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.10 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM (SINAPI - 99861) 47,85 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 5,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 39,00 M2

1.9.11 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO (ORSE - 4330) 3,75 M2
PT2 Quant. x x 1 x x x 1,50 x 2,50 x x x = 3,75 M2

1.9.12 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF.: SEINFRA - C3659) 2,81 M2
PT1 Quant. x x 1 x x x 1,65 x 1,70 x x x = 2,81 M2

1.9.13 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" ( 0,64 M2
Lixeira e casa de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,64 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 774,81 M2
BWC Fem. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 55,00 x = 55,00 M2
Bwc Masc. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 55,00 x = 55,00 M2
BWC PCD - Masc. Comp. x Alt. x x x x 9,26 x x 3,00 x x x = 27,78 M2
BWC PCD - Fem. Comp. x Alt. x x x x 9,26 x x 3,00 x x x = 27,78 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x x x x x 141,64 x = 141,64 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 56,85 x x 3,00 x x x = 170,55 M2
Cozinha Comp. x Alt. x x x x 32,39 x x 3,00 x x x = 97,17 M2
Área de Serviço Comp. x Alt. x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2
Despensa Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 3,00 x x x = 26,70 M2
Lab. De ciências Comp. x Alt. x x x x 31,97 x x 3,00 x x x = 95,91 M2
Lab. De informática Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 3,00 x x x = 89,10 M2
Casa de gás e lixeira Comp. x Alt. x x x x x x x x 31,40 x = 31,40 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 883,90 M2
Parte externa da edificação a ser ampliada Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x x x x 883,90 x = 883,90 M2

1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 88,64 M2
Lab. De informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 58,86 x = 58,86 M2
BWC MASC. Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 20,89 x = 20,89 M2
Casa de gás e lixeira Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 8,89 x = 8,89 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014190,91 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x x x x x 59,22 x = 59,22 M2
Cozinha Comp. x Alt. x x x x 32,39 x x 1,40 x x x = 45,35 M2
Lab. De ciências Comp. x Alt. x x x x 31,97 x x 1,40 x x x = 44,76 M2
Lab. De informática Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 1,40 x x x = 41,58 M2

1.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014614,86 M2
BWC Fem. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 55,00 x = 55,00 M2
Bwc Masc. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 55,00 x = 55,00 M2
BWC PCD - Masc. Comp. x Alt. x x x x 9,26 x x 3,00 x x x = 27,78 M2
BWC PCD - Fem. Comp. x Alt. x x x x 9,26 x x 3,00 x x x = 27,78 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x x x x x 82,42 x = 82,42 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 56,85 x x 3,00 x x x = 170,55 M2
Cozinha Comp. x Alt. x x x x 32,39 x x 3,00 x x x = 97,17 M2
Área de Serviço Comp. x Alt. x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2
Despensa Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 3,00 x x x = 26,70 M2
Lab. De ciências Comp. x Alt. x x x x 31,97 x x 1,60 x x x = 51,15 M2
Lab. De informática Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 1,60 x x x = 47,52 M2
Casa de gás e lixeira Comp. x Alt. x x x x x x x x 31,40 x = 31,40 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,98 x 3,10 x x x = -9,11 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 4,10 x x x = -11,07 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 5,10 x x x = -9,44 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 M2

1.10.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 883,90 M2
Parte externa da edificação a ser ampliada Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x x x x 883,90 x = 883,90 M2

1.10.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 88,64 M2
Lab. De informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 58,86 x = 58,86 M2
BWC MASC. Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 20,89 x = 20,89 M2
Casa de gás e lixeira Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 8,89 x = 8,89 M2

1.10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO (ORSE -11369) 709,22 M2
BWC Fem. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 55,00 x = 55,00 M2
Bwc Masc. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 55,00 x = 55,00 M2
BWC PCD - Masc. Comp. x Alt. x x x x 9,26 x x 3,00 x x x = 27,78 M2
BWC PCD - Fem. Comp. x Alt. x x x x 9,26 x x 3,00 x x x = 27,78 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x x x x x 82,42 x = 82,42 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 56,85 x x 3,00 x x x = 170,55 M2
Cozinha Comp. x Alt. x x x x 32,39 x x 3,00 x x x = 97,17 M2
Área de Serviço Comp. x Alt. x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2
Despensa Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 3,00 x x x
Lab. De ciências Comp. x Alt. x x x x 31,97 x x 1,60 x x x
Lab. De informática Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 3,00 x x x
Casa de gás e lixeira Comp. x Alt. x x x x x x x x 31,40 x = 31,40 M2
Parte externa da edificação a ser ampliada Comp. x Alt. x x x x x x x x 135,12 x = 135,12 M2

1.10.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 495,33 M2
Lab. De ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,04 x = 59,04 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 185,83 x = 185,83 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,76 x = 40,76 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 111,15 x = 111,15 M2
BWC  Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,89 x = 18,89 M2
WC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,39 x = 5,39 M2
WC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,39 x = 5,39 M2
Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,19 x = 59,19 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 104,89 M2
BWC MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,89 x = 18,89 M2
BWC FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,89 x = 18,89 M2
BWC PCD - MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,39 x = 5,39 M2
BWC PCD - FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,39 x = 5,39 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,76 x = 40,76 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2
Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,88 x = 5,88 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 480,42 M2
Lab. De ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,04 x = 59,04 M2
Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 69,95 x = 69,95 M2
Lab. De informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,45 x = 54,45 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 111,15 x = 111,15 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 185,83 x = 185,83 M2

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 46,64 M2
Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2
pavimentação externa Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,03 x = 45,03 M2

1.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,54 M
WC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,86 x x x x x = 0,86 M
WC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M
WC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,86 x x x x x = 0,86 M
WC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Cozinha Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
1.11.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 6,07 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 86,77 x = 6,07 M3
1.11.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 42,42 M3

BWC MASC. Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 18,89 x = 1,32 M3
BWC FEM. Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 18,89 x = 1,32 M3
BWC PCD - MASC. Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 5,39 x = 0,38 M3
BWC PCD - FEM. Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 5,39 x = 0,38 M3
Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 40,76 x = 2,85 M3
Área de Serviço Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 4,84 x = 0,34 M3
Lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 5,88 x = 0,41 M3
Despensa Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 4,85 x = 0,34 M3
Lab. De ciências Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 59,04 x = 4,13 M3
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 69,95 x = 4,90 M3
Lab. De informática Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 54,45 x = 3,81 M3
Biblioteca Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 111,15 x = 7,78 M3
Refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 185,83 x = 13,01 M3
Rampas Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 20,77 x = 1,45 M3

1.11.7 PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA 20,77 M2
Rampas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,77 x = 20,77 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELETRICAS DE  AMPLIAÇÃO DE U E FENELON CASTELO BRANCO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN
Alimentação do Reservatório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Lab. De ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 14,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Lab. De ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN
Distribuição do Reservatório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN
Distribuição e Ramais Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN
Distribuição e Ramais Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015147,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 120,00 x x x x x = 120,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 7 x x 1,00 x x x x x = 7,00 M

1.13.12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.13.13 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 41,40 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M
Verticais h=3,4m Quant. x Comp. x x 1 x x 3,40 x x x x x = 3,40 M

1.13.14 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 45,65 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 38,85 x x x x x = 38,85 M
Verticais h=3,4m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,40 x x x x x = 6,80 M

1.13.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 70,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 70,00 x x x x x = 70,00 M

1.13.16 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.17 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.13.18 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.20 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 70,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 70,00 x x x x x = 70,00 M

1.13.21 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.22 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.13.23 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.24 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.25 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.26 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN
Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.27 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 4,00 UN
Caixa d´água Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201576,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 76,00 x x x x x = 76,00 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201576,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 76,00 x x x x x = 76,00 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201520,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.14.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201590,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 90,00 x x x x x = 90,00 M

1.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 20,00 M
Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.14.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 100,00 M
Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 100,00 x x x x x = 100,00 M

1.14.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN
Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 7,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
Caixa de Sabão Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.11 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixa de Gordura Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.12 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.13 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015114,00 M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 114,00 x x x x x = 114,00 M
1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM (ORSE - 11701) 25,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M
1.15.3 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.: 83623 - SINAPI) 7,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 25,00 x 0,30 x x x x = 7,50 M2
1.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 M
Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN
Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.17.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 22,00 UN
Luminárias Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.17.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 12,00 UN
Extintor Classe A Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.17.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 12,00 UN
Extintor Classe BC Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM (ORSE - 11854) 24,00 UN
Sinalização de Extintor Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 8,00 UN
Placa de Sinalização Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.18.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS  (ORSE-10759) 42,36 M2
BWC MASC. E BWC FEM. Comp. x Larg. x x x x x x x x 1,90 x = 1,90 M2
Lab. De informática Comp. x Larg. x x x x x x x x 13,52 x = 13,52 M2
Biblioteca Comp. x Larg. x x x x x x x x 6,79 x = 6,79 M2
Cozinha Comp. x Larg. x x x x x x x x 5,09 x = 5,09 M2
Lab. De ciências Comp. x Larg. x x x x x x x x 15,06 x = 15,06 M2

1.18.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA (ORSE - 8365) 12,93 M
Pias de Cozinha Comp. x x x x x x x x 11,73 x = 11,73 M
Área de Serviço Comp. x x x x x x x x 1,20 x = 1,20 M

1.18.4 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSIVE SIFÃO METÁLICO E VÁLVULA DE METAL (SEINFRA - C2311) 1,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.18.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,00 UN
Cozinha Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
Lab. De ciências Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.18.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20202,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 15,00 UN
Cozinha Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
Lab. De ciências Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.19.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (C4825 - SEINFRA) 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEINFRA - C4825) 10,00 UN
Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.19.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.19.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.0 PINTURAS

1.20.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 959,24 M2
Lab. De informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,70 x x 1,40 x x x = 41,58 M2
Lab. De ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,97 x x 1,40 x x x = 44,76 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 59,22 x = 59,22 M2
Parte externa da edificação e circulações Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 883,90 x = 883,90 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 M2

1.20.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88,44 M2
Lab. De informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 58,66 x = 58,66 M2
BWC MASC. Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 20,89 x = 20,89 M2
Casa de gás e lixeira Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 8,89 x = 8,89 M2

1.20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 964,91 M2
Lab. De informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,70 x x 1,40 x x x = 41,58 M2
Lab. De ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,97 x x 1,40 x x x = 44,76 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 59,22 x = 59,22 M2
Parte externa da edificação e circulações Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 883,90 x = 883,90 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x
P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 M2

1.20.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88,44 M2
Lab. De informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 58,66 x = 58,66 M2
BWC MASC. Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 20,89 x = 20,89 M2
Casa de gás e lixeira Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 8,89 x = 8,89 M2

1.20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 964,91 M2
Lab. De informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,70 x x 1,40 x x x = 41,58 M2
Lab. De ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,97 x x 1,40 x x x = 44,76 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 59,22 x = 59,22 M2
Parte externa da edificação e circulações Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 883,90 x = 883,90 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x
P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 M2

1.20.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 88,44 M2
Lab. De informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 58,66 x = 58,66 M2
BWC MASC. Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 20,89 x = 20,89 M2
Casa de gás e lixeira Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 8,89 x = 8,89 M2

1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 140,43 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 7,77 M2
JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 10,50 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2
J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 78,00 M2

1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 140,43 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 7,77 M2
JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 10,50 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2
J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 78,00 M2

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SEINFRA - C4835) 2,88 M2
WC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
WC Feminino Larg. x Alt. x x 3 x x x x x x 0,30 x = 0,90 M2
WC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
WC Masculino Larg. x Alt. x x 3 x x x x x x 0,30 x = 0,90 M2

1.21.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 23,52 M
Rampas Comp. x x x x 23,52 x x x x x = 23,52 M

1.21.3 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 30,00 UN
Sala 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de mediação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Almoxarifado Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC - Masc. - Sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC - Fem. - Sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC - Masc. - Alunos Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC - Fem. - Alunos Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Lab. De informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Lab. De ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Despensa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Casa de gás Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Lixeira Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC - Masc. - Quadra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC - Fem. - Quadra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino - Quadra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino - Quadra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Depósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12,00 UN
Sala 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala de mediação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Lab. De informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Lab. De ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.5 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,14 M3
Tampo para Bancos dos banheiros Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 2,00 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,14 M3

1.21.6 TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 180X50CM, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (BWC'S ALUNOS) 4,00 UN
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 4 x x = 4,00 UN

1.21.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 - SINAPI) 16,96 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 908,45 x = 9,08 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 19,70 = 7,88 M3

1.21.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 254,40 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 16,96 = 254,40 M3XKM

1.21.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA (ORSE - 02450) 908,45 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 908,45 x = 908,45 M2

2.0.0 QUADRA

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 6,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 60,00 M

Vestiário e complementação da fundação da quadra
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 500,00 M2
Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 500,00 x = 500,00 M2

2.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,05 M3
Paredes interna do Vestiário Área levantada em CAD x x x x 30,00 x x 2,90 x 0,15 x x = 13,05 M3

2.3.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 - SINAPI) 23,05 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,02 x x x x x x x 500,00 x = 10,00 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado Volume x x x x x x x x x 13,05 = 13,05 M3

2.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 345,75 M3XKM
Carga em DMT Área levantada em CAD x 15,000 x x x x x x x x 23,05 = 345,75 M3XKM

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,41 M3
Vestiário e complementação da fundação da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 4,41 M3

2.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,32 M3
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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Vestiário e complementação da fundação da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 41,60 x 0,40 x 0,50 x x x = 8,32 M3
2.4.4 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (SINAPI - 94342) 258,12 M3

BWC Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 22,90 x = 8,02 M3
Bwc Masc. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 22,90 x = 8,02 M3
BWC PCD - Masc. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 6,70 x = 2,35 M3
BWC PCD - Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 6,70 x = 2,35 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 3,95 x = 1,38 M3
Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 610,00 x = 213,50 M3
Arquibancadas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x x 22,50 = 22,50 M3

2.5.0 INFRAESTRUTURA

2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 2,94 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 2,94 M2

2.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. (SINAPI - 96556) 0,88 M3
Complementação da fundação da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 0,88 M3

2.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,30 M3
Complementação da fundação da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,30 M3

2.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. (SINAPI - 92723) 2,62 M3
Vestiário e complementação da fundação da quadra Comp. X Larg. x x x x 41,60 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,62 M3

2.5.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 (ORSE - 00091) 4,99 M3
Vestiário e complementação da fundação da quadra Comp. X Larg. x x x x 41,60 x 0,40 x 0,30 x x x = 4,99 M3

2.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 257,74 M2
Impermeabilização em fudações e viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 247,83 x 1,04 x x x x = 257,74 M2

2.6.0 SUPERESTRUTURA

2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. (SINAPI - 92718) 17,59 M3
PILARES
Pilares da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 14 x x 0,14 x 1,80 x 4,40 x x x = 15,52 M3
Vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 2,90 x x x = 0,73 M3
Pilar da parede do fundo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 8,00 x x x = 1,34 M3

2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. (SINAPI - 92723) 8,52 M3
Vestiário e quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x x 8,52 = 8,52 M3

2.6.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 84,33 M2
Vestiário Área retirada de CAD x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014130,48 M2
Complementação da Alvenaria do vestiário, quadra e

arquibancadas
Comp. x Alt. x x x x x x x x 130,48 x = 130,48 M2

2.7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 134,72 M2
Elemento vazado (anti-chuva) Comp. da Esquadria + 0,3m x x x x x x x x 134,72 x = 134,72 M2

2.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 5,55 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M

2.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 17,85 M
P1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,50 x 2,10 x x x = 12,60 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 2,50 x 2,10 x x x = 5,25 M

2.7.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (SEINFRA - C4070) 25,30 M2
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x x x x x x x 12,65 x = 12,65 M2
Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x x x x x x x 12,65 x = 12,65 M2

2.8.0 COBERTURA

2.8.1 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (SEINFRA - C1327) 980,40 M2
Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 980,40 x = 980,40 M2

2.8.2 Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm (ORSE - 9961) 980,40 M2
Cobertura da área da edificação a ser ampliada Área retirada de CAD x x x x x x x x 980,40 x = 980,40 M2

2.9.0 ESQUADRIAS

2.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (SEINFRA - C1958) 9,45 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.9.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,84 M2
Portas das divisórias - BWC MAS. Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2
Portas das divisórias - BWC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2

2.9.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

2.9.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 13,20 M
J1 Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M
J4 Quant. x Larg. x x 8 x x x 1,50 x x x x = 12,00 M

2.9.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
P1 Quant. x 4,00 x 2 x x x x x x x = 8,00 UN

2.9.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM (SINAPI - 99861) 6,60 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

2.10.0 REVESTIMENTOS

2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 943,42 M2
Chapisco em parede em geral Comp. x Alt. x x x x x x x x 943,42 x = 943,42 M2

2.10.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 84,33 M2
Laje Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

2.10.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014585,37 M2
Comp. x Alt. x x x x x x x x 585,37 x = 585,37 M2

2.10.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014884,26 M2
Comp. x Alt. x x x x x x x x 884,26 x = 884,26 M2

2.10.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 84,33 M2
Laje Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

2.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 324,26 M2
BWC Fem. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 74,32 x = 74,32 M2
Bwc Masc. + banco Comp. x Alt. x x x x x x x x 74,32 x = 74,32 M2
BWC PCD - Masc. Comp. x Alt. x x x x x x x x 29,87 x = 29,87 M2
BWC PCD - Fem. Comp. x Alt. x x x x x x x x 29,87 x = 29,87 M2
Depósito Comp. x Alt. x x x x x x x x 22,62 x = 22,62 M2
Parte externa do vestiário e caixa d'água Comp. x Alt. x x x x x x x x 93,26 x = 93,26 M2

2.11.0 PISOS

2.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 59,20 M2
BWC Fem. + banco Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,90 x = 22,90 M2
Bwc Masc. + banco Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,90 x = 22,90 M2
BWC PCD - Masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,70 x = 6,70 M2
BWC PCD - Fem. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,70 x = 6,70 M2

2.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 676,67 M2
Quadra e depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 676,67 x = 676,67 M2

2.11.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 13,71 M3
Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 195,79 x = 13,71 M3

2.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,70 M
Comprimento aferido em CAD x x x x 2,70 x x x x x = 2,70 M

2.11.5 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 676,67 M2
Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 676,67 x = 676,67 M2

2.11.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 59,20 M2
BWC Fem. + banco Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,90 x = 22,90 M2
Bwc Masc. + banco Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,90 x = 22,90 M2
BWC PCD - Masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,70 x = 6,70 M2
BWC PCD - Fem. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,70 x = 6,70 M2

2.11.7 PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA 16,72 M2
Rampas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,72 x = 16,72 M2

2.11.8 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO ( ORSE -  12039) 5,85 M2
Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,85 x = 5,85 M2

2.11.9 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, (ESPESSURA DE 3CM)- (SINAPI - 72924) 20,30 M3
Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,03 x 676,67 x = 20,30 M3

2.11.10 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (SINAPI - 85662) 676,67 M2
Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x x 676,67 = 676,67 M2

2.11.11 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 47,12 M3
BWC Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,07 x 22,90 x = 1,60 M3
Bwc Masc. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,07 x 22,90 x = 1,60 M3
BWC PCD - Masc. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,07 x 6,70 x = 0,47 M3
BWC PCD - Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,07 x 6,70 x = 0,47 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,07 x 3,95 x = 0,28 M3
Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,07 x 610,00 x = 42,70 M3

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.12.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,00 M
Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.12.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 42,00 M
Quant. x x x x 42,00 x x x x x = 42,00 M

2.12.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 28,00 M
Quant. x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

2.12.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 30,00 M
Quant. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.12.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 36,00 M
Quant. x x x x 36,00 x x x x x = 36,00 M

2.12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 15,00 UN
Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

2.12.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,00 UN
Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.12.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
2.12.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.10 JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) - (C1567 - SEINFRA) 4,00 UN

Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.12.11 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 16,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN
2.12.12 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.12.13 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.14 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
2.12.15 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.12.16 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.12.17 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.18 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.19 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 4,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.12.20 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
2.12.21 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.12.23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.28 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
2.12.29 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
2.12.30 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.12.31 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.12.32 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.12.33 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
2.12.34 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 3,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
2.12.35 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.12.36 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Comprimento aferido em CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.13.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 47,50 M
Comp. x x x x 47,50 x x x x x = 47,50 M

2.13.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 21,50 M
Comp. x x x x 21,50 x x x x x = 21,50 M

2.13.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 36,00 M
Comp. x x x x 36,00 x x x x x = 36,00 M

2.13.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 7,00 UN
Comp. x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 UN

2.13.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN
Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 UN

2.13.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 UN
Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 UN

2.13.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN
Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 UN

2.13.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 5,00 UN
Quant. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 UN

2.13.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN
Quant. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 UN

2.13.10 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN
Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

2.13.11 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 16,00 UN
Quant. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 UN

2.13.12 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN
Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 UN

2.13.13 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO2,00 UN
Quant. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 UN

2.13.14 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN
Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 UN

2.13.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 8,00 M
Quant. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.13.16 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
Quant. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 UN

2.13.17 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
Quant. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 UN

2.13.18 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

2.13.19 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

2.14.0 DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

2.14.1 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 76,40 M
Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 76,40 x x x x x = 76,40 M

2.14.2 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM 9,60 M
Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x 4 x x 2,40 x x x x x = 9,60 M

2.14.3 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 1,82 M3
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x x x x x x x x 1,82 = 1,82 M3

2.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN
Luminárias Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM (ORSE - 11854) 2,00 UN
Sinalização de Extintor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 2,00 UN
Placa de Sinalização Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.16.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS  (ORSE-10759) 1,90 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x x x x x 0,95 x = 0,95 M2
BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x x x x x 0,95 x = 0,95 M2

2.16.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN
BWC Feminino Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masculino Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.16.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20202,00 UN
BWC PCD Feminino Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.17.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.17.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEINFRA -  C0797) 8,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.17.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (C4825 - SEINFRA) 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.17.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEINFRA - C4825) 6,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.17.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.0 PINTURAS

2.18.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 445,04 M2
Quadra e Vestiário Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 445,04 x = 445,04 M2

2.18.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 84,33 M2
Laje do vestiário Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

2.18.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 445,04 M2
Quadra e Vestiário Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 445,04 x = 445,04 M2

2.18.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 84,33 M2
Laje do vestiário Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

2.18.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 445,04 M2
Quadra e Vestiário Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 445,04 x = 445,04 M2

2.18.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 84,33 M2
Laje do vestiário Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

2.18.7 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (SINAPI - 73924/003) 590,35 M2
ESTRUTURA METÁLICA (QUADRA) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 558,25 x = 558,25 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 12,00 M2

2.18.8 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (SINAPI - 79460) 590,35 M2
ESTRUTURA METÁLICA (QUADRA)

Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 558,25 x = 558,25 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 12,00 M2

2.18.9 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 275,60 M
Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 275,60 x = 275,60 M

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SEINFRA - C4835) 2,88 M2
WC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
WC Feminino Larg. x Alt. x x 3 x x x x x x 0,30 x = 0,90 M2
WC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
WC Masculino Larg. x Alt. x x 3 x x x x x x 0,30 x = 0,90 M2

2.19.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 9,60 M
Rampas Comp. x x 4 x x 2,40 x x x x x = 9,60 M

2.19.3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,14 M3
Banco do vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 2,00 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,14 M3

2.19.4 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA (SEINFRA - C1347) 1,00 CJ
Quadra Quant. x Área da Peça x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.19.5 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO (ORSE - 10069)1,00 CJ
Quadra Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.19.6 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO (ORSE- 02432) 1,00 CJ
Quadra Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.19.7 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021201,00 M2
Quadra Comp. x x x x x x x x 201,00 x = 201,00 M2

2.19.8 Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" (REF.: ORSE - 10000) 7,56 M2
Quadra Quant. x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

2.19.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 - SINAPI) 14,89 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 980,40 x = 9,80 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 12,73 = 5,09 M3

2.19.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 223,35 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 14,89 = 223,35 M3XKM

2.19.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA (ORSE - 02450) 920,73 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 920,73 x = 920,73 M2

Teresina-PI, 07 de Dezembro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF 

 

  

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1-  INTRODUÇÃO 

 O presente documento tem por objetivo especificar a origem dos quantitativos de 

instalações elétricas, infraestrutura de instalações elétricas para a climatização, 

cabeamento estruturado, construção de quadra poliesportiva e subestação montagem de 

75 KVA da DE AMPLIAÇÃO DE U E FENELON CASTELO BRANCO no município de União 

– PI indicados no orçamento. 

2-  CONSIDERAÇÕES 

  Para a elaboração do orçamento das instalações elétricas, infraestrutura de 

instalações elétricas para a climatização, cabeamento estruturado utilizou-se a lista de 

material do projeto elétrico, elaborado com auxílio do software CADDPROJ Elétrica da 

fabricante Highlight modelo S10. 

  Para a elaboração do orçamento do material que compõem a subestação de energia 

de 75 KVA, tomou se como base a norma NT .002 da Equatorial Piauí o qual fornece o 

quantitativo tipo para o tipo de montagem indicada 
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3-  TABELA DE ORIENTAÇÃO DA NT 002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM MÉDIA TENSÃO (15 E 36KV) 

 

 

 
 
 

Teresina, 16 de dezembro de 2021 
 

Rômulo Batista de França Teles 

CREA  191021042010 
 

Nº Material Un. Quant.

1 Alça pré-formada estai (144010003) pç 1

2 Anel de amarração elastomérico  Referencia Equatorial  (  134120012 ) pç 3

3 Arruela quadrada aço 38x3x Ø18 mm  Referencia Equatorial  (134830013 ) pç 5

4 Arruela presilha aterramento aço ØF 18 mm  Referencia Equatorial  (  134440001  ) pç 1

5 Suporte auxiliar para braço C 65x65x9000mm  Referencia Equatorial  ( 134120005 ) pç 1

6 Braço tipo C  Referencia Equatorial  ( 134120005  ) pç 1

7 Conector derivação tipo cunha  Referencia Equatorial  (  124010008  ) pç 2

8 Fio de Aço Cobreado 16mm²  Referencia Equatorial  (  122050001  ) kg 4

9 Cabo Coberto XLPE CU 16 mm²  Referencia Equatorial  (  122130001  ) m 12

10 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV- 35 mm² m 45

11 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV- 25 mm² m 15

12 Cabo de Cobre NU - 50 mm² m 12

13 Chave fusível -  base tipo C  Referencia Equatorial  (105300003 ) pç 3

14 Conector estribo tipo cunha  Referencia Equatorial  ( 124030010  ) pç 1

15 Grampo linha viva  Referencia Equatorial  (  124150003  ) pç 3

16 Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm  Referencia Equatorial  (  133100007  ) pç 1

17 Gancho olhal galvanizado 5000 daN  Referencia Equatorial  (  134250015  ) pç 3

18 Grampo de ancoragem cunha  Referencia Equatorial  (  134220001  ) pç 3

19 Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10- 25mm²,CU  Referencia Equatorial  (124140026 ) pç 5

20 Haste terra cobre Ø16x2400 mm  Referencia Equatorial  (  134600010  ) pç 5

21 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm  Referencia Equatorial  ( 123120001  ) pç 3

22 Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico  Referencia Equatorial  ( 123230001 ) pç 3

23 Manilha sapatilha aço 5.000 daN  Referencia Equatorial  (  134200006  ) pç 3

24 Olhal parafuso 5.000 daN  Referencia Equatorial  (  134250023  ) pç 3

25 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 100mm  Referencia Equatorial  (  134700039  ) pç 3

26 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 45mm  Referencia Equatorial  (  134700028  ) pç 4

27 Pino isolador reto curto aço  Referencia Equatorial  (134280010) pç 1

28 Sapatilha cabo 9,5 mm  Referencia Equatorial  (  134210001  ) pç 1

29 Pára-raio RD (Nota 75)  Referencia Equatorial  (  104010001  ) pç 3

30 Suporte instalação transformador tipo cantoneira  Referencia Equatorial  (  134190027  ) pç 2

31 Transformador trifásico – distribuição- 75 KVA  Referencia Equatorial  ( 102100012  ) pç 1

32 Poste Concreto Armado DT 11m/300daN para transformadores até 75 kVA  Referencia Equatorial  (  133000025  ) pç 1

33 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, conforme NT.030  Referencia Equatorial  (    ) pç 1

34 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo  Referencia Equatorial  (  50(2.0”)  ) pç 1

35 Disjuntor Caixa Moldada Weg 125A DWB 250N Termico  Referencia Equatorial  (  125 A  ) pç 1

36 Paraf. olhal galv. M-16x200  mm pç 1

37 Paraf. cab. quad. galv. M-16x350  mm pç 2

38 Paraf. cab. quad. galv. M-16x300  mm pç 2

39 Paraf. cab. quad. galv. M-16x350  mm pç 8

40 Paraf. cab. quad. galv. M-16x250  mm pç 2

41 Elo Fusivel 3 H  (105360005) pç 3

Valor Material 


