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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO
Nº

VEZES

PERCENT.

%
PESO ÁREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. UNID

2.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 10,00 MÊS

 Administração da Ampliação Duração Total da Ampliação 10 = 10,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 3,00 UN

PARA ÁREAS MENORES QUE 1.200M² - Nº DE FUROS = AA/200

Bloco 04 + Bloco 04/05 + Bloco 05 - 3 = 3,00 UN

2.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 456,12 M2

Bloco 04 - 8,30 x 29,70 = 246,51 M2

Bloco 04/05 - 2,15 x 8,45 = 18,17 M2

Bloco 05 - 6,80 x 25,40 = 172,72 M2

Castelo D'água - 3,90 x 4,80 = 18,72 M2

2.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 132,08 M2

HIDRO SANITÁRIO

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 6,50 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 05 - Cozinha - 4,35 x 3,85 = 16,75 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - 2,00 x 2,75 = 5,50 M2

Castelo D'água - 3,90 x 4,80 = 18,72 M2

PLUVIAL

Bloco 04/05 - 2,50 x 8,45 = 21,13 M2

Castelo D'água - 3,90 x 4,80 = 18,72 M2

2.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 131,22 M2

COEFICIENTE DE REDUÇÃO PARA ÁREAS EQUIVALENTES E PROJETO SIMPLIFICADO - 30%

Bloco 04 - 30,00% x 8,30 x 29,70 = 73,95 M2

Bloco 04/05 - 30,00% x 2,15 x 8,45 = 5,45 M2

Bloco 05 - 30,00% x 6,80 x 25,40 = 51,82 M2

2.2.5 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 2.529,42 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JANEIRO DE 2021 ÁREA DA AMPLIAÇÃO: 519,80 m²

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSÉ ROBERTO ÁREA DA REFORMA: 1.145,49 m²

CANAVIEIRA-PI ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 697,88 m²
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Terreno Final - A Partir do Bloco 03 até o Final do Terreno Levantamento na Planta Arq. 02/21 2.700,78 = 2.700,78 M2

UAPI Descontadas as Áreas de Construção -1 x 10,08 x 17,00 = -171,36 M2

2.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 157,80 M

Bloco 04 - 2 x 8,30 = 16,60 M

Bloco 04 - 2 x 29,70 = 59,40 M

Bloco 05 - 2 x 6,80 = 13,60 M

Bloco 05 - 2 x 25,40 = 50,80 M

Castelo D'água - 2 x 3,90 = 7,80 M

Castelo D'água - 2 x 4,80 = 9,60 M

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 43,62 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 6,65 x 0,30 x 0,50 = 1,00 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,43 x 0,30 x 0,50 = 0,96 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal Bancada 2 x 4,00 x 0,30 x 0,30 = 0,72 M3

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 x 0,30 x 0,50 = 0,96 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 0,30 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 0,30 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 0,30 x 0,50 = 1,00 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,43 x 0,30 x 0,50 = 1,93 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 0,30 x 0,50 = 1,00 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Transversal Bancada 6 x 2,60 x 0,30 x 0,30 = 1,40 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal Bancada 12 x 0,45 x 0,30 x 0,30 = 0,49 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Transversal - 8,05 x 0,30 x 0,50 = 1,21 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Longitudinal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Transversal - 2 x 8,10 x 0,30 x 0,50 = 2,43 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,15 x 0,30 x 0,50 = 2,45 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,45 x 0,30 x 0,50 = 2,54 M3

Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 x 0,30 x 0,50 = 0,35 M3

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2 x 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,39 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa - 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,19 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 x 0,30 x 0,50 = 0,24 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2 x 1,85 x 0,30 x 0,50 = 0,56 M3

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 x 0,30 x 0,50 = 0,68 M3

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 x 0,30 x 0,50 = 0,60 M3

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 x 0,30 x 0,50 = 0,68 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 x 0,30 x 0,50 = 0,38 M3
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Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - P. Longitudinal - 4,50 x 0,30 x 0,50 = 0,68 M3

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2,15 x 0,30 x 0,50 = 0,32 M3

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2 x 2,90 x 0,30 x 0,50 = 0,87 M3

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 x 0,30 x 0,50 = 0,32 M3

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x 3,65 x 0,30 x 0,50 = 1,10 M3

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal - 2,15 x 0,30 x 0,50 = 0,32 M3

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,70 x 0,30 x 0,50 = 5,01 M3

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 6,65 x 0,30 x 0,50 = 1,00 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal - 2 x 2,60 x 0,30 x 0,30 = 0,47 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal - 2,55 x 0,30 x 0,30 = 0,23 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal - 2 x 9,95 x 0,30 x 0,30 = 1,79 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal - 0,60 x 0,30 x 0,30 = 0,05 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Transversal - 2,00 x 0,30 x 0,30 = 0,18 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - Longitudinal - 2 x 23,52 x 0,30 x 0,30 = 4,23 M3

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,75 x 0,30 x 0,60 = 1,35 M3

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,65 x 0,30 x 0,60 = 1,67 M3

2.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 10,81 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Depósito/Depósito - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Bloco de Fundação Transversal 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Bloco de Fundação Transversais 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,60 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Transversais 4 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,60 M3

Bloco 04/05 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,60 M3

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3
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Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 -  Cozinha/Área de Serviço - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitório - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Paredes Transversais 10 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 1,50 M3

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,70 x 0,70 x 1,00 = 1,96 M3

2.3.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 100,19 M2

VALA PARA FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 6,65 x 0,30 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,43 x 0,30 = 1,93 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal Bancada 2 x 4,00 x 0,30 = 2,40 M2

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 x 0,30 = 1,93 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 = 0,45 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 0,30 = 0,72 M2

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 = 0,45 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 0,30 = 0,72 M2

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 = 0,45 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 0,30 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,43 x 0,30 = 3,86 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 0,30 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Transversal Bancada 6 x 2,60 x 0,30 = 4,68 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal Bancada 12 x 0,45 x 0,30 = 1,62 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Transversal - 8,05 x 0,30 = 2,42 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Longitudinal - 1,50 x 0,30 = 0,45 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Transversal - 2 x 8,10 x 0,30 = 4,86 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,15 x 0,30 = 4,89 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,45 x 0,30 = 5,07 M2

Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 x 0,30 = 0,69 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 0,30 = 0,45 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2 x 2,15 x 0,30 = 1,29 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa - 2,15 x 0,30 = 0,65 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 x 0,30 = 0,48 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2 x 1,85 x 0,30 = 1,11 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 x 0,30 = 1,35 M2
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Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 x 0,30 = 1,20 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 x 0,30 = 1,35 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 x 0,30 = 0,77 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - P. Longitudinal - 4,50 x 0,30 = 1,35 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2,15 x 0,30 = 0,65 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2 x 2,90 x 0,30 = 1,74 M2

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 x 0,30 = 0,65 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x 3,65 x 0,30 = 2,19 M2

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal - 2,15 x 0,30 = 0,65 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,70 x 0,30 = 10,02 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 6,65 x 0,30 = 2,00 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal - 2 x 2,60 x 0,30 x 0,30 = 0,47 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal - 2,55 x 0,30 x 0,30 = 0,23 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal - 2 x 9,95 x 0,30 x 0,30 = 1,79 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal - 0,60 x 0,30 x 0,30 = 0,05 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Transversal - 2,00 x 0,30 x 0,30 = 0,18 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - Longitudinal - 2 x 23,52 x 0,30 x 0,30 = 4,23 M2

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,75 x 0,30 = 2,25 M2

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,65 x 0,30 = 2,79 M2

PARA FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO CICLÓPICO

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Depósito/Depósito - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 2 x 0,50 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Bloco de Fundação Transversal 2 x 0,50 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Bloco de Fundação Transversais 2 x 0,50 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,50 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais 2 x 0,50 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Transversais 4 x 0,50 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 04/05 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2
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Bloco 05 - Casa de Gás - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,50 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 -  Cozinha/Área de Serviço - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 2 x 0,50 x 0,50 = 0,50 M2

Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitório - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Paredes Transversais 10 x 0,50 x 0,50 = 2,50 M2

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,70 x 0,70 = 1,96 M2

2.3.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 60,17 M3

Castelo D'água - Vala da Sapata - 4 x 0,70 x 0,70 x 1,00 = 1,96 M3

Castelo D'água - Sapata Descontado Altura média -4 x 0,60 x 0,60 x 0,25 = -0,36 M3

Castelo D'água - Pilar Descontado -4 x 0,30 x 0,15 x 0,70 = -0,13 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Altura média 2,15 x 8,60 x 0,27 = 4,99 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - 2,15 x 8,10 x 0,50 = 8,66 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa Altura média 2,00 x 9,95 x 0,25 = 4,95 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - 0,30 x 1,96 x 0,34 = 0,20 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - 0,30 x 1,96 x 0,17 = 0,10 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 23,52 x 7,52 x 0,23 = 39,80 M3

2.3.5 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 124,64 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 6,50 x 6,28 x 0,30 = 12,25 M3

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 x 0,30 = 0,91 M3

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 x 0,30 = 0,91 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 x 0,30 = 12,25 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - 1,50 x 8,05 x 0,30 = 3,62 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 8,30 x 8,10 x 0,30 = 20,17 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 8,00 x 8,30 x 0,30 = 19,92 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,15 x 8,10 x 0,30 = 5,22 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - 0,80 x 1,70 x 0,30 = 0,41 M3

Bloco 05 - Cozinha - 4,35 x 3,85 x 0,30 = 5,02 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 x 0,30 = 3,13 M3

Bloco 05 - Área de Serviço - 2,00 x 2,75 x 0,30 = 1,65 M3

Bloco 05 - Despesa - 2,00 x 3,50 x 0,30 = 2,10 M3
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Bloco 05 - Refeitório - 6,50 x 16,55 x 0,30 = 32,27 M3

Castelo D'água - 3,60 x 4,45 x 0,30 = 4,81 M3

2.3.6 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 39,79 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 6,50 x 6,28 x 0,10 = 4,08 M3

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 x 0,10 = 0,30 M3

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 x 0,10 = 0,30 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 x 0,10 = 4,08 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - 1,50 x 8,05 x 0,10 = 1,21 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 8,30 x 8,10 x 0,10 = 6,72 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 8,00 x 8,30 x 0,10 = 6,64 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,15 x 8,10 x 0,10 = 1,74 M3

Bloco 05 - Cozinha - 4,35 x 3,85 x 0,10 = 1,67 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 x 0,10 = 1,04 M3

Bloco 05 - Área de Serviço - 2,00 x 2,75 x 0,10 = 0,55 M3

Bloco 05 - Despesa - 2,00 x 3,50 x 0,10 = 0,70 M3

Bloco 05 - Refeitório - 6,50 x 16,55 x 0,10 = 10,76 M3

2.4.0 INFRAESTRUTURA

2.4.1 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 43,62 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 6,65 x 0,30 x 0,50 = 1,00 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,43 x 0,30 x 0,50 = 0,96 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal Bancada 2 x 4,00 x 0,30 x 0,30 = 0,72 M3

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 x 0,30 x 0,50 = 0,96 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 0,30 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 0,30 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 0,30 x 0,50 = 1,00 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,43 x 0,30 x 0,50 = 1,93 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 0,30 x 0,50 = 1,00 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Transversal Bancada 6 x 2,60 x 0,30 x 0,30 = 1,40 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal Bancada 12 x 0,45 x 0,30 x 0,30 = 0,49 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Transversal - 8,05 x 0,30 x 0,50 = 1,21 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Longitudinal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Transversal - 2 x 8,10 x 0,30 x 0,50 = 2,43 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,15 x 0,30 x 0,50 = 2,45 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,45 x 0,30 x 0,50 = 2,54 M3

Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 x 0,30 x 0,50 = 0,35 M3

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 0,30 x 0,50 = 0,23 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2 x 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,39 M3
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Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa - 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,19 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 x 0,30 x 0,50 = 0,24 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2 x 1,85 x 0,30 x 0,50 = 0,56 M3

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 x 0,30 x 0,50 = 0,68 M3

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 x 0,30 x 0,50 = 0,60 M3

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 x 0,30 x 0,50 = 0,68 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 x 0,30 x 0,50 = 0,38 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - P. Longitudinal - 4,50 x 0,30 x 0,50 = 0,68 M3

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2,15 x 0,30 x 0,50 = 0,32 M3

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2 x 2,90 x 0,30 x 0,50 = 0,87 M3

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 x 0,30 x 0,50 = 0,32 M3

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x 3,65 x 0,30 x 0,50 = 1,10 M3

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal - 2,15 x 0,30 x 0,50 = 0,32 M3

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,70 x 0,30 x 0,50 = 5,01 M3

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 6,65 x 0,30 x 0,50 = 1,00 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal - 2 x 2,60 x 0,30 x 0,30 = 0,47 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal - 2,55 x 0,30 x 0,30 = 0,23 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal - 2 x 9,95 x 0,30 x 0,30 = 1,79 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal - 0,60 x 0,30 x 0,30 = 0,05 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Transversal - 2,00 x 0,30 x 0,30 = 0,18 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - Longitudinal - 2 x 23,52 x 0,30 x 0,30 = 4,23 M3

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,75 x 0,30 x 0,60 = 1,35 M3

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,65 x 0,30 x 0,60 = 1,67 M3

2.4.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 10,81 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Depósito/Depósito - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Bloco de Fundação Transversal 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Bloco de Fundação Transversais 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3
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Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,60 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Transversais 4 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,60 M3

Bloco 04/05 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,60 M3

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 -  Cozinha/Área de Serviço - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitório - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Paredes Transversais 10 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 1,50 M3

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,70 x 0,70 x 1,00 = 1,96 M3

2.4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 1,96 M2

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,70 x 0,70 = 1,96 M2

2.4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 8,74 KG

PARA Φ 8.0MM - 0,39KG/M

Castelo D'água - Sapata Armação Longitudinal 16 x 0,39 x 0,70 = 4,37 KG

Castelo D'água - Sapata Armação Transversal 16 x 0,39 x 0,70 = 4,37 KG

2.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 15,87 KG

PARA Φ 10.0MM - 0,62KG/M

Castelo D'água - Pilar Espera 16 x 0,62 x 1,60 = 15,87 KG

2.4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3,84 KG

PARA Φ 5.0MM - 0,15KG/M

Castelo D'água - Estribo do Pilar Espera 32 x 0,15 x 0,80 = 3,84 KG

2.4.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 2,00 M2

Castelo D'água - Sapata Forma Longitudinal 8 x 0,65 x 0,20 = 1,04 M2

Castelo D'água - Sapata Forma Transversal 8 x 0,60 x 0,20 = 0,96 M2

2.4.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2,80 M2

Castelo D'água - Pilar Forma Longitudinal 8 0,35 x 0,70 = 1,96 M2
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Castelo D'água - Pilar Forma Longitudinal 8 0,15 x 0,70 = 0,84 M2

2.4.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,49 M3

Castelo D'água - Sapata Altura média 4 x 0,60 x 0,60 x 0,25 = 0,36 M3

Castelo D'água - Pilar Espera 4 x 0,30 x 0,15 x 0,70 = 0,13 M3

2.4.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,49 M3

Castelo D'água - Sapata Altura média 4 x 0,60 x 0,60 x 0,25 = 0,36 M3

Castelo D'água - Pilar Espera 4 x 0,30 x 0,15 x 0,70 = 0,13 M3

2.4.11 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 13,62 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 6,65 x 0,14 x 0,30 = 0,28 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,43 x 0,14 x 0,30 = 0,27 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal Bancada 2 x 4,00 x 0,14 x 0,40 = 0,45 M3

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 x 0,14 x 0,30 = 0,27 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,14 x 0,30 = 0,06 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 0,14 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,14 x 0,30 = 0,06 M3

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 0,14 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 0,14 x 0,30 = 0,06 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 0,14 x 0,30 = 0,28 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,43 x 0,14 x 0,30 = 0,54 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 0,14 x 0,30 = 0,28 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Transversal Bancada 6 x 2,60 x 0,14 x 0,40 = 0,87 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal Bancada 12 x 0,45 x 0,14 x 0,40 = 0,30 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Transversal - 8,05 x 0,14 x 0,30 = 0,34 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Longitudinal - 1,50 x 0,14 x 0,30 = 0,06 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Transversal - 2 x 8,10 x 0,14 x 0,30 = 0,68 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,15 x 0,14 x 0,30 = 0,68 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,45 x 0,14 x 0,30 = 0,71 M3

Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 x 0,14 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 0,14 x 0,30 = 0,06 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2 x 2,15 x 0,14 x 0,40 = 0,24 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Altura média 2,15 x 0,14 x 0,27 = 0,08 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 x 0,14 x 0,20 = 0,04 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2 x 1,85 x 0,14 x 0,20 = 0,10 M3

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 x 0,14 x 0,30 = 0,19 M3

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 x 0,14 x 0,30 = 0,17 M3

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 x 0,14 x 0,30 = 0,19 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 x 0,14 x 0,30 = 0,11 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - P. Longitudinal - 4,50 x 0,14 x 0,30 = 0,19 M3

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2,15 x 0,14 x 0,30 = 0,09 M3
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Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2 x 2,90 x 0,14 x 0,30 = 0,24 M3

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 x 0,14 x 0,30 = 0,09 M3

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x 3,65 x 0,14 x 0,30 = 0,31 M3

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal - 2,15 x 0,14 x 0,30 = 0,09 M3

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,70 x 0,14 x 0,30 = 1,40 M3

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 6,65 x 0,14 x 0,30 = 0,28 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal - 2 x 2,60 x 0,14 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal - 2,55 x 0,14 x 0,50 = 0,18 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal Altura média 2 x 9,95 x 0,14 x 0,25 = 0,69 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal - 0,60 x 0,14 x 0,34 = 0,03 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Transversal - 2,00 x 0,14 x 0,17 = 0,05 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - Longitudinal - 2 x 23,52 x 0,14 x 0,23 = 1,48 M3

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,75 x 0,14 x 0,20 = 0,21 M3

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,65 x 0,14 x 0,20 = 0,26 M3

2.4.12 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 219,47 M

CINTA INFERIOR

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,43 = 6,43 M

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 = 6,43 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 = 2,40 M

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 = 2,40 M

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - P. Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,43 = 12,86 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Bloco 04 - Circulação 04 - Transversal - 8,05 = 8,05 M

Bloco 04 - Circulação 04 - Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Transversal - 2 x 8,10 = 16,20 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,15 = 16,30 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,45 = 16,90 M

Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 = 2,30 M

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 = 1,60 M

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2 x 1,85 = 3,70 M

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 = 4,50 M

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 = 4,00 M

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 = 4,50 M

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 = 2,55 M

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - P. Longitudinal - 4,50 = 4,50 M
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Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2 x 2,90 = 5,80 M

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x 3,65 = 7,30 M

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,70 = 33,40 M

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,75 = 7,50 M

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,65 = 9,30 M

2.4.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 259,82 M2

CINTA INFERIOR + BALDRAME

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,65 x 1,04 = 6,92 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,43 x 1,04 = 6,69 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bancada Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 4,00 x 1,24 = 9,92 M2

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,43 x 1,04 = 6,69 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 x 1,04 = 1,56 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,40 x 1,04 = 2,50 M2

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 x 1,04 = 1,56 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,40 x 1,04 = 2,50 M2

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 x 1,04 = 1,56 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,65 x 1,04 = 6,92 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 6,43 x 1,04 = 13,37 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,65 x 1,04 = 6,92 M2

Bloco 04 - Lab. de Informática - Bancada Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6 x 2,60 x 1,24 = 19,34 M2

Bloco 04 - Lab. de Informática - Bancada Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 12 x 0,45 x 1,24 = 6,70 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 8,05 x 1,04 = 8,37 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 x 1,04 = 1,56 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 8,10 x 1,04 = 16,85 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 8,15 x 1,04 = 16,95 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 8,45 x 1,04 = 17,58 M2

Bloco 04/05 - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,30 x 1,04 = 2,39 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 x 1,04 = 1,56 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 0,80 x 0,84 = 1,34 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 1,85 x 0,84 = 3,11 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,50 x 1,04 = 4,68 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,00 x 1,04 = 4,16 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,50 x 1,04 = 4,68 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,55 x 1,04 = 2,65 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,50 x 1,04 = 4,68 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,15 x 1,04 = 2,24 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 2,90 x 1,04 = 6,03 M2
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Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,15 x 1,04 = 2,24 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 3,65 x 1,04 = 7,59 M2

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,15 x 1,04 = 2,24 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 16,70 x 1,04 = 34,74 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,65 x 1,04 = 6,92 M2

Castelo D'água - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 3,75 x 0,84 = 6,30 M2

Castelo D'água - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 4,65 x 0,84 = 7,81 M2

2.4.14 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 20,77 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 6,50 x 6,28 x 0,05 = 2,04 M3

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 x 0,05 = 0,15 M3

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 x 0,05 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 x 0,05 = 2,04 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - 1,50 x 8,05 x 0,05 = 0,60 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 8,30 x 8,10 x 0,05 = 3,36 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 8,00 x 8,30 x 0,05 = 3,32 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,15 x 8,10 x 0,05 = 0,87 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - 0,80 x 1,70 x 0,05 = 0,07 M3

Bloco 05 - Cozinha - 4,35 x 3,85 x 0,05 = 0,84 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 x 0,05 = 0,52 M3

Bloco 05 - Área de Serviço - 2,00 x 2,75 x 0,05 = 0,28 M3

Bloco 05 - Despesa - 2,00 x 3,50 x 0,05 = 0,35 M3

Bloco 05 - Refeitório - 6,50 x 16,55 x 0,05 = 5,38 M3

Castelo D'água - 3,60 x 4,45 x 0,05 = 0,80 M3

2.5.0 SUPERESTRUTURA

2.5.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 897,24 KG

PARA Φ 10.0MM - 0,62KG/M

PILAR

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 4 x 0,62 x 4,70 = 11,66 KG

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bl. 04 - Lab. Ciências/Depósito/Depósito - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bl. 04 - Lab. Ciências/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bloco 04 - Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 6 x 0,62 x 4,80 = 17,86 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG
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Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 8 x 0,62 x 4,60 = 22,82 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 6 x 0,62 x 4,80 = 17,86 KG

Bloco 04 - Circulação 04 - Bloco de Fundação Transversal 8 x 0,62 x 4,35 = 21,58 KG

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Bloco de Fundação Transversais 8 x 0,62 x 4,35 = 21,58 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 16 x 0,62 x 4,35 = 43,15 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais 8 x 0,62 x 4,80 = 23,81 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Transversais 24 x 0,62 x 4,35 = 64,73 KG

Bloco 04/05 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 05 - Casa de Gás - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 16 x 0,62 x 2,73 = 27,08 KG

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bloco 05 -  Cozinha/Área de Serviço - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 8 x 0,62 x 4,35 = 21,58 KG

Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundação Parede Transversal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundação Parede Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitório - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,60 = 11,41 KG

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 4,35 = 10,79 KG

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Paredes Transversais 40 x 0,62 x 4,35 = 107,88 KG

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 4 x 0,62 x 4,80 = 11,90 KG

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 24 x 0,62 x 8,50 = 126,48 KG

VIGA

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal - Armadura Inferior 2 x 0,62 x 6,48 = 8,04 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal - Armadura Inferior 4 x 0,62 x 8,50 = 21,08 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal - Armadura Inferior 6 x 0,62 x 8,20 = 30,50 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Longitudinal - Armadura Inferior 4 x 0,62 x 4,85 = 12,03 KG

Castelo D'água - Parede Longitudinal Viga Longitudinal - Armadura Inferior 6 x 0,62 x 3,75 = 13,95 KG

Castelo D'água - Parede Transversal Viga Transversal - Armadura Inferior 6 x 0,62 x 4,65 = 17,30 KG

2.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 140,18 KG

PARA Φ 8.0MM - 0,39KG/M

VIGA

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Longitudinal - Armadura Inferior 6 x 0,39 x 6,95 = 16,26 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal - Armadura Inferior 6 x 0,39 x 6,43 = 15,05 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal - Armadura Superior 2 x 0,39 x 6,38 = 4,98 KG

Bloco 04 - Circulação 04 Viga Transversal - Armadura Inferior 2 x 0,39 x 8,00 = 6,24 KG

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Viga Transversal - Armadura Inferior 4 x 0,39 x 8,25 = 12,87 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 x 0,39 x 8,40 = 13,10 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 x 0,39 x 8,10 = 12,64 KG
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Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Transversal - Armadura Inferior 4 x 0,39 x 8,45 = 13,18 KG

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal - Armadura Inferior 4 x 0,39 x 2,30 = 3,59 KG

Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal - Armadura Inferior 2 x 0,39 x 4,80 = 3,74 KG

Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal - Armadura Inferior 9 x 0,39 x 4,00 = 14,04 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 x 0,39 x 4,75 = 7,41 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Transversal - Armadura Inferior 4 x 0,39 x 2,55 = 3,98 KG

Castelo D'água - Parede Longitudinal Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 x 0,39 x 3,75 = 5,85 KG

Castelo D'água - Parede Transversal Viga Transversal - Armadura Superior 4 x 0,39 x 4,65 = 7,25 KG

2.5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 69,83 KG

PARA Φ 6.3MM - 0,24KG/M

VIGA

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Longitudinal - Armadura Superior 2 x 0,24 x 6,90 = 3,31 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal - Armadura Superior 2 x 0,24 x 6,38 = 3,06 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal - Armadura de Pele 2 x 0,24 x 6,28 = 3,01 KG

Bloco 04 - Circulação 04 Viga Transversal - Armadura Superior 2 x 0,24 x 7,95 = 3,82 KG

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Viga Transversal - Armadura Superior 4 x 0,24 x 8,20 = 7,87 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal - Armadura de Pele 4 x 0,24 x 8,30 = 7,97 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal - Armadura de Pele 4 x 0,24 x 8,00 = 7,68 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Transversal - Armadura Superior 4 x 0,24 x 8,40 = 8,06 KG

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 x 0,24 x 2,25 = 2,16 KG

Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal - Armadura Superior 2 x 0,24 x 4,75 = 2,28 KG

Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal - Armadura Superior 6 x 0,24 x 3,95 = 5,69 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Longitudinal - Armadura de Pele 4 x 0,24 x 4,65 = 4,46 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 x 0,24 x 2,50 = 2,40 KG

Castelo D'água - Parede Longitudinal Viga Longitudinal - Armadura de Pele 4 x 0,24 x 3,75 = 3,60 KG

Castelo D'água - Parede Transversal Viga Transversal - Armadura de Pele 4 x 0,24 x 4,65 = 4,46 KG

2.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 311,74 KG

PARA Φ 5.0MM - 0,15KG/M

ESTRIBO PARA PILAR

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 25 x 0,15 x 0,74 = 2,78 KG

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bl. 04 - Lab. Ciências/Depósito/Depósito - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bl. 04 - Lab. Ciências/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bloco 04 - Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 25 x 0,15 x 0,74 = 2,78 KG
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Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 48 x 0,15 x 0,74 = 5,33 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 25 x 0,15 x 0,74 = 2,78 KG

Bloco 04 - Circulação 04 - Bloco de Fundação Transversal 46 x 0,15 x 0,50 = 3,45 KG

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Bloco de Fundação Transversais 46 x 0,15 x 0,50 = 3,45 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 92 x 0,15 x 0,74 = 10,21 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais 50 x 0,15 x 0,74 = 5,55 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Transversais 92 x 0,15 x 0,74 = 10,21 KG

Bloco 04/05 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 05 - Casa de Gás - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 60 x 0,15 x 0,54 = 4,86 KG

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bloco 05 -  Cozinha/Área de Serviço - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 46 x 0,15 x 0,74 = 5,11 KG

Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundação Parede Transversal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundação Parede Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitório - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 24 x 0,15 x 0,74 = 2,66 KG

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 23 x 0,15 x 0,74 = 2,55 KG

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Paredes Transversais 230 x 0,15 x 0,74 = 25,53 KG

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 25 x 0,15 x 0,74 = 2,78 KG

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 176 x 0,15 x 0,80 = 21,12 KG

ESTRIBO PARA VIGA

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Longitudinal 92 x 0,15 x 0,74 = 10,21 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal 86 x 0,15 x 0,74 = 9,55 KG

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal 43 x 0,15 x 1,14 = 7,35 KG

Bloco 04 - Circulação 04 Viga Transversal 53 x 0,15 x 0,74 = 5,88 KG

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Viga Transversal 110 x 0,15 x 0,74 = 12,21 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal 112 x 0,15 x 0,94 = 15,79 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal 108 x 0,15 x 1,34 = 21,71 KG

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Transversal 112 x 0,15 x 0,74 = 12,43 KG

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal 30 x 0,15 x 0,74 = 3,33 KG

Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal 32 x 0,15 x 0,74 = 3,55 KG

Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal 81 x 0,15 x 0,94 = 11,42 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Longitudinal 64 x 0,15 x 0,94 = 9,02 KG

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Transversal 34 x 0,15 x 0,74 = 3,77 KG

Castelo D'água - Parede Longitudinal Viga Longitudinal 52 x 0,15 x 1,14 = 8,89 KG
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Castelo D'água - Parede Transversal Viga Transversal 64 x 0,15 x 1,14 = 10,94 KG

2.5.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 151,43 KG

PARA Φ 8.0MM - 0,39KG/M

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Armação Transversal 17 x 0,39 x 8,40 = 55,69 KG

Bloco 05 - Casa de Gás Armação Transversal 8 x 0,39 x 2,00 = 6,24 KG

Castelo D'água Armação Longitudinal 33 x 0,39 x 3,90 = 50,19 KG

Castelo D'água Armação Transversal 21 x 0,39 x 4,80 = 39,31 KG

2.5.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 37,05 KG

PARA Φ 6.3MM - 0,24KG/M

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Armação Longitudinal 57 x 0,24 x 2,45 = 33,52 KG

Bloco 05 - Casa de Gás Armação Longitudinal 14 x 0,24 x 1,05 = 3,53 KG

2.5.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 235,91 M2

PILAR

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,35 x 4,10 = 2,87 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,12 x 4,10 = 0,98 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Depósito/Depósito - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Depósito/Depósito - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bloco 04 - Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 04 - Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,35 x 4,20 = 2,94 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,12 x 4,20 = 1,01 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2
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Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 4 x 0,35 x 4,00 = 5,60 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 4 x 0,12 x 4,00 = 1,92 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,35 x 4,20 = 2,94 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,12 x 4,20 = 1,01 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Bloco de Fundação Transversal 4 x 0,20 x 3,75 = 3,00 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Bloco de Fundação Transversal 4 x 0,15 x 3,75 = 2,25 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Bloco de Fundação Transversais 4 x 0,20 x 3,75 = 3,00 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Bloco de Fundação Transversais 4 x 0,15 x 3,75 = 2,25 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 8 x 0,35 x 3,75 = 10,50 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 8 x 0,12 x 3,75 = 3,60 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais 4 x 0,35 x 4,20 = 5,88 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais 4 x 0,12 x 4,20 = 2,02 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Transversais 8 x 0,35 x 3,75 = 10,50 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Transversais 8 x 0,12 x 3,75 = 3,60 M2

Bloco 04/05 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 04/05 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 8 x 0,25 x 2,13 = 4,26 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 8 x 0,12 x 2,13 = 2,04 M2

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bloco 05 -  Cozinha/Área de Serviço - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bloco 05 -  Cozinha/Área de Serviço - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 4 x 0,35 x 3,75 = 5,25 M2

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 4 x 0,12 x 3,75 = 1,80 M2

Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundação Parede Transversal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundação Parede Transversal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundação Parede Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2

Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundação Parede Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitório - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 4,00 = 2,80 M2

Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitório - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 4,00 = 0,96 M2

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,35 x 3,75 = 2,63 M2
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Bloco 05 - Despensa/Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,12 x 3,75 = 0,90 M2

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Paredes Transversais 20 x 0,35 x 3,75 = 26,25 M2

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Paredes Transversais 20 x 0,12 x 3,75 = 9,00 M2

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,35 x 4,20 = 2,94 M2

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 2 x 0,12 x 4,20 = 1,01 M2

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 8 x 0,35 x 8,50 = 23,80 M2

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 8 x 0,15 x 8,50 = 10,20 M2

2.5.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 155,16 M2

VIGA

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Longitudinal 4 x 6,80 x 0,35 = 9,52 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Longitudinal 2 x 6,80 x 0,12 = 1,63 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal 4 x 6,28 x x 0,35 = 8,79 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal 2 x 6,28 x 0,12 = 1,51 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal 2 x 6,28 x 0,55 = 6,91 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal 6,28 x 0,12 = 0,75 M2

Bloco 04 - Circulação 04 Viga Transversal 2 x 7,85 x x 0,35 = 5,50 M2

Bloco 04 - Circulação 04 Viga Transversal 7,85 x 0,12 = 0,94 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Viga Transversal 4 x 8,10 x x 0,35 = 11,34 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Viga Transversal 2 x 8,10 x 0,12 = 1,94 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal 4 x 8,30 x 0,45 = 14,94 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal 2 x 8,30 x 0,12 = 1,99 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal 4 x 8,00 x 0,65 = 20,80 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal 2 x 8,00 x 0,12 = 1,92 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Transversal 4 x 8,30 x x 0,35 = 11,62 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Transversal 2 x 8,30 x 0,12 = 1,99 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal 4 x 2,15 x x 0,35 = 3,01 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal 2 x 2,15 x 0,12 = 0,52 M2

Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal 2 4,65 x x 0,35 = 3,26 M2

Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal 4,65 x 0,12 = 0,56 M2

Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal 6 x 3,85 x x 0,45 = 10,40 M2

Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal 3 x 3,85 x 0,12 = 1,39 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Longitudinal 4 x 4,65 x x 0,45 = 8,37 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Longitudinal 2 x 4,65 x 0,12 = 1,12 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Transversal 4 x 2,40 x x 0,35 = 3,36 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Transversal 2 x 2,40 x 0,12 = 0,58 M2

Castelo D'água - Parede Longitudinal Viga Longitudinal 4 x 3,75 x 0,55 = 8,25 M2

Castelo D'água - Parede Longitudinal Viga Longitudinal 2 x 3,75 x 0,12 = 0,90 M2

Castelo D'água - Parede Transversal Viga Transversal 4 x 4,65 x 0,55 = 10,23 M2

Castelo D'água - Parede Transversal Viga Transversal 2 x 4,65 x 0,12 = 1,12 M2

2.5.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 41,40 M2
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Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Laje Maciça 2,45 x 8,40 = 20,58 M2

Bloco 05 - Casa de Gás Laje Maciça 2,00 x 1,05 = 2,10 M2

Castelo D'água - 3,90 x 4,80 = 18,72 M2

2.5.10 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 9,18 M3

PILAR

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,30 x 0,12 x 4,10 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Depósito/Depósito - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bloco 04 - Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 0,30 x 0,12 x 4,20 = 0,15 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 2 x 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,29 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,30 x 0,12 x 4,20 = 0,15 M3

Bloco 04 - Circulação 04 - Bloco de Fundação Transversal 2 x 0,15 x 0,15 x 3,75 = 0,17 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Bloco de Fundação Transversais 2 x 0,15 x 0,15 x 3,75 = 0,17 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,54 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais 2 x 0,30 x 0,12 x 4,20 = 0,30 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Bloco de Fundação Paredes Transversais 4 x 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,54 M3

Bloco 04/05 - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 05 - Casa de Gás - Bloco de Fundação Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,20 x 0,12 x 2,13 = 0,20 M3

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - Bl. de Fundação Parede Longitudinal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bloco 05 -  Cozinha/Área de Serviço - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversais 2 x 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,27 M3

Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundação Parede Transversal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitório - Bl. Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 4,00 = 0,14 M3

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,30 x 0,12 x 3,75 = 0,14 M3

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Paredes Transversais 10 x 0,30 x 0,12 x 3,75 = 1,35 M3

Bloco 05 - Refeitório - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,30 x 0,12 x 4,20 = 0,15 M3

Pág. 20 de 46



ITEM DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO
Nº

VEZES

PERCENT.

%
PESO ÁREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. UNID

Castelo D'água - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 4 x 0,30 x 0,15 x 8,50 = 1,53 M3

2.5.11 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/201510,88 M3

VIGA

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Longitudinal 2 x 6,80 x 0,12 x 0,30 = 0,49 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal 2 x 6,28 x 0,12 x 0,30 = 0,45 M3

Bloco 04 - Laboratório de Informática Viga Transversal 6,28 x 0,12 x 0,50 = 0,38 M3

Bloco 04 - Circulação 04 Viga Transversal 7,85 x 0,12 x 0,30 = 0,28 M3

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Viga Transversal 2 x 8,10 x 0,12 x 0,30 = 0,58 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal 2 x 8,30 x 0,12 x 0,40 = 0,80 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Longitudinal 2 x 8,00 x 0,12 x 0,60 = 1,15 M3

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Viga Transversal 2 x 8,30 x 0,12 x 0,30 = 0,60 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal 2 x 2,15 x 0,12 x 0,30 = 0,15 M3

Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal 4,65 x 0,12 x 0,30 = 0,17 M3

Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal 3 x 3,85 x 0,12 x 0,40 = 0,55 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Longitudinal 2 x 4,65 x 0,12 x 0,40 = 0,45 M3

Bloco 05 - Área de Lavagem Viga Transversal 2 x 2,40 x 0,12 x 0,30 = 0,17 M3

Castelo D'água - Parede Longitudinal Viga Longitudinal 2 x 3,75 x 0,12 x 0,50 = 0,45 M3

Castelo D'água - Parede Transversal Viga Transversal 2 x 4,65 x 0,12 x 0,50 = 0,56 M3

LAJE MACIÇA

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Laje Maciça 2,45 x 8,40 x 0,08 = 1,65 M3

Bloco 05 - Casa de Gás Laje Maciça 2,00 x 1,05 x 0,06 = 0,13 M3

Castelo D'água Laje Maciça 3,90 x 4,80 x 0,10 = 1,87 M3

2.5.12 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 298,93 M

CINTA INTERMEDIÁRIA

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,43 = 6,43 M

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 = 6,43 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 = 2,40 M

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 = 2,40 M

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - P. Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,43 = 12,86 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,15 = 16,30 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,45 = 16,90 M

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 = 4,50 M

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 = 4,00 M

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 = 4,50 M
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Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 = 2,55 M

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - P. Longitudinal - 4,50 = 4,50 M

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2 x 2,90 = 5,80 M

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x 3,65 = 7,30 M

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,70 = 33,40 M

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,75 = 7,50 M

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,65 = 9,30 M

CINTA SUPERIOR

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,43 = 6,43 M

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 = 6,43 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 = 2,40 M

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 = 2,40 M

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 = 2,30 M

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 = 1,50 M

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 = 1,60 M

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2 x 1,85 = 3,70 M

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2 x 2,90 = 5,80 M

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x 3,65 = 7,30 M

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,70 = 33,40 M

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65 M

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,75 = 7,50 M

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,65 = 9,30 M

2.5.13 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 134,49 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 2 x 3,25 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 3 x 8,00 x 2,77 = 66,48 M2

Bloco 05 - Cozinha - 1,89 x 3,85 = 7,28 M2

Bloco 05 - Cozinha - 2,46 x 3,85 = 9,47 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

2.5.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 22,68 M2
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LAJE MACIÇA

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Laje Maciça 2,45 x 8,40 = 20,58 M2

Bloco 05 - Casa de Gás Laje Maciça 2,00 x 1,05 = 2,10 M2

2.5.15 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 22,68 M2

LAJE MACIÇA

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Laje Maciça 2,45 x 8,40 = 20,58 M2

Bloco 05 - Casa de Gás Laje Maciça 2,00 x 1,05 = 2,10 M2

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS

2.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014810,37 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 6,65 x 4,10 = 27,27 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,43 x 3,75 = 24,11 M2

Bl. 04 - Lab. de Ciências/Depósito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 x 4,00 = 25,72 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 4,10 = 6,15 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 3,75 = 9,00 M2

Bloco 04 - Depósito/Depósito - Parede Longitudinal - 1,50 x 4,00 = 6,00 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,40 x 3,75 = 9,00 M2

Bloco 04 - Depósito/Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 4,00 = 6,00 M2

Bl. 04 - Lab. Ciências/Lab. Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 4,10 = 27,27 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 6,43 x 3,75 = 24,11 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 6,43 x 4,00 = 25,72 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - P. Longitudinal - 6,65 x 4,10 = 27,27 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,15 x 4,10 = 66,83 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,45 x 3,75 = 63,38 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 2,50 = 3,75 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 x 2,13 = 3,41 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 2,15 = 4,30 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 x 4,00 = 18,00 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 x 3,75 = 15,00 M2

Bloco 05 - Cozinha/Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 x 4,00 = 18,00 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 x 3,75 = 9,56 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem/Refeitório - P. Longitudinal - 4,50 x 4,10 = 18,45 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2,15 x 4,00 = 8,60 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2 x 2,90 x 3,75 = 21,75 M2

Bloco 05 - Área de Serviço/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 x 4,00 = 8,60 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x 3,65 x 4,00 = 29,20 M2

Bloco 05 - Despensa/Refeitório - P. Longitudinal - 2,15 x 4,00 = 8,60 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,70 x 3,75 = 125,25 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 6,65 x 4,10 = 27,27 M2

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,75 x 8,50 = 63,75 M2

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,65 x 8,50 = 79,05 M2
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2.6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 5,75 M2

Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 x 2,50 = 5,75 M2

2.6.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,60 M

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,80 = 1,80 M

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,80 = 1,80 M

2.6.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 72,00 M

Bloco 05 - Cozinha Janela - J4 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 05 - Área de Lavagem Janela - J4 3,00 = 3,00 M

Bloco 05 - Área de Serviço Janela - J4 3,00 = 3,00 M

Bloco 05 - Despesa Janela - J4 3,00 = 3,00 M

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J7 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J7 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J7 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 05 - Refeitório Janela - J1 3 x 3,00 = 9,00 M

Bloco 05 - Refeitório Janela - J7 4 x 3,00 = 12,00 M

2.6.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 16,50 M

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Porta - P3 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 1,40 = 1,40 M

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 1,40 = 1,40 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática Porta - P3 1,50 = 1,50 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 05 - Área de Lavagem Porta - P3 1,50 = 1,50 M

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P3 1,50 = 1,50 M

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P2 1,50 = 1,50 M

Bloco 05 - Despesa Porta - P2 1,50 = 1,50 M

Castelo D'água Porta 2 x 1,60 = 3,20 M

2.6.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 10,50 M

Bloco 05 - Refeitório Porta - P4 3 x 2,70 = 8,10 M

Bloco 05 - Casa de Gás Porta - P9 2,40 = 2,40 M

2.6.7 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 78,00 M

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J7 2 x 3,00 x 2,00 x 1,30 = 15,60 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J7 2 x 3,00 x 2,00 x 1,30 = 15,60 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J7 2 x 3,00 x 2,00 x 1,30 = 15,60 M

Bloco 05 - Refeitório Janela - J7 4 x 3,00 x 2,00 x 1,30 = 31,20 M
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2.7.0 COBERTURA

2.7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN

Castelo D'água - 1 = 1,00 UN

2.7.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 10,00 UN

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Cozinha/Despensa - 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Área de Lavagem/Despesa/Refeitório - 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Refeitório - 5 = 5,00 UN

2.7.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 2 = 2,00 UN

2.7.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 421,83 M2

Bloco 04 - 8,30 x 29,70 = 246,51 M2

Bloco 05 - 6,80 x 23,40 = 159,12 M2

Castelo D'água - 3,60 x 4,50 = 16,20 M2

2.7.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 785,19 M2

TESOURA - EM TODAS AS FACES - CÁLCULO = UMA VEZ PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 x 2,38 = 4,76 M2

Bloco 04 - Lab. de Informática  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 x 2,38 = 4,76 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 x 2,38 = 4,76 M2

Bloco 05 - Cozinha/Despensa  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 x 2,38 = 4,76 M2

Bl. 05 - A. Lavagem/Desp./Refeitório  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 x 2,38 = 4,76 M2

Bloco 05 - Refeitório  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 10 x 2,38 = 23,79 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(8/2)*((0,75+0,16)/2) 2 x 3,64 = 7,28 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(8/2)*((0,75+0,16)/2) 4 x 3,64 = 14,56 M2

Castelo D'água =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(3,9)*((0,75+0,16)/2) 2 x 3,64 = 7,28 M2

TERÇA EM PERFIL "U" 200x75x25MM - CÁLCULO = 2*(comp.*2P) = 2*(comp.*(0,20+2*(0,075+0,025))) - 02 DEMÃOS

Bloco 04 - A cada 1,38m - Uma "água"  =2*(29,7*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x 23,76 = 190,08 M2

Bloco 04 - A cada 1,38m - Uma "água"  =2*(29,7*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x 23,76 = 190,08 M2

Bloco 05 - A cada 1,13m - Uma "água"  =2*(23,4*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x 18,72 = 149,76 M2

Bloco 05 - A cada 1,13m - Uma "água"  =2*(23,4*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x 18,72 = 149,76 M2

Castelo D'água - A cada 1,20m - Uma "água"  =2*(4,6*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x 3,60 = 28,80 M2

2.7.6 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 16,20 M2

Castelo D'água - 3,60 x 4,50 = 16,20 M2
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2.7.7 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 405,63 M2

Bloco 04 - 8,30 x 29,70 = 246,51 M2

Bloco 05 - 6,80 x 23,40 = 159,12 M2

2.7.8 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 53,10 M

Bloco 04 29,70 = 29,70 M

Bloco 05 23,40 = 23,40 M

2.7.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 16,20 M

Castelo D'água - 2 x 3,60 = 7,20 M

Castelo D'água - 2 x 4,50 = 9,00 M

2.7.10 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 4,50 M

Castelo D'água - 4,50 = 4,50 M

2.7.11 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 4,86 M2

Castelo D'água - 2 x 3,60 x 0,30 = 2,16 M2

Castelo D'água - 2 x 4,50 x 0,30 = 2,70 M2

2.8.0 ESQUADRIAS

2.8.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,20 M2

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,20 x 0,50 = 0,60 M2

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,20 x 0,50 = 0,60 M2

Bloco 05 - Cozinha Janela - J4 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Despesa Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

2.8.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201935,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 05 - Refeitório Janela - J1 3 x 2,00 x 0,50 = 3,00 M2

Bloco 05 - Refeitório Janela - J7 4 x 2,00 x 1,30 = 10,40 M2

2.8.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 41,20 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,20 x 0,50 = 0,60 M2

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,20 x 0,50 = 0,60 M2
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Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 05 - Cozinha Janela - J4 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Despesa Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Refeitório Janela - J1 3 x 2,00 x 0,50 = 3,00 M2

Bloco 05 - Refeitório Janela - J7 4 x 2,00 x 1,30 = 10,40 M2

2.8.4 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 27,93 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Porta - P3 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Porta - P3 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Porta - P3 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P3 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P2 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 05 - Despesa Porta - P2 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 05 - Refeitório Porta - P4 3 x 1,80 x 2,10 = 11,34 M2

2.8.5 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,00 M2

Castelo D'água Porta 2 x 1,00 x 2,00 = 4,00 M2

2.8.6 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,04 M2

Bloco 05 - Casa de Gás Porta - P9 1,60 x 1,90 = 3,04 M2

2.8.7 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 5,00 M2

Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 1,00 x 2,50 = 2,50 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal Porta - PT3 1,00 x 2,50 = 2,50 M2

2.8.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 18,00 UN

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Porta - P1 2 = 2,00 UN

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P2 2 = 2,00 UN

Bloco 05 - Despesa Porta - P2 2 = 2,00 UN

Bloco 05 - Refeitório Porta - P4 12 = 12,00 UN

2.8.9 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 20,00 UN

Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 1 = 1,00 UN

Castelo D'água Porta 2 = 2,00 UN

Bloco 04/05 - Parede Transversal Porta - PT3 1 = 1,00 UN
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Bloco 05 - Casa de Gás Porta - P9 4 = 4,00 UN

Bloco 05 - Refeitório Porta - P4 12 = 12,00 UN

2.8.10 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 16,75 M2

Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 0,70 x 2,50 = 1,75 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - 6,00 x 2,50 = 15,00 M2

2.8.11 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2

Bloco 05 - Casa de Gás 2 x 0,40 x 0,20 = 0,16 M2

2.8.12 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 0,20 M2

VISO EM VIDRO - BANDEIRA DA PORTA

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

2.9.0 REVESTIMENTOS

2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.585,92 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x 8,30 x 4,10 = 68,06 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 x 3,75 = 48,75 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 x 3,75 = 18,00 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x 8,60 x 3,75 = 64,50 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 2,50 = 3,75 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 x 2,50 = 3,38 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 0,95 x 2,13 = 2,02 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 2,10 = 4,20 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 2,15 = 4,30 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x 6,80 x 4,10 = 55,76 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x 23,40 x 3,75 = 175,50 M2

Castelo D'água - Fachada Longitudinal - 2 x 3,90 x 8,50 = 66,30 M2

Castelo D'água - Fachada Transversal - 2 x 4,80 x 8,50 = 81,60 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gás - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 = -0,02 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Porta - P4 - 1,80x2,1 - = ((1,8*2,1)-2) -3 x 1,78 = -5,34 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Casa de Gás Porta - P9 - 1,60x1,9 - = ((1,6*1,9)-2) -1 x 1,04 = -1,04 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 4,10 = 53,30 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 3,75 = 23,55 M2
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Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 4,00 = 25,12 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 4,00 = 10,80 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 4,00 = 9,00 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 3,75 = 8,44 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 4,00 = 10,80 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 4,00 = 9,00 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 3,75 = 8,44 M2

Bloco 04 - Lab. de Informática - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 4,10 = 53,30 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,28 x 3,75 = 47,10 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 4,00 = 6,00 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Transversal - 8,50 x 4,00 = 34,00 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 3,75 = 4,50 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 x 4,00 = 27,20 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 x 4,10 = 34,03 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 3,75 = 4,50 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,00 x 4,10 = 65,60 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,30 x 3,75 = 62,25 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 x 2,13 = 3,41 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 1,70 x 2,15 = 3,66 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 1,70 x 2,10 = 3,57 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,35 x 4,00 = 17,40 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 3,45 x 4,00 = 13,80 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,85 x 3,75 = 14,44 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,93 x 4,00 = 15,72 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 3,45 x 4,00 = 13,80 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,35 x 4,00 = 17,40 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,40 x 3,75 = 9,00 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,47 x 4,00 = 9,88 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 4,00 = 16,00 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2,75 x 4,00 = 11,00 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2,75 x 3,75 = 10,31 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 4,00 = 16,00 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 4,00 = 14,00 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 3,75 = 13,13 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 4,10 = 53,30 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,55 x 3,75 = 124,13 M2

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,60 x 8,50 = 61,20 M2

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,50 x 8,50 = 76,50 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2
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Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Parede Longitudinal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitório Porta - P4 - 1,80x2,1 - = ((1,8*2,1)-2) -3 x 1,78 = -5,34 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Casa de Gás Porta - P9 - 1,60x1,9 - = ((1,6*1,9)-2) -1 x 1,04 = -1,04 M2

2.9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 160,39 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 8,00 x 8,30 = 66,40 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 x 8,40 = 20,58 M2

Castelo D'água - 3,60 x 4,50 = 16,20 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - 2,00 x 1,05 = 2,10 M2

Bloco 05 - Cozinha - 4,35. x 3,85 = 3,85 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

2.9.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014514,32 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x 8,30 x 0,60 = 9,96 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 x 0,60 = 7,80 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 x 0,60 = 2,88 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x 8,60 x 0,60 = 10,32 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 0,60 = 0,90 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 x 0,60 = 0,81 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 0,95 x 0,60 = 0,57 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 0,60 = 1,20 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 0,60 = 1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x 6,80 x 0,60 = 8,16 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x 23,40 x 0,60 = 28,08 M2

Castelo D'água - Fachada Longitudinal - 2 x 3,90 x 0,60 = 4,68 M2

Castelo D'água - Fachada Transversal - 2 x 4,80 x 0,60 = 5,76 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 05 - Fachada Transversal - Casa de Gás Porta - P9 - 1,60x1,9 - = ((1,6*1,9)-2) -1 x 1,04 = -1,04 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,60 = 10,05 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,60 = 10,05 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,28 x 1,60 = 20,10 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 1,60 = 2,40 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Transversal - 8,50 x 1,60 = 13,60 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 1,60 = 1,92 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 x 1,60 = 10,88 M2
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Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 x 1,60 = 13,28 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 1,60 = 1,92 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,00 x 1,60 = 25,60 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,30 x 1,60 = 26,56 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 x 2,13 = 3,41 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 1,70 x 2,15 = 3,66 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 1,70 x 2,10 = 3,57 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,35 x 2,80 = 12,18 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 3,45 x 2,80 = 9,66 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,85 x 2,80 = 10,78 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,93 x 2,80 = 11,00 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 3,45 x 2,80 = 9,66 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,35 x 2,80 = 12,18 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,40 x 2,80 = 6,72 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,47 x 2,80 = 6,92 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 2,80 = 11,20 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2,75 x 2,80 = 7,70 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2,75 x 2,80 = 7,70 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,20 = 41,60 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,55 x 3,20 = 105,92 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 05 - Parede Longitudinal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitório Porta - P4 - 1,80x2,1 - = ((1,8*2,1)-2) -3 x 1,78 = -5,34 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Casa de Gás Porta - P9 - 1,60x1,9 - = ((1,6*1,9)-2) -1 x 1,04 = -1,04 M2

2.9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20141.071,60 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x 8,30 x 3,50 = 58,10 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 x 3,15 = 40,95 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 x 3,15 = 15,12 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x 8,60 x 3,15 = 54,18 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 1,90 = 2,85 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 x 1,90 = 2,57 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 0,95 x 1,53 = 1,45 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 1,50 = 3,00 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 1,55 = 3,10 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x 6,80 x 3,50 = 47,60 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x 23,40 x 3,15 = 147,42 M2

Castelo D'água - Fachada Longitudinal - 2 x 3,90 x 7,90 = 61,62 M2

Castelo D'água - Fachada Transversal - 2 x 4,80 x 7,90 = 75,84 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
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Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gás - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 = -0,02 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Porta - P4 - 1,80x2,1 - = ((1,8*2,1)-2) -3 x 1,78 = -5,34 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 2,50 = 32,50 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 2,15 = 13,50 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 2,40 = 15,07 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 4,00 = 10,80 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 4,00 = 9,00 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 3,75 = 8,44 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 4,00 = 10,80 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 4,00 = 9,00 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 3,75 = 8,44 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 2,50 = 32,50 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,28 x 2,15 = 27,00 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 2,40 = 3,60 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Transversal - 8,50 x 2,40 = 20,40 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 2,15 = 2,58 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 x 2,40 = 16,32 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 x 2,50 = 20,75 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 2,15 = 2,58 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,00 x 2,50 = 40,00 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,30 x 2,15 = 35,69 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,35 x 1,20 = 5,22 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 3,45 x 1,20 = 4,14 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,85 x 0,95 = 3,66 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,93 x 1,20 = 4,72 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 3,45 x 1,20 = 4,14 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,35 x 1,20 = 5,22 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,40 x 0,95 = 2,28 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,47 x 1,20 = 2,96 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 1,20 = 4,80 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2,75 x 1,20 = 3,30 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2,75 x 0,95 = 2,61 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 4,00 = 16,00 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 4,00 = 14,00 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 3,75 = 13,13 M2

Pág. 32 de 46



ITEM DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO
Nº

VEZES

PERCENT.

%
PESO ÁREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. UNID

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 0,90 = 11,70 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,55 x 0,55 = 18,21 M2

Castelo D'água - Parede Longitudinal - 2 x 3,60 x 8,50 = 61,20 M2

Castelo D'água - Parede Transversal - 2 x 4,50 x 8,50 = 76,50 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

2.9.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 160,39 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 8,00 x 8,30 = 66,40 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 x 8,40 = 20,58 M2

Castelo D'água - 3,60 x 4,50 = 16,20 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - 2,00 x 1,05 = 2,10 M2

Bloco 05 - Cozinha - 4,35. x 3,85 = 3,85 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

2.9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 514,32 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x 8,30 x 0,60 = 9,96 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 x 0,60 = 7,80 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 x 0,60 = 2,88 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x 8,60 x 0,60 = 10,32 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 0,60 = 0,90 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 x 0,60 = 0,81 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 0,95 x 0,60 = 0,57 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 0,60 = 1,20 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 0,60 = 1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x 6,80 x 0,60 = 8,16 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x 23,40 x 0,60 = 28,08 M2

Castelo D'água - Fachada Longitudinal - 2 x 3,90 x 0,60 = 4,68 M2

Castelo D'água - Fachada Transversal - 2 x 4,80 x 0,60 = 5,76 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 05 - Fachada Transversal - Casa de Gás Porta - P9 - 1,60x1,9 - = ((1,6*1,9)-2) -1 x 1,04 = -1,04 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,60 = 10,05 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,60 = 10,05 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,28 x 1,60 = 20,10 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 1,60 = 2,40 M2
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Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Transversal - 8,50 x 1,60 = 13,60 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 1,60 = 1,92 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 x 1,60 = 10,88 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 x 1,60 = 13,28 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 1,60 = 1,92 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,00 x 1,60 = 25,60 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,30 x 1,60 = 26,56 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 2 x 0,80 x 2,13 = 3,41 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 1,70 x 2,15 = 3,66 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 1,70 x 2,10 = 3,57 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,35 x 2,80 = 12,18 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 3,45 x 2,80 = 9,66 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,85 x 2,80 = 10,78 M2

Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,93 x 2,80 = 11,00 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 3,45 x 2,80 = 9,66 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,35 x 2,80 = 12,18 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,40 x 2,80 = 6,72 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - Parede Transversal - 2,47 x 2,80 = 6,92 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 2,80 = 11,20 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2,75 x 2,80 = 7,70 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - Parede Transversal - 2,75 x 2,80 = 7,70 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,20 = 41,60 M2

Bloco 05 - Refeitório - Parede Transversal - 2 x 16,55 x 3,20 = 105,92 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 05 - Parede Longitudinal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitório Porta - P4 - 1,80x2,1 - = ((1,8*2,1)-2) -3 x 1,78 = -5,34 M2

Bloco 05 - Parede Transversal - Casa de Gás Porta - P9 - 1,60x1,9 - = ((1,6*1,9)-2) -1 x 1,04 = -1,04 M2

2.9.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 16,69 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 6,50 x 6,28 x 0,10 = 4,08 M2

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 x 0,10 = 0,30 M2

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 x 0,10 = 0,30 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - 2,00 x 2,75 x 0,10 = 0,55 M2

Bloco 05 - Despesa - 2,00 x 3,50 x 0,10 = 0,70 M2

Bloco 05 - Refeitório - 6,50 x 16,55 x 0,10 = 10,76 M2

2.9.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 66,40 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 8,00 x 8,30 = 66,40 M2

2.10.0 PISOS

2.10.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014153,35 M2
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Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 = 3,04 M2

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 = 3,04 M2

Bloco 05 - Cozinha - 4,35 x 3,85 = 16,75 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - 2,00 x 2,75 = 5,50 M2

Bloco 05 - Despesa - 2,00 x 3,50 = 7,00 M2

Bloco 05 - Refeitório - 6,50 x 16,55 = 107,58 M2

2.10.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 153,35 M2

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 = 3,04 M2

Bloco 04 - Depósito - 1,35 x 2,25 = 3,04 M2

Bloco 05 - Cozinha - 4,35 x 3,85 = 16,75 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - 2,00 x 2,75 = 5,50 M2

Bloco 05 - Despesa - 2,00 x 3,50 = 7,00 M2

Bloco 05 - Refeitório - 6,50 x 16,55 = 107,58 M2

2.10.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 244,77 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 6,50 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - 1,50 x 8,05 = 12,08 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 8,30 x 8,10 = 67,23 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - 8,00 x 8,30 = 66,40 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,15 x 8,10 = 17,42 M2

2.10.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 17,38 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - 0,80 x 1,70 = 1,36 M2

Castelo D'água - 3,60 x 4,45 = 16,02 M2

2.10.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 18,32 M3

Bloco 04/05 - Acesso Casa de Gás - 2,15 x 8,05 x 0,06 = 1,04 M3

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa - 2,15 x 8,60 x 0,06 = 1,11 M3

Bloco 05 - Acesso Casa de Gás - 5,70 x 2,00 x 0,06 = 0,68 M3

Bloco 04/05/Quadra - Circulação Área Levantada no AutoCad 42,79 x 0,06 = 2,57 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - 2,15 x 8,10 x 0,06 = 1,04 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - 2,00 x 9,95 x 0,06 = 1,19 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - 0,30 x 1,96 x 0,06 = 0,04 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - 0,30 x 1,96 x 0,06 = 0,04 M3

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 23,52 x 7,52 x 0,06 = 10,61 M3

2.10.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 4,56 M3

Muro Oeste/Bloco 03/04 - 2,15 x 14,70 x 0,10 = 3,16 M3

Muro Oeste/Bloco 04 - 8,25 x 1,70 x 0,10 = 1,40 M3
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2.10.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 13,90 M

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Porta - P3 0,95 = 0,95 M

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 0,85 = 0,85 M

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 0,85 = 0,85 M

Bloco 04 - Laboratório de Informática Porta - P3 0,95 = 0,95 M

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 05 - Área de Lavagem Porta - P3 0,95 = 0,95 M

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P3 0,95 = 0,95 M

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P2 0,95 = 0,95 M

Bloco 05 - Despesa Porta - P2 0,95 = 0,95 M

Bloco 05 - Refeitório Porta - P4 3 x 1,85 = 5,55 M

2.10.8 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 11,53 M2

Bloco 04/05/Quadra - Circulação - 0,25 x 1,00 = 0,25 M2

Bloco 04/05/Quadra - Circulação - 0,50 x 0,75 = 0,38 M2

Bloco 04/05/Quadra - Circulação - 5,75 x 0,25 = 1,44 M2

Bloco 04/05/Quadra - Circulação - 0,50 x 0,75 = 0,38 M2

Bloco 04/05/Quadra - Circulação - 0,25 x 1,75 = 0,44 M2

Bloco 04/05/Quadra - Circulação - 2,75 x 0,25 = 0,69 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,50 x 0,75 = 0,38 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,25 x 3,00 = 0,75 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,50 x 0,75 = 0,38 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,75 x 0,25 = 0,19 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,50 x 0,75 = 0,38 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,25 x 1,25 = 0,31 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 22,25 x 0,25 = 5,56 M2

2.11.0 INSTALAÇÕES DA AMPLIAÇÃO

2.11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AMPLIAÇÃO 1,00 UN

 Instalação Elétrica - 1 = 1,00 UN

2.11.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS DA AMPLIAÇÃO 1,00 UN

 Instalação Hidráulicas, Sanitárias e Pluviais - 1 = 1,00 UN

2.12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

2.12.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Bloco 04 - Circulação 04 - Laboratório de Informática Próximo a porta do Lab. de Ciências 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Próximo a porta Mediação Tecnológica 1 = 1,00 UN

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Próximo a porta do Refeitório 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Acesso Casa de Gás Próximo a porta da A. Serviço 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Refeitório Próximo a porta direita do Refeitório 1 = 1,00 UN
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2.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Bloco 04 - Circulação 04 - Laboratório de Informática Próximo a porta do Lab. de Ciências 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Próximo a porta Mediação Tecnológica 1 = 1,00 UN

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Próximo a porta do Refeitório 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Acesso Casa de Gás Próximo a porta da A. Serviço 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Refeitório Próximo a porta direita do Refeitório 1 = 1,00 UN

2.12.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 6,00 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Laboratório de Informática Próximo a porta do Lab. de Ciências 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 No meio da Parede Esquerda 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Próximo a porta Mediação Tecnológica 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Próximo a porta do Refeitório 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 05 - Acesso Casa de Gás Próximo a porta da A. Serviço 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 05 - Refeitório Próximo a porta direita do Refeitório 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

2.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00 UN

Bloco 04 - Circulação 04 - Laboratório de Informática Próximo a porta do Lab. de Ciências 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 Próximo a porta Mediação Tecnológica 1 = 1,00 UN

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Próximo a porta do Refeitório 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Acesso Casa de Gás Próximo a porta da A. Serviço 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Refeitório Próximo a porta direita do Refeitório 1 = 1,00 UN

2.12.5 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 9,00 UN

Bloco 04 - Circulação 04 - Laboratório de Informática - 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 2 = 2,00 UN

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Acesso Casa de Gás - 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Refeitório - 4 = 4,00 UN

2.12.6 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 9,00 UN

Bloco 04 - Circulação 04 - 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 2 = 2,00 UN

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Acesso Casa de Gás - 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Refeitório - 4 = 4,00 UN

2.12.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)8,00 UN

Bloco 04 - Circulação 04 - 1 = 1,00 UN

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - 2 = 2,00 UN

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 1 = 1,00 UN
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Bloco 05 - Acesso Casa de Gás - 1 = 1,00 UN

Bloco 05 - Refeitório - 3 = 3,00 UN

2.13.0 PINTURA

2.13.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 741,06 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x 8,30 x 3,50 = 58,10 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 x 3,15 = 40,95 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 x 3,15 = 15,12 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x 8,60 x 3,15 = 54,18 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 1,90 = 2,85 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 x 1,90 = 2,57 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 0,95 x 1,53 = 1,45 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 1,50 = 3,00 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 1,55 = 3,10 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x 6,80 x 3,50 = 47,60 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x 23,40 x 3,15 = 147,42 M2

Castelo D'água - Fachada Longitudinal - 2 x 3,90 x 7,90 = 61,62 M2

Castelo D'água - Fachada Transversal - 2 x 4,80 x 7,90 = 75,84 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gás - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 = -0,02 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Porta - P4 - 1,80x2,1 - = ((1,8*2,1)-2) -3 x 1,78 = -5,34 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,30 = 16,90 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,30 = 8,16 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,30 = 8,16 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 2,90 = 7,83 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 2,90 = 7,83 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,30 = 16,90 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,28 x 1,30 = 16,33 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 2,40 = 3,60 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Transversal - 8,50 x 2,40 = 20,40 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 2,15 = 2,58 M2

Pág. 38 de 46



ITEM DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO
Nº

VEZES

PERCENT.

%
PESO ÁREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. UNID

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 x 2,40 = 16,32 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 x 2,50 = 20,75 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 2,15 = 2,58 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,00 x 1,10 = 17,60 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,30 x 1,10 = 18,26 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 2,90 = 11,60 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 2,90 = 10,15 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 2,90 = 10,15 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

2.13.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 93,99 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 x 8,40 = 20,58 M2

Castelo D'água - 3,60 x 4,50 = 16,20 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - 2,00 x 1,05 = 2,10 M2

Bloco 05 - Cozinha - 4,35. x 3,85 = 3,85 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

2.13.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 238,62 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,30 = 16,90 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,30 = 8,16 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,30 = 8,16 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 2,90 = 7,83 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 2,90 = 7,83 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,30 = 16,90 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,28 x 1,30 = 16,33 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 2,40 = 3,60 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Transversal - 8,50 x 2,40 = 20,40 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 2,15 = 2,58 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 x 2,40 = 16,32 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 x 2,50 = 20,75 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 2,15 = 2,58 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,00 x 1,10 = 17,60 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,30 x 1,10 = 18,26 M2
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Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 2,90 = 11,60 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 2,90 = 10,15 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 2,90 = 10,15 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

2.13.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 93,99 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 x 8,40 = 20,58 M2

Castelo D'água - 3,60 x 4,50 = 16,20 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - 2,00 x 1,05 = 2,10 M2

Bloco 05 - Cozinha - 4,35. x 3,85 = 3,85 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

2.13.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 502,44 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x 8,30 x 3,50 = 58,10 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 x 3,15 = 40,95 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 x 3,15 = 15,12 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x 8,60 x 3,15 = 54,18 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 1,90 = 2,85 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 x 1,90 = 2,57 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 0,95 x 1,53 = 1,45 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 1,50 = 3,00 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 1,55 = 3,10 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x 6,80 x 3,50 = 47,60 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x 23,40 x 3,15 = 147,42 M2

Castelo D'água - Fachada Longitudinal - 2 x 3,90 x 7,90 = 61,62 M2

Castelo D'água - Fachada Transversal - 2 x 4,80 x 7,90 = 75,84 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gás - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 = -0,02 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Porta - P4 - 1,80x2,1 - = ((1,8*2,1)-2) -3 x 1,78 = -5,34 M2

2.13.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 741,06 M2

PAREDES EXTERNAS
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Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x 8,30 x 3,50 = 58,10 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 x 3,15 = 40,95 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 x 3,15 = 15,12 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x 8,60 x 3,15 = 54,18 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 x 1,90 = 2,85 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 x 1,90 = 2,57 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Longitudinal - 0,95 x 1,53 = 1,45 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 1,50 = 3,00 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - Parede Transversal - 2,00 x 1,55 = 3,10 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x 6,80 x 3,50 = 47,60 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x 23,40 x 3,15 = 147,42 M2

Castelo D'água - Fachada Longitudinal - 2 x 3,90 x 7,90 = 61,62 M2

Castelo D'água - Fachada Transversal - 2 x 4,80 x 7,90 = 75,84 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gás - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 = -0,02 M2

Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitório Porta - P4 - 1,80x2,1 - = ((1,8*2,1)-2) -3 x 1,78 = -5,34 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,30 = 16,90 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,30 = 8,16 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - Parede Transversal - 6,28 x 1,30 = 8,16 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 2,90 = 7,83 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Longitudinal - 2 x 1,35 x 2,90 = 7,83 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Depósito - Parede Transversal - 2,25 x 2,90 = 6,53 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 1,30 = 16,90 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - Parede Transversal - 2 x 6,28 x 1,30 = 16,33 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Longitudinal - 1,50 x 2,40 = 3,60 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Parede Transversal - 8,50 x 2,40 = 20,40 M2

Bloco 04 - Circulação 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 2,15 = 2,58 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 x 2,40 = 16,32 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 x 2,50 = 20,75 M2

Bloco 04 - Pátio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x 0,60 x 2,15 = 2,58 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Longitudinal - 2 x 8,00 x 1,10 = 17,60 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica - Parede Transversal - 2 x 8,30 x 1,10 = 18,26 M2
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Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 x 2,00 x 2,90 = 11,60 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 2,90 = 10,15 M2

Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 x 2,90 = 10,15 M2

DESCONTADAS ÁREAS EXCEDENTES À 2,00M² - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Ciências Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratório de Informática Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediação Tecnológica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 x 0,60 = -1,20 M2

2.13.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 93,99 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6,50 x 6,28 = 40,82 M2

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 x 8,40 = 20,58 M2

Castelo D'água - 3,60 x 4,50 = 16,20 M2

Bloco 05 - Casa de Gás - 2,00 x 1,05 = 2,10 M2

Bloco 05 - Cozinha - 4,35. x 3,85 = 3,85 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 4,35 x 2,40 = 10,44 M2

2.13.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 140,91 M2

GRADE DE FERRO DAS JANELAS - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMÃO

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,20 x 0,50 = 0,60 M2

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,20 x 0,50 = 0,60 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 05 - Cozinha Janela - J4 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Despesa Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Refeitório Janela - J1 3 x 2,00 x 0,50 = 3,00 M2

Bloco 05 - Refeitório Janela - J7 4 x 2,00 x 1,30 = 10,40 M2

PORTA DE FERRO - CÁLCULO DE 02 FACES - 01 DEMÃO

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 2 x 0,80 x 2,10 = 3,36 M2

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 2 x 0,80 x 2,10 = 3,36 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 05 - Despesa Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2
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Bloco 05 - Refeitório Porta - P4 6 x 1,80 x 2,10 = 22,68 M2

PORTÃO DE FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMÃO

Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 1,00 x 2,50 = 2,50 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal Porta - PT3 1,00 x 2,50 = 2,50 M2

GRADIL DE FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMÃO

Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 0,70 x 2,50 = 1,75 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - 6,00 x 2,50 = 15,00 M2

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - CÁLCULO DO PERÍMETRO (GAIOLA) = 2P = 1,05 + 0,95 + 0,95 = 2,95M - 01 DEMÃO

Castelo D'água Acesso a Porta Superior 2,95 x 4,20 = 12,39 M2

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - CÁLCULO DE 20% DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Planta de Implantação 2 x 20,00% x 8,60 x 1,10 = 3,78 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantação 20,00% x 2,60 x 1,10 = 0,57 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantação 20,00% x 0,60 x 1,10 = 0,13 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal Planta de Implantação 20,00% x 2,55 x 1,10 = 0,56 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 20,00% x 9,95 x 1,10 = 4,38 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal Planta de Implantação 2 20,00% x 0,65 x 1,10 = 0,29 M2

2.13.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 131,20 M2

GRADE DE FERRO DAS JANELAS - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,20 x 0,50 = 0,60 M2

Bloco 04 - Depósito Janela - J8 1,20 x 0,50 = 0,60 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Janela - J7 2 x 2,00 x 1,30 = 5,20 M2

Bloco 05 - Cozinha Janela - J4 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Despesa Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 05 - Refeitório Janela - J1 3 x 2,00 x 0,50 = 3,00 M2

Bloco 05 - Refeitório Janela - J7 4 x 2,00 x 1,30 = 10,40 M2

PORTA DE FERRO - CÁLCULO DE 02 FACES - 02 DEMÃOS

Bloco 04 - Laboratório de Ciências Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 2 x 0,80 x 2,10 = 3,36 M2

Bloco 04 - Depósito Porta - P10 2 x 0,80 x 2,10 = 3,36 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 04 - Mediação Tecnológica Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 05 - Área de Serviço Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2
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Bloco 05 - Despesa Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 05 - Refeitório Porta - P4 6 x 1,80 x 2,10 = 22,68 M2

PORTÃO DE FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 1,00 x 2,50 = 2,50 M2

Bloco 04/05 - Parede Transversal Porta - PT3 1,00 x 2,50 = 2,50 M2

GRADIL DE FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 0,70 x 2,50 = 1,75 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - 6,00 x 2,50 = 15,00 M2

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - CÁLCULO DO PERÍMETRO (GAIOLA) = 2P = 1,05 + 0,95 + 0,95 = 2,95M - 02 DEMÃOS

Castelo D'água Acesso a Porta Superior 2,95 x 4,20 = 12,39 M2

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - CÁLCULO DE 20% DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Planta de Implantação 2 x 20,00% x 8,60 x 1,10 = 3,78 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantação 20,00% x 2,60 x 1,10 = 0,57 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantação 20,00% x 0,60 x 1,10 = 0,13 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal Planta de Implantação 20,00% x 2,55 x 1,10 = 0,56 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 20,00% x 9,95 x 1,10 = 4,38 M2

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal Planta de Implantação 2 20,00% x 0,65 x 1,10 = 0,29 M2

2.14.0 SERVIÇOS DIVERSOS

2.14.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 28,87 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 0,63 x 6,34 = 3,99 M2

Bloco 04 - Laboratório de Ciências - 2 x 1,20 x 4,03 = 9,67 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 6 x 0,65 x 2,63 = 10,26 M2

Bloco 04 - Laboratório de Informática - 12 x 0,48 x 0,23 = 1,32 M2

Bloco 05 - Cozinha - 2,43 x 0,63 = 1,53 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 3,33 x 0,63 = 2,10 M2

2.14.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 19,00 M2

Bloco 04 - Depósito - 3 x 1,40 x 0,43 = 1,81 M2

Bloco 04 - Depósito - 3 x 0,43 x 1,88 = 2,43 M2

Bloco 05 - Cozinha - 0,43 x 1,53 = 0,66 M2

Bloco 05 - Cozinha - 2,43 x 0,43 = 1,04 M2

Bloco 05 - Área de Lavagem - 2 x 3,33 x 0,43 = 2,86 M2

Bloco 05 - Área de Serviço - 0,53 x 1,98 = 1,05 M2

Bloco 05 - Despesa - 3 x 0,43 x 1,90 = 2,45 M2

Bloco 05 - Despesa - 3 x 2,06 x 0,43 = 2,66 M2

Bloco 05 - Despesa - 3 x 0,43 x 3,13 = 4,04 M2

2.14.3 TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES, REGISTRO DE CORTE RÁPIDO E REGULADOR 2KG/H 9,85 M

Casa de Gás/Cozinha Ligação do Botijão à Área de Cocção 9,85 = 9,85 M

2.14.4 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,20 M

Pág. 44 de 46



ITEM DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO
Nº

VEZES

PERCENT.

%
PESO ÁREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. UNID

Castelo D'água Acesso a Porta Superior 4,20 = 4,20 M

2.14.5 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P44,15 M

Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Planta de Implantação 2 x 8,60 = 17,20 M

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantação 2,60 = 2,60 M

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantação 0,60 = 0,60 M

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal Planta de Implantação 2,55 = 2,55 M

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 9,95 = 19,90 M

Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 0,65 = 1,30 M

2.14.6 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 13,00 UN

Laboratório de Ciências - 1 = 1,00 UN

Depósito - 1 = 1,00 UN

Depósito - 1 = 1,00 UN

Laboratório de Informática - 1 = 1,00 UN

Mediação Tecnológica - 1 = 1,00 UN

Casa de Gás - 1 = 1,00 UN

Área de Lavagem - 1 = 1,00 UN

Área de Serviço - 2 = 2,00 UN

Despesa - 1 = 1,00 UN

Refeitório - 3 = 3,00 UN

2.14.7 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 47,22 M

Bloco 03/04 - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 1,74 = 1,74 M

Bloco 03/04 - Jardim Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 0,61 = 0,61 M

Muro Oeste/Bloco 04 - Gradil Lastro de Brita/Grama 1,70 = 1,70 M

Bloco 04/Quadra - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 3,00 = 3,00 M

Bloco 04/05/Quadra - Jardim Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 6,80 = 6,80 M

Bloco 05/Quadra - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 0,50 = 0,50 M

Bloco 05/Quadra - Jardim Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 7,40 = 7,40 M

Bloco 05/Quadra - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 0,56 = 0,56 M

Muro Oeste/Bloco 05 - Acesso Casa de Gás Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 5,70 = 5,70 M

Muro Oeste/Bloco 05 - Acesso Casa de Gás Transversal - Grama/Piso de Concreto 0,50 = 0,50 M

Bloco 05/UAPI - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 14,70 = 14,70 M

Bloco 05/UAPI - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 2,70 = 2,70 M

Muro Leste/Quadra Piso de Concreto/Lastro de Brita 1,31 = 1,31 M

2.14.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 129,78 M2

Bloco 03/04 - Jardim - 2,15 x 12,17 = 26,17 M2

Bloco 04/Quadra - Jardim - 8,30 x 3,56 = 29,55 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 1,15 x 6,50 = 7,48 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 3,90 x 0,30 = 1,17 M2
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Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 1,15 x 1,40 = 1,61 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 2,75 x 0,90 = 2,48 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 3,85 x 6,00 = 23,10 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 2,60 x 14,70 = 38,22 M2

2.14.9 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL. COM DOIS BANCOS DE 2,00X0,50X0,45M EM ALVENARIA DE BLOCOS  CERÂMICO REBOCADA E COM TAMPO DE 3CM EM CONCRETO ARMADO. COM DOIS JADINS DE 2,00X0,65CM COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA E COM 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA ESMERALDA EM PLACAS2,00 UN

Quadra/UAPI - 1 = 1,00 UN

Bloco 05/UAPI - Passarela - 1 = 1,00 UN

2.14.10 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00 UN

Quadra/UAPI - 1 = 1,00 UN

Bloco 05/UAPI - Passarela - 1 = 1,00 UN

2.14.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 519,80 M2

Bloco 04 - 9,50 x 30,90 = 293,55 M2

Bloco 04/05 - 0,95 x 9,29 = 8,83 M2

Castelo D'água - 3,90 x 4,80 = 18,72 M2

Bloco 05 - 8,00 x 24,60 = 196,80 M2

Casa de Gás - 0,95 x 2,00 = 1,90 M2

xTERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.

________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Luiz Fernando Vieira Assunção

CREA: 25959-D/PI
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3.0.0 CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA

3.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 10,00 MÊS

 Administração da Construção Duração Total da Construção 10 = 10,00 MÊS

3.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 3,00 UN

PARA ÁREAS MENORES QUE 1.200M² - Nº DE FUROS = AA/200

Quadra Coberta - 3 = 3,00 UN

3.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 697,88 M2

Quadra Coberta - 22,05 x 31,65 = 697,88 M2

3.2.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 101,80 M

Quadra Coberta - 2 x 20,65 = 41,30 M

Quadra Coberta - 2 x 30,25 = 60,50 M

3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 26,38 M3

Mureta Longitudinal Alambrado 2 x 16,14 x 0,30 x 0,40 = 3,87 M3

Mureta Transversal Alambrado 4 x 1,90 x 0,30 x 0,40 = 0,91 M3

Área de Escape - Transversal Alambrado 2 x 25,99 x 0,30 x 0,40 = 6,24 M3

Circulação Limite Longitudinal 2 x 0,75 x 0,30 x 0,40 = 0,18 M3

Arquibancadas - 30,61 x 1,24 x 0,40 = 15,18 M3

3.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 77,34 M3

Cobertura da Quadra - Sapata - 14 x 1,90 x 1,90 x 1,50 = 75,81 M3

Mureta Longitudinal - Bloco de Fundação - 12 x 0,40 x 0,40 x 0,60 = 1,15 M3

Mureta Transversal - Bloco de Fundação - 4 x 0,40 x 0,40 x 0,60 = 0,38 M3

3.3.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 119,06 M2

VALA PARA FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA

Mureta Longitudinal Alambrado 2 x 16,14 x 0,30 = 9,68 M2

Mureta Transversal Alambrado 4 x 1,90 x 0,30 = 2,28 M2

Área de Escape - Transversal Alambrado 2 x 25,99 x 0,30 = 15,59 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JANEIRO DE 2021 ÁREA DA AMPLIAÇÃO: 519,80 m²

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSÉ ROBERTO ÁREA DA REFORMA: 1.145,49 m²

CANAVIEIRA-PI ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 697,88 m²
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Circulação Limite Longitudinal 2 x 0,75 x 0,30 = 0,45 M2

Arquibancadas - 30,61 x 1,24 = 37,96 M2

PARA FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO CICLÓPICO E SAPATA

Cobertura da Quadra - Sapata - 14 x 1,90 x 1,90 = 50,54 M2

Mureta Longitudinal - Bloco de Fundação - 12 x 0,40 x 0,40 = 1,92 M2

Mureta Transversal - Bloco de Fundação - 4 x 0,40 x 0,40 = 0,64 M2

3.3.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 67,75 M3

Cobertura da Quadra - Vala da Sapata - 14 x 1,90 x 1,90 x 1,50 = 75,81 M3

Cobertura da Quadra - Sapata Descontado Altura média -14 x 1,20 x 1,20 x 0,30 = -6,05 M3

Cobertura da Quadra - Pilar Descontado -14 x 0,50 x 0,25 x 1,15 = -2,01 M3

3.3.5 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 185,53 M3

Limite da Quadra + Área de Escape - 16,14 x 30,09 x 0,30 = 145,70 M3

Circulação - 0,75 x 30,09 x 0,30 = 6,77 M3

Arquibancada - 0,48 x 30,61 x 0,90 = 13,22 M3

Arquibancada - 0,48 x 30,61 x 1,35 = 19,84 M3

3.3.6 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 50,83 M3

Limite da Quadra + Área de Escape - 16,14 x 30,09 x 0,10 = 48,57 M3

Circulação - 0,75 x 30,09 x 0,10 = 2,26 M3

3.4.0 INFRAESTRUTURA

3.4.1 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 26,38 M3

Mureta Longitudinal Alambrado 2 x 16,14 x 0,30 x 0,40 = 3,87 M3

Mureta Transversal Alambrado 4 x 1,90 x 0,30 x 0,40 = 0,91 M3

Área de Escape - Transversal Alambrado 2 x 25,99 x 0,30 x 0,40 = 6,24 M3

Circulação Limite Longitudinal 2 x 0,75 x 0,30 x 0,40 = 0,18 M3

Arquibancadas - 30,61 x 1,24 x 0,40 = 15,18 M3

3.4.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 1,53 M3

Mureta Longitudinal - Bloco de Fundação - 12 x 0,40 x 0,40 x 0,60 = 1,15 M3

Mureta Transversal - Bloco de Fundação - 4 x 0,40 x 0,40 x 0,60 = 0,38 M3

3.4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 50,54 M2

Cobertura da Quadra - Vala da Sapata - 14 x 1,90 x 1,90 = 50,54 M2

3.4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 182,28 KG

PARA Φ 10.0MM - 0,62KG/M

Cobertura da Quadra - Sapata Armação Longitudinal 98 x 0,62 x 1,50 = 91,14 KG

Cobertura da Quadra - Sapata Armação Transversal 98 x 0,62 x 1,50 = 91,14 KG

3.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 169,34 KG
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PARA Φ 12.5MM - 0,96KG/M

Cobertura da Quadra - Pilar Espera 84 x 0,96 x 2,10 = 169,34 KG

3.4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 31,42 KG

PARA Φ 5.0MM - 0,15KG/M

Cobertura da Quadra - Estribo Pilar Espera 154 x 0,15 x 1,36 = 31,42 KG

3.4.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 17,15 M2

Cobertura da Quadra - Sapata Forma Longitudinal 28 x 1,25 x 0,25 = 8,75 M2

Cobertura da Quadra - Sapata Forma Transversal 28 x 1,20 x 0,25 = 8,40 M2

3.4.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 25,76 M2

Cobertura da Quadra - Pilar Espera 28 x 0,55 x 1,15 = 17,71 M2

Cobertura da Quadra - Pilar Espera 28 x 0,25 x 1,15 = 8,05 M2

3.4.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 8,06 M3

Cobertura da Quadra - Sapata Altura média 14 x 1,20 x 1,20 x 0,30 = 6,05 M3

Cobertura da Quadra - Pilar Espera 14 x 0,50 x 0,25 x 1,15 = 2,01 M3

3.4.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 8,06 M3

Cobertura da Quadra - Sapata Altura média 14 x 1,20 x 1,20 x 0,30 = 6,05 M3

Cobertura da Quadra - Pilar Espera 14 x 0,50 x 0,25 x 1,15 = 2,01 M3

3.4.11 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 19,74 M3

Mureta Longitudinal Alambrado 2 x 16,14 x 0,14 x 0,30 = 1,36 M3

Mureta Transversal Alambrado 4 x 1,90 x 0,14 x 0,30 = 0,32 M3

Área de Escape - Transversal Alambrado 2 x 25,99 x 0,14 x 0,30 = 2,18 M3

Circulação Limite Longitudinal 2 x 0,75 x 0,14 x 0,30 = 0,06 M3

Arquibancadas Transversal 30,61 x 0,14 x 0,90 = 3,86 M3

Arquibancadas Transversal 2 0,62 x 0,14 x 0,90 = 0,16 M3

Arquibancadas Transversal 2 x 30,61 x 0,14 x 1,35 = 11,57 M3

Arquibancadas Transversal 2 x 0,62 x 0,14 x 1,35 = 0,23 M3

3.4.12 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 39,88 M

CINTA INFERIOR

Mureta Longitudinal Alambrado 2 x 16,14 = 32,28 M

Mureta Transversal Alambrado 4 x 1,90 = 7,60 M

3.4.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 41,47 M2

CINTA INFERIOR + BALDRAME

Mureta Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x 16,14 x 1,04 = 33,57 M2

Mureta Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4 x 1,90 x 1,04 = 7,90 M2

3.4.14 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 35,58 M3
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Limite da Quadra + Área de Escape - 16,14 x 30,09 x 0,07 = 34,00 M3

Circulação - 0,75 x 30,09 x 0,07 = 1,58 M3

3.5.0 SUPERESTRUTURA

3.5.1 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE2.280,55 KG

PERFIL UDC  SIMPLES - 150X50X3MM - 5,68KG/M

Cobertura da Quadra - Pilar Metálico 0,40x0,15x7,0m 28 x 5,68 x 7,00 = 1.113,28 KG

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M

Cobertura da Quadra - Pilar Metálico 0,40x0,15x7,0m 280 x 2,86 x 0,80 = 640,64 KG

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M

Cobertura da Quadra - Pilar Metálico 0,40x0,15x7,0m 308 x 2,86 x 0,40 = 352,35 KG

CHAPA DE AÇO ASTM A36 - E=1,2" - 99,59KG/M²

Cobertura da Quadra - Pilar Metálico 0,40x0,15x7,0m 14 x 99,59 x 0,50 x 0,25 = 174,28 KG

3.5.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 68,60 M2

PILAR METÁLICO - EM TODAS AS FACES - CÁLCULO = UMA VEZ DA ÁREA PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 01 DEMÃO

Cobertura da Quadra - Pilar Metálico - 14 x 0,40 x 7,00 = 39,20 M2

Cobertura da Quadra - Pilar Metálico - 28 x 0,15 x 7,00 = 29,40 M2

3.5.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 137,20 M2

PILAR METÁLICO - EM TODAS AS FACES - CÁLCULO = UMA VEZ DA ÁREA PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Cobertura da Quadra - Pilar Metálico - 28 x 0,40 x 7,00 = 78,40 M2

Cobertura da Quadra - Pilar Metálico - 56 x 0,15 x 7,00 = 58,80 M2

3.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 34,94 KG

PARA Φ 8.0MM - 0,39KG/M

Mureta Longitudinal - Pilarete - 48 x 0,39 x 1,60 = 29,95 KG

Mureta Transversal - Pilarete - 8 x 0,39 x 1,60 = 4,99 KG

3.5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,21 KG

PARA Φ 5.0MM - 0,15KG/M

Mureta Longitudinal - Pilarete - 108 x 0,15 x 0,54 = 8,75 KG

Mureta Transversal - Pilarete - 18 x 0,15 x 0,54 = 1,46 KG

3.5.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 11,84 M2

Mureta Longitudinal - Pilarete - 24 x 0,25 x 1,00 = 6,00 M2

Mureta Longitudinal - Pilarete - 24 x 0,12 x 1,00 = 2,88 M2

Mureta Transversal - Pilarete - 8 x 0,25 x 1,00 = 2,00 M2

Mureta Transversal - Pilarete - 8 x 0,12 x 1,00 = 0,96 M2

3.5.7 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 3,89 M3

Mureta Longitudinal - Pilarete - 12 x 0,20 x 0,12 x 1,00 = 0,29 M3

Mureta Transversal - Pilarete - 4 x 0,20 x 0,12 x 1,00 = 0,10 M3
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Cobertura da Quadra - Pilar Envelopamento 14 x 0,50 x 0,25 x 2,00 = 3,50 M3

3.5.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 39,88 M

CINTA SUPERIOR

Mureta Longitudinal Alambrado 2 x 16,14 = 32,28 M

Mureta Transversal Alambrado 4 x 1,90 = 7,60 M

3.6.0 PAREDES E PAINÉIS

3.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201439,88 M2

Mureta Longitudinal Alambrado 2 x 16,14 x 1,00 = 32,28 M2

Mureta Transversal Alambrado 4 x 1,90 x 1,00 = 7,60 M2

3.7.0 COBERTURA

3.7.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P9.421,41 KG

PARA COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS (TRELIÇAS, TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS), TAXA DE AÇO DE 13,5 KG/M² (ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA)  

OBS: JÁ COM PINTURA DE ZARCÃO  

Quadra Coberta 13,50 x 22,05 x 31,65 = 9.421,41 KG

3.7.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 1.395,77 M2

TRELIÇAS, TERÇAS E CONTRAVENTAMENTO - EM TODAS AS FACES - CÁLCULO = UMA VEZ DA ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Quadra Coberta 2 x 22,05 x 31,65 = 1.395,77 M2

3.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 697,88 M2

Quadra Coberta 22,05 x 31,65 = 697,88 M2

3.7.4 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 31,65 M

Quadra Coberta 31,65 = 31,65 M

3.8.0 ESQUADRIAS

3.8.1 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2

Quadra Coberta Portão 3 x 1,20 x 2,10 = 7,56 M2

3.8.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021274,07 M2

Mureta Longitudinal Alambrado sobre a mureta 2 x 16,14 x 2,50 = 80,70 M2

Mureta Transversal Alambrado sobre a mureta 4 x 1,90 x 2,50 = 19,00 M2

Área de Escape - Transversal Alambrado 2 x 25,99 x 3,50 = 181,93 M2

Quadra Coberta Descontado Portão -3 x 1,20 x 2,10 = -7,56 M2

3.9.0 REVESTIMENTOS

3.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 139,72 M2

Mureta Longitudinal Alambrado 4 x 16,14 x 1,00 = 64,56 M2

Mureta Transversal Alambrado 8 x 1,90 x 1,00 = 15,20 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,50 = 15,31 M2

Arquibancada Longitudinal 2 0,62 x 0,50 = 0,62 M2
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Arquibancada Transversal 30,61 x 0,45 = 13,77 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,95 = 29,08 M2

Arquibancada Longitudinal 2 x 0,62 x 0,95 = 1,18 M2

3.9.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014139,72 M2

Mureta Longitudinal Alambrado 4 x 16,14 x 1,00 = 64,56 M2

Mureta Transversal Alambrado 8 x 1,90 x 1,00 = 15,20 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,50 = 15,31 M2

Arquibancada Longitudinal 2 0,62 x 0,50 = 0,62 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,45 = 13,77 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,95 = 29,08 M2

Arquibancada Longitudinal 2 x 0,62 x 0,95 = 1,18 M2

3.10.0 PISOS

3.10.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 508,22 M2

Limite da Quadra + Área de Escape - 16,14 x 30,09 = 485,65 M2

Circulação - 0,75 x 30,09 = 22,57 M2

3.10.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 2,28 M3

Arquibancada - 2 x 30,61 x 0,62 x 0,06 = 2,28 M3

3.11.0 PINTURA

3.11.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 139,72 M2

Mureta Longitudinal Alambrado 4 x 16,14 x 1,00 = 64,56 M2

Mureta Transversal Alambrado 8 x 1,90 x 1,00 = 15,20 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,50 = 15,31 M2

Arquibancada Longitudinal 2 0,62 x 0,50 = 0,62 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,45 = 13,77 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,95 = 29,08 M2

Arquibancada Longitudinal 2 x 0,62 x 0,95 = 1,18 M2

3.11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 139,72 M2

Mureta Longitudinal Alambrado 4 x 16,14 x 1,00 = 64,56 M2

Mureta Transversal Alambrado 8 x 1,90 x 1,00 = 15,20 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,50 = 15,31 M2

Arquibancada Longitudinal 2 0,62 x 0,50 = 0,62 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,45 = 13,77 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,95 = 29,08 M2

Arquibancada Longitudinal 2 x 0,62 x 0,95 = 1,18 M2

3.11.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 139,72 M2

Mureta Longitudinal Alambrado 4 x 16,14 x 1,00 = 64,56 M2

Mureta Transversal Alambrado 8 x 1,90 x 1,00 = 15,20 M2
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Arquibancada Transversal 30,61 x 0,50 = 15,31 M2

Arquibancada Longitudinal 2 0,62 x 0,50 = 0,62 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,45 = 13,77 M2

Arquibancada Transversal 30,61 x 0,95 = 29,08 M2

Arquibancada Longitudinal 2 x 0,62 x 0,95 = 1,18 M2

3.11.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 37,96 M2

Arquibancada - 2 x 30,61 x 0,62 = 37,96 M2

3.11.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 563,26 M2

PORTÃO E ALAMBRADO - CÁLCULO DE 02 FACES - 01 DEMÃO

Quadra Coberta  Portão 6 x 1,20 x 2,10 = 15,12 M2

Mureta Longitudinal Alambrado sobre a mureta 4 x 16,14 x 2,50 = 161,40 M2

Mureta Transversal Alambrado sobre a mureta 8 x 1,90 x 2,50 = 38,00 M2

Área de Escape - Transversal Alambrado 4 x 25,99 x 3,50 = 363,86 M2

Quadra Coberta Descontado Portão -6 x 1,20 x 2,10 = -15,12 M2

3.11.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 563,26 M2

PORTÃO E ALAMBRADO - CÁLCULO DE 02 FACES - 02 DEMÃOS

Quadra Coberta  Portão 6 x 1,20 x 2,10 = 15,12 M2

Mureta Longitudinal Alambrado sobre a mureta 4 x 16,14 x 2,50 = 161,40 M2

Mureta Transversal Alambrado sobre a mureta 8 x 1,90 x 2,50 = 38,00 M2

Área de Escape - Transversal Alambrado 4 x 25,99 x 3,50 = 363,86 M2

Quadra Coberta Descontado Portão -6 x 1,20 x 2,10 = -15,12 M2

3.11.7 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 308,36 M

Futsal - Limite Transversal - 2 x 28,07 = 56,14 M

Futsal - Limite Longitudinal / Centro - 3 x 14,14 = 42,42 M

Futsal - Área - 2 x 15,00 = 30,00 M

Futsal - Circulo Central - 1 x 9,20 = 9,20 M

Basquetebol - 3 Pontos - 2 x 22,95 = 45,90 M

Basquetebol - Lance Livre - 2 x 26,35 = 52,70 M

Voleibol - Transversal - 2 x 18,00 = 36,00 M

Voleibol - Longitudinal - 4 x 9,00 = 36,00 M

3.12.0 SERVIÇOS DIVERSOS

3.12.1 BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 82,29 M2

Quadra Coberta - 31,65 x 2,60 = 82,29 M2

3.12.2 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

Quadra Coberta - 1 = 1,00 CJ

3.12.3 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO1,00 CJ
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Quadra Coberta - 1 = 1,00 CJ

3.12.4 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Quadra Coberta - 1 = 1,00 CJ

3.12.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 697,88 M2

Quadra Coberta - 22,05 x 31,65 = 697,88 M2

TERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.

________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Luiz Fernando Vieira Assunção

CREA: 25959-D/PI
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SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 

ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC 

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF 

 

  

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1-  INTRODUÇÃO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

de instalações elétricas, infraestrutura de instalações elétricas para a climatização, 

cabeamento estruturado e subestação de 112,5 KVA da REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U 

E MARIANO JOSÉ ROBERTO indicados no orçamento. 

2-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento das instalações elétricas, infraestrutura de instalações 

elétricas para a climatização, cabeamento estruturado utilizou-se a lista de material do 

projeto elétrico, elaborado com auxílio do software CADDPROJ Elétrica da fabricante 

Highlight modelo S10. 

Para a elaboração do orçamento do material que compõem a subestação de energia de 

112,5 KVA, tomou se como base a norma NT .002 da Equatorial Piauí o qual fornece o 

quantitativo tipo para o tipo de montagem indicada 
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3-  TABELA DE ORIENTAÇÃO DA NT 002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM MÉDIA TENSÃO (15 E 36KV) 

 

Nº Ref Código Material Unid Quantidade

1 M-01 Tabela 10 Alça pré-formada estai pç 1

2 M-04 134120012 Anel de amarração elastomérico pç 3

3 A-02 134830013 Arruela quadrada aço 38x3x Ø18 mm pç 5

4 A-03 134440001 Arruela presilha aterramento aço ØF 18 mm pç 1

5 F-60 134190009 Suporte auxiliar para braço C 65x65x9000mm pç 1

6 R-32 134120005 Braço tipo C pç 1

7 O-02 Tabela 13 Conector derivação tipo cunha pç 2

8 C-01 122050001 Fio de Aço Cobreado 16mm² kg 4

9 C-11 122130001 Cabo Coberto XLPE CU 16 mm² m 12

10 C-12 Tabela 18 Cabo de Al multiplexado m v

11 E-09 105300003 Chave fusível - base tipo C pç 3

12 O-14 Tabela 22 Conector estribo tipo cunha pç 1

13 O-15 Tabela 22 Grampo linha viva pç 3

14 R-02 133100007 Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm pç 1

15 F-13 134250015 Gancho olhal galvanizado 5000 daN pç 3

16 M-09 Tabela 12 Grampo de ancoragem cunha pç 3

17 M-10
124140010

Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10-

25mm²,CU pç 5

18 F-17 134600010 Haste terra cobre Ø16x2400 mm pç 5

19 I-02 123120001 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pç 3

20 I-06 123230001 Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico pç 3

21 F-22 134200006 Manilha sapatilha aço 5.000 daN pç 3

22 F-25 134250023 Olhal parafuso 5.000 daN pç 3

23 F-30 134700039 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 100mm pç 3

24 F-32 134700028 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 45mm pç 4

25 F-38 134280010 Pino isolador reto curto aço pç 1

26 A-25 134210001 Sapatilha cabo 9,5 mm pç 1

27 E-29 104010001 Pára-raio RD (Nota 75) pç 3

28 A-31 134190027 Suporte instalação transformador tipo cantoneira pç 2

29 E-45 Tabela 17 Transformador trifásico – distribuição-112,5 KVA-13,8/380/220 V pç 1

30 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN pç 1

31 Curva  180G  Ø 2" de Aço Galvanizado a fogo pç 1

32 Eletroduto Ø 2 x 3000 mm"  de Aço Galvanizado a fogo pç 2

33 Luva para eletroduto  Ø 2 " de Aço Galvanizado a fogo pç 4

34 Arame de Aço Galvanizado 12BWG kg 1

35 Caixa de inspeção para aterramento pç 5

36 Elo Fusivel 5H pç 3

37 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, conforme NT.030 pç 1

38 F-30 Tabela 19 Paraf. olhal galv. M-16 X 200 pç 1

39 F-31 Tabela 19 Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 350 pç 2

40 F-30 Tabela 19 Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 300 pç 2

41 F-30 Tabela 19 Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 350 pç 8

42 F-33 Tabela 19 Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 250 pç 2

43 Disjuntor Trifásico de  175 A  Capacidade de interrupção 30 KA  pç 1

44 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 º XLPE 70 mm² m 45

45 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 º XLPE 35 mm² m 15  

 
 
 

Teresina, 07 de janeiro de 2022 
 
 



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO
Nº

VEZES

PERCENT.

%
PESO ÁREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. UNID

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 10,00 MÊS

Administração da Reforma Duração Total da Reforma 10 = 10,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 339,97 M2

HIDRO SANITÁRIO

Bloco 01 - BWC - Diretoria - 1,45 x 2,50 = 3,63 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino - 1,80 x 2,50 = 4,50 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino - 1,80 x 2,50 = 4,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionário - 2,70 x 3,60 = 9,72 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 3,93 x 6,45 = 25,35 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionário - 2,70 x 3,60 = 9,72 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 3,93 x 6,45 = 25,35 M2

PLUVIAL

Bloco 01 - 3,60 x 43,03 = 154,91 M2

Bloco 01/02 - 2,94 x 8,22 = 24,17 M2

Bloco 02/03 - 2,15 x 8,09 = 17,39 M2

Bloco 03 Acréscimo 4,84 x 8,30 = 40,17 M2

Bloco 03/04 - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 311,52 M2

COEFICIENTE DE REDUÇÃO PARA ÁREAS EQUIVALENTES E PROJETO SIMPLIFICADO - 30%

Bloco 01 - 30,00% x 8,30 x 43,63 = 108,64 M2

Bloco 01/02 - 30,00% x 2,94 x 8,22 = 7,25 M2

Bloco 02 - 30,00% x 8,30 x 43,03 = 107,14 M2

Bloco 02/03 - 30,00% x 2,15 x 8,09 = 5,22 M2

Bloco 03 - 30,00% x 8,30 x 33,44 = 83,27 M2

1.2.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 857,32 M2

Terreno Final - até o Bloco 03 e Quadra Descoberta Levantamento na Planta Arq. 02/21 2.471,34 = 2.471,34 M2

Bloco 01 Descontadas as Áreas de Construção -1 x 8,30 x 43,03 = -357,15 M2

Bloco 01/02 Descontadas as Áreas de Construção -1 x 2,94 x 43,03 = -126,51 M2

Bloco 02 Descontadas as Áreas de Construção -1 x 8,30 x 43,03 = -357,15 M2

Bloco 02/03 Descontadas as Áreas de Construção -1 x 2,15 x 23,34 = -50,18 M2

519,80 m²

CANAVIEIRA-PI ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 697,88 m²

ÁREA DA AMPLIAÇÃO:JANEIRO DE 2021

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSÉ ROBERTO ÁREA DA REFORMA: 1.145,49 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Bloco 03 Descontadas as Áreas de Construção -1 x 8,30 x 28,60 = -237,38 M2

Quadra Descoberta Descontadas as Áreas de Construção -1 x 16,14 x 30,09 = -485,65 M2

1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Placa de Obra - 3,00 x 1,50 = 4,50 M2

1.2.5 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 345,62 M

Muro Sul Existente 43,03 = 43,03 M

Muro Oeste Existente 22,53 = 22,53 M

Muro Oeste Existente 9,34 = 9,34 M

Muro Oeste Existente 2,30 = 2,30 M

Muro Oeste Existente 0,25 = 0,25 M

Muro Oeste Existente 70,90 = 70,90 M

Muro Norte Existente 47,84 = 47,84 M

Muro Leste Existente 42,05 = 42,05 M

Muro Leste A Construir 19,36 = 19,36 M

Muro Leste A Construir 27,54 = 27,54 M

Muro Leste A Construir 25,67 = 25,67 M

Muro Leste A Construir 26,15 = 26,15 M

Muro Sul A Construir 8,66 = 8,66 M

1.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 40,17 M

Bloco 03 - Ampliação dos Banheiros Coletivos - 8,30 x 4,84 = 40,17 M

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN

Bloco 01 - Depósito - 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Diretoria - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Cantina - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Depósito - 1 = 1,00 UN

WC Feminino - 2 = 2,00 UN

WC Masculino - 2 = 2,00 UN

1.3.2 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 55,38 M2

Bloco 01 - Depósito - 2,75 x 2,50 = 6,88 M2

Bloco 01 - Diretoria - 3,05 x 2,50 = 7,63 M2

Bloco 03 - Cantina - 2,70 x 3,71 = 10,02 M2

Bloco 03 - Depósito - 2,70 x 1,50 = 4,05 M2

WC Feminino - 2,50 x 5,36 = 13,40 M2

WC Masculino - 2,50 x 5,36 = 13,40 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Sala Multiuso Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Cantina/WC Feminino e Masculino Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN
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1.3.4 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Biblioteca Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Para Substituir por Metálica 1 = 1,00 UN

1.3.5 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 55,38 M2

Bloco 01 - Depósito - 2,75 x 2,50 = 6,88 M2

Bloco 01 - Diretoria - 3,05 x 2,50 = 7,63 M2

Bloco 03 - Cantina - 2,70 x 3,71 = 10,02 M2

Bloco 03 - Depósito - 2,70 x 1,50 = 4,05 M2

WC Feminino - 2,50 x 5,36 = 13,40 M2

WC Masculino - 2,50 x 5,36 = 13,40 M2

1.3.6 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 46,10 M2

Bloco 01 Beiral Sul + Área para a Futura Calha 0,95 x 43,63 = 41,45 M2

Bloco 03 - Banheiros Coletivos Beiral Leste 9,30 x 0,50 = 4,65 M2

1.3.7 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 26,47 M2

Bloco 01 - Apoiar os Caibros sobre a Viga a ser Construída Beiral Sul 0,50 x 43,63 = 21,82 M2

Bloco 03 - Banheiros Coletivos Beiral Leste 9,30 x 0,50 = 4,65 M2

1.3.8 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 881,03 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,25 x 1,60 = 20,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,21 x 1,60 = 23,07 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,25 x 1,60 = 20,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,10 x 1,60 = 22,72 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,25 x 1,60 = 20,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,30 x 1,60 = 20,16 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 4,50 x 1,60 = 14,40 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,50 x 1,60 = 4,00 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,70 x 1,60 = 21,44 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3 x 0,80 x 1,60 = 3,84 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 0,60 x 1,60 = 0,96 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,10 x 1,60 = 19,52 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 3,56 x 1,60 = 11,39 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,85 x 1,60 = 25,12 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,24 x 1,60 = 19,97 M2
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Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 1,60 x 1,60 = 5,12 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 24,16 x 1,60 = 38,66 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3,86 x 1,60 = 6,18 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 8 x 1,20 x 1,60 = 15,36 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 1,70 x 1,60 = 2,72 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,68 x 1,60 = 24,58 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,75 x 1,60 = 24,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 8,41 x 1,60 = 26,91 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,80 x 1,60 = 21,76 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 0,80 x 1,60 = 2,56 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 3,05 x 1,60 = 9,76 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,00 x 1,60 = 22,40 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 1,50 x 1,60 = 4,80 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 24,29 x 1,60 = 38,86 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 10,35 x 1,60 = 16,56 M2

Bloco 02 - Circulação - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 9 x 0,60 x 1,60 = 8,64 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,20 x 1,60 = 23,04 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 4,55 x 1,60 = 14,56 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 6,80 x 1,60 = 10,88 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 3,00 x 1,60 = 9,60 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 0,80 x 1,60 = 2,56 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3,90 x 1,60 = 6,24 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 1,50 x 1,60 = 2,40 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 14,70 x 1,60 = 23,52 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 5 x 0,60 x 1,60 = 4,80 M2

PAREDES EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 25,67 x 0,60 = 30,80 M2

Fachada Externa - Platibanda Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 1,80 x 2,45 = 8,82 M2

Fachada Externa - Direita Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 13,56 x 0,60 = 16,27 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 6,69 x 0,60 = 4,01 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 8,30 x 0,60 = 4,98 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3 x 2,94 x 0,60 = 5,29 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 24,21 x 0,60 = 14,53 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 10,45 x 0,60 = 6,27 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 8,30 x 0,60 = 4,98 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,40 x 0,60 = 1,44 M2
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Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 14,95 x 0,60 = 8,97 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 10,50 x 0,60 = 6,30 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 14,85 x 0,60 = 8,91 M2

1.3.9 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 110,96 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 1,45 x 2,60 = 7,54 M2

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,70 x 0,80 = 2,16 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 3,60 x 0,80 = 5,76 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3,90 x 1,60 = 6,24 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 1,76 x 0,80 = 1,41 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,70 x 0,80 = 2,16 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3,60 x 0,80 = 2,88 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 1,76 x 0,80 = 1,41 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 5,66 x 2,60 = 14,72 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 5,66 x 3,05 = 17,26 M2

LAJE

Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.3.10 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 42,52 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal - 2,70 x 1,80 = 4,86 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Transversal - 2 x 3,60 x 1,80 = 12,96 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal - 3,90 x 1,80 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal - 1,76 x 1,80 = 3,17 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal - 2,70 x 1,80 = 4,86 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal - 3,60 x 1,80 = 6,48 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal - 1,76 x 1,80 = 3,17 M2

1.3.11 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 2.237,81 M2

PAREDES INTERNAS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal - 2 x 6,25 x 3,05 = 38,13 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal - 2 x 7,21 x 3,05 = 43,98 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal - 2 x 6,25 x 3,05 = 38,13 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal - 2 x 7,10 x 3,05 = 43,31 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal - 2 x 6,25 x 3,05 = 38,13 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal - 2 x 6,30 x 3,05 = 38,43 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal - 2 x 4,50 x 3,05 = 27,45 M2
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Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal - 2,50 x 3,05 = 7,63 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Parede Longitudinal - 2 x 6,70 x 3,05 = 40,87 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar - 3 x 0,80 x 3,05 = 7,32 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar - 0,60 x 3,05 = 1,83 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Longitudinal - 2 x 6,10 x 3,05 = 37,21 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Transversal - 2 x 3,56 x 3,05 = 21,72 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal - 2 x 7,85 x 3,05 = 47,89 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal - 2 x 6,24 x 3,05 = 38,06 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Longitudinal - 2 x 1,60 x 2,83 = 9,06 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal - 24,16 x 3,05 = 73,69 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal - 3,86 x 3,05 = 11,77 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar - 8 x 1,20 x 2,60 = 24,96 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar - 1,70 x 2,60 = 4,42 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal - 2 x 7,68 x 3,05 = 46,85 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal - 2 x 7,75 x 3,05 = 47,28 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal - 2 x 8,41 x 3,05 = 51,30 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Parede Longitudinal - 2 x 6,80 x 3,05 = 41,48 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Pilar - 2 x 0,80 x 3,05 = 4,88 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal - 2 x 3,05 x 3,05 = 18,61 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal - 2 x 7,00 x 3,05 = 42,70 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Longitudinal - 2 x 1,50 x 2,60 = 7,80 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal - 24,29 x 3,05 = 74,08 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal - 10,35 x 3,05 = 31,57 M2

Bloco 02 - Circulação - Pilar - 9 x 0,60 x 2,83 = 15,28 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal - 2 x 7,20 x 3,05 = 43,92 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal - 2 x 4,55 x 3,05 = 27,76 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 6,80 x 3,05 = 20,74 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 2 x 3,00 x 3,05 = 18,30 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Pilar - 2 x 0,80 x 3,05 = 4,88 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Longitudinal - 1,50 x 2,83 = 4,25 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Transversal - 14,70 x 3,05 = 44,84 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Pilar - 5 x 0,60 x 2,60 = 7,80 M2

PAREDES EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda - 2 x 25,67 x 0,60 = 30,80 M2

Fachada Externa - Platibanda - 2 x 1,80 x 2,45 = 8,82 M2

Fachada Externa - Direita - 2 x 13,56 x 0,60 = 16,27 M2
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Muro Oeste Existente/Conservar 2,84 x 2,10 = 5,96 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 2,94 x 5,00 = 14,70 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 2.15 x 2,10 = 2,10 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 0,25 x 2,10 = 0,53 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 62,56 x 2,10 = 131,38 M2

Muro Norte Existente/Conservar 47,54 x 2,10 = 99,83 M2

Muro Leste Existente/Conservar 2 x 42,05 x 2,10 = 176,61 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 6,69 x 2,60 = 17,39 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 x 3,23 = 26,84 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 3 x 2,94 x 2,25 = 19,85 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 24,21 x 3,05 = 73,84 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 10,45 x 3,05 = 31,87 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 x 3,23 = 26,84 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 2,40 x 2,25 = 5,40 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 14,95 x 3,05 = 45,60 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 10,50 x 3,05 = 32,03 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 14,85 x 3,05 = 45,29 M2

1.3.12 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 9,45 M

Bloco 01 - BWC Para alimentação da Caixa D'água 3,15 = 3,15 M

Bloco 03 - WC PCD Feminino Distribuição do Castelo D'água 3,15 = 3,15 M

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Distribuição do Castelo D'água 3,15 = 3,15 M

1.3.13 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 65,92 M3

Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 5 x 0,20 x 0,15 x 0,50 = 0,08 M3

Fachada Externa - Esquerda - Para o Gradil Planta de Fachada Externa 12,17 x 0,15 x 0,62 = 1,13 M3

Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 2 x 0,20 x 0,15 x 0,50 = 0,03 M3

Fachada Externa - Platibanda - Para o Gradil Planta de Fachada Externa 0,10 x 0,15 x 1,85 = 0,03 M3

Fachada Externa - Direita - Para o Gradil Planta de Fachada Externa 13,56 x 0,15 x 0,62 = 1,26 M3

Escola/Quadra Descoberta - Muro Longitudinal Planta de Implantação 20,70 x 0,15 x 2,10 = 6,52 M3

Escola/Quadra Descoberta - Muro Transversal Planta de Implantação 14,25 x 0,15 x 2,10 = 4,49 M3

Bloco 01 - Depósito/Diretoria - Parede Transversal Planta de Demolição 2,50 x 0,15 x 3,05 = 1,14 M3

Bloco 03 - Cantina/Despensa - Parede Longitudinal Planta de Demolição 2,70 x 0,15 x 2,60 = 1,05 M3

Bloco 03 - Despensa - Parede Longitudinal Planta de Demolição 2,85 x 0,15 x 3,00 = 1,28 M3

Bloco 03 - Despensa - Parede Transversal Planta de Demolição 1,61 x 0,15 x 3,40 = 0,82 M3

Bloco 03 - WC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Demolição 2 x 2,65 x 0,15 x 3,73 = 2,96 M3

Bloco 03 - WC Feminino/Masculino - Parede Transversal Planta de Demolição 5,36 x 0,15 x 4,05 = 3,26 M3

Bloco 03 - WC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Demolição 0,80 x 0,15 x 3,55 = 0,43 M3

Bloco 03 - WC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Demolição 2,50 x 0,15 x 3,55 = 1,33 M3

Quadra Descoberta - Mureta Longitudinal Planta da Quadra 16,14 x 0,15 x 1,00 = 2,42 M3

Quadra Descoberta - Mureta Transversal Planta da Quadra 2 x 1,90 x 0,15 x 1,00 = 0,57 M3

Quadra Descoberta - Mureta Longitudinal Planta da Quadra 16,14 x 0,15 x 2,00 = 4,84 M3

Quadra Descoberta - Mureta Transversal Planta da Quadra 2 x 1,90 x 0,15 x 2,00 = 1,14 M3
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Quadra Descoberta - Arquibancada - Contenção Long. Planta da Quadra 2 x 0,62 x 0,20 x 0,50 = 0,12 M3

Quadra Descoberta - Arquibancada - Contenção Transv. Planta da Quadra 30,61 x 0,20 x 0,50 = 3,06 M3

Quadra Descoberta - Arquibancada - Contenção Long. Planta da Quadra 2 x 0,62 x 0,20 x 0,95 = 0,24 M3

Quadra Descoberta - Arquibancada - Contenção Transv. Planta da Quadra 2 x 60,61 x 0,20 x 0,95 = 23,03 M3

ABERTURA DE ESQUADRIAS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Janela - J1 2 x 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,30 M3

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Porta - P1 0,10 x 0,15 x 2,10 = 0,03 M3

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Janela - J1 2 x 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,30 M3

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Porta - P1 0,10 x 0,15 x 2,10 = 0,03 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 03 (S. Aula 04) - P. Transversal Janela - J1 2 x 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,30 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 03 (S. Aula 04) - P. Transversal Porta - P1 0,10 x 0,15 x 2,10 = 0,03 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 03 (S. Aula 04) - P. Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,15 x 0,20 = 0,09 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 04 (S. Aula 05) - P. Transversal Janela - J1 2 x 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,30 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 04 (S. Aula 05) - P. Transversal Porta - P1 0,10 x 0,15 x 2,10 = 0,03 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 04 (S. Aula 05) - P. Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,15 x 0,20 = 0,09 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 05 (S. Aula 06) - P. Transversal Janela - J1 2 x 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,30 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 05 (S. Aula 06) - P. Transversal Porta - P1 0,10 x 0,15 x 2,10 = 0,03 M3

Bloco 02 - Sala de Aula 05 (S. Aula 06) - P. Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,15 x 0,20 = 0,09 M3

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal Porta - P1 0,10 x 0,15 x 2,10 = 0,03 M3

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal Janela - J2 1,50 x 0,15 x 0,20 = 0,05 M3

Bloco 02 - Sala de Aula (Sala de Aula 07) - P. Transversal Janela - J1 2 x 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,30 M3

Bloco 02 - Sala de Aula (Sala de Aula 07) - P. Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,15 x 0,20 = 0,09 M3

Bloco 03 - Sala de Aula 06 (S. Aula 08) - P. Transversal Janela - J1 2 x 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,30 M3

Bloco 03 - Sala de Aula 06 (S. Aula 08) - P. Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,15 x 0,20 = 0,09 M3

Bloco 03 - S. de Aula 07 (Sala Multiuso) - P. Transversal Janela - J1 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,15 M3

Bloco 03 - S. de Aula 07 (Sala Multiuso) - P. Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,15 x 0,20 = 0,09 M3

Bloco 03 - S. de Aula 07 (Depósito) - P. Transversal Janela - J1 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,15 M3

Bloco 03 - S. de Aula 07 (Depósito) - P. Transversal Porta - P2 0,90 x 0,15 x 2,10 = 0,28 M3

Bloco 03 - S. de Aula 07 (WC PCD Masc.) - P. Transversal Janela - J6 0,60 x 0,15 x 0,50 = 0,05 M3

Bloco 03 - S. de Aula 07 (WC PCD Masc.) - P. Transversal Porta - P6 0,90 x 0,15 x 2,10 = 0,28 M3

Bloco 03 - S. de Aula 07 (WC PCD Femin.) - P. Transversal Janela - J6 0,60 x 0,15 x 0,50 = 0,05 M3

Bloco 03 - S. de Aula 07 (WC PCD Femin.) - P. Transversal Porta - P6 0,90 x 0,15 x 2,10 = 0,28 M3

Bloco 03 - Cantina (BWC Fem. Func.) - P. Transversal Janela - J4 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,15 M3

Bloco 03 - Cantina (BWC Fem. Func.) - P. Longitudinal Porta - P7 0,90 x 0,15 x 2,10 = 0,28 M3

Bloco 03 - WC Masc. (BWC Masc. Func.) - P. Transversal Janela - J4 2,00 x 0,15 x 0,50 = 0,15 M3

1.3.14 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,62 M3

ABERTURA DE ESQUADRIAS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,30 x 0,20 = 0,18 M3

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,30 x 0,20 = 0,18 M3

Bloco 01 - Lab. de Informática (S .Aula 03) - P. Transversal Janela - J1 2 x 2,00 x 0,30 x 0,50 = 0,60 M3

Bloco 01 - Lab. de Informática (S .Aula 03) - P. Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,30 x 0,20 = 0,18 M3

Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal Porta - P2 0,10 x 0,30 x 2,10 = 0,06 M3
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Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Janela - J2 1,50 x 0,30 x 0,20 = 0,09 M3

Bloco 01 - Secretaria - Parede Transversal Porta - P1 0,10 x 0,30 x 2,10 = 0,06 M3

Bloco 01 - Secretaria - Parede Transversal Janela - J2 1,50 x 0,30 x 0,20 = 0,09 M3

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal Janela - J2 2 x 1,50 x 0,30 x 0,20 = 0,18 M3

1.3.15 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,00 UN

Bloco 03 - WC Feminino Lavatório 3 = 3,00 UN

Bloco 03 - WC Feminino Bacia Sanitária 5 = 5,00 UN

Bloco 03 - WC Masculino Lavatório 3 = 3,00 UN

Bloco 03 - WC Masculino Bacia Sanitária 3 = 3,00 UN

1.3.16 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN

Bloco 03 - Cantina Dispenser 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - WC Feminino Torneira 3 = 3,00 UN

Bloco 03 - WC Masculino Torneira 3 = 3,00 UN

Bloco 03 - WC Masculino Chuveiro 1 = 1,00 UN

1.3.17 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN

Bloco 03 - Cantina Copo Sifonado 2 = 2,00 UN

Bloco 03 - WC Feminino Copo Sifonado 3 = 3,00 UN

Bloco 03 - WC Masculino Copo Sifonado 3 = 3,00 UN

1.3.18 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 26,01 M2

Bloco 03 - WC Feminino Box 5 x 1,25 x 1,80 = 11,25 M2

Bloco 03 - WC Feminino Box 5 x 0,40 x 1,80 = 3,60 M2

Bloco 03 - WC Masculino Box 4 x 1,25 x 1,80 = 9,00 M2

Bloco 03 - WC Masculino Box 3 x 0,40 x 1,80 = 2,16 M2

1.3.19 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 6,80 M2

Bloco 03 - Cantina Bancada (Peitoril da Janela) 1,00 x 0,25 = 0,25 M2

Bloco 03 - Cantina Bancada (Complemento da Pia) 0,80 x 0,50 = 0,40 M2

Bloco 03 - Despensa Prateleiras - 3 Níveis 3 x 1,50 x 0,50 = 2,25 M2

Bloco 03 - Despensa Prateleiras - 3 Níveis 3 x 1,00 x 0,50 = 1,50 M2

Bloco 03 - WC Feminino Lavatório 2,00 x 0,60 = 1,20 M2

Bloco 03 - WC Masculino Lavatório 2,00 x 0,60 = 1,20 M2

1.3.20 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 30,45 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 01 - Sala de Informática Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 01 - Depósito Porta - P3 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 01 - Diretoria Porta - P3 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 01 - Secretaria Porta - P1 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 01 - Biblioteca Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 03 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 02 - Sala Professores Porta - P3 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 02 - Sala de Aula Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 06 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 07 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 03 - Cantina Porta - P1 - Planta de Levantamento 1,00 x 2,10 = 2,10 M2

Bloco 03 - Depósito Porta - P3 - Planta de Levantamento 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 03 - WC Feminino Porta - P4 - Planta de Levantamento 0,70 x 2,10 = 1,47 M2

Bloco 03 - WC Masculino Porta - P4 - Planta de Levantamento 0,70 x 2,10 = 1,47 M2

1.3.21 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 45,02 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 - Planta de Levantamento 2 x 1,48 x 1,10 = 3,26 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 - Planta de Levantamento 2 x 1,48 x 1,10 = 3,26 M2

Bloco 01 - Sala de Informática Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bloco 01 - Diretoria Janela - J1 - Planta de Levantamento 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J1 - Planta de Levantamento 4 x 1,50 x 1,10 = 6,60 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 03 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J1 - Planta de Levantamento 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J3 - Planta de Levantamento 1,00 x 1,10 = 1,10 M2

Bloco 02 - Sala de Aula Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 06 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 07 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bloco 03 - Cantina Janela - J3 - Planta de Levantamento 1,00 x 1,10 = 1,10 M2

1.3.22 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 66,13 M2

Fachada Externa - Esquerda Planta da Fachada Externa 25,41 x 1,23 = 31,25 M2

Fachada Externa - Direita Planta da Fachada Externa 13,56 x 1,23 = 16,68 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 Gradil - G1 - Planta de Levantamento 8,09 x 2,25 = 18,20 M2

1.3.23 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 48,50 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 7 x 0,50 x 1,50 = 5,25 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 7 x 0,50 x 1,50 = 5,25 M2

Bloco 01 - Sala de Informática - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 5 x 0,50 x 1,50 = 3,75 M2

Bloco 01 - Depósito - Cobogó - C3 Planta de Levantamento 1,00 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 03 - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 7 x 0,50 x 1,50 = 5,25 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 7 x 0,50 x 1,50 = 5,25 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 7 x 0,50 x 1,50 = 5,25 M2

Bloco 02 - Sala de Aula - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 7 x 0,50 x 1,50 = 5,25 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 06 - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 7 x 0,50 x 1,50 = 5,25 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 07 - Cobogó - C1 Planta de Levantamento 7 x 0,50 x 1,50 = 5,25 M2
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Bloco 03 - Depósito - Cobogó - C2 Planta de Levantamento 1,50 x 0,50 = 0,75 M2

Bloco 03 - WC Feminino - Cobogó - C2 Planta de Levantamento 1,50 x 0,50 = 0,75 M2

Bloco 03 - WC Masculino - Cobogó - C2 Planta de Levantamento 1,50 x 0,50 = 0,75 M2

1.3.24 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,68 M3

Fachada Externa - Entrada Principal - 2,60 x 0,60 x 0,20 = 0,31 M3

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,79 x 8,22 x 0,20 = 7,87 M3

Fossa - Tampa - 4,20 x 1,20 x 0,10 = 0,50 M3

1.3.25 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,51 M3

Bloco 03 - Despensa - Parede Longitudinal - 1,00 x 0,20 x 0,10 x 3,00 = 0,06 M3

Bloco 03 - Despensa - Parede Transversal - 1,00 x 0,20 x 0,10 x 3,40 = 0,07 M3

Bloco 03 - WC Feminino - Parede Longitudinal - 2,00 x 0,20 x 0,10 x 3,73 = 0,15 M3

Bloco 03 - WC Feminino/Masculino - Parede Transversal - 2,00 x 0,20 x 0,10 x 4,05 = 0,16 M3

Bloco 03 - WC Masculino - Parede Longitudinal - 1,00 x 0,20 x 0,10 x 3,55 = 0,07 M3

1.3.26 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 139,58 M2

Quadra Descoberta - Mureta Longitudinal Alambrado 2 x 16,14 x 2,50 = 80,70 M2

Quadra Descoberta - Mureta Transversal Alambrado 4 x 1,90 x 2,50 = 19,00 M2

Quadra Descoberta - Mureta Longitudinal Alambrado 16,14 x 2,00 = 32,28 M2

Quadra Descoberta - Mureta Transversal Alambrado 2 x 1,90 x 2,00 = 7,60 M2

1.3.27 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 4,70 M

Bloco 01 - BWC Para alimentação da Caixa D'água 1,60 = 1,60 M

Bloco 03 - WC PCD Feminino Distribuição do Castelo D'água 1,55 = 1,55 M

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Distribuição do Castelo D'água 1,55 = 1,55 M

1.3.28 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 455,01 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa Planta de Construção 1,60 x 1,09 = 1,74 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa Planta de Construção 1,60 x 0,48 = 0,77 M2

Bloco 01 - Depósito Planta de Demolição 2,75 x 2,50 = 6,88 M2

Bl. 01/02 - Área Coberta - Laje (Acesso Bloco 02) - Calçada Planta de Demolição (Layout) 0,58 x 6,34 = 3,68 M2

Bl. 01/02 - Área Coberta - Laje (Acesso Bloco 02) - Rampa Planta de Demolição (Layout) 2,94 x 1,83 = 5,38 M2

Bl. 01/02 - Área Coberta - Laje (Acesso Bloco 02) - (Jardim) Planta de Demolição (Layout) 0,89 x 2,36 = 2,10 M2

Bl. 01/02 - Área Coberta - Laje (Acesso Bloco 02) - (Rampa) Planta de Demolição (Layout) 1,47 x 2,36 = 3,47 M2

Bloco 02 - Circulação 02 E - Rampa Planta de Construção 1,50 x 1,80 x 0,08 = 0,22 M2

Bloco 02 - Circulação 02 D - Rampa Planta de Construção 1,50 x 0,72 x 0,02 = 0,02 M2

Bl. 02/03 - Área Coberta - Laje (Acesso Bloco 03) - Calçada Planta de Demolição (Layout) 0,59 x 4,03 = 2,38 M2

Bl. 02/03 - Área Coberta - Laje (Acesso Bloco 03) - Rampa Planta de Demolição (Layout) 2,15 x 4,06 = 8,73 M2

Bl. 02/03 - Área Coberta - Laje (Acesso Bloco 03) - (Jardim) Planta de Demolição (Layout) 0,49 x 1,35 = 0,66 M2

Bl. 02/03 - Área Coberta - Laje (Acesso Bloco 03) - (Rampa) Planta de Demolição (Layout) 1,08 x 1,35 = 1,46 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Rampa Planta de Construção 1,50 x 1,44 x 0,06 = 0,13 M2

Bloco 03 - S. de Aula 07 (Depósito/WC PCD Masc./Fem.) Planta de Construção (Layout) 2,50 x 6,50 = 16,25 M2

Quadra Descoberta - Limite da Quadra Planta da Quadra 14,14 x 28,07 = 396,91 M2
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RASGO PARA ELEVAÇÃO DE PAREDES NOVAS

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Longitudinal Planta de Construção 0,40 x 0,10 = 0,04 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Transversal Planta de Construção 4,35 x 0,10 = 0,44 M2

Bl. 03 - S. Aula 07 (Depósito/WC PCD Masc./Fem.) - P. Long. Planta de Construção (Layout) 6,50 x 0,30 = 1,95 M2

RASGO PARA SOLEIRA

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 0,80 x 0,15 = 0,12 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 0,90 x 0,15 = 0,14 M2

1.3.29 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 10,45 M2

Bloco 03 - WC Feminino (Circulação) Planta de Demolição (Layout) 2,30 x 3,75 = 8,63 M2

RASGO PARA ELEVAÇÃO DE PAREDES NOVAS

Bl. 03 - WC Fem. (Circ./BWC Masc. Func.) - P. Transversal Planta de Demolição (Layout) 3,75 x 0,30 = 1,13 M2

Bl. 03 - WC Fem. (Circ./BWC Fem./Masc..) - P. Transversal Planta de Demolição (Layout) 2,30 x 0,30 = 0,69 M2

1.3.30 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 31,87 M2

Bloco 03 - Cantina Planta de Demolição 2,70 x 3,71 = 10,02 M2

Bloco 03 - Depósito Planta de Demolição 1,50 x 2,70 = 4,05 M2

Bloco 03 - WC Feminino Planta de Demolição 2,50 x 1,76 = 4,40 M2

Bloco 03 - WC Masculino Planta de Demolição 5,36 x 2,50 = 13,40 M2

1.3.31 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 146,23 M2

Entrada Principal - Rampa - 3,00 x 2,00 = 6,00 M2

Bloco 03/Quadra Descoberta - (Acesso Bloco 04) - Calçada Planta de Demolição (Layout) 1,20 x 5,59 = 6,71 M2

Bloco 03/Quadra Descoberta - (Acesso Bloco 04) - Rampa Planta de Demolição (Layout) 2,70 x 1,40 = 3,78 M2

Bloco 03/Quadra Descoberta - (Acesso Bloco 04) - Rampa Planta de Demolição (Layout) 1,50 x 5,59 = 8,39 M2

Quadra Descoberta - Área de Escape Planta da Quadra 15,84 x 0,84 = 13,31 M2

Quadra Descoberta - Área de Escape Planta da Quadra 15,84 x 0,88 = 13,94 M2

Quadra Descoberta - Área de Escape Planta da Quadra 1,05 x 28,07 = 29,47 M2

Quadra Descoberta - Área de Escape Planta da Quadra 0,95 x 28,07 = 26,67 M2

Quadra Descoberta - Arquibancada Planta da Quadra 2 x 0,62 x 30,61 = 37,96 M2

1.3.32 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T 4,00 UN

Quadra Descoberta - 4 = 4,00 UN

Pág. 12 de 61



ITEM DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO
Nº

VEZES

PERCENT.

%
PESO ÁREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. UNID

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 39,35 M3

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 8,66 x 0,40 x 0,50 = 1,73 M3

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 26,15 x 0,40 x 0,50 = 5,23 M3

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 25,67 x 0,40 x 0,50 = 5,13 M3

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 27,54 x 0,40 x 0,50 = 5,51 M3

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 19,36 x 0,40 x 0,50 = 3,87 M3

Entrada - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 2,84 x 0,30 x 0,30 = 0,51 M3

Entrada - Escada - Transversal Planta de Implantação 3,26 x 0,30 x 0,30 = 0,29 M3

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2,30 x 0,30 x 0,30 = 0,21 M3

Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 2,84 x 0,30 x 0,30 = 0,51 M3

Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 x 0,50 = 0,50 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,94 x 0,30 x 0,30 = 0,53 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,50 x 0,30 x 0,30 = 0,27 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 2,69 x 0,30 x 0,30 = 0,48 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,47 x 0,30 x 0,30 = 0,13 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,42 x 0,30 x 0,30 = 0,13 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Transversal Planta de Construção 4,03 x 0,30 x 0,30 = 0,36 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,39 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,20 x 0,30 x 0,30 = 0,22 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 4,21 x 0,30 x 0,30 = 0,76 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Transversal Planta de Construção 2 x 2,68 x 0,30 x 0,30 = 0,48 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 1,56 x 0,30 x 0,30 = 0,28 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantação 10,50 x 0,30 x 0,30 = 0,95 M3

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 0,40 x 0,50 = 0,52 M3

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 0,40 x 0,50 = 0,53 M3

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 0,40 x 0,50 = 0,53 M3

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 x 0,50 = 0,54 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 0,40 x 0,50 = 0,97 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,40 x 0,50 = 0,22 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 0,40 x 0,50 = 0,79 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construção 6,75 x 0,40 x 0,50 = 1,35 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,40 x 0,50 = 0,22 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 0,40 x 0,50 = 0,79 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 0,40 x 0,50 = 0,97 M3

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 x 0,50 = 0,54 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,39 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 2,00 x 0,30 x 0,30 = 0,36 M3
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Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,09 x 0,30 x 0,30 = 0,20 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Transversal Planta de Construção 2,24 x 0,30 x 0,30 = 0,20 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Longitudinal Planta de Construção 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,19 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Transversal Planta de Construção 5,01 x 0,30 x 0,30 = 0,45 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 7,05 M3

Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 3 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,45 M3

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 1,35 M3

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 1,35 M3

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 1,35 M3

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 6 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,90 M3

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masc. - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

1.4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 101,94 M2

VALA PARA FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 8,66 x 0,40 = 3,46 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 26,15 x 0,40 = 10,46 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 25,67 x 0,40 = 10,27 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 27,54 x 0,40 = 11,02 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 19,36 x 0,40 = 7,74 M2

Entrada - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 2,84 x 0,30 = 1,70 M2

Entrada - Escada - Transversal Planta de Implantação 3,26 x 0,30 = 0,98 M2

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2,30 x 0,30 = 0,69 M2

Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 2,84 x 0,30 = 1,70 M2

Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,94 x 0,30 = 1,76 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,50 x 0,30 = 0,90 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 2,69 x 0,30 = 1,61 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,47 x 0,30 = 0,44 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,42 x 0,30 = 0,43 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Transversal Planta de Construção 4,03 x 0,30 = 1,21 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,15 x 0,30 = 1,29 M2
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Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,20 x 0,30 = 0,72 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 4,21 x 0,30 = 2,53 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 = 0,32 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 = 0,32 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Transversal Planta de Construção 2 x 2,68 x 0,30 = 1,61 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 1,56 x 0,30 = 0,94 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantação 10,50 x 0,30 = 3,15 M2

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 0,40 = 1,04 M2

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 0,40 = 1,06 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 0,40 = 1,06 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 0,40 = 1,94 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,40 = 0,43 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 0,40 = 1,57 M2

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construção 6,75 x 0,40 = 2,70 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,40 = 0,43 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 0,40 = 1,57 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 0,40 = 1,94 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,15 x 0,30 = 1,29 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 2,00 x 0,30 = 1,20 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,09 x 0,30 = 0,65 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 = 0,32 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 = 0,32 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Transversal Planta de Construção 2,24 x 0,30 = 0,67 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Longitudinal Planta de Construção 2,15 x 0,30 = 0,65 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Transversal Planta de Construção 5,01 x 0,30 = 1,50 M2

PARA FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO CICLÓPICO

Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 3 x 0,50 x 0,50 = 0,75 M2

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 = 2,25 M2

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 = 2,25 M2

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 = 2,25 M2

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 6 x 0,50 x 0,50 = 1,50 M2

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masc. - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,50 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2
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Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

1.4.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 9,69 M3

Entrada - Escada - 3,26 x 0,30 x 0,10 = 0,10 M3

Entrada - Rampa Altura média 2,30 x 1,42 x 0,05 = 0,17 M3

Entrada - Patamar 01 - 2,84 x 1,20 x 0,08 = 0,27 M3

Entrada - Rampa Altura média 1,42 x 0,70 x 0,09 = 0,09 M3

Entrada - Patamar 02 - 1,42 x 1,60 x 0,10 = 0,23 M3

Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa Altura média 1,60 x 1,09 x 0,05 = 0,09 M3

Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa Altura média 1,60 x 0,48 x 0,02 = 0,02 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa Altura média 2,94 x 1,50 x 0,16 = 0,71 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa Altura média 1,47 x 2,69 x 0,16 = 0,63 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - 0,28 x 4,03 x 0,16 = 0,18 M3

Bloco 02 - Circulação 02 E - Rampa Altura média 1,50 x 1,80 x 0,08 = 0,22 M3

Bloco 02 - Circulação 02 D - Rampa Altura média 1,50 x 0,72 x 0,03 = 0,03 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa Altura média 2,15 x 1,20 x 0,22 = 0,57 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa Altura média 1,08 x 4,21 x 0,22 = 1,00 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 x 2,68 x 0,29 = 0,22 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 x 2,68 x 0,14 = 0,11 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa Altura média 1,56 x 10,50 x 0,27 = 4,42 M3

Bloco 03 - Circulação 03 - Rampa Altura média 1,50 x 1,44 x 0,06 = 0,13 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa Altura média 2,15 x 2,00 x 0,09 = 0,39 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa Altura média 1,08 x 1,09 x 0,09 = 0,11 M3

1.4.5 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 11,06 M3

Bloco 03 - BWC Feminino 3,93 x 4,69 x 0,30 = 5,53 M3

Bloco 03 - BWC Masculino 3,93 x 4,69 x 0,30 = 5,53 M3

1.4.6 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 5,95 M3

Bloco 01 - BWC - 1,45 x 2,50 x 0,10 = 0,36 M3

Bloco 01 - Diretoria Piso antigo do depósito 1,45 x 2,50 x 0,10 = 0,36 M3

Bloco 03 - Depósito - 2,60 x 2,50 x 0,10 = 0,65 M3

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 x 2,50 x 0,10 = 0,45 M3

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 x 2,50 x 0,10 = 0,45 M3

Bloco 03 - BWC Feminino 3,93 x 4,69 x 0,10 = 1,84 M3

Bloco 03 - BWC Masculino 3,93 x 4,69 x 0,10 = 1,84 M3

1.4.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 31,04 M2

Entrada - 2,54 x 3,26 = 8,28 M2

Bloco 01 - BWC - 1,45 x 2,50 = 3,63 M2

Bloco 01 - Diretoria Piso antigo do depósito 1,45 x 2,50 = 3,63 M2

Bloco 03 - Depósito - 2,60 x 2,50 = 6,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 x 2,50 = 4,50 M2
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Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 x 2,50 = 4,50 M2

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 39,35 M3

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 8,66 x 0,40 x 0,50 = 1,73 M3

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 26,15 x 0,40 x 0,50 = 5,23 M3

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 25,67 x 0,40 x 0,50 = 5,13 M3

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 27,54 x 0,40 x 0,50 = 5,51 M3

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 19,36 x 0,40 x 0,50 = 3,87 M3

Entrada - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 2,84 x 0,30 x 0,30 = 0,51 M3

Entrada - Escada - Transversal Planta de Implantação 3,26 x 0,30 x 0,30 = 0,29 M3

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2,30 x 0,30 x 0,30 = 0,21 M3

Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 2,84 x 0,30 x 0,30 = 0,51 M3

Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 x 0,50 = 0,50 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,94 x 0,30 x 0,30 = 0,53 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,50 x 0,30 x 0,30 = 0,27 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 2,69 x 0,30 x 0,30 = 0,48 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,47 x 0,30 x 0,30 = 0,13 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,42 x 0,30 x 0,30 = 0,13 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Transversal Planta de Construção 4,03 x 0,30 x 0,30 = 0,36 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,39 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,20 x 0,30 x 0,30 = 0,22 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 4,21 x 0,30 x 0,30 = 0,76 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Transversal Planta de Construção 2 x 2,68 x 0,30 x 0,30 = 0,48 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 1,56 x 0,30 x 0,30 = 0,28 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantação 10,50 x 0,30 x 0,30 = 0,95 M3

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 0,40 x 0,50 = 0,52 M3

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 0,40 x 0,50 = 0,53 M3

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 0,40 x 0,50 = 0,53 M3

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 x 0,50 = 0,36 M3

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 x 0,50 = 0,54 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 0,40 x 0,50 = 0,97 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,40 x 0,50 = 0,22 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 0,40 x 0,50 = 0,79 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construção 6,75 x 0,40 x 0,50 = 1,35 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,40 x 0,50 = 0,22 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 0,40 x 0,50 = 0,79 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 0,40 x 0,50 = 0,97 M3

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 x 0,50 = 0,54 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,39 M3
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Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 2,00 x 0,30 x 0,30 = 0,36 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,09 x 0,30 x 0,30 = 0,20 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,30 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Transversal Planta de Construção 2,24 x 0,30 x 0,30 = 0,20 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Longitudinal Planta de Construção 2,15 x 0,30 x 0,30 = 0,19 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Transversal Planta de Construção 5,01 x 0,30 x 0,30 = 0,45 M3

1.5.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 7,05 M3

Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 3 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,45 M3

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 1,35 M3

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 1,35 M3

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 1,35 M3

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 6 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,90 M3

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masc. - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,30 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Longitudinal/Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundação Parede Transversal 0,50 x 0,50 x 0,60 = 0,15 M3

1.5.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 10,14 M3

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 8,66 x 0,14 x 0,30 = 0,36 M3

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 26,15 x 0,14 x 0,30 = 1,10 M3

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 25,67 x 0,14 x 0,30 = 1,08 M3

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 27,54 x 0,14 x 0,30 = 1,16 M3

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 19,36 x 0,14 x 0,30 = 0,81 M3

Entrada - Escada - Transversal Planta de Implantação 3,26 x 0,14 x 0,10 = 0,05 M3

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2,30 x 0,14 x 0,10 = 0,03 M3

Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 2,84 x 0,14 x 0,09 = 0,07 M3

Entrada - Patamar 02 - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 1,42 x 0,14 x 0,10 = 0,04 M3

Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,14 x 0,30 = 0,11 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,94 x 0,14 x 0,16 = 0,13 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,50 x 0,14 x 0,16 = 0,07 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 2,69 x 0,14 x 0,16 = 0,12 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,47 x 0,14 x 0,16 = 0,03 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,42 x 0,14 x 0,16 = 0,03 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Transversal Planta de Construção 4,03 x 0,14 x 0,16 = 0,09 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,15 x 0,14 x 0,30 = 0,18 M3
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Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,20 x 0,14 x 0,30 = 0,10 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 4,21 x 0,14 x 0,30 = 0,35 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,14 x 0,30 = 0,05 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,14 x 0,30 = 0,05 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Transversal Planta de Construção 2 x 2,68 x 0,14 x 0,30 = 0,23 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Implantação 1,56 x 0,30 x 0,54 = 0,25 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantação 10,50 x 0,30 x 0,27 = 0,85 M3

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 0,14 x 0,30 = 0,11 M3

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 0,14 x 0,30 = 0,11 M3

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,14 x 0,30 = 0,08 M3

Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 0,14 x 0,30 = 0,11 M3

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,14 x 0,30 = 0,08 M3

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,14 x 0,30 = 0,11 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 0,14 x 0,30 = 0,20 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,14 x 0,30 = 0,05 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 0,14 x 0,30 = 0,17 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construção 6,75 x 0,14 x 0,30 = 0,28 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,14 x 0,30 = 0,05 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 0,14 x 0,30 = 0,17 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 0,14 x 0,30 = 0,20 M3

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,14 x 0,30 = 0,11 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2 x 2,15 x 0,14 x 0,30 = 0,18 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 2,00 x 0,14 x 0,30 = 0,17 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2 x 1,09 x 0,14 x 0,30 = 0,09 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,14 x 0,30 = 0,05 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 0,14 x 0,30 = 0,05 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Transversal Planta de Construção 2,24 x 0,14 x 0,30 = 0,09 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Longitudinal Planta de Construção 2,15 x 0,14 x 0,30 = 0,09 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Transversal Planta de Construção 5,01 x 0,14 x 0,30 = 0,21 M3

SOBRE O CONTRAPISO

Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa - Transversal Altura média 1,09 x 0,14 x 0,05 = 0,01 M3

Bloco 02 - Circulação 02 E - Rampa Altura média 1,80 x 0,14 x 0,08 = 0,02 M3

Bloco 03 - Circulação 03 - Rampa Altura média 1,44 x 0,14 x 0,06 = 0,01 M3

1.5.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 153,23 M

CINTA INFERIOR

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 8,66 = 8,66 M

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 26,15 = 26,15 M

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 25,67 = 25,67 M

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 27,54 = 27,54 M

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 19,36 = 19,36 M

Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 = 2,50 M

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 = 2,60 M
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Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 = 2,65 M

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 = 1,80 M

Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 = 2,65 M

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 = 1,80 M

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 = 2,70 M

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 = 4,84 M

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 = 1,08 M

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 = 3,93 M

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construção 6,75 = 6,75 M

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 = 1,08 M

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 = 3,93 M

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 = 4,84 M

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 = 2,70 M

1.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 183,89 M2

CINTA INFERIOR + BALDRAME

Muro Sul - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 8,66 x 1,20 = 10,39 M2

Muro Leste - Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 26,15 x 1,20 = 31,38 M2

Muro Leste - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 25,67 x 1,20 = 30,80 M2

Muro Leste - Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 27,54 x 1,20 = 33,05 M2

Muro Leste - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 19,36 x 1,20 = 23,23 M2

Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,50 x 1,20 = 3,00 M2

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,60 x 1,20 = 3,12 M2

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masculino - P. Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,65 x 1,20 = 3,18 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,80 x 1,20 = 2,16 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,65 x 1,20 = 3,18 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,80 x 1,20 = 2,16 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,70 x 1,20 = 3,24 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,84 x 1,20 = 5,81 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,08 x 1,20 = 1,30 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 3,93 x 1,20 = 4,72 M2

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,75 x 1,20 = 8,10 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,08 x 1,20 = 1,30 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 3,93 x 1,20 = 4,72 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,84 x 1,20 = 5,81 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,70 x 1,20 = 3,24 M2

1.5.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 5,70 M3

Entrada - Escada - 3,26 x 0,30 x 0,10 = 0,10 M3

Entrada - Rampa Altura média 2,30 x 1,42 x 0,05 = 0,17 M3

Entrada - Patamar 01 - 2,84 x 1,20 x 0,08 = 0,27 M3

Entrada - Rampa Altura média 1,42 x 0,70 x 0,09 = 0,09 M3

Entrada - Patamar 02 - 1,42 x 1,60 x 0,10 = 0,23 M3
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Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa - 1,60 x 1,09 x 0,05 = 0,09 M3

Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa - 1,60 x 0,48 x 0,05 = 0,04 M3

Bloco 01 - BWC - 1,45 x 2,50 x 0,05 = 0,18 M3

Bloco 01 - Diretoria Piso antigo do depósito 1,45 x 2,50 x 0,05 = 0,18 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - 2,94 x 1,50 x 0,05 = 0,22 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - 1,47 x 2,69 x 0,05 = 0,20 M3

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - 0,28 x 4,03 x 0,05 = 0,06 M3

Bloco 02 - Circulação 02 E - Rampa - 1,50 x 1,80 x 0,05 = 0,14 M3

Bloco 02 - Circulação 02 D - Rampa - 1,50 x 0,72 x 0,05 = 0,05 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 2,15 x 1,20 x 0,05 = 0,13 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 1,08 x 4,21 x 0,05 = 0,23 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 x 2,68 x 0,05 = 0,04 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 x 2,68 x 0,05 = 0,04 M3

Bloco 03 - Circulação 03 - Rampa - 1,50 x 1,44 x 0,05 = 0,11 M3

Bloco 03 - Depósito - 2,60 x 2,50 x 0,05 = 0,33 M3

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 x 2,50 x 0,05 = 0,23 M3

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 x 2,50 x 0,05 = 0,23 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - 3,93 x 4,69 x 0,05 = 0,92 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - 3,93 x 4,69 x 0,05 = 0,92 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - 2,15 x 2,00 x 0,09 = 0,39 M3

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - 1,08 x 1,09 x 0,09 = 0,11 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 98,23 KG

PARA Φ 10.0MM - 0,62KG/M

PILAR

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masc. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Transversal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 8 x 0,62 x 3,60 = 17,86 KG

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Transversal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Transversal 4 x 0,62 x 3,60 = 8,93 KG

1.6.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 227,42 KG

PARA Φ 8.0MM - 0,39KG/M

PILAR

Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes A cada 3,00m 20 x 0,39 x 1,78 = 13,88 KG

Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes A cada 3,00m 8 x 0,39 x 1,05 = 3,28 KG

Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 12 x 0,39 x 3,10 = 14,51 KG

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 36 x 0,39 x 3,10 = 43,52 KG
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Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 36 x 0,39 x 3,10 = 43,52 KG

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 36 x 0,39 x 3,10 = 43,52 KG

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 24 x 0,39 x 3,10 = 29,02 KG

VIGA

Bloco 01 - Circulação para Apoio da Platibanda Viga Transversal - Armadura Inferior 2 x 0,39 x 36,69 = 28,62 KG

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Long. - Armadura Inferior 4 x 0,39 x 4,84 = 7,55 KG

1.6.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 42,18 KG

PARA Φ 6.3MM - 0,24KG/M

PILARETE

Bloco 01 - Circulação para Amarração da Platibanda Sobre as Colunas Existentes 52 x 0,24 x 1,60 = 19,97 KG

VIGA

Bloco 01 - Circulação para Apoio da Platibanda Viga Transversal - Armadura Superior 2 x 0,24 x 36,59 = 17,56 KG

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Long. - Armadura Superior 4 x 0,24 x 4,84 = 4,65 KG

1.6.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 100,59 KG

PARA Φ 5.0MM - 0,15KG/M

ESTRIBO PARA PILAR

Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes A cada 3,00m 20 x 0,15 x 0,54 = 1,62 KG

Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes A cada 3,00m 8 x 0,15 x 0,54 = 0,65 KG

Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 42 x 0,15 x 0,54 = 3,40 KG

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 126 x 0,15 x 0,54 = 10,21 KG

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 126 x 0,15 x 0,54 = 10,21 KG

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 126 x 0,15 x 0,54 = 10,21 KG

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 84 x 0,15 x 0,54 = 6,80 KG

Bloco 01 - Circulação para Amarração da Platibanda Sobre as Colunas Existentes 117 x 0,15 x 0,54 = 9,48 KG

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masc. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Transversal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 32 x 0,15 x 0,54 = 2,59 KG

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Transversal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Transversal 16 x 0,15 x 0,54 = 1,30 KG

ESTRIBO PARA VIGA

Bloco 01 - Circulação para Apoio da Platibanda Viga Transversal 244 x 0,15 x 0,70 = 25,62 KG

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 66 x 0,15 x 0,54 = 5,35 KG

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Viga Longitudinal 34 x 0,15 x 0,54 = 2,75 KG

1.6.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 121,93 KG

PARA Φ 8.0MM - 0,39KG/M

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Armação Transversal 25 x 0,39 x 8,22 = 80,15 KG
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Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Armação Transversal 13 x 0,39 x 8,24 = 41,78 KG

1.6.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,29 KG

PARA Φ 6.3MM - 0,24KG/M

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Armação Longitudinal 56 x 0,24 x 4,79 = 64,38 KG

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Armação Longitudinal 56 x 0,24 x 2,30 = 30,91 KG

1.6.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 80,75 M2

Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes A cada 3,00m 10 x 0,25 x 1,78 = 4,45 M2

Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes - 4 x 0,25 x 1,05 = 1,05 M2

Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes - 2 x 0,12 x 1,05 = 0,25 M2

Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 6 x 0,25 x 2,50 = 3,75 M2

Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 6 x 0,25 x 2,50 = 3,75 M2

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 18 x 0,25 x 2,50 = 11,25 M2

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 18 x 0,25 x 2,50 = 11,25 M2

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 18 x 0,25 x 2,50 = 11,25 M2

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 12 x 0,25 x 2,50 = 7,50 M2

Bloco 01 - Circulação para Amarração da Platibanda Sobre as Colunas Existentes 26 x 0,25 x 1,50 = 9,75 M2

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masc. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Transversal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x 0,25 x 3,00 = 3,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Transversal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Transversal 2 x 0,25 x 3,00 = 1,50 M2

1.6.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 37,55 M2

Bloco 01 - Circulação para Apoio da Platibanda Viga Transversal 2 x 36,49 x 0,25 = 18,25 M2

Bloco 01 - Circulação para Apoio da Platibanda Viga Transversal 36,49 x 0,20 = 7,30 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 4 x 4,84 x 0,25 = 4,84 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 2 x 4,84 x 0,12 = 1,16 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Viga Longitudinal 4 x 4,84 x 0,25 = 4,84 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Viga Longitudinal 2 x 4,84 x 0,12 = 1,16 M2

1.6.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 61,07 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,37 = 40,51 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.6.10 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 3,66 M3

Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes A cada 3,00m 5 x 0,20 x 0,12 x 1,78 = 0,21 M3

Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes - 2 x 0,20 x 0,12 x 1,05 = 0,05 M3
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Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 3 x 0,20 x 0,12 x 2,50 = 0,18 M3

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x 0,20 x 0,12 x 2,50 = 0,54 M3

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 9 x 0,20 x 0,12 x 2,50 = 0,54 M3

Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x 0,20 x 0,12 x 2,50 = 0,54 M3

Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 6 x 0,20 x 0,12 x 2,50 = 0,36 M3

Bloco 01 - Circulação para Amarração da Platibanda Sobre as Colunas Existentes 13 x 0,20 x 0,12 x 1,50 = 0,47 M3

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masc. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Transversal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,14 M3

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Transversal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Transversal 0,20 x 0,12 x 3,00 = 0,07 M3

1.6.11 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/20155,47 M3

VIGA

Bloco 01 - Circulação para Apoio da Platibanda Viga Transversal 36,49 x 0,20 x 0,20 = 1,46 M3

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 2 x 4,84 x 0,12 x 0,20 = 0,23 M3

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 2 x 2,45 x 0,12 x 0,20 = 0,12 M3

LAJE

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,37 x 0,06 = 2,43 M3

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 x 0,06 = 1,23 M3

1.6.12 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 205,02 M

CINTA SUPERIOR

Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 13,50 = 13,50 M

Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 1,80 = 1,80 M

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 8,66 = 8,66 M

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 26,15 = 26,15 M

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 25,67 = 25,67 M

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 27,54 = 27,54 M

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 19,36 = 19,36 M

Bloco 01 - Circulação - Platibanda Planta de Fachadas 36,49 = 36,49 M

Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 = 2,50 M

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 = 2,60 M

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 = 2,65 M

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 = 1,80 M

Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 = 2,65 M

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 = 1,80 M

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 = 2,70 M
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Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 = 4,84 M

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 = 1,08 M

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 = 3,93 M

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construção 6,75 = 6,75 M

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 = 1,08 M

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 = 3,93 M

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 = 4,84 M

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 = 2,70 M

1.6.13 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 92,22 M2

Bloco 01 - BWC - 1,65 x 2,70 = 4,46 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

1.6.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 82,60 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,57 = 41,48 M2

Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.6.15 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 82,60 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,57 = 41,48 M2

Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014543,33 M2

PAREDES NOVAS

Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 13,50 x 1,28 = 17,28 M2

Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 1,80 x 0,55 = 0,99 M2

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 8,66 x 2,50 = 21,65 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 26,15 x 2,50 = 65,38 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 25,67 x 2,50 = 64,18 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 27,54 x 2,50 = 68,85 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 19,36 x 2,50 = 48,40 M2

Bloco 01 - Circulação - Platibanda Planta de Fachadas 36,49 x 1,50 = 54,74 M2

Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Longitudinal Planta de Construção 0,40 x 1,10 = 0,44 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Transversal Planta de Construção 4,35 x 1,10 = 4,79 M2

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 3,00 = 7,80 M2

Bloco 03 - Depósito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 3,00 = 7,95 M2
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Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 3,00 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construção 2,65 x 3,00 = 7,95 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 3,00 = 5,40 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 3,00 = 8,10 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 5,28 = 25,56 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 3,00 = 3,24 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 5,28 = 20,75 M2

Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Transversal Planta de Construção 6,75 x 3,00 = 20,25 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,08 x 3,00 = 3,24 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 3,93 x 5,28 = 20,75 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,84 x 5,28 = 25,56 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 3,00 = 8,10 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Planta de Construção 3,75 x 4,00 = 15,00 M2

FECHAMENTO DE ESQUADRIAS

Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construção 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construção 1,00 x 2,10 = 2,10 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construção 0,30 x 1,10 = 0,33 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 62,50 M

Bloco 01 - BWC Janela - J3 1,60 = 1,60 M

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Janela - J6 1,20 = 1,20 M

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Janela - J6 1,20 = 1,20 M

Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 01 - Diretoria Janela - J2 2,25 = 2,25 M

Bloco 01 - Secretaria Janela - J2 2,25 = 2,25 M

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J2 2,25 = 2,25 M

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 2,25 = 2,25 M

1.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 72,00 M

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Janela - J4 3,00 = 3,00 M

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Janela - J4 3,00 = 3,00 M

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M
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Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 01 - Secretaria Janela - J1 3,00 = 3,00 M

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J1 3,00 = 3,00 M

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J1 3,00 = 3,00 M

Bloco 03 - Depósito Janela - J1 3,00 = 3,00 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 32,80 M

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 01 - BWC Porta - P5 1,40 = 1,40 M

Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 1,50 = 1,50 M

Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 1,50 = 1,50 M

Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 1,60 = 1,60 M

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 1,50 = 1,50 M

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - Depósito Porta - P2 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Porta - P6 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Porta - P6 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Porta - P7 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Porta - P7 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 1,50 = 1,50 M

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - J9 1,30 = 1,30 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 49,50 M

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 01 - Diretoria Janela - J2 2,25 = 2,25 M

Bloco 01 - Secretaria Janela - J2 2,25 = 2,25 M

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M
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Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J2 2,25 = 2,25 M

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 x 2,25 = 4,50 M

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 2,25 = 2,25 M

1.7.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 66,00 M

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 01 - Secretaria Janela - J1 3,00 = 3,00 M

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J1 3,00 = 3,00 M

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J1 2 x 3,00 = 6,00 M

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J1 3,00 = 3,00 M

Bloco 03 - Depósito Janela - J1 3,00 = 3,00 M

1.7.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 41,04 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Box Longitudinal 2 x 0,08 x 1,83 = 0,29 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Box Longitudinal 2 x 0,13 x 1,83 = 0,48 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Box Transversal 2 x 1,28 x 1,83 = 4,68 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Box Transversal - Abertura -2 x 1,00 x 0,23 = -0,46 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Box Transversal - Abertura -2 x 0,02 = -0,04 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Longitudinal 3 x 1,28 x 1,83 = 7,03 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 2 x 0,08 x 1,83 = 0,29 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 3 x 0,13 x 1,83 = 0,71 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal - Abertura -3 x 1,00 x 0,23 = -0,69 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal - Abertura -3 x 0,02 = -0,06 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Longitudinal 2 x 1,67 x 1,83 = 6,11 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 0,48 x 1,83 = 0,88 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 0,13 x 1,83 = 0,24 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 0,58 x 1,83 = 1,06 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Box Longitudinal 2 x 0,08 x 1,83 = 0,29 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Box Longitudinal 2 x 0,13 x 1,83 = 0,48 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Box Transversal 2 x 1,28 x 1,83 = 4,68 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Box Transversal - Abertura -2 x 1,00 x 0,23 = -0,46 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Box Transversal - Abertura -2 x 0,02 = -0,04 M2
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Bloco 03 - BWC Masculino Box Longitudinal 3 x 1,28 x 1,83 = 7,03 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 2 x 0,08 x 1,83 = 0,29 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 3 x 0,13 x 1,83 = 0,71 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal - Abertura -3 x 1,00 x 0,23 = -0,69 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal - Abertura -3 x 0,02 = -0,06 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Box Longitudinal 2 x 1,67 x 1,83 = 6,11 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 0,48 x 1,83 = 0,88 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 0,13 x 1,83 = 0,24 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 0,58 x 1,83 = 1,06 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 10,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 08 Para Substituir as de Madeira 2 = 2,00 UN

Bloco 03 - Sala Multiuso Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

1.8.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN

Bloco 01 - Biblioteca Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

1.8.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN

Bloco 03 - WC Feminino e Masculino Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

1.8.4 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 388,31 M2

Bloco 01 - 8,90 x 43,63 = 388,31 M2

1.8.5 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 686,19 M2

Bloco 02 - 9,50 x 43,63 = 414,49 M2

Bloco 03 - 9,50 x 28,60 = 271,70 M2

1.8.6 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 40,17 M2

Bloco 03 - 4,84 x 8,30 = 40,17 M2

1.8.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 160,50 M2

TESOURA - EM TODAS AS FACES - CÁLCULO = UMA VEZ PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Bloco 01 - Sala de Aula 01  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,39 = 8,78 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,39 = 8,78 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,7/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,39 = 8,78 M2

Bloco 01 - Biblioteca  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(8,3/2)*((1,63+0,16)/2) 2 x 7,43 = 14,86 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,45 = 8,91 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 05  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,45 = 8,91 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,45 = 8,91 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,45 = 8,91 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 08  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 4 x 4,45 = 17,82 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,45 = 8,91 M2

Bloco 03 - WC Feminino e Masculino  =2*(comp./2)*(alt./2)  =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x 4,45 = 8,91 M2

TERÇA EM PERFI "U" 150x60x20MM - CÁLCULO = 2*(comp.*2P) = 2*(4,84*(0,15+2*(0,06+0,02))) - 02 DEMÃOS

Bloco 03 - WC Fem. e Masc. - A cada 1,38m - Uma "água"  =2*(4,84*(0,15+2*(0,06+0,02))) 8 x 3,00 = 24,01 M2

Bloco 03 - WC Fem. e Masc. - A cada 1,38m - Uma "água"  =2*(4,84*(0,15+2*(0,06+0,02))) 8 x 3,00 = 24,01 M2

1.8.8 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 1.074,50 M2

Bloco 01 - 8,90 x 43,63 = 388,31 M2

Bloco 02 - 9,50 x 43,63 = 414,49 M2

Bloco 03 - 9,50 x 28,60 = 271,70 M2

1.8.9 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 115,86 M

Bloco 01 - 43,63 = 43,63 M

Bloco 02 - 43,63 = 43,63 M

Bloco 03 - 28,60 = 28,60 M

1.8.10 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 115,86 M

Bloco 01 - 43,63 = 43,63 M

Bloco 02 - 43,63 = 43,63 M

Bloco 03 - 28,60 = 28,60 M

1.8.11 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 47,50 M

Bloco 01 - 2 x 8,90 = 17,80 M

Bloco 02 - 2 x 9,50 = 19,00 M

Bloco 03 - 9,50 = 9,50 M

Bloco 03 - 2 x 0,60 = 1,20 M

1.8.12 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 36,32 M2

Bloco 03 - Ampliação dos Banheiros Coletivos - 8,00 x 4,54 = 36,32 M2

1.8.13 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 4,54 M

Bloco 03 - Ampliação dos Banheiros Coletivos - 4,54 = 4,54 M

1.8.14 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 23,90 M

Bloco 03 Na Cobertura com Telha Cerâmica 8,30 = 8,30 M

Bloco 03 Na Cobertura c/ Telha Termoacústica 2 x 7,80 = 15,60 M

1.8.15 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 52,71 M

Bloco 01 - 43,63 = 43,63 M

Bloco 03 Na Cobertura c/ Telha Termoacústica 2 x 4,54 = 9,08 M

1.8.16 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 17,48 M2
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Bloco 01 - 43,63 x 0,25 = 10,91 M2

Bloco 03 Na Cobertura c/ Telha Termoacústica 2 x 8,30 x 0,25 = 4,15 M2

Bloco 03 Na Cobertura c/ Telha Termoacústica 2 x 4,84 x 0,25 = 2,42 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,10 M2

Bloco 01 - BWC Janela - J3 1,00 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Janela - J6 0,60 x 0,50 = 0,30 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Janela - J6 0,60 x 0,50 = 0,30 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 x 1,50 x 0,50 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 x 1,50 x 0,50 = 1,50 M2

1.9.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201964,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Diretoria Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 03 - Depósito Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

1.9.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 71,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2
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Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - BWC Janela - J3 1,00 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 01 - Diretoria Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 03 - Depósito Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Janela - J6 0,60 x 0,50 = 0,30 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Janela - J6 0,60 x 0,50 = 0,30 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 x 1,50 x 0,50 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 x 1,50 x 0,50 = 1,50 M2

1.9.4 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 39,48 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 01 - BWC Porta - P5 0,80 x 2,10 = 1,68 M2

Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - Depósito Porta - P2 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Porta - P6 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Porta - P6 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Porta - P7 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Porta - P7 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 0,90 x 2,10 = 1,89 M2

1.9.5 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 24,39 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Porta - P8 3 x 0,80 x 1,65 = 3,96 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Porta - P8 3 x 0,80 x 1,65 = 3,96 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P8 6 x 0,80 x 1,65 = 7,92 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P8 6 x 0,80 x 1,65 = 7,92 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - J9 0,70 x 0,90 = 0,63 M2

1.9.6 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 10,50 M2

Fachada Externa Portão para Pedestres 1,20 x 2,50 = 3,00 M2

Fachada Externa Portão para Veículos 3,00 x 2,50 = 7,50 M2

1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 71,82 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - Depósito Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Porta - P6 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Porta - P6 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 UN
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1.9.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 18,00 UN

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Porta - P8 3 = 3,00 UN

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Porta - P8 3 = 3,00 UN

Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P8 6 = 6,00 UN

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P8 6 = 6,00 UN

1.9.9 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 1,00 UN

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - J9 1 = 1,00 UN

1.9.10 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA PARA PORTÃO 1,00 UN

Fachada Externa Portão para Pedestres 1 = 1,00 UN

1.9.11 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER 1,00 UN

Fachada Externa Portão para Veículos 1 = 1,00 UN

1.9.12 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 50,40 M2

Fachada Externa - Gradil Esquerdo - 12,17 x 1,90 = 23,12 M2

Fachada Externa - Gradil Direito - 14,36 x 1,90 = 27,28 M2

1.9.13 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 1,80 M2

VISO EM VIDRO - BANDEIRA DA PORTA

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 0,20 x 1,00 = 0,20 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.172,48 M2

PAREDES ANTIGAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Longitudinal - 2 x 1,45 x 2,60 = 7,54 M2

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal - 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal - 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal - 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal - 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal - 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Transversal - 2 x 3,60 x 2,60 = 18,72 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal - 3,90 x 3,40 = 13,26 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal - 1,76 x 2,60 = 4,58 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal - 2,70 x 2,60 = 7,02 M2
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Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal - 3,60 x 2,60 = 9,36 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal - 1,76 x 2,60 = 4,58 M2

PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 x 2,60 = 14,72 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 x 3,05 = 17,26 M2

PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 0,40 x 1,10 = 0,88 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 4,35 x 1,10 = 9,57 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construção 6,50 x 3,00 = 19,50 M2

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 3,00 = 7,80 M2

Bloco 03 - Depósito - P. Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 3,00 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 2,50 x 3,00 = 15,00 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 3,00 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 3,00 = 8,10 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 3,00 = 23,58 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 3,00 = 14,07 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 3,00 = 19,35 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,30 x 3,00 = 6,90 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Planta de Construção 3,75 x 4,00 = 15,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 3,00 = 19,35 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 3,00 = 23,58 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 3,00 = 14,07 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 3,00 = 8,10 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Planta de Construção 3,60 x 4,00 = 14,40 M2

PAREDES NOVAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x 13,50 x 1,28 = 34,56 M2

Fachada Externa - Platibanda Planta de Fachada Externa 2 x 1,80 x 0,55 = 1,98 M2

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 2 x 8,66 x 2,50 = 43,30 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 26,15 x 2,50 = 130,75 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 2 x 25,67 x 2,50 = 128,35 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 27,54 x 2,50 = 137,70 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 2 x 19,36 x 2,50 = 96,80 M2

Bloco 01 - Circulação - Platibanda Planta de Fachadas 2 x 36,49 x 1,50 = 109,47 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Fachada Transversal Planta de Construção 4,84 x 5,28 = 25,56 M2

Bloco 03 - BWC Fem./Masc. - Fachada Longitudinal Planta de Construção 8,30 x 5,28 = 43,82 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Fachada Transversal Planta de Construção 4,84 x 5,28 = 25,56 M2

FECHAMENTO DE ESQUADRIAS

Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construção 2 x 1,50 x 1,10 = 3,30 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construção 2 x 1,00 x 2,10 = 4,20 M2
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Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construção 2 x 0,30 x 1,10 = 0,66 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 174,82 M2

LAJE ANTIGA

Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 x 2,70 = 4,46 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,57 = 41,48 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.10.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014412,49 M2

PAREDES ANTIGAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Longitudinal - 2 x 1,45 x 2,60 = 7,54 M2

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal - 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal - 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal - 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal - 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal - 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Transversal - 2 x 3,60 x 2,60 = 18,72 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal - 3,90 x 1,60 = 6,24 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal - 1,76 x 2,60 = 4,58 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal - 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal - 3,60 x 2,60 = 9,36 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal - 1,76 x 2,60 = 4,58 M2

PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 x 2,60 = 14,72 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 x 3,05 = 17,26 M2

PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 1,60 = 4,00 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 0,40 x 1,10 = 0,88 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 4,35 x 1,10 = 9,57 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construção 6,50 x 1,60 = 10,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 2,50 x 2,60 = 13,00 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 2,60 = 6,50 M2
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Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 2,60 = 20,44 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 2,60 = 12,19 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 2,60 = 16,77 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,30 x 1,60 = 3,68 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Planta de Construção 3,75 x 1,60 = 6,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 2,60 = 16,77 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 2,60 = 20,44 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 2,60 = 12,19 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Planta de Construção 3,60 x 2,60 = 9,36 M2

PAREDES NOVAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Platibanda Planta de Fachada Externa 2 x 1,80 x 0,55 = 1,98 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Fachada Transversal Planta de Construção 4,84 x 5,28 = 25,56 M2

Bloco 03 - BWC Fem./Masc. - Fachada Longitudinal Planta de Construção 8,30 x 5,28 = 43,82 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Fachada Transversal Planta de Construção 4,84 x 5,28 = 25,56 M2

FECHAMENTO DE ESQUADRIAS

Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construção 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construção 1,00 x 2,10 = 2,10 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construção 0,30 x 1,10 = 0,33 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014759,99 M2

PAREDES ANTIGAS E INTERNAS

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal - 3,90 x 1,80 = 7,02 M2

PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 1,40 = 3,50 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construção 6,50 x 1,40 = 9,10 M2

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 3,00 = 7,80 M2

Bloco 03 - Depósito - P. Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 2,50 x 0,40 = 2,00 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 0,40 = 3,14 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 0,40 = 1,88 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 0,40 = 2,58 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,30 x 1,40 = 3,22 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Planta de Construção 3,75 x 2,40 = 9,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 0,40 = 2,58 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 0,40 = 3,14 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 0,40 = 1,88 M2
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Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Planta de Construção 3,60 x 1,40 = 5,04 M2

PAREDES NOVAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x 13,50 x 1,28 = 34,56 M2

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 2 x 8,66 x 2,50 = 43,30 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 26,15 x 2,50 = 130,75 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 2 x 25,67 x 2,50 = 128,35 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 27,54 x 2,50 = 137,70 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 2 x 19,36 x 2,50 = 96,80 M2

Bloco 01 - Circulação - Platibanda Planta de Fachadas 2 x 36,49 x 1,50 = 109,47 M2

FECHAMENTO DE ESQUADRIAS

Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construção 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construção 1,00 x 2,10 = 2,10 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construção 0,30 x 1,10 = 0,33 M2

1.10.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015174,82 M2

LAJE ANTIGA

Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 x 2,70 = 4,46 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,57 = 41,48 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.198,58 M2

PAREDES ANTIGAS APICOADAS E INTERNAS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,25 x 1,60 = 20,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,21 x 1,60 = 23,07 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,25 x 1,60 = 20,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,10 x 1,60 = 22,72 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,25 x 1,60 = 20,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,30 x 1,60 = 20,16 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 4,50 x 1,60 = 14,40 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,50 x 1,60 = 4,00 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,70 x 1,60 = 21,44 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3 x 0,80 x 1,60 = 3,84 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 0,60 x 1,60 = 0,96 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,10 x 1,60 = 19,52 M2
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Bloco 01 - Secretária - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 3,56 x 1,60 = 11,39 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,85 x 1,60 = 25,12 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,24 x 1,60 = 19,97 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 1,60 x 1,60 = 5,12 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 24,16 x 1,60 = 38,66 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3,86 x 1,60 = 6,18 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 8 x 1,20 x 1,60 = 15,36 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 1,70 x 1,60 = 2,72 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,68 x 1,60 = 24,58 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,75 x 1,60 = 24,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 8,41 x 1,60 = 26,91 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,80 x 1,60 = 21,76 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 0,80 x 1,60 = 2,56 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 3,05 x 1,60 = 9,76 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,00 x 1,60 = 22,40 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 1,50 x 1,60 = 4,80 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 24,29 x 1,60 = 38,86 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 10,35 x 1,60 = 16,56 M2

Bloco 02 - Circulação - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 9 x 0,60 x 1,60 = 8,64 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 7,20 x 1,60 = 23,04 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 6,50 x 1,60 = 20,80 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 4,55 x 1,60 = 14,56 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 6,80 x 1,60 = 10,88 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 3,00 x 1,60 = 9,60 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 0,80 x 1,60 = 2,56 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3,90 x 1,60 = 6,24 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 1,50 x 1,60 = 2,40 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 14,70 x 1,60 = 23,52 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Pilar Para Aplicação de Revest. Cerâmico 5 x 0,60 x 1,60 = 4,80 M2

PAREDES ANTIGAS APICOADAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 25,67 x 0,60 = 30,80 M2

Fachada Externa - Platibanda Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 1,80 x 2,45 = 8,82 M2

Fachada Externa - Direita Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2 x 13,56 x 0,60 = 16,27 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 6,69 x 0,60 = 4,01 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 8,30 x 0,60 = 4,98 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 3 x 2,94 x 0,60 = 5,29 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 24,21 x 0,60 = 14,53 M2
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Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 10,45 x 0,60 = 6,27 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 8,30 x 0,60 = 4,98 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 2,40 x 0,60 = 1,44 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 14,95 x 0,60 = 8,97 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 10,50 x 0,60 = 6,30 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicação de Revest. Cerâmico 14,85 x 0,60 = 8,91 M2

PAREDES ANTIGAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Longitudinal - 2 x 1,45 x 2,60 = 7,54 M2

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal - 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal - 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal - 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal - 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal - 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Transversal - 2 x 3,60 x 2,60 = 18,72 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal - 3,90 x 1,60 = 6,24 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal - 1,76 x 2,60 = 4,58 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal - 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal - 3,60 x 2,60 = 9,36 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal - 1,76 x 2,60 = 4,58 M2

PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 x 2,60 = 14,72 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 x 3,05 = 17,26 M2

PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 1,60 = 4,00 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 0,40 x 1,10 = 0,88 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Balcão - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 4,35 x 1,10 = 9,57 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construção 6,50 x 1,60 = 10,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 2,50 x 2,60 = 13,00 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 2,60 = 4,68 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 2,60 = 6,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 2,60 = 20,44 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 2,60 = 12,19 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 2,60 = 16,77 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,30 x 1,60 = 3,68 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Planta de Construção 3,75 x 1,60 = 6,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 2,60 = 16,77 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 2,60 = 20,44 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 2,60 = 12,19 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 2,60 = 7,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Planta de Construção 3,60 x 2,60 = 9,36 M2
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PAREDES NOVAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Platibanda Planta de Fachada Externa 2 x 1,80 x 0,55 = 1,98 M2

FECHAMENTO DE ESQUADRIAS

Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construção 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construção 1,00 x 2,10 = 2,10 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construção 0,30 x 1,10 = 0,33 M2

1.10.7 REVESTIMENTO DE PAREDE EM TIJOLINHO APARENTE DE 10X20CM 94,94 M2

PAREDES NOVAS E EXTERNAS

Bloco 03 - BWC Feminino - Fachada Transversal Planta de Construção 4,84 x 5,28 = 25,56 M2

Bloco 03 - BWC Fem./Masc. - Fachada Longitudinal Planta de Construção 8,30 x 5,28 = 43,82 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Fachada Transversal Planta de Construção 4,84 x 5,28 = 25,56 M2

1.10.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 175,27 M2

NOVO

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - 6,25 x 7,21 = 45,06 M2

Bloco 01 - Diretoria - 4,50 x 2,50 = 11,25 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - 6,50 x 7,00 = 45,50 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - 6,50 x 4,55 = 29,58 M2

Bloco 03 - Depósito - 2,60 x 2,50 = 6,50 M2

REPOSIÇÃO

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - 10,00% x 6,25 x 7,10 = 4,44 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - 10,00% x 6,10 x 6,30 = 3,84 M2

Bloco 01 - Secretaria - 10,00% x 6,10 x 3,56 = 2,17 M2

Bloco 01 - Biblioteca - 10,00% x 7,85 x 6,24 = 4,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - 10,00% x 6,50 x 7,68 = 4,99 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - 10,00% x 6,50 x 7,75 = 5,04 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - 10,00% x 6,50 x 8,41 = 5,47 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - 10,00% x 6,50 x 3,05 = 1,98 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - 10,00% x 6,50 x 7,00 = 4,55 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/201497,55 M2

Bloco 01 - BWC - 1,45 x 2,50 = 3,63 M2

Bloco 03 - Depósito - 2,60 x 2,50 = 6,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 x 2,50 = 4,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 x 2,50 = 4,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 2,70 x 3,60 = 9,72 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 3,93 x 6,45 = 25,35 M2

Bloco 03 - Circulação - 2,30 x 3,60 = 8,28 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 2,70 x 3,60 = 9,72 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 3,93 x 6,45 = 25,35 M2

1.11.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 97,55 M2
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Bloco 01 - BWC - 1,45 x 2,50 = 3,63 M2

Bloco 03 - Depósito - 2,60 x 2,50 = 6,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 x 2,50 = 4,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 x 2,50 = 4,50 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 2,70 x 3,60 = 9,72 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 3,93 x 6,45 = 25,35 M2

Bloco 03 - Circulação - 2,30 x 3,60 = 8,28 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 2,70 x 3,60 = 9,72 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 3,93 x 6,45 = 25,35 M2

1.11.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 46,01 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa - 1,60 x 1,09 = 1,74 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Rampa - 1,60 x 0,48 = 0,77 M2

Bloco 01 - Diretoria Piso antigo do depósito 1,45 x 2,50 = 3,63 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - 2,94 x 1,50 = 4,41 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - 1,47 x 2,69 = 3,95 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - 0,28 x 4,03 = 1,13 M2

Bloco 02 - Circulação 02 E - Rampa - 1,50 x 1,80 = 2,70 M2

Bloco 02 - Circulação 02 D - Rampa - 1,50 x 0,72 = 1,08 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 2,15 x 1,20 = 2,58 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 1,08 x 4,21 = 4,55 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 x 2,68 = 0,75 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 x 2,68 = 0,75 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Rampa - 1,50 x 1,44 = 2,16 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - 2,15 x 2,00 = 4,30 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - 1,08 x 1,09 = 1,18 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - 1,08 x 2,24 = 2,42 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - 2,15 x 2,77 = 5,96 M2

FECHAMENTO DE RASGO

Bl. 03 - S. Aula 07 (Depósito/WC PCD Masc./Fem.) - P. Long. - 6,50 x 0,15 = 1,95 M2

1.11.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 822,53 M2

RECUPERAÇÃO E POLIMENTO DO GRANILITE EXISTENTE

Bloco 01 - Circulação 01 - 1,60 x 36,19 = 57,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - 6,25 x 7,21 = 45,06 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - 6,25 x 7,10 = 44,38 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - 6,10 x 6,30 = 38,43 M2

Bloco 01 - Diretoria - 3,05 x 2,50 = 7,63 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - 6,70 x 8,17 = 54,74 M2

Bloco 01 - Secretaria - 6,10 x 3,56 = 21,72 M2

Bloco 01 - Biblioteca - 7,85 x 6,24 = 48,98 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - 1,50 x 42,73 = 64,10 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - 6,50 x 7,68 = 49,92 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 05 - 6,50 x 7,75 = 50,38 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - 6,50 x 8,41 = 54,67 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - 6,80 x 8,09 = 55,01 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - 6,50 x 3,05 = 19,83 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - 6,50 x 7,00 = 45,50 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - 1,50 x 14,70 = 22,05 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - 6,50 x 7,00 = 45,50 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - 6,50 x 4,55 = 29,58 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 03 - 8,30 x 8,09 = 67,15 M2

1.11.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 11,83 M3

Entrada - Hall - 2,54 x 3,26 x 0,06 = 0,50 M3

Entrada - Escada - 3,26 x 0,30 x 0,06 = 0,06 M3

Entrada - Rampa - 2,30 x 1,42 x 0,06 = 0,20 M3

Entrada - Patamar 01 - 2,84 x 1,20 x 0,06 = 0,20 M3

Entrada - Rampa - 1,42 x 0,70 x 0,06 = 0,06 M3

Entrada - Patamar 02 - 1,42 x 1,60 x 0,06 = 0,14 M3

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 1,56 x 10,50 x 0,06 = 0,98 M3

Bloco 03/Muro Leste - Circulação Área Levantada no AutoCad 90,00 x 0,06 = 5,40 M3

Muro Leste/Quadra - Circulação - 3,00 x 23,82 x 0,06 = 4,29 M3

1.11.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 37,26 M3

Bloco 01 e 02/Muro Leste - Bicicletário Área do Trapézio 184,97 x 0,10 = 18,50 M3

Muro Leste/Quadra - Circulação - 4,80 x 25,67 x 0,10 = 12,32 M3

Muro Leste/Quadra - Circulação - 22,44 x 1,85 x 0,10 = 4,15 M3

Muro Leste/Quadra - Circulação - 1,31 x 17,51 x 0,10 = 2,29 M3

1.11.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020286,88 M2

Calçada Sul - Entrada Principal 5,55 x 51,69 = 286,88 M2

1.11.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 22,10 M

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 01 - BWC Porta - P5 0,85 = 0,85 M

Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 0,95 = 0,95 M

Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 0,95 = 0,95 M

Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 0,85 = 0,85 M

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 0,95 = 0,95 M

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 0,95 = 0,95 M
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Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 0,95 = 0,95 M

Bloco 03 - Depósito Porta - P2 0,95 = 0,95 M

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Porta - P6 0,95 = 0,95 M

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Porta - P6 0,95 = 0,95 M

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Porta - P7 0,95 = 0,95 M

Bloco 03 - Circulação Porta - P7 2,35 = 2,35 M

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Porta - P7 0,95 = 0,95 M

Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 0,95 = 0,95 M

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 0,95 = 0,95 M

1.11.9 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 2,88 M2

Entrada - Hall - 2,50 x 0,25 = 0,63 M2

Entrada - Hall - 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Entrada - Hall - 0,25 x 1,25 = 0,31 M2

Bloco 03/Muro Leste - Circulação - 1,50 x 0,25 = 0,38 M2

Bloco 03/Muro Leste - Circulação - 0,50 x 0,50 = 0,25 M2

Bloco 03/Muro Leste - Circulação - 0,25 x 4,25 = 1,06 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES DA REFORMA

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REFORMA 1,00 UN

Instalação Elétrica - 1 = 1,00 UN

1.12.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS DA REFORMA 1,00 UN

Instalação Hidráulicas, Sanitárias e Pluviais - 1 = 1,00 UN

1.13.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

1.13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 11,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 02 Próximo a porta da Sala de Aula 02 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 03 Próximo a parede do BWC 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Biblioteca Próximo a porta 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 04 Próximo a porta da Sala de Aula 04 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 06 Próximo a porta da Sala de Aula 06 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 07 Próximo a porta da Sala de Aula 07 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação 03 - Sala Multiuso Próximo a porta da Sala Multiuso 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação No meio da Parede BWC Masc. Func. 1 = 1,00 UN

1.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 11,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 02 Próximo a porta da Sala de Aula 02 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 03 Próximo a parede do BWC 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Biblioteca Próximo a porta 1 = 1,00 UN
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Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 04 Próximo a porta da Sala de Aula 04 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 06 Próximo a porta da Sala de Aula 06 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 07 Próximo a porta da Sala de Aula 07 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação 03 - Sala Multiuso Próximo a porta da Sala Multiuso 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação No meio da Parede BWC Masc. Func. 1 = 1,00 UN

1.13.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 11,00 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 02 Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 03 Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Biblioteca Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 04 Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 06 Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 07 Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Sala Multiuso Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

Bloco 03 - Circulação Sinalização em Piso 1,00 x 1,00 = 1,00 M2

1.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 11,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 02 Próximo a porta da Sala de Aula 02 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 03 Próximo a parede do BWC 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Biblioteca Próximo a porta 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 04 Próximo a porta da Sala de Aula 04 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 06 Próximo a porta da Sala de Aula 06 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 07 Próximo a porta da Sala de Aula 07 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação 03 - Sala Multiuso Próximo a porta da Sala Multiuso 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação No meio da Parede BWC Masc. Func. 1 = 1,00 UN

1.13.5 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 11,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 02 - 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 03 - 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Biblioteca - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 04 - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 06 - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 07 - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação 03 - Sala Multiuso - 1 = 1,00 UN
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Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação - 1 = 1,00 UN

1.13.6 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 11,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 02 - 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Sala de Aula 03 - 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Biblioteca - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 04 - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 06 - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Sala de Aula 07 - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação 03 - Sala Multiuso - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação - 1 = 1,00 UN

1.13.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)12,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - 2 = 2,00 UN

Bloco 01 - Circulação 01 - Biblioteca - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Esquerda - 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - 2 = 2,00 UN

Bloco 02 - Circulação 02 - Direita - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Circulação 03 - 1 = 1,00 UN

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - 2 = 2,00 UN

Bloco 03 - Circulação - 1 = 1,00 UN

1.14.0 PINTURA

1.14.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 752,97 M2

PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 1,40 = 3,50 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construção 6,50 x 1,40 = 9,10 M2

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 3,00 = 7,80 M2

Bloco 03 - Depósito - P. Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 2,50 x 0,40 = 2,00 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 0,40 = 3,14 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 0,40 = 1,88 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 0,40 = 2,58 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,30 x 1,40 = 3,22 M2
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Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Planta de Construção 3,75 x 2,40 = 9,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 0,40 = 2,58 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 0,40 = 3,14 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 0,40 = 1,88 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Planta de Construção 3,60 x 1,40 = 5,04 M2

PAREDES NOVAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x 13,50 x 1,28 = 34,56 M2

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 2 x 8,66 x 2,50 = 43,30 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 26,15 x 2,50 = 130,75 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 2 x 25,67 x 2,50 = 128,35 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 27,54 x 2,50 = 137,70 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 2 x 19,36 x 2,50 = 96,80 M2

Bloco 01 - Circulação - Platibanda Planta de Fachadas 2 x 36,49 x 1,50 = 109,47 M2

FECHAMENTO DE ESQUADRIAS

Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construção 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construção 1,00 x 2,10 = 2,10 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construção 0,30 x 1,10 = 0,33 M2

1.14.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 174,82 M2

LAJE ANTIGA

Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 x 2,70 = 4,46 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,57 = 41,48 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.14.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 353,15 M2

PAREDES ANTIGAS E INTERNAS - RESTAURO - 20% DA ÁREA

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,25 x 3,05 = 7,63 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 7,21 x 3,05 = 8,80 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,25 x 3,05 = 7,63 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 7,10 x 3,05 = 8,66 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,25 x 3,05 = 7,63 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 6,30 x 3,05 = 7,69 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 4,50 x 3,05 = 5,49 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal - 20,00% x 2,50 x 3,05 = 1,53 M2

Pág. 47 de 61



ITEM DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO
Nº

VEZES

PERCENT.

%
PESO ÁREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. UNID

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,70 x 3,05 = 8,17 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar - 3 x 20,00% x 0,80 x 3,05 = 1,46 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar - 20,00% x 0,60 x 3,05 = 0,37 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,10 x 3,05 = 7,44 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 3,56 x 3,05 = 4,34 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 7,85 x 3,05 = 9,58 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 6,24 x 3,05 = 7,61 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 1,60 x 2,83 = 1,81 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal - 20,00% x 24,16 x 3,05 = 14,74 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal - 20,00% x 3,86 x 3,05 = 2,35 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar - 8 x 20,00% x 1,20 x 2,60 = 4,99 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar - 20,00% x 1,70 x 2,60 = 0,88 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,50 x 3,05 = 7,93 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 7,68 x 3,05 = 9,37 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,50 x 3,05 = 7,93 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 7,75 x 3,05 = 9,46 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,50 x 3,05 = 7,93 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 8,41 x 3,05 = 10,26 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,80 x 3,05 = 8,30 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Pilar - 2 x 20,00% x 0,80 x 3,05 = 0,98 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,50 x 3,05 = 7,93 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 3,05 x 3,05 = 3,72 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,50 x 3,05 = 7,93 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 7,00 x 3,05 = 8,54 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 1,50 x 2,60 = 1,56 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal - 20,00% x 24,29 x 3,05 = 14,82 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal - 20,00% x 10,35 x 3,05 = 6,31 M2

Bloco 02 - Circulação - Pilar - 9 x 20,00% x 0,60 x 2,83 = 3,06 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,50 x 3,05 = 7,93 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 7,20 x 3,05 = 8,78 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 6,50 x 3,05 = 7,93 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal - 2 x 20,00% x 4,55 x 3,05 = 5,55 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 20,00% x 6,80 x 3,05 = 4,15 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 2 x 20,00% x 3,00 x 3,05 = 3,66 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Pilar - 2 x 20,00% x 0,80 x 3,05 = 0,98 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Longitudinal - 20,00% x 1,50 x 2,83 = 0,85 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Transversal - 20,00% x 14,70 x 3,05 = 8,97 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Pilar - 5 x 20,00% x 0,60 x 2,60 = 1,56 M2

PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 1,40 = 3,50 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construção 6,50 x 1,40 = 9,10 M2

Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 3,00 = 7,80 M2
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Bloco 03 - Depósito - P. Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 2,50 x 0,40 = 2,00 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 0,40 = 3,14 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 0,40 = 1,88 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 0,40 = 2,58 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,30 x 1,40 = 3,22 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Planta de Construção 3,75 x 2,40 = 9,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 0,40 = 2,58 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 0,40 = 3,14 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 0,40 = 1,88 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Planta de Construção 3,60 x 1,40 = 5,04 M2

1.14.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 174,82 M2

LAJE ANTIGA

Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 x 2,70 = 4,46 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,57 = 41,48 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

1.14.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 528,95 M2

PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda - 2 x 25,67 x 0,60 = 30,80 M2

Fachada Externa - Platibanda - 2 x 1,80 x 2,45 = 8,82 M2

Fachada Externa - Direita - 2 x 13,56 x 0,60 = 16,27 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 6,69 x 2,60 = 17,39 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 x 3,23 = 26,84 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 3 x 2,94 x 2,25 = 19,85 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 24,21 x 3,05 = 73,84 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 10,45 x 3,05 = 31,87 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 x 3,23 = 26,84 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 2,40 x 2,25 = 5,40 M2
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Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 14,95 x 3,05 = 45,60 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 10,50 x 3,05 = 32,03 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 14,85 x 3,05 = 45,29 M2

PAREDES NOVAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x 13,50 x 1,28 = 34,56 M2

Bloco 01 - Circulação - Platibanda Planta de Fachadas 2 x 36,49 x 1,50 = 109,47 M2

FECHAMENTO DE ESQUADRIAS

Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construção 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construção 1,00 x 2,10 = 2,10 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construção 0,30 x 1,10 = 0,33 M2

1.14.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.997,80 M2

PAREDES ANTIGAS E INTERNAS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal - 2 x 6,25 x 3,05 = 38,13 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal - 2 x 7,21 x 3,05 = 43,98 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal - 2 x 6,25 x 3,05 = 38,13 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal - 2 x 7,10 x 3,05 = 43,31 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal - 2 x 6,25 x 3,05 = 38,13 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal - 2 x 6,30 x 3,05 = 38,43 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal - 2 x 4,50 x 3,05 = 27,45 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal - 2,50 x 3,05 = 7,63 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Parede Longitudinal - 2 x 6,70 x 3,05 = 40,87 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar - 3 x 0,80 x 3,05 = 7,32 M2

Bloco 01 - Pátio Coberto 01 - Pilar - 0,60 x 3,05 = 1,83 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Longitudinal - 2 x 6,10 x 3,05 = 37,21 M2

Bloco 01 - Secretária - Parede Transversal - 2 x 3,56 x 3,05 = 21,72 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal - 2 x 7,85 x 3,05 = 47,89 M2

Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal - 2 x 6,24 x 3,05 = 38,06 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Longitudinal - 2 x 1,60 x 2,83 = 9,06 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal - 24,16 x 3,05 = 73,69 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Parede Transversal - 3,86 x 3,05 = 11,77 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar - 8 x 1,20 x 2,60 = 24,96 M2

Bloco 01 - Circulação 01 - Pilar - 1,70 x 2,60 = 4,42 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal - 2 x 7,68 x 3,05 = 46,85 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal - 2 x 7,75 x 3,05 = 47,28 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal - 2 x 8,41 x 3,05 = 51,30 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Parede Longitudinal - 2 x 6,80 x 3,05 = 41,48 M2

Bloco 02 - Pátio Coberto 02 - Pilar - 2 x 0,80 x 3,05 = 4,88 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal - 2 x 3,05 x 3,05 = 18,61 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal - 2 x 7,00 x 3,05 = 42,70 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Longitudinal - 2 x 1,50 x 2,60 = 7,80 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal - 24,29 x 3,05 = 74,08 M2

Bloco 02 - Circulação 02 - Parede Transversal - 10,35 x 3,05 = 31,57 M2

Bloco 02 - Circulação - Pilar - 9 x 0,60 x 2,83 = 15,28 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal - 2 x 7,20 x 3,05 = 43,92 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal - 2 x 6,50 x 3,05 = 39,65 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal - 2 x 4,55 x 3,05 = 27,76 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 6,80 x 3,05 = 20,74 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 2 x 3,00 x 3,05 = 18,30 M2

Bloco 03 - Pátio Coberto 03 - Pilar - 2 x 0,80 x 3,05 = 4,88 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Longitudinal - 1,50 x 2,83 = 4,25 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Parede Transversal - 14,70 x 3,05 = 44,84 M2

Bloco 03 - Circulação 03 - Pilar - 5 x 0,60 x 2,60 = 7,80 M2

PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda - 2 x 25,67 x 0,60 = 30,80 M2

Fachada Externa - Platibanda - 2 x 1,80 x 2,45 = 8,82 M2

Fachada Externa - Direita - 2 x 13,56 x 0,60 = 16,27 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 2,84 x 2,10 = 5,96 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 2,94 x 5,00 = 14,70 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 2.15 x 2,10 = 2,10 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 0,25 x 2,10 = 0,53 M2

Muro Oeste Existente/Conservar 62,56 x 2,10 = 131,38 M2

Muro Norte Existente/Conservar 47,54 x 2,10 = 99,83 M2

Muro Leste Existente/Conservar 2 x 42,05 x 2,10 = 176,61 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 6,69 x 2,60 = 17,39 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 x 3,23 = 26,84 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 3 x 2,94 x 2,25 = 19,85 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 24,21 x 3,05 = 73,84 M2

Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 10,45 x 3,05 = 31,87 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 x 3,23 = 26,84 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 2,40 x 2,25 = 5,40 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 14,95 x 3,05 = 45,60 M2

Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 10,50 x 3,05 = 32,03 M2

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 14,85 x 3,05 = 45,29 M2

PAREDES ANTIGAS E INTERNAS

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal - 3,90 x 1,80 = 7,02 M2

PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 1,40 = 3,50 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construção 6,50 x 1,40 = 9,10 M2
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Bloco 03 - Depósito - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,60 x 3,00 = 7,80 M2

Bloco 03 - Depósito - P. Transversal Planta de Construção 2,50 x 3,00 = 7,50 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 2 x 2,50 x 0,40 = 2,00 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 1,80 x 0,40 = 0,72 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 2,50 x 0,40 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 0,40 = 3,14 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 0,40 = 1,88 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 0,40 = 2,58 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Longitudinal Planta de Construção 2,30 x 1,40 = 3,22 M2

Bloco 03 - Circulação - Parede Transversal Planta de Construção 3,75 x 2,40 = 9,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 6,45 x 0,40 = 2,58 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construção 2 x 3,93 x 0,40 = 3,14 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construção 4,69 x 0,40 = 1,88 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Longitudinal Planta de Construção 2,70 x 0,40 = 1,08 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - P. Transversal Planta de Construção 3,60 x 1,40 = 5,04 M2

PAREDES NOVAS E EXTERNAS

Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x 13,50 x 1,28 = 34,56 M2

Muro Sul - Transversal Planta de Implantação 2 x 8,66 x 2,50 = 43,30 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 26,15 x 2,50 = 130,75 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 2 x 25,67 x 2,50 = 128,35 M2

Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 27,54 x 2,50 = 137,70 M2

Muro Leste - Transversal Planta de Implantação 2 x 19,36 x 2,50 = 96,80 M2

Bloco 01 - Circulação - Platibanda Planta de Fachadas 2 x 36,49 x 1,50 = 109,47 M2

FECHAMENTO DE ESQUADRIAS

Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construção 1,50 x 1,10 = 1,65 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construção 1,00 x 2,10 = 2,10 M2

Bl. 03 - BWC Fem. Funcionários - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construção 0,30 x 1,10 = 0,33 M2

1.14.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 174,82 M2

LAJE ANTIGA

Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2

LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 x 2,70 = 4,46 M2

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 x 8,57 = 41,48 M2

Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 x 2,70 = 5,40 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 2,90 x 3,80 = 11,02 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 x 6,65 = 27,46 M2

Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 x 8,39 = 20,56 M2
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1.14.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 233,60 M2

GRADE DE FERRO DAS JANELAS - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMÃO

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - BWC Janela - J3 1,00 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 01 - Diretoria Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 03 - Depósito Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Janela - J6 0,60 x 0,50 = 0,30 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Janela - J6 0,60 x 0,50 = 0,30 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 x 1,50 x 0,50 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 x 1,50 x 0,50 = 1,50 M2

PORTA DE FERRO - CÁLCULO DE 02 FACES - 01 DEMÃO

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - BWC Porta - P5 2 x 0,80 x 2,10 = 3,36 M2

Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - Depósito Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Porta - P6 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Porta - P6 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

PORTÃO DE FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMÃO

Fachada Externa Portão para Pedestres 1,20 x 2,50 = 3,00 M2

Fachada Externa Portão para Veículos 3,00 x 2,50 = 7,50 M2

GRADIL DE FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMÃO

Fachada Externa - Gradil Esquerdo - 12,17 x 1,90 = 23,12 M2

Fachada Externa - Gradil Direito - 14,36 x 1,90 = 27,28 M2

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - CÁLCULO DO PERÍMETRO (GAIOLA) = 2P = 1,05 + 0,95 + 0,95 = 2,95M - 01 DEMÃO

Bloco 03 - BWC Masculino Acesso a Porta - J9 2,95 x 2,54 = 7,49 M2

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - CÁLCULO DE 20% DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMÃO

Entrada - Escada - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 0,35 x 1,10 = 0,15 M2

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 2,30 x 1,10 = 1,01 M2

Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantação 20,00% x 2,84 x 1,10 = 0,62 M2

Entrada - Patamar 01 - Transversal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 1,20 x 1,10 = 0,53 M2

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 0,70 x 1,10 = 0,31 M2

Entrada - Patamar 02 - Longitudinal Planta de Implantação 20,00% x 1,42 x 1,10 = 0,31 M2

Entrada - Patamar 02 - Transversal Planta de Implantação 20,00% x 1,60 x 1,10 = 0,35 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 2,94 x 1,10 = 0,65 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 1,47 x 1,10 = 0,32 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 4,19 x 1,10 = 0,92 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 2,69 x 1,10 = 0,59 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Longitudinal Planta de Construção 2 x 20,00% x 0,35 x 1,10 = 0,15 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 2,15 x 1,10 = 0,47 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 1,08 x 1,10 = 0,24 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 5,41 x 1,10 = 1,19 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 4,21 x 1,10 = 0,93 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Longitudinal Planta de Construção 2 x 20,00% x 0,60 x 1,10 = 0,26 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 10,50 x 1,10 = 4,62 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 2,15 x 1,10 = 0,47 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 1,08 x 1,10 = 0,24 M2
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Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 3,09 x 1,10 = 0,68 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 1,09 x 1,10 = 0,24 M2

1.14.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 233,60 M2

GRADE DE FERRO DAS JANELAS - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 01 - BWC Janela - J3 1,00 x 0,50 = 0,50 M2

Bloco 01 - Diretoria Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 01 - Secretaria Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 01 - Biblioteca Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 02 - Sala Professores Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J1 2 x 2,00 x 0,50 = 2,00 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 x 1,50 x 1,30 = 3,90 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 1,50 x 1,30 = 1,95 M2

Bloco 03 - Depósito Janela - J1 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Janela - J6 0,60 x 0,50 = 0,30 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Janela - J6 0,60 x 0,50 = 0,30 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Janela - J4 2,00 x 0,50 = 1,00 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 x 1,50 x 0,50 = 1,50 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 x 1,50 x 0,50 = 1,50 M2

PORTA DE FERRO - CÁLCULO DE 02 FACES - 02 DEMÃOS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - BWC Porta - P5 2 x 0,80 x 2,10 = 3,36 M2
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Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - Depósito Porta - P2 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino Porta - P6 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino Porta - P6 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 2 x 0,90 x 2,10 = 3,78 M2

PORTÃO DE FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Fachada Externa Portão para Pedestres 1,20 x 2,50 = 3,00 M2

Fachada Externa Portão para Veículos 3,00 x 2,50 = 7,50 M2

GRADIL DE FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Fachada Externa - Gradil Esquerdo - 12,17 x 1,90 = 23,12 M2

Fachada Externa - Gradil Direito - 14,36 x 1,90 = 27,28 M2

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO - CÁLCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - CÁLCULO DO PERÍMETRO (GAIOLA) = 2P = 1,05 + 0,95 + 0,95 = 2,95M - 02 DEMÃOS

Bloco 03 - BWC Masculino Acesso a Porta - J9 2,95 x 2,54 = 7,49 M2

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - CÁLCULO DE 20% DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMÃOS

Entrada - Escada - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 0,35 x 1,10 = 0,15 M2

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 2,30 x 1,10 = 1,01 M2

Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantação 20,00% x 2,84 x 1,10 = 0,62 M2

Entrada - Patamar 01 - Transversal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 1,20 x 1,10 = 0,53 M2

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 0,70 x 1,10 = 0,31 M2

Entrada - Patamar 02 - Longitudinal Planta de Implantação 20,00% x 1,42 x 1,10 = 0,31 M2

Entrada - Patamar 02 - Transversal Planta de Implantação 20,00% x 1,60 x 1,10 = 0,35 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 2,94 x 1,10 = 0,65 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 1,47 x 1,10 = 0,32 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 4,19 x 1,10 = 0,92 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 2,69 x 1,10 = 0,59 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Longitudinal Planta de Construção 2 x 20,00% x 0,35 x 1,10 = 0,15 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 2,15 x 1,10 = 0,47 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 1,08 x 1,10 = 0,24 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 5,41 x 1,10 = 1,19 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 4,21 x 1,10 = 0,93 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Longitudinal Planta de Construção 2 x 20,00% x 0,60 x 1,10 = 0,26 M2
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Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 20,00% x 10,50 x 1,10 = 4,62 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 2,15 x 1,10 = 0,47 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 20,00% x 1,08 x 1,10 = 0,24 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 3,09 x 1,10 = 0,68 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 20,00% x 1,09 x 1,10 = 0,24 M2

1.15.0 SERVIÇOS DIVERSOS

1.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 8,99 M2

Bloco 01 - BWC Lavatório 0,53 x 0,83 = 0,44 M2

Bloco 01 - Biblioteca Lavatório 0,50 x 4,53 = 2,27 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários Lavatório 0,53 x 1,63 = 0,86 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários Lavatório 0,53 x 1,63 = 0,86 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Lavatório 0,53 x 2,45 = 1,30 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Lavatório 0,53 x 2,45 = 1,30 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Banco 2,28 x 0,43 = 0,98 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Banco 2,28 x 0,43 = 0,98 M2

1.15.2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 8,08 M2

Bloco 01 - BWC - 0,80 x 0,80 = 0,64 M2

Bloco 03 - WC  PCD Masculino - 0,60 x 0,80 = 0,48 M2

Bloco 03 - WC  PCD Feminino - 0,60 x 0,80 = 0,48 M2

Bloco 03 - BWC Feminino Funcionários - 1,60 x 0,80 = 1,28 M2

Bloco 03 - BWC Masculino Funcionários - 1,60 x 0,80 = 1,28 M2

Bloco 03 - BWC Feminino - 2,45 x 0,80 = 1,96 M2

Bloco 03 - BWC Masculino - 2,45 x 0,80 = 1,96 M2

1.15.3 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 2,54 M

Bloco 03 - BWC Masculino Acesso a Porta - J9 2,54 = 2,54 M

1.15.4 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P69,41 M

Entrada - Escada - Longitudinal Planta de Implantação 2 x 0,35 = 0,70 M

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 2,30 = 4,60 M

Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantação 2,84 = 2,84 M

Entrada - Patamar 01 - Transversal Planta de Implantação 2 x 1,20 = 2,40 M

Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 0,70 = 1,40 M

Entrada - Patamar 02 - Longitudinal Planta de Implantação 1,42 = 1,42 M

Entrada - Patamar 02 - Transversal Planta de Implantação 1,60 = 1,60 M

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2,94 = 2,94 M

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,47 = 1,47 M

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 4,19 = 4,19 M

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construção 2,69 = 2,69 M

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Longitudinal Planta de Construção 2 x 0,35 = 0,70 M

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2,15 = 2,15 M

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 = 1,08 M
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Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 5,41 = 5,41 M

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construção 4,21 = 4,21 M

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Longitudinal Planta de Construção 2 x 0,60 = 1,20 M

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantação 2 x 10,50 = 21,00 M

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 2,15 = 2,15 M

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construção 1,08 = 1,08 M

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 3,09 = 3,09 M

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construção 1,09 = 1,09 M

1.15.5 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 21,00 UN

Sala de Aula 01 - 1 = 1,00 UN

Sala de Aula 02 - 1 = 1,00 UN

Sala de Aula 03 - 1 = 1,00 UN

BWC - 1 = 1,00 UN

Diretoria - 1 = 1,00 UN

Secretaria - 1 = 1,00 UN

Biblioteca - 1 = 1,00 UN

Sala de Aula 04 - 1 = 1,00 UN

Sala de Aula 05 - 1 = 1,00 UN

Sala de Aula 06 - 1 = 1,00 UN

Sala Professores - 1 = 1,00 UN

Sala de Aula 07 - 1 = 1,00 UN

Sala de Aula 08 - 1 = 1,00 UN

Sala Multiuso - 1 = 1,00 UN

Depósito - 1 = 1,00 UN

WC  PCD Masculino - 1 = 1,00 UN

WC  PCD Feminino - 1 = 1,00 UN

BWC Feminino Funcionários - 1 = 1,00 UN

BWC Masculino Funcionários - 1 = 1,00 UN

BWC Feminino - 1 = 1,00 UN

BWC Masculino - 1 = 1,00 UN

1.15.6 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

Fachada Externa - 1 = 1,00 UN

1.15.7 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.0,20 UN

RECUPERAÇÃO DO MASTRO EXISTENTE

Fachada Externa/Bloco 01 1 x 20,00% = 0,20 UN

1.15.8 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 20,00 UN

NOME DA ESCOLA

 U. E. Mariano José Roberto 20 = 20,00 UN

1.15.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 188,18 M3
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EMPOLAMENTO MÉDIO DE 30%

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 55,38 x 0,02 = 1,44 M3

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 55,38 x 0,01 = 0,72 M3

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 46,10 x 0,02 = 1,20 M3

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 26,47 x 0,02 = 0,69 M3

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU

TALHADEIRAS 
- 130,00% x 881,03 x 0,01 = 11,45 M3

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 110,96 x 0,02 = 2,88 M3

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 42,52 x 0,03 = 1,66 M3

REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU

ESCOVAÇÃO)
- 130,00% x 2.237,81 x 0,001 = 2,91 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 65,92 = 85,70 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 1,62 = 2,11 M3

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE - 130,00% x 26,01 x 0,03 = 1,01 M3

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE - 130,00% x 6,80 x 0,03 = 0,27 M3

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO

ENTULHO
- 130,00% x 48,50 x 0,07 = 4,41 M3

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- 130,00% x 8,68 = 11,28 M3

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

- 130,00% x 0,51 = 0,66 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO
- 130,00% x 455,01 x 0,07 = 41,41 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - 130,00% x 10,45 x 0,02 = 0,27 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO - 130,00% x 31,87 x 0,07 = 2,90 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO - 130,00% x 146,23 x 0,08 = 15,21 M3

1.15.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.881,80 M3XKM

EMPOLAMENTO MÉDIO DE 30%

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 55,38 x 0,02 = 14,40 M3XKM

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 55,38 x 0,01 = 7,20 M3XKM
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REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 46,10 x 0,02 = 11,99 M3XKM

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 26,47 x 0,02 = 6,88 M3XKM

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU

TALHADEIRAS 
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 881,03 x 0,01 = 114,53 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 110,96 x 0,02 = 28,85 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 42,52 x 0,03 = 16,58 M3XKM

REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU

ESCOVAÇÃO)
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 2.237,81 x 0,001 = 29,09 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 65,92 = 856,96 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 1,62 = 21,06 M3XKM

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 26,01 x 0,03 = 10,14 M3XKM

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 6,80 x 0,03 = 2,65 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO

ENTULHO
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 48,50 x 0,07 = 44,14 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 8,68 = 112,84 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 0,51 = 6,63 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO
DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 455,01 x 0,07 = 414,06 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 10,45 x 0,02 = 2,72 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 31,87 x 0,07 = 29,00 M3XKM

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO DMT = Nº Vezes = 10km 10 x 130,00% x 146,23 x 0,08 = 152,08 M3XKM

1.15.11 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 39,66 M

Bloco 02/Muro Leste - Bicicletário Lastro de Brita/Piso de Concreto 8,02 = 8,02 M

Bloco 02/03 - Jardim Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 0,52 = 0,52 M

Muro Leste/Quadra - Circulação Lastro de Brita/Piso de Concreto 4,80 = 4,80 M

Muro Leste/Quadra - Circulação Lastro de Brita/Piso de Concreto 23,82 = 23,82 M

Muro Leste/Quadra - Circulação Lastro de Brita/Piso de Concreto 2,50 = 2,50 M

1.15.12 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 14,90 M2

Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - 1,27 x 2,49 = 3,16 M2

Bloco 02/03 - Acesso Bloco 02 - Jardim - 0,88 x 4,01 = 3,53 M2

Bloco 02/03 - Jardim - 0,52 x 10,50 = 5,46 M2

Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - 0,88 x 3,12 = 2,75 M2

1.15.13 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL 3,00 UN
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Calçada da Entrada Principal - 3 = 3,00 UN

1.15.14 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL. COM DOIS BANCOS DE 2,00X0,50X0,45M EM ALVENARIA DE BLOCOS  CERÂMICO REBOCADA E COM TAMPO DE 3CM EM CONCRETO ARMADO. COM DOIS JADINS DE 2,00X0,65CM COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA E COM 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA ESMERALDA EM PLACAS2,00 UN

Muro Leste/Quadra - 2 = 2,00 UN

1.15.15 BANCO EM CONCRETO ARMADO COM 3CM DE ESPESSURA E DIMENSÕES TOTAIS DE 3,35X0,70X0,75M. COMPOSTO DE 02 CANTEIROS DE 0,60X0,70X0,75M COM LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL. ASSENTO DE 2,15X0,67M EM RIPAS APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE DE 1,5X5CM PINTADO COM VERNIZ 02 DEMÃOS E FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS SOBRE MÃO FRANCESA DE AÇO1,00 UN

Bloco 03/Muro Leste - 1 = 1,00 UN

1.15.16 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00 UN

Muro Leste/Quadra - 2 = 2,00 UN

1.15.17 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2", PARA 1 BICICLETA A CADA 40CM, CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 6,65 M

Bloco 02/Muro Leste - 6,65 = 6,65 M

1.15.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.145,49 M2

Bloco 01 - 8,90 x 43,63 = 388,31 M2

Bloco 01/02 - 1,74 x 8,22 = 14,30 M2

Bloco 02 - 9,50 x 43,63 = 414,49 M2

Bloco 02/03 - 0,95 x 8,09 = 7,69 M2

Bloco 03 - 9,50 x 28,60 = 271,70 M2

Bloco 03 - 8,30 x 4,84 = 40,17 M2

Bloco 03/04 - 0,95 x 9,29 = 8,83 M2

xTERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.

________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Luiz Fernando Vieira Assunção

CREA: 25959-D/PI
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