
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 3.516,43R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 3.516,43R$        
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 14,9000 92,66R$                  1.380,63R$           

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 38,07R$                  761,40R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 16,58R$                  331,60R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 21,03R$                  420,60R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 20,74R$                  622,20R$              

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 3.131,89R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 3.131,89R$        
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,7500 92,66R$                  996,09R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 38,07R$                  761,40R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 16,58R$                  331,60R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 21,03R$                  420,60R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 20,74R$                  622,20R$              

*

AD_003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 1.922,14R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 1.922,14R$        
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,1000 92,66R$                  750,54R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000 38,07R$                  380,70R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000 16,58R$                  165,80R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 21,03R$                  210,30R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 20,74R$                  414,80R$              

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DATA BASE: SINAPI_PI NOV/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE NOV/2021

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSÉ ROBERTO

DATA: JANEIRO DE 2021

LOCAL: CANAVIEIRA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM
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CP_ADM
*

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

TERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.

________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Luiz Fernando Vieira Assunção

CREA: 25959-D/PI
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