; MEMORIA DE CALCULO DA AMPLIAGAO _— f
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ j‘ )
GD(())\PFLENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC e }

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSE ROBERTO AREA DA REFORMA: 1.145,49 m?
DATA: [JANEIRO DE 2021 AREA DA AMPLIAGAO: 519,80 m?
LOCAL: |CANAVIEIRA-PI AREA DA CONSTRUGAO: 697,88 m?
- ~ N2 PERCENT. a
ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO VEZES % PESO AREA VOLUME | |COMP.| | LARGURA | | ALTURA| | QUANT. | UNID

2.0.0 AMPLIAGAO

2.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIAGAO | 1o,oo| MES

Administragdo da Ampliagdo Duragdo Total da Ampliagdo | 10 | | I | I | | I | I I | | | |=| 10,00| MES

2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

221 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL | 3,00| UN

PARA AREAS MENORES QUE 1.200M? - N2 DE FUROS = AA/200

[Bloco 04 + Bloco 04/05 + Bloco 05 - [ 3 [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [-] 300 un
222 [ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO ESCOLAR | 4s6,12] m2
Bloco 04 - 830 [x| 2970 =| 24651 m2
Bloco 04/05 - 215 [x| 845 -l 1817 m2
Bloco 05 - 680 [x| 2540 = 1| w2
Castelo D'agua - 3,90 |[x 4,80 = 18,72 M2
223  [ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 132,08] m2

HIDRO SANITARIO

Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - 6,50 |x 6,28 = 40,82 M2
Bloco 05 - Cozinha - 4,35 |[x 3,85 = 16,75| M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 |x 2,40 = 10,44 M2
Bloco 05 - Area de Servico - 2,00 |x 2,75 = 5,501 M2
Castelo D'agua - 3,90 |x 4,80 = 18,72 M2
PLUVIAL
Bloco 04/05 - 2,50 |[x 8,45 = 21,131 M2
Castelo D'agua - 3,90 |x 4,80 = 18,72 M2
224 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 131,22| M2
COEFICIENTE DE REDUGCAO PARA AREAS EQUIVALENTES E PROJETO SIMPLIFICADO - 30%
Bloco 04 - 30,00% x| 830 |x 29,70 = 73,95| M2
Bloco 04/05 - 30,00% x| 2,15 |x 8,45 = 5,45 M2
Bloco 05 - 30,00% x| 6,80 |x 25,40 = 51,82 M2
225 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 2.529,42| M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Terreno Final - A Partir do Bloco 03 até o Final do Terreno Levantamento na Planta Arg. 02/21 2.700,78 =| 2.700,78| M2
UAPI Descontadas as Areas de Construcdo -1 x| 10,08 |x 17,00 = -171,36| M2

2.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 157,80 M
Bloco 04 - 2 x| 8,30 = 16,60 M
Bloco 04 - 2 x| 29,70 = 59,40 M
Bloco 05 - 2 x| 6,80 = 13,60 M
Bloco 05 - 2 x| 25,40 = 50,80 M
Castelo D'agua - 2 x| 3,90 = 7,80 M
Castelo D'agua - 2 x| 4,80 = 9,60 M

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

231 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 43,62 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 6,65 |x 0,30 X 0,50 = 1,00| M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal - 6,43 |[x 0,30 X 0,50 = 0,96 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal Bancada 2 x| 4,00 |x 0,30 X 0,30 = 0,72 M3
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 |[x 0,30 X 0,50 = 0,96 M3
Bloco 04 - Depdsito - Parede Longitudinal - 1,50 |x 0,30 X 0,50 = 0,23 M3
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 |x 0,30 X 0,50 = 0,36 M3
Bloco 04 - Depdsito/Depésito - Parede Longitudinal - 1,50 |x 0,30 X 0,50 = 0,23 M3
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 |x 0,30 X 0,50 = 0,36 M3
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 |[x 0,30 X 0,50 = 0,23] M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - P. Longitudinal - 6,65 |x 0,30 X 0,50 = 1,00| M3
Bloco 04 - Laboratério de Informdtica - Parede Transversal - 2 x| 643 |x 0,30 x| 050 |= 1,93| M3
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal - 6,65 |x 0,30 X 0,50 = 1,00 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - P. Transversal Bancada 6 x| 2,60 |x 0,30 x| 030 |[= 1,40| M3
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal Bancada 12 x| 0,45 |x 0,30 X 0,30 = 0,49 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Transversal - 8,05 |x 0,30 X 0,50 = 1,21 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Longitudinal - 1,50 |x 0,30 X 0,50 = 0,23 M3
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Transversal - 2 x| 810 |[x 0,30 X 0,50 = 2,431 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 815 |x 0,30 X 0,50 = 2,45 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 845 |x 0,30 X 0,50 = 2,54 M3
Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 |[x 0,30 X 0,50 = 0,35| M3
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 |x 0,30 X 0,50 = 0,23| M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2 x| 2,15 |x 0,30 X 0,30 = 0,39 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa - 2,15 |x 0,30 X 0,30 = 0,19 M3
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 2 x| 0,80 |[x 0,30 X 0,50 = 0,24| M3
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Transversal - 2 x| 1,85 |x 0,30 X 0,50 = 0,56 M3
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 |x 0,30 X 0,50 = 0,68 M3
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 |[x 0,30 X 0,50 = 0,60 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 |[x 0,30 X 0,50 = 0,68 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 |x 0,30 X 0,50 = 0,38 M3
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - P. Longitudinal - 4,50 |x 0,30 X 0,50 = 0,68 M3
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Longitudinal - 2,15 |x 0,30 X 0,50 = 0,32 M3
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2 x| 2,90 |x 0,30 X 0,50 = 0,87 M3
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 |x 0,30 X 0,50 = 0,32 M3
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x| 3,65 |x 0,30 X 0,50 = 1,10] M3
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - P. Longitudinal - 2,15 |x 0,30 X 0,50 = 0,32 M3
Bloco 05 - Refeitério - Parede Transversal - 2 x| 16,70 |x 0,30 X 0,50 = 5,01 M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 6,65 |x 0,30 X 0,50 = 1,00| M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal - 2 x| 2,60 |x 0,30 X 0,30 = 0,47 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal - 2,55 |x 0,30 X 0,30 = 0,231 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal - 2 x| 995 |[x 0,30 X 0,30 = 1,79 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal - 0,60 |x 0,30 X 0,30 = 0,05 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Transversal - 2,00 |x 0,30 X 0,30 = 0,18 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - Longitudinal - 2 x| 23,52 |x 0,30 X 0,30 = 4,23 M3
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 x| 3,75 |x 0,30 X 0,60 = 1,35| M3
Castelo D'4dgua - Parede Transversal - 2 x| 4,65 |x 0,30 X 0,60 = 1,67 M3

2.3.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FoRMAS). AF_06/2017 10,81 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |x 0,50 x| 060 |[= 0,15 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informética - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 x| 060 |[= 0,15 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Depdsito/Depdsito - Bl. Fundag&o Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 04 - Depésito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 x| 060 |[= 0,15 M3
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informética - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 04 - Laboratério de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 2 x[ 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,30 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Transversal 2 x[ 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,30 M3
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Bloco de Fundagdo Transversais 2 x[ 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,30 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 4 x[ 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,60 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais 2 x[ 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,30 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 4 x[ 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,60 M3
Bloco 04/05 - Bloco de Fundag&o Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 05 - Casa de Gds - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 4 x[ 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,60 M3
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitdrio - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitdrio - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Servigo - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Area de Servico/Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 2 x| 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,30 M3
Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitério - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Despensa/Refeitério - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 10 x| 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 1,50 M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Castelo D'4gua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 4 x| 0,70 |x 0,70 X 1,00 = 1,96 M3

233 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 100,19 M2

VALA PARA FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA

Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 6,65 |x 0,30 = 2,001 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,43 |x 0,30 = 1,93| M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal Bancada 2 x| 4,00 |x 0,30 = 2,40 M2
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 |[x 0,30 = 1,93 M2
Bloco 04 - Deposito - Parede Longitudinal - 1,50 |x 0,30 = 0,45 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 |x 0,30 = 0,72 M2
Bloco 04 - Depdsito/Depésito - Parede Longitudinal - 1,50 |[x 0,30 = 0,45 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 |x 0,30 = 0,72 M2
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 |[x 0,30 = 0,45 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - P. Longitudinal - 6,65 |x 0,30 = 2,001 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Transversal - 2 x| 6,43 |x 0,30 = 3,86 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal - 6,65 |x 0,30 = 2,00 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - P. Transversal Bancada 6 x| 2,60 |x 0,30 = 4,68 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal Bancada 12 x| 0,45 |x 0,30 = 1,62 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Transversal - 8,05 |[x 0,30 = 2,42 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Longitudinal - 1,50 |[x 0,30 = 0,45 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Transversal - 2 x| 810 |[x 0,30 = 4,86 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 815 |x 0,30 = 4,891 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 845 |x 0,30 = 5,07 M2
Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 |[x 0,30 = 0,69 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 |[x 0,30 = 0,45 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2 x| 2,15 |x 0,30 = 1,29 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa - 2,15 |[x 0,30 = 0,65| M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 2 x| 0,80 |[x 0,30 = 0,48 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Transversal - 2 x| 1,85 |x 0,30 = 1,11 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 |[x 0,30 = 1,35 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 0,30 = 1,20 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 0,30 = 1,35 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 0,30 = 0,77 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - P. Longitudinal - 4,50 0,30 = 1,35| M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Longitudinal - 2,15 0,30 = 0,65 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2 2,90 0,30 = 1,74 M2
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 0,30 = 0,65 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 3,65 0,30 = 2,191 M2
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - P. Longitudinal - 2,15 0,30 = 0,65 M2
Bloco 05 - Refeitério - Parede Transversal - 2 16,70 0,30 = 10,02 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 6,65 0,30 = 2,001 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal - 2 2,60 0,30 0,30 = 0,47 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal - 2,55 0,30 0,30 = 0,23 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal - 2 9,95 0,30 0,30 = 1,79 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal - 0,60 0,30 0,30 = 0,05 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Transversal - 2,00 0,30 0,30 = 0,18 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - Longitudinal - 2 23,52 0,30 0,30 = 4,23 M2
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 3,75 0,30 = 2,251 M2
Castelo D'4dgua - Parede Transversal - 2 4,65 0,30 = 2,791 M2
PARA FUNDAGAO EM BLOCO DE CONCRETO CICLOPICO
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informética - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Depdsito/Depdsito - Bl. Fundag&o Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 04 - Depésito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informdtica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bloco 04 - Laboratério de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 2 0,50 0,50 = 0,50 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Transversal 2 0,50 0,50 = 0,50 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Bloco de Fundagdo Transversais 2 0,50 0,50 = 0,50 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 4 0,50 0,50 = 1,001 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais 2 0,50 0,50 = 0,50 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 4 0,50 0,50 = 1,001 M2
Bloco 04/05 - Bloco de Fundag&o Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25| M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 05 - Casa de Gas - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 4 0,50 0,50 = 1,00| M2
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Servico - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 05 - Area de Servico/Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 2 0,50 0,50 = 0,50 M2
Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitério - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 = 0,25| M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Paredes Transversais 10 0,50 0,50 = 2,501 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal 0,50 0,50 = 0,25 M2
Castelo D'4dgua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 4 0,70 0,70 = 1,96 M2

234 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 60,17| M3
Castelo D'4gua - Vala da Sapata - 4 0,70 0,70 1,00 = 1,96| M3
Castelo D'4dgua - Sapata Descontado Altura média -4 0,60 0,60 0,25 = -0,36| M3
Castelo D'agua - Pilar Descontado -4 0,30 0,15 0,70 = -0,13| M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Altura média 2,15 8,60 0,27 = 4,99 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - 2,15 8,10 0,50 = 8,66 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa Altura média 2,00 9,95 0,25 = 4,95 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - 0,30 1,96 0,34 = 0,20 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - 0,30 1,96 0,17 = 0,10 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 23,52 7,52 0,23 = 39,80 M3

235 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 124,64 M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - 6,50 6,28 030 |[= 12,25 M3
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 2,25 0,30 = 0,91 M3
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 2,25 0,30 = 0,91 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informatica - 6,50 6,28 0,30 = 12,25| M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - 1,50 8,05 0,30 = 3,62 M3
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - 8,30 8,10 030 |[= 20,17| M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - 8,00 8,30 0,30 = 19,92 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,15 8,10 0,30 = 522 M3
Bloco 05 - Casa de Gés - 0,80 1,70 0,30 = 0,41 M3
Bloco 05 - Cozinha - 4,35 3,85 0,30 = 502 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 2,40 0,30 = 3,13| M3
Bloco 05 - Area de Servico - 2,00 2,75 0,30 = 1,65| M3
Bloco 05 - Despesa - 2,00 3,50 0,30 = 2,101 M3
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Bloco 05 - Refeitério - 6,50 |x 16,55 X 0,30 = 32,27 M3
Castelo D'agua - 3,60 |x 4,45 X 0,30 = 4,81 M3

236 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM AREIA E COMPACTAGAO MECANIZADA 39,79| M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - 6,50 |x 6,28 X 0,10 = 4,08 M3
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 |x 2,25 X 0,10 = 0,30 M3
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 |x 2,25 X 0,10 = 0,30 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6,50 |x 6,28 X 0,10 = 4,08 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - 1,50 |x 8,05 X 0,10 = 1,21 M3
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - 8,30 |x 8,10 X 0,10 = 6,72 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - 8,00 |x 8,30 X 0,10 = 6,64 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,15 |x 8,10 X 0,10 = 1,74 M3
Bloco 05 - Cozinha - 4,35 |x 3,85 X 0,10 = 1,67 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 |[x 2,40 X 0,10 = 1,04 M3
Bloco 05 - Area de Servigo - 2,00 |x 2,75 X 0,10 = 0,55| M3
Bloco 05 - Despesa - 2,00 |x 3,50 X 0,10 = 0,701 M3
Bloco 05 - Refeitorio - 6,50 |x 16,55 X 0,10 = 10,76 M3

2.4.0 INFRAESTRUTURA

241 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 43,62 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 6,65 |x 0,30 X 0,50 = 1,00| M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,43 |[x 0,30 X 0,50 = 0,96 M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal Bancada 2 x| 4,00 |x 0,30 X 0,30 = 0,72 M3
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 |[x 0,30 X 0,50 = 0,96 M3
Bloco 04 - Depdsito - Parede Longitudinal - 1,50 |x 0,30 X 0,50 = 0,23 M3
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 |x 0,30 X 0,50 = 0,36 M3
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Parede Longitudinal - 1,50 |[x 0,30 X 0,50 = 0,23| M3
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 |x 0,30 X 0,50 = 0,36 M3
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 |[x 0,30 X 0,50 = 0,23] M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - P. Longitudinal - 6,65 |x 0,30 X 0,50 = 1,00] M3
Bloco 04 - Laboratério de Informdtica - Parede Transversal - 2 x| 643 |x 0,30 X 0,50 = 1,93 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - P. Longitudinal - 6,65 |[x 0,30 X 0,50 = 1,00 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informdtica - P. Transversal Bancada 6 x| 2,60 |x 0,30 X 0,30 = 1,40 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - P. Longitudinal Bancada 12 x| 045 |x 0,30 X 0,30 = 0,49 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Transversal - 8,05 |[x 0,30 X 0,50 = 1,21 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Longitudinal - 1,50 |[x 0,30 X 0,50 = 0,23| M3
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Transversal - 2 x| 810 |[x 0,30 X 0,50 = 2,431 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 815 |x 0,30 X 0,50 = 2,45 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 845 |x 0,30 X 0,50 = 2,54 M3
Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 |[x 0,30 X 0,50 = 0,35| M3
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 |[x 0,30 X 0,50 = 0,23 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2 x| 2,15 |x 0,30 X 0,30 = 0,39 M3
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Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa - 2,15 0,30 0,30 0,19 M3
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 2 0,80 0,30 0,50 0,24 M3
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2 1,85 0,30 0,50 0,56 M3
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 0,30 0,50 0,68 M3
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 0,30 0,50 0,60 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 0,30 0,50 0,68 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 0,30 0,50 0,38 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - P. Longitudinal - 4,50 0,30 0,50 0,68 M3
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Longitudinal - 2,15 0,30 0,50 0,32 M3
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2 2,90 0,30 0,50 0,87 M3
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 0,30 0,50 0,32 M3
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 3,65 0,30 0,50 1,10] M3
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - P. Longitudinal - 2,15 0,30 0,50 0,32 M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Transversal - 2 16,70 0,30 0,50 5,01 M3
Bloco 05 - Refeitorio - Parede Longitudinal - 6,65 0,30 0,50 1,00| M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal - 2 2,60 0,30 0,30 0,47 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal - 2,55 0,30 0,30 0,23 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal - 2 9,95 0,30 0,30 1,79 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal - 0,60 0,30 0,30 0,05| M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Transversal - 2,00 0,30 0,30 0,18 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - Longitudinal - 2 23,52 0,30 0,30 4,23 M3
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 3,75 0,30 0,60 1,35 M3
Castelo D'agua - Parede Transversal - 2 4,65 0,30 0,60 1,67 M3

2.4.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 10,81 M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15 M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 0,60 0,15 M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informética - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15| M3
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Depdsito/Depdsito - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15 M3
Bloco 04 - Dep6sito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 0,60 0,15| M3
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15| M3
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15| M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informdtica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 0,60 0,15| M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15| M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 0,15| M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 2 0,50 0,50 0,60 0,30 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Bloco de Fundagao Parede Longitudinal 0,50 0,50 0,60 0,15| M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Transversal 2 0,50 0,50 0,60 0,30 M3
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Bloco de Fundagdo Transversais 2 0,50 0,50 0,60 0,30 M3
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Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 4 x| 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,60 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais 2 x| 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,30 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 4 x| 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,60 M3
Bloco 04/05 - Bloco de Fundagao Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Casa de Gas - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 4 x| 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,60 M3
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitdrio - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Servigo - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Area de Servico/Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 2 x| 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,30 M3
Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitério - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Bloco 05 - Despensa/Refeitério - Bloco de Fundag&o Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |[x 0,50 X 0,60 = 0,15| M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Paredes Transversais 10 x| 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 1,50 M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 X 0,60 = 0,15 M3
Castelo D'4dgua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 4 x| 0,70 |x 0,70 X 1,00 = 1,96| M3
243 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | 1,96| M2
|Caste|o D'agua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais | 4 | | I | I | | I | xl 0,70 I xl 0,70 | | | =| 1,96| M2
24.4 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 8,74| KG
PARA @ 8.0MM - 0,39KG/M
Castelo D'4dgua - Sapata Armagdo Longitudinal 16 x| 0,39 x| 0,70 = 4,37| KG
Castelo D'4dgua - Sapata Armacdo Transversal 16 x| 0,39 x| 0,70 = 4,37| KG
245 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 15,87| KG

PARA ® 10.0MM - 0,62KG/M

| castelo D'égua - Pilar | Espera [ 16 [] [x] 062 [ | [ ] [x] 160 [] [ ] [-] 1587 ke

2.4.6 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 3,84| KG

PARA ® 5.0MM - 0,15KG/M

|Caste|o D'agua - Estribo do Pilar | Espera | 32 | I I x| 0,15 I | | I | xl 0,80 I | | | | =| 3,84| KG
24.7 |FABRICA(;I'-'\0, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 | 2,00| M2
Castelo D'dgua - Sapata Forma Longitudinal 8 x| 0,65 |[x 0,20 = 1,04 M2
Castelo D'dgua - Sapata Forma Transversal 8 x| 0,60 |[x 0,20 = 0,96 M2
24.8 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020 | 2,80| M2
|Caste|o D'agua - Pilar Forma Longitudinal | 8 | | | | | | | | | | | | 0,35 | xl 0,70 | :| 1,96| M2
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|Caste|o D'agua - Pilar | Forma Longitudinal 8 | | | 0,15 | x| 0,70 O,84| M2
249 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,49| M3
Castelo D'4gua - Sapata Altura média 4 x| 0,60 0,60 0,25 0,36 M3
Castelo D'agua - Pilar Espera 4 x| 0,30 0,15 0,70 0,13 M3
2.4.10 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,49| M3
Castelo D'4gua - Sapata Altura média x| 0,60 0,60 0,25 0,36 M3
Castelo D'agua - Pilar Espera x| 0,30 0,15 0,70 0,13 M3
24.11 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 13,62| M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 6,65 0,14 0,30 0,28 M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,43 0,14 0,30 0,27 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal Bancada 2 x| 4,00 0,14 0,40 0,45 M3
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 0,14 0,30 0,27| M3
Bloco 04 - Depdsito - Parede Longitudinal - 1,50 0,14 0,30 0,06 M3
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 0,14 0,30 0,10 M3
Bloco 04 - Depdsito/Depésito - Parede Longitudinal - 1,50 0,14 0,30 0,06 M3
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 0,14 0,30 0,10 M3
Bloco 04 - Depdsito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 0,14 0,30 0,06 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informdtica - P. Longitudinal - 6,65 0,14 0,30 0,28| M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Transversal - 2 x| 6,43 0,14 0,30 0,54 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal - 6,65 0,14 0,30 0,28 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - P. Transversal Bancada 6 x| 2,60 0,14 0,40 0,87 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal Bancada 12 x| 0,45 0,14 0,40 0,30 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Transversal - 8,05 0,14 0,30 0,34 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Longitudinal - 1,50 0,14 0,30 0,06 M3
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Transversal - 2 x| 8,10 0,14 0,30 0,68 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 8,15 0,14 0,30 0,68 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 8,45 0,14 0,30 0,71 M3
Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 0,14 0,30 0,10] M3
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 0,14 0,30 0,06 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2 x| 2,15 0,14 0,40 0,24 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Altura média 2,15 0,14 0,27 0,08| M3
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 2 x| 0,80 0,14 0,20 0,04] M3
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Transversal - 2 x| 1,85 0,14 0,20 0,10 M3
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 0,14 0,30 0,19] M3
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 0,14 0,30 0,17 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 0,14 0,30 0,19 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 0,14 0,30 0,11 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - P. Longitudinal - 4,50 0,14 0,30 0,19] M3
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Longitudinal - 2,15 0,14 0,30 0,09] M3
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Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2 x| 2,90 |x 0,14 X 0,30 = 0,24 M3
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 |x 0,14 X 0,30 = 0,09 M3
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x| 3,65 |x 0,14 X 0,30 = 0,31 M3
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - P. Longitudinal - 2,15 |x 0,14 X 0,30 = 0,09 M3
Bloco 05 - Refeitério - Parede Transversal - 2 x| 16,70 |x 0,14 X 0,30 = 1,40 M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 6,65 |x 0,14 X 0,30 = 0,28 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal - 2 x| 2,60 |x 0,14 X 0,50 = 0,36 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal - 2,55 |x 0,14 X 0,50 = 0,18 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal Altura média 2 x| 9,95 |x 0,14 X 0,25 = 0,69 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal - 0,60 |x 0,14 X 0,34 = 0,03 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Transversal - 2,00 |x 0,14 X 0,17 = 0,05 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - Longitudinal - 2 x| 23,52 |x 0,14 X 0,23 = 1,48 M3
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 x| 3,75 |x 0,14 X 0,20 = 0,21 M3
Castelo D'4dgua - Parede Transversal - 2 x| 4,65 |x 0,14 X 0,20 = 0,26 M3

2.4.12 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 219,47 M

CINTA INFERIOR

Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65| M
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal - 6,43 = 6,43 M
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 = 6,43 M
Bloco 04 - Deposito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 = 2,401 M
Bloco 04 - Depdsito/Depésito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 = 2,401 M
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - P. Longitudinal - 6,65 = 6,65| M
Bloco 04 - Laboratério de Informdtica - Parede Transversal - 2 x| 6,43 = 12,86 M
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal - 6,65 = 6,65 M
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Transversal - 8,05 = 8,05 M
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Transversal - 2 x| 8,10 = 16,20 M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 8,15 = 16,30 ™M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 8,45 = 16,90 ™M
Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 = 2,30 ™M
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 = 1,50 ™M
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 2 x| 0,80 = 1,60 M
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Transversal - 2 x| 1,85 = 3,70 ™M
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 = 4,50 M
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 = 4,000 M
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 = 4,50 M
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 = 2,55 ™M
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - P. Longitudinal - 4,50 = 4,50 M
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Bloco 05 - Area de Servico - Parede Longitudinal - 2,15 = 2,15 M
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2 2,90 = 580 M
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 = 2,151 M
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 3,65 = 7,301 M
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M
Bloco 05 - Refeitério - Parede Transversal - 2 16,70 = 33,40 M
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65| M
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 3,75 = 7,50 M
Castelo D'4dgua - Parede Transversal - 2 4,65 = 9,30 M

2.4.13 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 259,82| M2
CINTA INFERIOR + BALDRAME
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,65 1,04 = 6,92 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,43 1,04 = 6,69 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bancada Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 4,00 1,24 = 9,92 M2
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,43 1,04 = 6,69 M2
Bloco 04 - Depésito - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 1,04 = 1,56 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,40 1,04 = 2,501 M2
Bloco 04 - Depdsito/Depésito - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 1,04 = 1,56 M2
Bloco 04 - Depésito - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,40 1,04 = 2,50 M2
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 1,04 = 1,56 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,65 1,04 = 6,92 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informética - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 6,43 1,04 = 13,37 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,65 1,04 = 6,92 M2
Bloco 04 - Lab. de Informatica - Bancada Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6 2,60 1,24 = 19,34 M2
Bloco 04 - Lab. de Informatica - Bancada Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 12 0,45 1,24 = 6,70 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 8,05 1,04 = 8,37 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 1,04 = 1,56 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 8,10 1,04 = 16,85 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 8,15 1,04 = 16,95 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 8,45 1,04 = 17,58 M2
Bloco 04/05 - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,30 1,04 = 2,39 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,50 1,04 = 1,56 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 0,80 0,84 = 1,34 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 1,85 0,84 = 3,111 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,50 1,04 = 4,68 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,00 1,04 = 4,16 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,50 1,04 = 4,68 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,55 1,04 = 2,651 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,50 1,04 = 4,68 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,15 1,04 = 2,241 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 2,90 1,04 = 6,03| M2
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Bloco 05 - Area de Servico/Despensa - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,15 1,04 = 2,24 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 3,65 1,04 = 7,591 M2
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,15 1,04 = 2,241 M2
Bloco 05 - Refeitério - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 16,70 1,04 = 34,74 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,65 1,04 = 6,92 M2
Castelo D'agua - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 3,75 0,84 = 6,30 M2
Castelo D'4dgua - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 4,65 0,84 = 7,81 M2

24.14 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 20,77 M3
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - 6,50 6,28 0,05 = 2,041 M3
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 2,25 0,05 = 0,15 M3
Bloco 04 - Depdsito - 1,35 2,25 0,05 = 0,15 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6,50 6,28 0,05 = 2,041 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - 1,50 8,05 0,05 = 0,60 M3
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - 8,30 8,10 0,05 = 3,36] M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - 8,00 8,30 0,05 = 3,32 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,15 8,10 0,05 |[= 0,87 M3
Bloco 05 - Casa de Gas - 0,80 1,70 0,05 = 0,07| M3
Bloco 05 - Cozinha - 4,35 3,85 0,05 = 0,84 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 2,40 0,05 = 0,521 M3
Bloco 05 - Area de Servigo - 2,00 2,75 0,05 = 0,28 M3
Bloco 05 - Despesa - 2,00 3,50 0,05 = 0,35| M3
Bloco 05 - Refeitério - 6,50 16,55 0,05 |= 538 M3
Castelo D'agua - 3,60 4,45 0,05 |[= 0,80| M3

2.5.0 SUPERESTRUTURA

25.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 897,24| KG
PARA ® 10.0MM - 0,62KG/M
PILAR
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 4 0,62 4,70 = 11,66 KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informdtica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,60 = 11,41 KG
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Depdsito/Depdsito - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 460 |= 11,41 KG
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 460 |= 11,41 KG
Bloco 04 - Dep6sito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 6 0,62 4,80 = 17,86 KG
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Bloco de Fundagao Parede Transversal 4 0,62 4,60 = 11,41 KG
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Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 8 0,62 4,60 = 22,82 KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 6 0,62 4,80 = 17,86 KG
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Transversal 8 0,62 4,35 = 21,58 KG
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Bloco de Fundagdo Transversais 8 0,62 4,35 = 21,58 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 16 0,62 4,35 = 43,15| KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais 8 0,62 4,80 = 23,81 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 24 0,62 4,35 = 64,73] KG
Bloco 04/05 - Bloco de Fundagao Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 05 - Casa de Gas - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 16 0,62 2,73 = 27,08 KG
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 4 0,62 4,60 = 11,41 KG
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal 4 0,62 4,60 = 11,41 KG
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitdrio - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitdrio - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal 4 0,62 4,60 = 11,41 KG
Bloco 05 - Cozinha/Area de Servigo - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,60 = 11,41 KG
Bloco 05 - Area de Servico/Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 8 0,62 4,35 = 21,58 KG
Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundagdo Parede Transversal 4 0,62 4,60 = 11,41 KG
Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitdrio - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 460 |= 11,41 KG
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - Bloco de Fundag3o Parede Longitudinal/Transversal 4 0,62 4,35 = 10,79 KG
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Paredes Transversais 40 0,62 4,35 = 107,88| KG
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal 4 0,62 4,80 = 11,90 KG
Castelo D'4dgua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 24 0,62 8,50 = 126,48| KG
VIGA
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal - Armadura Inferior 2 0,62 6,48 = 8,04 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal - Armadura Inferior 4 0,62 8,50 = 21,08 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal - Armadura Inferior 6 0,62 8,20 = 30,50| KG
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Longitudinal - Armadura Inferior 4 0,62 4,85 = 12,03| KG
Castelo D'agua - Parede Longitudinal Viga Longitudinal - Armadura Inferior 6 0,62 3,75 = 13,95 KG
Castelo D'agua - Parede Transversal Viga Transversal - Armadura Inferior 6 0,62 4,65 = 17,30 KG

2.5.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 140,18 KG
PARA @ 8.0MM - 0,39KG/M
VIGA
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Longitudinal - Armadura Inferior 6 0,39 6,95 = 16,26 KG
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal - Armadura Inferior 6 0,39 6,43 = 15,05 KG
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal - Armadura Superior 2 0,39 6,38 = 4,98| KG
Bloco 04 - Circulagdo 04 Viga Transversal - Armadura Inferior 2 0,39 8,00 = 6,24 KG
Bloco 04 - Patio Coberto 04 Viga Transversal - Armadura Inferior 4 0,39 8,25 = 12,87 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 0,39 8,40 = 13,10 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 0,39 8,10 = 12,64 KG
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Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Transversal - Armadura Inferior 4 0,39 8,45 = 13,18 KG
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal - Armadura Inferior 4 0,39 2,30 = 3,59 KG
Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal - Armadura Inferior 2 0,39 4,80 = 3,74 KG
Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal - Armadura Inferior 9 0,39 4,00 = 14,04 KG
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 0,39 4,75 = 7,41 KG
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Transversal - Armadura Inferior 4 0,39 2,55 = 3,98 KG
Castelo D'agua - Parede Longitudinal Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 0,39 3,75 = 5,85 KG
Castelo D'4dgua - Parede Transversal Viga Transversal - Armadura Superior 4 0,39 4,65 = 7,25| KG

253 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 69,83| KG
PARA ® 6.3MM - 0,24KG/M
VIGA
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Longitudinal - Armadura Superior 2 0,24 6,90 = 3,31 KG
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal - Armadura Superior 2 0,24 6,38 = 3,06| KG
Bloco 04 - Laboratério de Informética Viga Transversal - Armadura de Pele 2 0,24 6,28 = 3,01 KG
Bloco 04 - Circulagdo 04 Viga Transversal - Armadura Superior 2 0,24 7,95 = 3,82 KG
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 Viga Transversal - Armadura Superior 4 0,24 8,20 = 7,871 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal - Armadura de Pele 4 0,24 8,30 = 7,971 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal - Armadura de Pele 4 0,24 8,00 = 7,68 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Transversal - Armadura Superior 4 0,24 8,40 = 8,06 KG
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 0,24 2,25 = 2,16| KG
Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal - Armadura Superior 2 0,24 4,75 = 2,28| KG
Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal - Armadura Superior 6 0,24 3,95 = 5,69 KG
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Longitudinal - Armadura de Pele 4 0,24 4,65 = 4,46| KG
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Longitudinal - Armadura Superior 4 0,24 2,50 = 2,401 KG
Castelo D'agua - Parede Longitudinal Viga Longitudinal - Armadura de Pele 4 0,24 3,75 = 3,60 KG
Castelo D'4dgua - Parede Transversal Viga Transversal - Armadura de Pele 4 0,24 4,65 = 4,46| KG

25.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 311,74| KG
PARA @ 5.0MM - 0,15KG/M
ESTRIBO PARA PILAR
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55 KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 25 0,15 0,74 = 2,78 KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55 KG
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informdtica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55 KG
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 24 0,15 0,74 = 2,66 KG
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Depdsito/Depdsito - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 24 0,15 0,74 = 2,66| KG
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 24 0,15 0,74 = 2,66| KG
Bloco 04 - Dep6sito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 23 0,15 0,74 = 2,55 KG
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55 KG
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55 KG
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 25 0,15 0,74 = 2,78 KG
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Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55| KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 24 0,15 0,74 = 2,66 KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 48 0,15 0,74 = 5,33 KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 25 0,15 0,74 = 2,78 KG
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Transversal 46 0,15 0,50 = 3,45| KG
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Bloco de Fundagdo Transversais 46 0,15 0,50 = 3,45| KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 92 0,15 0,74 = 10,21 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais 50 0,15 0,74 = 5,55 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 92 0,15 0,74 = 10,21 KG
Bloco 04/05 - Bloco de Fundagao Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55| KG
Bloco 05 - Casa de Gas - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 60 0,15 0,54 = 4,86 KG
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55| KG
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 24 0,15 0,74 = 2,66 KG
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55| KG
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal 24 0,15 0,74 = 2,66 KG
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55| KG
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal 24 0,15 0,74 = 2,66 KG
Bloco 05 - Cozinha/Area de Servigo - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 24 0,15 0,74 = 2,66 KG
Bloco 05 - Area de Servico/Despensa - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversais 46 0,15 0,74 = 511 KG
Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundagdo Parede Transversal 24 0,15 0,74 = 2,66 KG
Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55| KG
Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitdrio - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 24 0,15 0,74 = 2,66 KG
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - Bloco de Fundag3o Parede Longitudinal/Transversal 23 0,15 0,74 = 2,55 KG
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Paredes Transversais 230 0,15 0,74 = 25,53| KG
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal 25 0,15 0,74 = 2,78 KG
Castelo D'4dgua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 176 0,15 0,80 = 21,12| KG
ESTRIBO PARA VIGA
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Longitudinal 92 0,15 0,74 = 10,21 KG
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal 86 0,15 0,74 = 9,55 KG
Bloco 04 - Laboratdrio de Informatica Viga Transversal 43 0,15 1,14 = 7,35 KG
Bloco 04 - Circulagdo 04 Viga Transversal 53 0,15 0,74 = 5,88 KG
Bloco 04 - Patio Coberto 04 Viga Transversal 110 0,15 0,74 = 12,21 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal 112 0,15 0,94 = 15,79 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal 108 0,15 1,34 = 21,71 KG
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Transversal 112 0,15 0,74 = 12,43 KG
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal 30 0,15 0,74 = 3,33 KG
Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal 32 0,15 0,74 = 3,55 KG
Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal 81 0,15 0,94 = 11,42 KG
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Longitudinal 64 0,15 0,94 = 9,02 KG
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Transversal 34 0,15 0,74 = 3,77 KG
Castelo D'agua - Parede Longitudinal Viga Longitudinal 52 0,15 1,14 = 8,89 KG
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|Caste|o D'agua - Parede Transversal Viga Transversal | 64 | | | x| 0,15 | | | | | x| 1,14 | | | | | =| 10,94| KG
255 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACKO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 151,43| KG
PARA @® 8.0MM - 0,39KG/M
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Armacgdo Transversal 17 x| 0,39 x| 8,40 = 55,69| KG
Bloco 05 - Casa de Gas Armacgdo Transversal 8 0,39 2,00 = 6,24 KG
Castelo D'agua Armagdo Longitudinal 33 0,39 3,90 50,19| KG
Castelo D'agua Armacgdo Transversal 21 0,39 4,80 39,31| KG
2.5.6 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACKO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 37,05| KG
PARA @ 6.3MM - 0,24KG/M
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Armagdo Longitudinal 57 0,24 2,45 33,52| KG
Bloco 05 - Casa de Gas Armagdo Longitudinal 14 0,24 1,05 = 3,53 KG
2.5.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHA RA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 235,91 M2
PILAR
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 2,631 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 0,90 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,35 4,10 2,87 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,12 4,10 0,98 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 2 0,35 3,75 2,63 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 2 0,12 3,75 0,90 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informética - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 2,63 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informética - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 0,90 M2
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 4,00 2,80 M2
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 4,00 0,96 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Depdsito/Depdsito - Bl. Fundag&o Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 4,00 2,80 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Depdsito/Depdsito - Bl. Fundag&o Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 4,00 0,96 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 4,00 2,801 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 4,00 0,96 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,35 3,75 2,63 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,12 3,75 0,90 M2
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 2,63 M2
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 0,90 M2
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 2,63 M2
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 0,90 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informdtica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,35 4,20 2,94 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informdtica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,12 4,20 1,01 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 2 0,35 3,75 2,63 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 2 0,12 3,75 0,90 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 2 0,35 4,00 2,80 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Bloco de Fundagao Parede Transversal 2 0,12 4,00 0,96| M2
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Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 4 0,35 4,00 = 5,60 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 4 0,12 4,00 = 1,92 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,35 4,20 = 2,941 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,12 4,20 = 1,01 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Transversal 4 0,20 3,75 = 3,001 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Transversal 4 0,15 3,75 = 2,251 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Bloco de Fundagdo Transversais 4 0,20 3,75 = 3,001 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Bloco de Fundagdo Transversais 4 0,15 3,75 = 2,251 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 8 0,35 3,75 = 10,50 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 8 0,12 3,75 = 3,601 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais 4 0,35 4,20 = 5,88 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagéo Paredes Longitudinais 4 0,12 4,20 = 2,021 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagéo Paredes Transversais 8 0,35 3,75 = 10,50 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagéo Paredes Transversais 8 0,12 3,75 = 3,601 M2
Bloco 04/05 - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 = 2,63 M2
Bloco 04/05 - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 = 0,90 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 8 0,25 2,13 = 426 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 8 0,12 2,13 = 2,04 M2
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 = 2,631 M2
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 = 0,90 M2
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,35 4,00 = 2,801 M2
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,12 4,00 = 0,96 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 = 2,63 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 = 0,90 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal 2 0,35 4,00 = 2,801 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal 2 0,12 4,00 = 0,96 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 = 2,63 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 = 0,90 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal 2 0,35 4,00 = 2,80 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitdrio - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,12 4,00 = 0,96 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Servigo - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 4,00 = 2,80 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Servigo - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 4,00 = 0,96 M2
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 4 0,35 3,75 = 5,25 M2
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 4 0,12 3,75 = 1,801 M2
Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundagdo Parede Transversal 2 0,35 4,00 = 2,80 M2
Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundagdo Parede Transversal 2 0,12 4,00 = 0,96 M2
Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 2 0,35 3,75 = 2,63 M2
Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 2 0,12 3,75 = 0,90 M2
Bl. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitério - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 4,00 = 2,80 M2
BI. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitorio - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 4,00 = 0,96 M2
Bloco 05 - Despensa/Refeitério - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 0,35 3,75 = 2,63 M2
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Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - Bloco de Fundagao Parede Longitudinal/Transversal 2 0,12 3,75 = 0,90 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 20 0,35 3,75 = 26,25 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 20 0,12 3,75 = 9,001 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,35 4,20 = 2,941 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 2 0,12 4,20 = 1,01 M2
Castelo D'4gua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 8 0,35 8,50 = 23,80 M2
Castelo D'4gua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais 8 0,15 8,50 = 10,20 M2

258 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAC@ES. AF_09/2020 155,16| M2
VIGA
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Longitudinal 4 6,80 0,35 = 9,521 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Longitudinal 2 6,80 0,12 = 1,63 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal 4 6,28 0,35 = 8,791 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal 2 6,28 0,12 = 1,51 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informética Viga Transversal 2 6,28 0,55 = 6,91 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal 6,28 0,12 = 0,75 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 Viga Transversal 2 7,85 0,35 = 5,50 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 Viga Transversal 7,85 0,12 = 0,94 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 Viga Transversal 4 8,10 0,35 = 11,34 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 Viga Transversal 2 8,10 0,12 = 1,94 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal 4 8,30 0,45 = 14,94 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal 2 8,30 0,12 = 1,99 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal 4 8,00 0,65 = 20,80 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal 2 8,00 0,12 = 1,92 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Transversal 4 8,30 0,35 = 11,62 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Transversal 2 8,30 0,12 = 1,99 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal 4 2,15 0,35 = 3,01 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal 2 2,15 0,12 = 0,521 M2
Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal 2 4,65 035 |[= 3,26 M2
Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal 4,65 0,12 = 0,56 M2
Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal 6 3,85 0,45 = 10,40 M2
Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal 3 3,85 0,12 = 1,39 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Longitudinal 4 4,65 0,45 = 8,37 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Longitudinal 2 4,65 0,12 = 1,121 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Transversal 4 2,40 0,35 = 3,36 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Transversal 2 2,40 0,12 = 0,58 M2
Castelo D'agua - Parede Longitudinal Viga Longitudinal 4 3,75 0,55 = 8,25 M2
Castelo D'agua - Parede Longitudinal Viga Longitudinal 2 3,75 0,12 = 0,90 M2
Castelo D'agua - Parede Transversal Viga Transversal 4 4,65 0,55 = 10,23 M2
Castelo D'agua - Parede Transversal Viga Transversal 2 4,65 0,12 = 1,121 M2

2.5.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 41,40 M2
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Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Laje Macica 2,45 |x 8,40 = 20,58 M2
Bloco 05 - Casa de Gas Laje Macica 2,00 |x 1,05 = 2,101 M2
Castelo D'agua - 3,90 |x 4,80 = 18,72 M2

2.5.10 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COoM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 9,18 M3
PILAR
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,30 |x 0,12 4,10 = 0,15 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,30 |x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informdtica - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depésito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Depdsito/Depdsito - Bl. Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Info./Circ. 04 - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bloco 04 - Dep6sito - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 04 - Depdsito/Depésito - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 04 - Depdsito/Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informética - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal 0,30 |x 0,12 4,20 = 0,15 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,30 |x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,30 |x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 2 0,30 |x 0,12 4,00 = 0,29 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,30 |[x 0,12 4,20 = 0,15| M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Bloco de Fundagdo Transversal 2 0,15 |x 0,15 3,75 = 0,17 M3
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Bloco de Fundagdo Transversais 2 0,15 |x 0,15 3,75 = 0,17 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagéo Paredes Longitudinais/Transversais 4 0,30 |x 0,12 3,75 = 0,54 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagéo Paredes Longitudinais 2 0,30 |x 0,12 4,20 = 0,30 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Bloco de Fundagéo Paredes Transversais 4 0,30 |x 0,12 3,75 = 0,54 M3
Bloco 04/05 - Bloco de Fundag&o Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 05 - Casa de Gas - Bloco de Fundagdo Paredes Longitudinais/Transversais 4 0,20 |x 0,12 2,13 = 0,20 M3
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 05 - Cozinha - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,30 |x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Bloco de Fundagio Parede Longitudinal 0,30 |[x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - Bl. de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitdrio - Bl. de Fundagio Parede Longitudinal 0,30 |[x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bloco 05 - Cozinha/Area de Servigo - Bloco de Fundagéo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversais 2 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,27| M3
Bl. 05 - Cozinha/A. Lavagem/Despensa - Bl. de Fundagdo Parede Transversal 0,30 |[x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bloco 05 - Despensa - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,14 M3
BI. 05 - A. Lavagem/Despensa/Refeitorio - Bl. Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 4,00 = 0,14 M3
Bloco 05 - Despensa/Refeitério - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,30 |[x 0,12 3,75 = 0,14 M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagdo Paredes Transversais 10 0,30 |[x 0,12 3,75 = 1,35 M3
Bloco 05 - Refeitdrio - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,30 |[x 0,12 4,20 = 0,15| M3
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|Caste|o D'agua - Sapata Paredes Longitudinais/Transversais | 4 | | | | | | | | | x| 0,30 | x| 0,15 | x| 8,50 | =| 1,53| M3
2511 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACﬂO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 10,88| M3
VIGA
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Longitudinal 2 x| 6,80 |x 0,12 X 0,30 = 0,49 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal 2 x| 6,28 |x 0,12 X 0,30 = 0,45 M3
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Viga Transversal 6,28 |x 0,12 X 0,50 = 0,38 M3
Bloco 04 - Circulagdo 04 Viga Transversal 7,85 |x 0,12 X 0,30 = 0,28 M3
Bloco 04 - Patio Coberto 04 Viga Transversal 2 x| 8,10 |x 0,12 X 0,30 = 0,58 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal 2 x| 830 |x 0,12 X 0,40 = 0,80 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Longitudinal 2 x| 8,00 |x 0,12 X 0,60 = 1,15 M3
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Viga Transversal 2 x| 830 |x 0,12 X 0,30 = 0,60 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Viga Longitudinal 2 x| 2,15 |x 0,12 X 0,30 = 0,15 M3
Bloco 05 - Cozinha Viga Longitudinal 4,65 |x 0,12 X 0,30 = 0,17 M3
Bloco 05 - Cozinha Viga Transversal 3 x| 3,85 |x 0,12 X 0,40 = 0,55 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Longitudinal 2 x| 4,65 |x 0,12 X 0,40 = 0,45 M3
Bloco 05 - Area de Lavagem Viga Transversal 2 x| 2,40 |x 0,12 X 0,30 = 0,17 M3
Castelo D'agua - Parede Longitudinal Viga Longitudinal 2 x| 3,75 |x 0,12 X 0,50 = 0,45 M3
Castelo D'4dgua - Parede Transversal Viga Transversal 2 x| 4,65 |x 0,12 X 0,50 = 0,56 M3
LAJE MACICA
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Laje Macica 2,45 |x 8,40 X 0,08 = 1,65| M3
Bloco 05 - Casa de Gas Laje Macica 2,00 |x 1,05 X 0,06 = 0,13 M3
Castelo D'agua Laje Macica 3,90 |[x 4,80 X 0,10 = 1,87 M3
2.5.12 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 298,93 ™M
CINTA INTERMEDIARIA
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65 M
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,43 = 643 M
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 = 6,43 M
Bloco 04 - Deposito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 = 2,40 ™M
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 = 2,40 ™M
Bloco 04 - Depdsito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - P. Longitudinal - 6,65 = 6,65 M
Bloco 04 - Laboratdrio de Informdtica - Parede Transversal - 2 x| 6,43 = 12,86| M
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - P. Longitudinal - 6,65 = 6,65 M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 8,15 = 16,30 ™M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 8,45 = 16,90 ™M
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 = 450 M
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 = 4,000 M
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 = 4,50 M
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Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 = 2,55| M
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - P. Longitudinal - 4,50 = 4,50 M
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Longitudinal - 2,15 = 2,151 M
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2 x| 2,90 = 580 M
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x| 3,65 = 7,301 M
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M
Bloco 05 - Refeitério - Parede Transversal - 2 x| 16,70 = 33,40 M
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65| M
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 x| 3,75 = 7,50 M
Castelo D'4dgua - Parede Transversal - 2 x| 4,65 = 9,30 M
CINTA SUPERIOR
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65| M
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal - 6,43 = 6,43] M
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 = 6,43 M
Bloco 04 - Depésito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 = 2,401 M
Bloco 04 - Depdsito/Depdsito - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 = 2,401 M
Bloco 04 - Depésito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 04/05 - Parede Longitudinal - 2,30 = 2,30 M
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 = 1,50 M
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Longitudinal - 2 x| 0,80 = 1,60 M
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2 x| 1,85 = 3,701 M
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Longitudinal - 2,15 = 2,15 M
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2 x| 2,90 = 5,80 M
Bloco 05 - Area de Servigo/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 M
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x| 3,65 = 7,30 M
Bloco 05 - Despensa/Refeitdrio - P. Longitudinal - 2,15 = 2,15 ™M
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Transversal - 2 x| 16,70 = 33,401 M
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 6,65 = 6,65 M
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 x| 3,75 = 7,50 ™M
Castelo D'4gua - Parede Transversal - 2 x| 4,65 = 9,30( M

2.5.13 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 134,49 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 2 x| 3,25 |x 6,28 = 40,821 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - 3 x| 8,00 |[x 2,77 = 66,48 M2
Bloco 05 - Cozinha - 1,89 |[x 3,85 = 7,28 M2
Bloco 05 - Cozinha - 2,46 |x 3,85 = 9,471 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 |[x 2,40 = 10,44 M2

2.5.14 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 22,68 M2
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LAJE MACICA
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Laje Macica 2,45 |x 8,40 = 20,58 M2
Bloco 05 - Casa de Gas Laje Maciga 2,00 |x 1,05 = 2,101 M2

2.5.15 |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 22,68| M2
LAJE MACICA
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Laje Maciga 2,45 |x 8,40 = 20,58 M2
Bloco 05 - Casa de Gas Laje Maciga 2,00 |x 1,05 = 2,101 M2

2.6.0 PAREDES E PAINEIS

2.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PR 810,37 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 6,65 X 4,10 = 27,27 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,43 x| 375 |= 24,11 M2
Bl. 04 - Lab. de Ciéncias/Depdsito/Circ. 04 - P. Transversal - 6,43 X 4,00 = 25,72 M2
Bloco 04 - Depésito - Parede Longitudinal - 1,50 X 4,10 = 6,15| M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 X 3,75 = 9,001 M2
Bloco 04 - Depdsito/Depésito - Parede Longitudinal - 1,50 X 4,00 = 6,001 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,40 X 3,75 = 9,001 M2
Bloco 04 - Depdsito/Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 X 4,00 = 6,001 M2
Bl. 04 - Lab. Ciéncias/Lab. Informatica - P. Longitudinal - 6,65 X 4,10 = 27,27 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informética - Parede Transversal - 6,43 X 3,75 = 24,11 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Transversal - 6,43 X 4,00 = 25,72 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informética - P. Longitudinal - 6,65 X 4,10 = 27,27 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 8,15 X 4,10 = 66,83 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 8,45 X 3,75 = 63,38 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 X 2,50 = 3,75 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Longitudinal - 2 x| 0,80 X 2,13 = 3,411 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 X 2,15 = 4,30 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,50 X 4,00 = 18,00 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 4,00 X 3,75 = 15,001 M2
Bloco 05 - Cozinha/Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,50 X 4,00 = 18,00 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,55 X 3,75 = 9,56 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem/Refeitério - P. Longitudinal - 4,50 X 4,10 = 18,45 M2
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Longitudinal - 2,15 X 4,00 = 8,60 M2
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Transversal - 2 x| 2,90 X 3,75 = 21,75 M2
Bloco 05 - Area de Servico/Despensa - P. Longitudinal - 2,15 X 4,00 = 8,60 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 2 x| 3,65 X 4,00 = 29,20 M2
Bloco 05 - Despensa/Refeitorio - P. Longitudinal - 2,15 X 4,00 = 8,60 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Transversal - 2 x| 16,70 X 3,75 = 125,25 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 6,65 X 4,10 = 27,27 M2
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 x| 3,75 X 8,50 = 63,75 M2
Castelo D'agua - Parede Transversal - 2 x| 4,65 X 8,50 = 79,05 M2
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2.6.2 |ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 5,75| M2
[Bloco 04/05 - Parede Longitudinal | - | [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ 230 [ ] [x] 250 [] 5,75] m2
2,63 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,60| M
Bloco 04 - Dep6sito Janela-J8 1,80 = 1,80 M
Bloco 04 - Dep6sito Janela-J8 1,80 = 1,80 M
2.6.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 72,000 M
Bloco 05 - Cozinha Janela - J4 2 x| 3,00 = 6,001 M
Bloco 05 - Area de Lavagem Janela - J4 3,00 = 3,000 M
Bloco 05 - Area de Servico Janela-J4 3,00 = 3,000 M
Bloco 05 - Despesa Janela-J4 3,00 = 3,000 ™M
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,001 M
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-J7 2 x| 3,00 = 6,001 M
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,001 M
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-1J7 2 x| 3,00 = 6,001 M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00( ™M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-17 2 x| 3,00 = 6,00( ™M
Bloco 05 - Refeitorio Janela-J1 3 x| 3,00 = 9,001 M
Bloco 05 - Refeitorio Janela-1J7 4 x| 3,00 = 12,00f M
2.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 16,50, ™M
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias Porta - P3 1,50 = 1,50 M
Bloco 04 - Dep6sito Porta - P10 1,40 = 1,40 M
Bloco 04 - Dep6sito Porta - P10 1,40 = 1,40 M
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Porta - P3 1,50 = 1,50 ™M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 05 - Area de Lavagem Porta - P3 1,50 = 1,50 M
Bloco 05 - Area de Servico Porta - P3 1,50 = 1,50 M
Bloco 05 - Area de Servigo Porta - P2 1,50 = 1,50 M
Bloco 05 - Despesa Porta - P2 1,50 = 1,50 M
Castelo D'agua Porta 2 x| 1,60 = 3,201 M
2.6.6 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 10,50| M
Bloco 05 - Refeitdrio Porta - P4 3 x| 2,70 = 8,10 M
Bloco 05 - Casa de Gas Porta - P9 2,40 = 2,40 M
2.6.7 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 78,00| M
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-1J7 2 x| 3,00 |x 2,00 X 1,30 = 1560 ™M
Bloco 04 - Laboratdrio de Informatica Janela-17 2 x| 3,00 |x 2,00 X 1,30 = 1560 ™M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-17 2 x| 3,00 |x 2,00 X 1,30 = 15,60 ™M
Bloco 05 - Refeitério Janela-17 4 x| 3,00 |x 2,00 X 1,30 = 31,201 M
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2.7.0 COBERTURA
271 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 1,00| UN
[castelo Dégua : [+ ] [ 11 [ [ [ [ [-| oo un
2.7.2 |FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 10,00| UN
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - 1 = 1,00] UN
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 1 = 1,00] UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - 1 = 1,00] UN
Bloco 05 - Cozinha/Despensa - 1 = 1,00] UN
Bloco 05 - Area de Lavagem/Despesa/Refeitério - 1 = 1,00/ UN
Bloco 05 - Refeitério - 5 = 5,001 UN
273 |FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 3,00| UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - 1 = 1,00 UN
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - 2 = 2,00 UN
274 |TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 421,83| M2
Bloco 04 - 8,30 |x 29,70 = 246,51 M2
Bloco 05 - 6,80 |x 23,40 = 159,12 M2
Castelo D'agua - 3,60 |x 4,50 = 16,20 M2
2.7.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 785,19 M2
TESOURA - EM TODAS AS FACES - CALCULO = UMA VEZ PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias =2*(comp./2)*(alt./2) =2%*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 X 2,38 = 4,76 M2
Bloco 04 - Lab. de Informatica =2*(comp./2)*(alt./2) =2%*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 X 2,38 = 4,76 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 =2*(comp./2)*(alt./2) =2%*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 X 2,38 = 4,76 M2
Bloco 05 - Cozinha/Despensa =2*(comp./2)*(alt./2) =2%*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 X 2,38 = 4,76 M2
Bl. 05 - A. Lavagem/Desp./Refeitério =2*(comp./2)*(alt./2) =2%*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 2 X 2,38 = 4,76 M2
Bloco 05 - Refeitério =2*(comp./2)*(alt./2) =2%*(6,7/2)*((0,55+0,16)/2) 10 X 2,38 = 23,79 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(8/2)*((0,75+0,16)/2) 2 X 3,64 = 7,28 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(8/2)*((0,75+0,16)/2) 4 X 3,64 = 14,56 M2
Castelo D'agua =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(3,9)*((0,75+0,16)/2) 2 X 3,64 = 7,28 M2
TERGA EM PERFIL "U" 200x75x25MM - CALCULO = 2*(comp.*2P) = 2*(comp.*(0,20+2*(0,075+0,025))) - 02 DEMAOS
Bloco 04 - A cada 1,38m - Uma "agua" =2*(29,7*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x| 23,76 = 190,08 M2
Bloco 04 - A cada 1,38m - Uma "agua" =2*(29,7*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x| 23,76 = 190,08 M2
Bloco 05 - A cada 1,13m - Uma "agua" =2*(23,4*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x| 18,72 = 149,76 M2
Bloco 05 - A cada 1,13m - Uma "agua" =2*(23,4*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 x| 18,72 = 149,76 M2
Castelo D'agua - A cada 1,20m - Uma "4gua" =2*(4,6*(0,20+2*(0,075+0,025))) 8 X 3,60 = 28,80 M2
2.7.6 |TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMiNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 16,20| M2
| castelo D'agua - | [ | [ ] [ ] [ ] [ | 360 [x| 450 || [s] 1620 m2
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2.7.7 |TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 405,63| M2
Bloco 04 - 8,30 |x 29,70 = 246,511 M2
Bloco 05 - 6,80 |x 23,40 = 159,12 M2
2.7.8 |CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA | 53,10| M
Bloco 04 29,70 = 29,70 M
Bloco 05 23,40 = 23,40 M
2.7.9 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | 16,20|
Castelo D'agua - 2 x| 3,60 = 7,20( ™M
Castelo D'agua - 2 x| 4,50 = 9,00( ™M
2.7.10 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 4,50| M
[Cotlo agun - [ 1] LI 1] Tl ]] [T TT s
2.7.11 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM | 4,86| M2
Castelo D'agua - 2 x| 3,60 |x 0,30 = 2,16 M2
Castelo D'agua - 2 x| 4,50 |x 0,30 = 2,701 M2

2.8.0 ESQUADRIAS

2.8.1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 6,20 M2
Bloco 04 - Depésito Janela -8 1,20 X 0,50 = 0,60 M2
Bloco 04 - Depésito Janela -8 1,20 X 0,50 = 0,60 M2
Bloco 05 - Cozinha Janela -J4 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Janela -4 2,00 X 0,50 = 1,001 M2
Bloco 05 - Area de Servigo Janela -4 2,00 X 0,50 = 1,001 M2
Bloco 05 - Despesa Janela -4 2,00 X 0,50 = 1,001 M2

2.8.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_] 35,00 M2

Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela -17 2 X 2,00 X 1,30 = 520 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-17 2 X 2,00 X 1,30 = 5,20 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-17 2 X 2,00 X 1,30 = 5,20 M2
Bloco 05 - Refeitorio Janela-J1 3 X 2,00 X 0,50 = 3,001 M2
Bloco 05 - Refeitério Janela-17 4 X 2,00 X 1,30 = 10,40 M2
283 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 41,20 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,001 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-17 2 X 2,00 X 1,30 = 5,20 M2
Bloco 04 - Depdsito Janela-J8 1,20 X 0,50 = 0,60 M2
Bloco 04 - Dep6sito Janela-J8 1,20 X 0,50 = 0,60 M2
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Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,001 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-17 2 X 2,00 X 1,30 = 5,201 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,001 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-17 2 X 2,00 X 1,30 = 5,201 M2
Bloco 05 - Cozinha Janela - J4 2 X 2,00 X 0,50 = 2,001 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Janela - J4 2,00 X 0,50 = 1,00| M2
Bloco 05 - Area de Servico Janela - J4 2,00 X 0,50 = 1,00| M2
Bloco 05 - Despesa Janela - J4 2,00 X 0,50 = 1,00| M2
Bloco 05 - Refeitério Janela-J1 3 X 2,00 X 0,50 = 3,001 M2
Bloco 05 - Refeitério Janela-17 4 X 2,00 X 1,30 = 10,40 M2
2.84 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 27,93| M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Porta - P3 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 04 - Dep6sito Porta - P10 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 04 - Depdsito Porta - P10 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Porta - P3 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Porta - P1 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Porta - P3 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 05 - Area de Servigo Porta - P3 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 05 - Area de Servigo Porta - P2 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 05 - Despesa Porta - P2 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 05 - Refeitorio Porta - P4 3 X 1,80 X 2,10 = 11,34 M2
2.85 |PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 | 4,00| M2
|castelo D'agua | Porta [ 2 [] [ ] [ ] [ ] [ ] [x] 100 [x] 200 [-] 4,00 m2
2.8.6 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 | 3,04| M2
[Bloco 05 - Casa de Gas | Porta - P9 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 160 x| 190 [s]  304] m2
2.8.7 |P0RT17\O EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO | 5,00| M2
Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 1,00 X 2,50 = 2,50 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal Porta - PT3 1,00 X 2,50 = 2,50 M2
2.8.8 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | 18,00| UN
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Porta-P1 2 = 2,00 UN
Bloco 05 - Area de Servigo Porta - P2 2 = 2,00 UN
Bloco 05 - Despesa Porta - P2 2 = 2,00 UN
Bloco 05 - Refeitério Porta - P4 12 = 12,00 UN
2.89 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 20,00 UN
Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 1 = 1,00/ UN
Castelo D'agua Porta 2 = 2,00 UN
Bloco 04/05 - Parede Transversal Porta - PT3 1 = 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 05 - Casa de Gas Porta - P9 4 = 4,00 UN
Bloco 05 - Refeitério Porta - P4 12 = 12,00 UN

2.8.10 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE AS| 16,75 M2

Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 0,70 X 2,50 = 1,75 M2

Muro Oeste/Bloco 05 - 6,00 X 2,50 = 15,001 M2

2.8.11 |TELA DE AGCO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" | 0,16| M2
[Bloco 05 - Casa de Gas | [ 2 [] [ ] [ ] [ ] [ ] [x] o040 [x| o020 [-] 0,16] m2

2.8.12 ||N5TALAcZ\o DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | o,zo| M2

VISO EM VIDRO - BANDEIRA DA PORTA

|Bloc004-MediagéoTecnoIégica | Porta - P1 | | | I | I | | I | I I | 0,20 |x| 1,00 |=| 0,20| M2

2.9.0 REVESTIMENTOS

29.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 1.585,92| M2
PAREDES EXTERNAS
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x| 8,30 X 4,10 = 68,06 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 X 3,75 = 48,75 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 X 3,75 = 18,00 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x| 8,60 X 3,75 = 64,50 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 X 2,50 = 3,75 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 X 2,50 = 3,38 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Longitudinal - 0,95 X 2,13 = 2,021 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 X 2,10 = 4,20 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 X 2,15 = 4,30 M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x| 6,80 X 4,10 = 55,76 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x| 23,40 X 3,75 = 175,50 M2
Castelo D'4dgua - Fachada Longitudinal - 2 x| 3,90 X 8,50 = 66,30 M2
Castelo D'4gua - Fachada Transversal - 2 x| 4,80 X 8,50 = 81,60 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informatica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gds - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 = -0,02| M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitdrio Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Porta-P4-1,80x2,1-=((1,8*2,1)-2) -3 X 1,78 = -5,34| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Casa de Gas Porta-P9-1,60x1,9 - =((1,6%1,9)-2) -1 X 1,04 = -1,04| M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 4,10 = 53,30 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 X 3,75 = 23,55| M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 4,00 = 25,12 M2
Bloco 04 - Depésito - Parede Longitudinal - 2 1,35 4,00 = 10,80 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 4,00 = 9,001 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 3,75 = 8,441 M2
Bloco 04 - Depésito - Parede Longitudinal - 2 1,35 4,00 = 10,80 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 4,00 = 9,001 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 3,75 = 8,441 M2
Bloco 04 - Lab. de Informatica - Parede Longitudinal - 2 6,50 4,10 = 53,30 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - Parede Transversal - 2 6,28 3,75 = 47,10 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 4,00 = 6,001 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Transversal - 8,50 4,00 = 34,000 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 3,75 = 4,50 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 4,00 = 27,20 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 4,10 = 34,03 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 3,75 |= 4,50 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 8,00 4,10 = 65,60 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 8,30 3,75 = 62,25 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 2 0,80 2,13 = 3,411 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 1,70 2,15 = 3,66 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 1,70 2,10 = 3,571 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,35 4,00 = 17,40 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 3,45 4,00 = 13,80 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,85 3,75 = 14,44 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,93 4,00 = 15,72 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 3,45 4,00 = 13,80 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,35 4,00 = 17,40 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,40 3,75 = 9,001 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,47 4,00 = 9,88 M2
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Longitudinal - 2 2,00 4,00 = 16,00 M2
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Transversal - 2,75 4,00 = 11,00 M2
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Transversal - 2,75 3,75 = 10,31 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 2,00 4,00 = 16,00 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 4,00 = 14,00 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 3,75 = 13,13 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 2 6,50 4,10 = 53,30 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Transversal - 2 16,55 3,75 = 124,13 M2
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 3,60 8,50 = 61,20 M2
Castelo D'4gua - Parede Transversal - 2 4,50 8,50 = 76,50 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,20| M2
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Informatica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,20| M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2
Bloco 05 - Parede Longitudinal - Refeitério Janela -7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitério Janela -7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitério Porta-P4-1,80x2,1-=((1,8%2,1)-2) -3 X 1,78 = -5,34] M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Casa de Gas Porta-P9-1,60x1,9 - =((1,6%1,9)-2) -1 X 1,04 = -1,04| M2

2.9.2 |CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 160,39 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6,50 |x 6,28 = 40,82 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - 8,00 |x 8,30 = 66,40 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 |x 8,40 = 20,58 M2
Castelo D'agua - 3,60 |x 4,50 = 16,20 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - 2,00 |x 1,05 = 2,10 M2
Bloco 05 - Cozinha - 4,35. |x 3,85 = 3,85 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 |[x 2,40 = 10,441 M2

2.9.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 2| 514,32 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x| 8,30 X 0,60 = 9,96 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 X 0,60 = 7,801 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 X 0,60 = 2,881 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x| 8,60 X 0,60 = 10,32 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 X 0,60 = 0,90 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 X 0,60 = 0,81 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Longitudinal - 0,95 X 0,60 = 0,57 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 X 0,60 = 1,20 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 X 0,60 = 1,20 M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x| 6,80 X 0,60 = 8,16 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x| 23,40 X 0,60 = 28,08| M2
Castelo D'4dgua - Fachada Longitudinal - 2 x| 3,90 X 0,60 = 4,68 M2
Castelo D'4gua - Fachada Transversal - 2 x| 4,80 X 0,60 = 5,76 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 05 - Fachada Transversal - Casa de Gas Porta - P9 - 1,60x1,9 - = ((1,6*1,9)-2) [ 1 [] [ ] [x] 10a T[] [ ] [ ] [ ] [-] 104 m2
PAREDES INTERNAS

Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 X 1,60 = 10,05| M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 X 1,60 = 10,05| M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informdtica - Parede Transversal - 2 x| 6,28 X 1,60 = 20,10| M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 X 1,60 = 2,40 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Transversal - 8,50 X 1,60 = 13,60 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x| 0,60 X 1,60 = 1,92 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 X 1,60 = 10,88 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 X 1,60 = 13,28 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x| 0,60 X 1,60 = 1,92 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 8,00 X 1,60 = 25,60 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 8,30 X 1,60 = 26,56 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 2 x| 0,80 X 2,13 = 3,411 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 1,70 X 2,15 = 3,66 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 1,70 X 2,10 = 3,571 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,35 X 2,80 = 12,18 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 3,45 X 2,80 = 9,66 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,85 X 2,80 = 10,78 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,93 X 2,80 = 11,00 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 3,45 X 2,80 = 9,66 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,35 X 2,80 = 12,18 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,40 X 2,80 = 6,72 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,47 X 2,80 = 6,92] M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Longitudinal - 2 x| 2,00 X 2,80 = 11,20 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2,75 X 2,80 = 7,701 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2,75 X 2,80 = 7,701 M2
Bloco 05 - Refeitorio - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,20 = 41,60 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Transversal - 2 x| 16,55 X 3,20 = 105,92 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 05 - Parede Longitudinal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitério Porta-P4-1,80x2,1-=((1,8*2,1)-2) -3 X 1,78 = -5,34| M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Casa de Gés Porta-P9-1,60x1,9 - =((1,6%1,9)-2) -1 X 1,04 = -1,04| M2

29.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGA  1.071,60( M2
PAREDES EXTERNAS
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x| 8,30 X 3,50 = 58,10 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 X 3,15 = 40,95 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 X 3,15 = 15,12 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x| 8,60 X 3,15 = 54,18 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 X 1,90 = 2,85| M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 X 1,90 = 2,57 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 0,95 X 1,53 = 1,451 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Transversal - 2,00 X 1,50 = 3,001 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Transversal - 2,00 X 1,55 = 3,10 M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x| 6,80 X 3,50 = 47,60 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x| 23,40 X 3,15 = 147,42 M2
Castelo D'agua - Fachada Longitudinal - 2 x| 3,90 X 7,90 = 61,62 M2
Castelo D'agua - Fachada Transversal - 2 x| 4,80 X 7,90 = 75,84 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Pag. 31 de 46



ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informatica Janela -7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela -7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,201 M2
Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gas - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 = -0,02| M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitério Janela -7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,201 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,201 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Porta-P4-1,80x2,1-=((1,8%2,1)-2) -3 1,78 = -5,34] M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 2 6,50 2,50 = 32,50 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 2,15 = 13,50 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 2,40 = 15,07 M2
Bloco 04 - Depdsito - Parede Longitudinal - 2 1,35 4,00 = 10,80 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 4,00 = 9,001 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 3,75 = 8,441 M2
Bloco 04 - Depdsito - Parede Longitudinal - 2 1,35 4,00 = 10,80 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 4,00 = 9,001 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 3,75 = 8,441 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Longitudinal - 2 6,50 2,50 = 32,50 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informdtica - Parede Transversal - 2 6,28 2,15 |= 27,001 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 2,40 = 3,601 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Transversal - 8,50 2,40 = 20,40 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 2,15 |= 2,58 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 2,40 = 16,32 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 2,50 = 20,75 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 2,15 |= 2,58 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 8,00 2,50 = 40,00 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 8,30 2,15 = 35,69 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,35 1,20 = 522 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 3,45 1,20 = 4,14 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,85 0,95 = 3,66| M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,93 1,20 = 4,72 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 3,45 1,20 = 4,141 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,35 1,20 = 522 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,40 0,95 = 2,28 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,47 1,20 = 2,96 M2
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Longitudinal - 2 2,00 1,20 = 4,80 M2
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Transversal - 2,75 1,20 = 3,30 M2
Bloco 05 - Area de Servico - Parede Transversal - 2,75 0,95 = 2,61 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 2,00 4,00 = 16,00 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 4,00 = 14,00 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 3,75 = 13,13 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID

Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 0,90 = 11,70 M2
Bloco 05 - Refeitério - Parede Transversal - 2 x| 16,55 X 0,55 = 18,21 M2
Castelo D'agua - Parede Longitudinal - 2 x| 3,60 X 8,50 = 61,20 M2
Castelo D'4dgua - Parede Transversal - 2 x| 4,50 X 8,50 = 76,50 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC

Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Informatica Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2

2.9.5 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/Z| 160,39 M2

Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6,50 |x 6,28 = 40,82 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - 8,00 |x 8,30 = 66,40 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 |x 8,40 = 20,58 M2
Castelo D'agua - 3,60 |[x 4,50 = 16,20 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - 2,00 |x 1,05 = 2,10 M2
Bloco 05 - Cozinha - 4,35. |x 3,85 = 3,85 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 |[x 2,40 = 10,44 M2
2.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO 514,32 M2
PAREDES EXTERNAS
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 x| 8,30 X 0,60 = 9,96 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 X 0,60 = 7,801 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 X 0,60 = 2,881 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 x| 8,60 X 0,60 = 10,32 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 X 0,60 = 0,90 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 X 0,60 = 0,81 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Longitudinal - 0,95 X 0,60 = 0,57 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 X 0,60 = 1,20 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 X 0,60 = 1,20 M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 x| 6,80 X 0,60 = 8,16 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 x| 23,40 X 0,60 = 28,08 M2
Castelo D'agua - Fachada Longitudinal - 2 x| 3,90 X 0,60 = 4,68| M2
Castelo D'agua - Fachada Transversal - 2 x| 4,80 X 0,60 = 5,76 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 05 - Fachada Transversal - Casa de Gas Porta - P9 - 1,60x1,9 - = ((1,6*1,9)-2) [ 1 [] [ ] [x] 10a T[] [ ] [ ] [ ] [-] 104 m2
PAREDES INTERNAS
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 X 1,60 = 10,05| M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 X 1,60 = 10,05| M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informdtica - Parede Transversal - 2 x| 6,28 X 1,60 = 20,10| M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 X 1,60 = 2,40 M2
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Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Transversal - 8,50 X 1,60 = 13,60 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x| 0,60 X 1,60 = 1,92 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 X 1,60 = 10,88 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 X 1,60 = 13,28 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 x| 0,60 X 1,60 = 1,92 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 x| 8,00 X 1,60 = 25,60 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 x| 8,30 X 1,60 = 26,56 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 2 x| 0,80 X 2,13 = 3,411 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 1,70 X 2,15 = 3,66 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 1,70 X 2,10 = 3,571 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 4,35 X 2,80 = 12,18 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Longitudinal - 3,45 X 2,80 = 9,66 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,85 X 2,80 = 10,78 M2
Bloco 05 - Cozinha - Parede Transversal - 3,93 X 2,80 = 11,00 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 3,45 X 2,80 = 9,66 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Longitudinal - 4,35 X 2,80 = 12,18 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,40 X 2,80 = 6,72 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - Parede Transversal - 2,47 X 2,80 = 6,92 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Longitudinal - 2 x| 2,00 X 2,80 = 11,20 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2,75 X 2,80 = 7,701 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - Parede Transversal - 2,75 X 2,80 = 7,701 M2
Bloco 05 - Refeitério - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 x| 320 |[= 41,601 M2
Bloco 05 - Refeitdrio - Parede Transversal - 2 x| 16,55 x| 320 |= 105,92 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 05 - Parede Longitudinal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitdrio Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Refeitdrio Porta-P4-1,80x2,1-=((1,8*2,1)-2) -3 X 1,78 = -5,34| M2
Bloco 05 - Parede Transversal - Casa de Gés Porta-P9-1,60x1,9 - =((1,6%1,9)-2) -1 X 1,04 = -1,04| M2

2.9.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P 16,69| M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - 6,50 |[x 6,28 X 0,10 = 4,08 M2
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 |x 2,25 X 0,10 = 0,30 M2
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 |x 2,25 X 0,10 = 0,30 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - 2,00 [x 2,75 X 0,10 = 0,55| M2
Bloco 05 - Despesa - 2,00 [x 3,50 X 0,10 = 0,70 M2
Bloco 05 - Refeitério - 6,50 |[x 16,55 X 0,10 = 10,76 M2

2.9.8 |FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO | 66,40' M2

[Bloco 04 - Mediagio Tecnolégica - | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 800 [x] 830 T[] [-] 6640 m2
2.10.0 PISOS
2.10.1 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UN| 153,35| M2
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Bloco 04 - Depdsito - 1,35 |x 2,25 = 3,041 M2
Bloco 04 - Depdsito - 1,35 |x 2,25 = 3,041 M2
Bloco 05 - Cozinha - 435 |[x 3,85 = 16,75 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 435 |[x 2,40 = 10,44 M2
Bloco 05 - Area de Servico - 2,00 |x 2,75 = 5,501 M2
Bloco 05 - Despesa - 2,00 |x 3,50 = 7,001 M2
Bloco 05 - Refeitério - 6,50 |x 16,55 = 107,58| M2
2.10.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 153,35| M2
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 |x 2,25 = 3,041 M2
Bloco 04 - Dep6sito - 1,35 |x 2,25 = 3,041 M2
Bloco 05 - Cozinha - 4,35 |x 3,85 = 16,75 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 |x 2,40 = 10,441 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - 2,00 |x 2,75 = 5,50 M2
Bloco 05 - Despesa - 2,00 |x 3,50 = 7,001 M2
Bloco 05 - Refeitorio - 6,50 |x 16,55 = 107,58| M2
2.10.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 244,77 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - 6,50 |x 6,28 = 40,82 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6,50 |x 6,28 = 40,82 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - 1,50 |x 8,05 = 12,08 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - 8,30 |x 8,10 = 67,23 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - 8,00 |x 8,30 = 66,40 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,15 |x 8,10 = 17,42 M2
2.10.4 |PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 17,38| M2
Bloco 05 - Casa de Gas - 0,80 |[x 1,70 = 1,36 M2
Castelo D'agua - 3,60 |[x 4,45 = 16,02 M2
2.10.5 |EXECU(,‘IT\O DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | 18,32| M3
Bloco 04/05 - Acesso Casa de Gas - 2,15 |x 8,05 X 0,06 = 1,04 M3
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa - 2,15 |x 8,60 X 0,06 = 1,11 M3
Bloco 05 - Acesso Casa de Gas - 570 |[x 2,00 X 0,06 = 0,68 M3
Bloco 04/05/Quadra - Circulagdo Area Levantada no AutoCad 42,79 X 0,06 = 2,57 M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - 2,15 |x 8,10 X 0,06 = 1,04] M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - 2,00 [x 9,95 X 0,06 = 1,19] M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - 0,30 |[x 1,96 X 0,06 = 0,04] M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - 0,30 |[x 1,96 X 0,06 = 0,04] M3
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 23,52 | x 7,52 X 0,06 = 10,61 M3
2.10.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 4,56 M3
Muro Oeste/Bloco 03/04 - 2,15 [x 14,70 X 0,10 = 3,16 M3
Muro Oeste/Bloco 04 - 8,25 |[x 1,70 X 0,10 = 1,40 M3
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2.10.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1390 M
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Porta - P3 0,95 = 095 M
Bloco 04 - Depdsito Porta - P10 0,85 = 0,85 M
Bloco 04 - Dep6sito Porta - P10 0,85 = 0,85 M
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Porta - P3 0,95 = 095 M
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Porta - P1 0,95 = 095 M
Bloco 05 - Area de Lavagem Porta - P3 0,95 = 095 M
Bloco 05 - Area de Servico Porta - P3 0,95 = 095 M
Bloco 05 - Area de Servico Porta - P2 0,95 = 095 M
Bloco 05 - Despesa Porta - P2 0,95 = 095 M
Bloco 05 - Refeitorio Porta - P4 3 x| 1,85 = 5,55 M

2.10.8 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 11,53 M2
Bloco 04/05/Quadra - Circulagdo - 0,25 |[x 1,00 = 0,25| M2
Bloco 04/05/Quadra - Circulagdo - 0,50 |[x 0,75 = 0,38] M2
Bloco 04/05/Quadra - Circulagdo - 575 |[x 0,25 = 1,44 M2
Bloco 04/05/Quadra - Circulagdo - 0,50 |[x 0,75 = 0,38] M2
Bloco 04/05/Quadra - Circulagdo - 0,25 |[x 1,75 = 0,44 M2
Bloco 04/05/Quadra - Circulagdo - 2,75 |x 0,25 = 0,69 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,50 |x 0,75 = 0,38 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,25 |x 3,00 = 0,75| M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,50 |x 0,75 = 0,38 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,75 |x 0,25 = 0,191 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,50 |x 0,75 = 0,38 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 0,25 |x 1,25 = 0,31 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Passarela - 22,25 | x 0,25 = 5,56 M2

2.11.0 |INSTALAGOES DA AMPLIAGAO

2.11.1  |INSTALAGOES ELETRICAS DA AMPLIACAO | 1,oo| UN

| Instalagdo Elétrica | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | |=| 1,00| UN
2.11.2 |INSTALAC6ES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS DA AMPLIAGAO | 1,00| UN
| Instalagdo Hidraulicas, Sanitarias e Pluviais | - | 1 | I I | I | | I | I I | | | | =| 1,00| UN

2.12.0 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO E PANICO

2.12.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P | 6,00| UN
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Laboratério de Informatica Proximo a porta do Lab. de Ciéncias 1 = 1,00 UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,001 UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 Proximo a porta Mediagdo Tecnoldgica 1 = 1,001 UN
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Proximo a porta do Refeitério 1 = 1,00 UN
Bloco 05 - Acesso Casa de Gas Proximo a porta da A. Servigo 1 = 1,00 UN
Bloco 05 - Refeitério Proximo a porta direita do Refeitorio 1 = 1,00 UN
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2.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P | 6,00| UN
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Laboratério de Informatica Proximo a porta do Lab. de Ciéncias 1 = 1,00 UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00] UN
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 Proximo a porta Mediagdo Tecnoldgica 1 = 1,00 UN
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Préximo a porta do Refeitério 1 = 1,00] UN
Bloco 05 - Acesso Casa de Gas Proximo a porta da A. Servigo 1 = 1,00 UN
Bloco 05 - Refeitério Proximo a porta direita do Refeitério 1 = 1,00] UN
2123 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 6,00) M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Laboratério de Informatica Proximo a porta do Lab. de Ciéncias 1,00 |x 1,00 = 1,00| M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 No meio da Parede Esquerda 1,00 |x 1,00 = 1,00| M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 Préximo a porta Mediagdo Tecnoldgica 1,00 |[x 1,00 = 1,001 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Préximo a porta do Refeitério 1,00 |[x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 05 - Acesso Casa de Gas Proximo a porta da A. Servigo 1,00 |x 1,00 = 1,00| M2
Bloco 05 - Refeitorio Proximo a porta direita do Refeitério 1,00 |x 1,00 = 1,00| M2
2124 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACI'-'\O INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00/ UN
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Laboratdrio de Informatica Préximo a porta do Lab. de Ciéncias 1 = 1,00 UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 Préximo a porta Mediagdo Tecnoldgica 1 = 1,00/ UN
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 Préximo a porta do Refeitério 1 = 1,00] UN
Bloco 05 - Acesso Casa de Gas Proximo a porta da A. Servigo 1 = 1,00/ UN
Bloco 05 - Refeitorio Proximo a porta direita do Refeitério 1 = 1,00/ UN
2.12.5 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 9,00 UN
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Laboratério de Informatica - 1 = 1,00/ UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - 2 = 2,00] UN
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 1 = 1,00 UN
Bloco 05 - Acesso Casa de Gas - 1 = 1,00 UN
Bloco 05 - Refeitdrio - 4 = 4,00 UN
2.12.6 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 9,00 UN
Bloco 04 - Circulagdo 04 - 1 = 1,00] UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - 2 = 2,00] UN
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 1 = 1,00 UN
Bloco 05 - Acesso Casa de Gas - 1 = 1,00 UN
Bloco 05 - Refeitério - 4 = 4,00 UN
2.12.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-(| 8,00 UN
Bloco 04 - Circulagdo 04 - 1 = 1,00/ UN
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - 2 = 2,00] UN
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 1 = 1,00] UN

Pag. 37 de 46



ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 05 - Acesso Casa de Gas - 1 1,00] UN
Bloco 05 - Refeitério - 3 3,001 UN

2.13.0 PINTURA

2.13.1  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 741,06 M2
PAREDES EXTERNAS
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 8,30 3,50 58,10 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 3,15 40,95| M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 3,15 15,12 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 8,60 3,15 54,18 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 1,90 2,85 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 1,90 2,57 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 0,95 1,53 1,45 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 1,50 3,001 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 1,55 3,101 M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 6,80 3,50 47,60 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 23,40 3,15 147,42 M2
Castelo D'4dgua - Fachada Longitudinal - 2 3,90 7,90 61,62 M2
Castelo D'4gua - Fachada Transversal - 2 4,80 7,90 75,84 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informatica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gas - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 -0,02| M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Porta- P4 -1,80x2,1-=((1,8*2,1)-2) -3 1,78 -5,34| M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Longitudinal - 2 6,50 1,30 16,90 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 1,30 8,16| M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 1,30 8,16| M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Longitudinal - 2 1,35 2,90 7,83 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 6,53 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 6,53 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Longitudinal - 2 1,35 2,90 7,83 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 6,53 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 6,53 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Longitudinal - 2 6,50 1,30 16,90 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informdtica - Parede Transversal - 2 6,28 1,30 16,33| M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 2,40 3,60 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Transversal - 8,50 2,40 20,40 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 2,15 2,58 M2
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Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 2,40 = 16,32 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 2,50 = 20,75 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 2,15 = 2,58 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 8,00 1,10 = 17,60 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 8,30 1,10 = 18,26 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 2,00 2,90 = 11,60 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 2,90 = 10,15 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 2,90 = 10,15 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela -7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Informatica Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela -J7-2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,20| M2

2.13.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 93,991 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6,50 6,28 = 40,821 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 8,40 = 20,58 M2
Castelo D'agua - 3,60 4,50 = 16,20 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - 2,00 1,05 = 2,10 M2
Bloco 05 - Cozinha - 4,35. 3,85 = 3,85 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 2,40 = 10,441 M2

2.13.3 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 238,62 M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Longitudinal - 2 6,50 1,30 = 16,90 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 1,30 = 8,16| M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 1,30 = 8,16| M2
Bloco 04 - Deposito - Parede Longitudinal - 2 1,35 2,90 = 7,831 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 = 6,53 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 = 6,53 M2
Bloco 04 - Deposito - Parede Longitudinal - 2 1,35 2,90 = 7,831 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 = 6,53 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 = 6,53 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Longitudinal - 2 6,50 1,30 = 16,90 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informdtica - Parede Transversal - 2 6,28 1,30 = 16,33| M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 2,40 = 3,60 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Transversal - 8,50 2,40 = 20,40 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 2,15 = 2,58 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 2,40 = 16,32 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 2,50 = 20,75 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 2,15 = 2,58 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 8,00 1,10 = 17,60 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 8,30 1,10 = 18,26 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 2,00 2,90 11,60 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 2,90 10,15 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 2,90 10,15 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela -7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,201 M2
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Informatica Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,201 M2
Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,201 M2
2.13.4 |APL|CAcZ\o E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 93,99 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6,50 6,28 40,82 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 8,40 20,58 M2
Castelo D'agua - 3,60 4,50 16,20 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - 2,00 1,05 2,10 M2
Bloco 05 - Cozinha - 4,35. 3,85 3,85 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 2,40 10,441 M2
2.135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017 502,44 M2
PAREDES EXTERNAS
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 8,30 3,50 58,10 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 3,15 40,95 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 3,15 15,12 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 8,60 3,15 54,18 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 1,90 2,85 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 1,90 2,57 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Longitudinal - 0,95 1,53 1,45 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Transversal - 2,00 1,50 3,001 M2
Bloco 05 - Casa de Gds - Parede Transversal - 2,00 1,55 3,10 M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 6,80 3,50 47,60 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 23,40 3,15 147,42 M2
Castelo D'4dgua - Fachada Longitudinal - 2 3,90 7,90 61,62 M2
Castelo D'agua - Fachada Transversal - 2 4,80 7,90 75,84 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informatica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gds - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 -0,02| M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitdrio Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Porta-P4-1,80x2,1-=((1,8*2,1)-2) -3 1,78 -5,34| M2
2.13.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 741,06 M2

PAREDES EXTERNAS
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - 2 8,30 3,50 = 58,10 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 13,00 3,15 = 40,95| M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 4,80 3,15 = 15,12 M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - 2 8,60 3,15 = 54,18 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,50 1,90 = 2,85 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal - 1,35 1,90 = 2,571 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Longitudinal - 0,95 1,53 = 1,45 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 1,50 = 3,001 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - Parede Transversal - 2,00 1,55 = 3,101 M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - 2 6,80 3,50 = 47,60 M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - 2 23,40 3,15 = 147,42 M2
Castelo D'4gua - Fachada Longitudinal - 2 3,90 7,90 = 61,62 M2
Castelo D'4dgua - Fachada Transversal - 2 4,80 7,90 = 75,84 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 04 - Fachada Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,20| M2
Bloco 04 - Fachada Transversal - Lab. de Informatica Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Fachada Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela -J7-2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Long. - Casa de Gas - P. Longitudinal Parede - 0,95x2,13 - = ((0,95*2,13)-2) -1 0,02 = -0,02| M2
Bloco 05 - Fachada Longitudinal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Janela - J7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 0,60 = -1,20| M2
Bloco 05 - Fachada Transversal - Refeitério Porta-P4-1,80x2,1-=((1,8*2,1)-2) -3 1,78 = -5,34| M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Longitudinal - 2 6,50 1,30 = 16,90 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 1,30 = 8,16| M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Ciéncias - Parede Transversal - 6,28 1,30 = 8,16 M2
Bloco 04 - Deposito - Parede Longitudinal - 2 1,35 2,90 = 7,831 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 = 6,53 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 = 6,53 M2
Bloco 04 - Deposito - Parede Longitudinal - 2 1,35 2,90 = 7,831 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 = 6,53 M2
Bloco 04 - Dep6sito - Parede Transversal - 2,25 2,90 = 6,53 M2
Bloco 04 - Laboratdrio de Informética - Parede Longitudinal - 2 6,50 1,30 = 16,90 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informdtica - Parede Transversal - 2 6,28 1,30 = 16,33| M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Longitudinal - 1,50 2,40 = 3,60 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Parede Transversal - 8,50 2,40 = 20,40 M2
Bloco 04 - Circulagdo 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 2,15 = 2,58 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 6,80 2,40 = 16,32 M2
Bloco 04 - Pétio Coberto 04 - Parede Longitudinal - 8,30 2,50 = 20,75 M2
Bloco 04 - Patio Coberto 04 - Pilar 2P=0,15+,015+,015+,015 2 0,60 2,15 = 2,58 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Longitudinal - 2 8,00 1,10 = 17,60 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica - Parede Transversal - 2 8,30 1,10 = 18,26 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 05 - Despensa - Parede Longitudinal - 2 2,00 2,90 = 11,60 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 2,90 = 10,15 M2
Bloco 05 - Despensa - Parede Transversal - 3,50 2,90 = 10,15 M2
DESCONTADAS AREAS EXCEDENTES A 2,00M? - ESQUADRIAS/ABERTURAS/ETC
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Ciéncias Janela -7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Parede Transversal - Laboratério de Informatica Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2
Bloco 04 - Parede Longitudinal - Mediagdo Tecnoldgica Janela - )7 - 2,00x1,30/1,00 - = ((2*1,3)-2) -2 X 0,60 = -1,201 M2

2.13.7 |APL|CAcZ\o MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 93,99| M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6,50 6,28 = 40,82 M2
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - 2,45 8,40 = 20,58 M2
Castelo D'agua - 3,60 4,50 = 16,20 M2
Bloco 05 - Casa de Gas - 2,00 1,05 = 2,10 M2
Bloco 05 - Cozinha - 4,35. 3,85 = 3,85 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 4,35 2,40 = 10,44 M2

2.13.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 140,91 M2
GRADE DE FERRO DAS JANELAS - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMAO
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-J1 2 2,00 0,50 = 2,001 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-1J7 2 2,00 1,30 = 5,201 M2
Bloco 04 - Depdsito Janela-J8 1,20 0,50 = 0,60 M2
Bloco 04 - Depdsito Janela-J8 1,20 0,50 = 0,60 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-J1 2 2,00 0,50 |[= 2,001 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-17 2 2,00 1,30 |= 5,20 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-J1 2 2,00 0,50 = 2,001 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-J7 2 2,00 1,30 = 5,201 M2
Bloco 05 - Cozinha Janela-J4 2 2,00 0,50 = 2,001 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Janela-J4 2,00 0,50 = 1,00f M2
Bloco 05 - Area de Servigo Janela-J4 2,00 0,50 = 1,00f M2
Bloco 05 - Despesa Janela -4 2,00 0,50 = 1,00 M2
Bloco 05 - Refeitério Janela-J1 3 2,00 0,50 = 3,001 M2
Bloco 05 - Refeitério Janela-17 4 2,00 1,30 = 10,40 M2
PORTA DE FERRO - CALCULO DE 02 FACES - 01 DEMAO
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Porta - P3 2 0,90 2,10 = 3,78 M2
Bloco 04 - Dep6sito Porta - P10 2 0,80 2,10 = 3,36 M2
Bloco 04 - Dep6sito Porta - P10 2 0,80 2,10 = 3,36 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Porta - P3 2 0,90 2,10 = 3,78 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Porta - P1 2 0,90 2,10 = 3,78 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Porta - P3 2 0,90 2,10 = 3,78 M2
Bloco 05 - Area de Servigo Porta - P3 2 0,90 2,10 = 3,78 M2
Bloco 05 - Area de Servigo Porta - P2 2 0,90 2,10 = 3,78 M2
Bloco 05 - Despesa Porta - P2 2 0,90 2,10 = 3,78 M2
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Bloco 05 - Refeitério Porta - P4 [ 6 |] [ ] [ ] [ ] [ ] [x] 180 [x| 210 [s] 2268] m2
PORTAO DE FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMAO
Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 1,00 X 2,50 = 2,501 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal Porta - PT3 1,00 X 2,50 = 2,501 M2
GRADIL DE FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMAO
Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 0,70 X 2,50 = 1,75 M2
Muro Oeste/Bloco 05 - 6,00 X 2,50 = 15,001 M2
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - CALCULO DO PERIMETRO (GAIOLA) = 2P = 1,05 + 0,95 + 0,95 = 2,95M - 01 DEMAO
Castelo D'agua Acesso a Porta Superior | | | | | | | | | | | 2,95 | | | xl 4,20 | =| 12,391 M2
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - CALCULO DE 20% DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Planta de Implantagdo 2 X 20,00% x| 8,60 X 1,10 = 3,781 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantagdo 20,00% x| 2,60 X 1,10 = 0,57 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantagdo 20,00% x| 0,60 X 1,10 = 0,13 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal Planta de Implantagdo 20,00% x| 2,55 X 1,10 = 0,56 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 20,00% x| 9,95 X 1,10 = 4,38 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 20,00% x| 0,65 X 1,10 = 0,29 M2
2.13.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P 131,20 M2

GRADE DE FERRO DAS JANELAS - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS

Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,001 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Janela-17 2 X 2,00 x| 1,30 |[= 5,20 M2
Bloco 04 - Depdsito Janela-J8 1,20 X 0,50 = 0,60 M2
Bloco 04 - Deposito Janela-J8 1,20 X 0,50 = 0,60 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Janela-J7 2 X 2,00 X 1,30 = 5,20 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,001 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Janela-J7 2 X 2,00 X 1,30 = 5,201 M2
Bloco 05 - Cozinha Janela -4 2 X 2,00 X 0,50 = 2,001 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Janela -4 2,00 X 0,50 = 1,001 M2
Bloco 05 - Area de Servico Janela-J4 2,00 X 0,50 = 1,00f M2
Bloco 05 - Despesa Janela -J4 2,00 X 0,50 = 1,001 M2
Bloco 05 - Refeitdrio Janela-J1 3 X 2,00 X 0,50 = 3,001 M2
Bloco 05 - Refeitério Janela-17 4 X 2,00 X 1,30 = 10,40 M2

PORTA DE FERRO - CALCULO DE 02 FACES - 02 DEMAOS

Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias Porta - P3 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 04 - Dep6sito Porta - P10 2 X 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 04 - Dep6sito Porta - P10 2 X 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica Porta - P3 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 04 - Mediagdo Tecnoldgica Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem Porta - P3 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 05 - Area de Servigo Porta - P3 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 05 - Area de Servigo Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
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Bloco 05 - Despesa Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 05 - Refeitério Porta - P4 6 X 1,80 X 2,10 = 22,68 M2
PORTAO DE FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 1,00 X 2,50 = 2,501 M2
Bloco 04/05 - Parede Transversal Porta - PT3 1,00 X 2,50 = 2,501 M2
GRADIL DE FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Muro Oeste/Bloco 04 Porta - PT3 0,70 X 2,50 = 1,75 M2
Muro Oeste/Bloco 05 - 6,00 X 2,50 = 15,00 M2
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - CALCULO DO PERIMETRO (GAIOLA) = 2P = 1,05 + 0,95 + 0,95 = 2,95M - 02 DEMAOS
Castelo D'agua Acesso a Porta Superior | | | | | | | | | | | 2,95 | | | xl 4,20 | =| 12,39] M2
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - CALCULO DE 20% DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Planta de Implantagdo 2 X 20,00% x| 8,60 X 1,10 = 3,78 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantagdo 20,00% x| 2,60 X 1,10 = 0,57 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantagdo 20,00% x| 0,60 X 1,10 = 0,13 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal Planta de Implantagdo 20,00% x| 2,55 X 1,10 = 0,56 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 20,00% x| 9,95 X 1,10 = 4,38 M2
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 20,00% x| 0,65 X 1,10 = 0,29 M2

2.14.0 SERVICOS DIVERSOS

2.14.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 28,87| M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - 0,63 |x 6,34 = 3,99 M2
Bloco 04 - Laboratério de Ciéncias - 2 x| 1,20 |x 4,03 = 9,67 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 6 x| 0,65 |x 2,63 = 10,26 M2
Bloco 04 - Laboratério de Informatica - 12 x| 0,48 |x 0,23 = 1,32) M2
Bloco 05 - Cozinha - 2,43 |x 0,63 = 1,53 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 3,33 [x 0,63 = 2,10] M2

2.14.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 19,00 M2
Bloco 04 - Deposito - 3 x| 1,40 |x 0,43 = 1,81 M2
Bloco 04 - Dep0sito - 3 x| 043 |x 1,88 = 2,431 M2
Bloco 05 - Cozinha - 0,43 |[x 1,53 = 0,66] M2
Bloco 05 - Cozinha - 2,43 |x 0,43 = 1,04 M2
Bloco 05 - Area de Lavagem - 2 x| 3,33 |x 0,43 = 2,86 M2
Bloco 05 - Area de Servigo - 0,53 |[x 1,98 = 1,05 M2
Bloco 05 - Despesa - 3 x| 043 |x 1,90 = 2,451 M2
Bloco 05 - Despesa - 3 x| 2,06 |x 0,43 = 2,66 M2
Bloco 05 - Despesa - 3 x| 043 |x 3,13 = 4,04 M2

2.14.3 |TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALAGAO DE GAS, INCLUSIVE CONEXOES, REGISTRO DE CORTE RAPIDO E REGULADOR 2KG/H | 9,85|

|Casa de Gas/Cozinha | Ligagdo do Botijso a Area de Cocgdo | | I I | I | | I | I 9,85 I | | | | =| 9,85| M
2144 |ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM | 4,20| M
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVAGCAO V:Z‘-,E s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
|Caste|o D'agua Acesso a Porta Superior | | | | | | | | | | | 4,20 | | | | | =| 4,20| M
2.14.5 |GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO (l 44,15| M
Bloco 04/05 - Acesso Bloco 05 - Rampa Planta de Implantagdo 2 x| 8,60 = 17,20f M
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantagdo 2,60 = 2,60 M
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Longitudinal Planta de Implantagdo 0,60 = 0,60 M
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Patamar - Transversal Planta de Implantagdo 2,55 = 2,55 ™M
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 9,95 = 19,90 ™M
Bloco 05/Uapi - Acesso Uapi - Escada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 0,65 = 1,30 M
2.14.6 |PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | 13,00/ UN
Laboratdrio de Ciéncias - 1 = 1,00] UN
Depdsito - 1 = 1,00/ UN
Depdsito - 1 = 1,00/ UN
Laboratdrio de Informética - 1 = 1,00] UN
Mediagdo Tecnoldgica - 1 = 1,00 UN
Casa de Gas - 1 = 1,00| UN
Area de Lavagem - 1 = 1,00 UN
Area de Servigo - 2 = 2,00| UN
Despesa - 1 = 1,00 UN
Refeitdrio - 3 = 3,00 UN
2.14.7 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 47,22| M
Bloco 03/04 - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 1,74 = 1,741 M
Bloco 03/04 - Jardim Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 0,61 = 0,61 M
Muro Oeste/Bloco 04 - Gradil Lastro de Brita/Grama 1,70 = 1,70 ™M
Bloco 04/Quadra - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 3,00 = 3,00 M
Bloco 04/05/Quadra - Jardim Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 6,80 = 6,80 M
Bloco 05/Quadra - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 0,50 = 0,50 M
Bloco 05/Quadra - Jardim Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 7,40 = 740 M
Bloco 05/Quadra - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 0,56 = 0,56| M
Muro Oeste/Bloco 05 - Acesso Casa de Gas Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 5,70 = 570( M
Muro Oeste/Bloco 05 - Acesso Casa de Gas Transversal - Grama/Piso de Concreto 0,50 = 0,50 M
Bloco 05/UAPI - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 14,70 = 14,70 ™M
Bloco 05/UAPI - Jardim Transversal - Grama/Piso de Concreto 2,70 = 2,70( ™M
Muro Leste/Quadra Piso de Concreto/Lastro de Brita 1,31 = 1,31l M
2.14.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 129,78 M2
Bloco 03/04 - Jardim - 2,15 |[x 12,17 = 26,17| M2
Bloco 04/Quadra - Jardim - 8,30 |[x 3,56 = 29,55 M2
Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 1,15 |x 6,50 = 7,481 M2
Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 3,90 |x 0,30 = 1,17 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 1,15 1,40 = 1,61 M2
Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 2,75 0,90 = 2,48 M2
Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 3,85 6,00 = 23,10 M2
Muro Oeste/Bloco 05 - Jardim - 2,60 14,70 = 38,22 M2
2.14.9 |CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSOES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMAOS E TERRA VEGETA| 2,00f UN
Quadra/UAPI - 1 = 1,00/ UN
Bloco 05/UAPI - Passarela - 1 = 1,00/ UN
2.14.10 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00) UN
Quadra/UAPI - 1 = 1,00/ UN
Bloco 05/UAPI - Passarela - 1 = 1,00 UN
2.14.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 519,80 M2
Bloco 04 - 9,50 30,90 = 293,55| M2
Bloco 04/05 - 0,95 9,29 = 8,831 M2
Castelo D'agua - 3,90 4,80 = 18,72 M2
Bloco 05 - 8,00 24,60 = 196,80 M2
Casa de Gés - 0,95 2,00 = 1,90 M2

Luiz Fernando Vieira Assunpdo
Engenheiro Ciwil
CREA-PI: 259%9/

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Luiz Fernando Vieira Assungao
CREA: 25959-D/PI

TERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.
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MEMORIA DE CALCULO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA g P
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ - ¢
GD(())\PFLlil’t!IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = ar
www.01.0v.b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF e
OBRA: |REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSE ROBERTO AREA DA REFORMA: 1.145,49 m?
DATA: [JANEIRO DE 2021 AREA DA AMPLIACAO: 519,80 m?
LOCAL: |CANAVIEIRA-PI AREA DA CONSTRUCAO: 697,88 m?
~ A Ne PERCENT. A
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
3.0.0 CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA
3.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
311 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO | 1000 wes
Administragdo da Construgdo Duragdo Total da Construgdo 10 | | I | I | I | I | | I | | | =| 10,00| MES
3.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.21 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL | 3,00| UN
PARA AREAS MENORES QUE 1.200M? - N2 DE FUROS = AA/200
[ouacrs Cober | : [ 1] 1 N B [T T1 s w
3.2.2 |ELABORACI"\O DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA | 697,88| M2
|Quadra coberta | - | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2205 [x] 3165 [] [-] e9788] m2
3.23 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACf)ES. AF_10/2018 | 101,80| M
Quadra Coberta - 2 x| 20,65 = 41,30 M
Quadra Coberta - 2 x| 30,25 = 60,50 M
3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 26,38 M3
Mureta Longitudinal Alambrado 2 x| 16,14 |x 0,30 X 0,40 = 3,87 M3
Mureta Transversal Alambrado 4 x| 1,90 |x 0,30 X 0,40 = 0,91 M3
Area de Escape - Transversal Alambrado 2 x| 2599 |x 0,30 X 0,40 = 6,24 M3
Circulagdo Limite Longitudinal 2 x| 0,75 [x 0,30 x| 040 (= 0,18 M3
Arquibancadas - 30,61 |x 1,24 X 0,40 = 15,18 M3
3.3.2 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 77,34 M3
Cobertura da Quadra - Sapata - 14 x| 1,90 [x 1,90 X 1,50 = 75,81 M3
Mureta Longitudinal - Bloco de Fundagdo - 12 x| 0,40 |[x 0,40 X 0,60 = 1,15 M3
Mureta Transversal - Bloco de Fundagdo - 4 x| 0,40 |[x 0,40 X 0,60 = 0,38 M3
333 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 119,06 M2
VALA PARA FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA
Mureta Longitudinal Alambrado 2 x| 16,14 |x 0,30 = 9,68 M2
Mureta Transversal Alambrado 4 x| 1,90 [x 0,30 = 2,28 M2
Area de Escape - Transversal Alambrado 2 x| 2599 [x 0,30 = 15,59 M2
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= < Ne¢ PERCENT. <
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Circulagdo Limite Longitudinal 2 x| 0,75 |x 0,30 = 0,45 M2
Arquibancadas - 30,61 |x 1,24 = 37,96 M2
PARA FUNDAGAO EM BLOCO DE CONCRETO CICLOPICO E SAPATA
Cobertura da Quadra - Sapata - 14 x| 1,90 |x 1,90 = 50,54 M2
Mureta Longitudinal - Bloco de Fundagéo - 12 x| 040 |x 0,40 = 1,92 M2
Mureta Transversal - Bloco de Fundagdo - 4 x| 040 |x 0,40 = 0,64 M2
3.34 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 67,75 M3
Cobertura da Quadra - Vala da Sapata - 14 x| 1,90 |x 1,90 X 1,50 = 75,81 M3
Cobertura da Quadra - Sapata Descontado Altura média -14 x| 1,20 |x 1,20 X 0,30 = -6,05 M3
Cobertura da Quadra - Pilar Descontado -14 x| 0,50 |x 0,25 X 1,15 = -2,01 M3
3.3.5 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA 185,53 M3
Limite da Quadra + Area de Escape - 16,14 | x 30,09 X 0,30 = 145,70 M3
Circulagdo - 0,75 |x 30,09 X 0,30 = 6,77 M3
Arquibancada - 0,48 |x 30,61 X 0,90 = 13,22 M3
Arquibancada - 0,48 |x 30,61 X 1,35 = 19,84 M3
3.3.6 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM AREIA E COMPACTAGAO MECANIZADA 50,83 M3
Limite da Quadra + Area de Escape - 16,14 | x 30,09 X 0,10 = 48,57 M3
Circulagdo - 0,75 |x 30,09 X 0,10 = 2,26 M3
3.4.0 INFRAESTRUTURA
34.1 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 26,38 M3
Mureta Longitudinal Alambrado 2 x| 16,14 |x 0,30 X 0,40 = 3,87 M3
Mureta Transversal Alambrado 4 x| 1,90 |x 0,30 X 0,40 = 0,91 M3
Area de Escape - Transversal Alambrado 2 x| 25,99 |x 0,30 X 0,40 = 6,24 M3
Circulagdo Limite Longitudinal 2 x| 0,75 |x 0,30 X 0,40 = 0,18 M3
Arquibancadas - 30,61 |x 1,24 X 0,40 = 15,18 M3
3.4.2 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 | 1,53| M3
Mureta Longitudinal - Bloco de Fundagdo - 12 x| 0,40 |[x 0,40 X 0,60 = 1,15 M3
Mureta Transversal - Bloco de Fundagdo - 4 x| 0,40 |[x 0,40 X 0,60 = 0,38 M3
3.4.3 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | 50,54| M2
|Cobertura da Quadra - Vala da Sapata - I 14 | I I | I | I | I x| 1,90 | xl 1,90 | | | =| 50,54| M2
3.4.4 |ARMACI~\0 DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 182,28| KG
PARA ® 10.0MM - 0,62KG/M
Cobertura da Quadra - Sapata Armagdo Longitudinal 98 x| 0,62 x| 1,50 = 91,14 KG
Cobertura da Quadra - Sapata Armacgdo Transversal 98 x| 0,62 x| 1,50 = 91,14 KG
345 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 169,34 KG
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= < Ne¢ PERCENT. <
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
PARA ® 12.5MM - 0,96KG/M
|Cobertura da Quadra - Pilar | Espera | 84 | | | xl 0,96 | | | | | xl 2,10 | | | | = 169,34| KG
3.4.6 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACI-'\O TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 31,42| KG
PARA ® 5.0MM - 0,15KG/M
|Cobertura da Quadra - Estribo Pilar | Espera | 154 | | | xl 0,15 | | | | | xl 1,36 | | | | = 31,42| KG
3.4.7 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACGES. AF_06/2017 17,15| M2
Cobertura da Quadra - Sapata Forma Longitudinal 28 x| 1,25 X 0,25 = 8,75 M2
Cobertura da Quadra - Sapata Forma Transversal 28 x| 1,20 X 0,25 = 8,40 M2
3.4.8 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACf)ES. AF_09/2020 25,76| M2
Cobertura da Quadra - Pilar Espera 28 X 0,55 X 1,15 = 17,71 M2
Cobertura da Quadra - Pilar Espera 28 X 0,25 X 1,15 = 8,05 M2
3.49 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 8,06| M3
Cobertura da Quadra - Sapata Altura média 14 x| 1,20 |x 1,20 X 0,30 = 6,05 M3
Cobertura da Quadra - Pilar Espera 14 x| 0,50 |x 0,25 X 1,15 = 2,01 M3
3.4.10 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 8,06| M3
Cobertura da Quadra - Sapata Altura média 14 x| 1,20 |x 1,20 X 0,30 = 6,05 M3
Cobertura da Quadra - Pilar Espera 14 x| 0,50 |x 0,25 X 1,15 = 2,01 M3
3.4.11 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 19,74| M3
Mureta Longitudinal Alambrado 2 x| 16,14 |x 0,14 X 0,30 = 1,36 M3
Mureta Transversal Alambrado 4 x| 1,90 |x 0,14 X 0,30 = 0,32 M3
Area de Escape - Transversal Alambrado 2 x| 25,99 |x 0,14 X 0,30 = 2,18 M3
Circulagdo Limite Longitudinal 2 x| 0,75 |x 0,14 X 0,30 = 0,06 M3
Arquibancadas Transversal 30,61 |x 0,14 X 0,90 = 3,86 M3
Arquibancadas Transversal 2 0,62 |x 0,14 X 0,90 = 0,16 M3
Arquibancadas Transversal 2 x| 30,61 |x 0,14 X 1,35 = 11,57 M3
Arquibancadas Transversal 2 x| 0,62 |[x 0,14 X 1,35 = 0,23 M3
3.4.12 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 39,88 M
CINTA INFERIOR
Mureta Longitudinal Alambrado 2 x| 16,14 = 32,28 M
Mureta Transversal Alambrado 4 x| 1,90 = 7,60 M
3.4.13 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 41,47 M2
CINTA INFERIOR + BALDRAME
Mureta Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2 x| 16,14 X 1,04 = 33,57 M2
Mureta Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4 x| 1,90 X 1,04 = 7,90 M2
3.4.14 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 35,58 M3
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Limite da Quadra + Area de Escape - 16,14 | x 30,09 X 0,07 = 34,00 M3
Circulagdo - 0,75 |x 30,09 X 0,07 = 1,58 M3
3.5.0 SUPERESTRUTURA
3.5.1 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM Fl 2.280,55| KG
PERFIL UDC SIMPLES - 150X50X3MM - 5,68KG/M
| cobertura da Quadra - Pilar Metalico | 0,40x0,15x7,0m [ 28 ] [x] 568 ] | [ ] [x] 700 ] [ ] [-] 111328] «a
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M
| cobertura da Quadra - Pilar Metalico | 0,40x0,15x7,0m [ 280 [] [x] 286 | | [ ] [x] os0 | ] [ ] [-] 64064] ko
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M
| cobertura da Quadra - Pilar Metalico | 0,40x0,15x7,0m [ 308 [] [x] 286 | | [ ] [x] o040 |] [ ] [-] 35235] ke
CHAPA DE AGO ASTM A36 - E=1,2" - 99,59KG/M?
| cobertura da Quadra - Pilar Metalico | 0,40%0,15%7,0m [ 14 ] [x] 99,59 ] | [ ] [x] os0 [x] o025 ] [-] 17428] «e
3.5.2 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 68,60| M2
PILAR METALICO - EM TODAS AS FACES - CALCULO = UMA VEZ DA AREA PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 01 DEMAO
Cobertura da Quadra - Pilar Metalico - 14 X 0,40 X 7,00 = 39,20 M2
Cobertura da Quadra - Pilar Metalico - 28 x| 0,15 X 7,00 = 29,40 M2
3.5.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 137,20 M2
PILAR METALICO - EM TODAS AS FACES - CALCULO = UMA VEZ DA AREA PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Cobertura da Quadra - Pilar Metalico - 28 X 0,40 X 7,00 = 78,40 M2
Cobertura da Quadra - Pilar Metalico - 56 x| 0,15 X 7,00 = 58,80 M2
3.5.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(}I'-'\O TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 34,94 KG
PARA ® 8.0MM - 0,39KG/M
Mureta Longitudinal - Pilarete - 48 x| 0,39 x| 1,60 = 29,95 KG
Mureta Transversal - Pilarete - 8 x| 0,39 x| 1,60 = 4,99 KG
3.5.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(}I'-'\O TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,21 KG
PARA ® 5.0MM - 0,15KG/M
Mureta Longitudinal - Pilarete - 108 x| 0,15 x| 0,54 = 8,75 KG
Mureta Transversal - Pilarete - 18 x| 0,15 x| 0,54 = 1,46 KG
3.5.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 11,84 M2
Mureta Longitudinal - Pilarete - 24 x| 0,25 X 1,00 = 6,00 M2
Mureta Longitudinal - Pilarete - 24 X 0,12 X 1,00 = 2,88 M2
Mureta Transversal - Pilarete - 8 x| 0,25 X 1,00 = 2,00 M2
Mureta Transversal - Pilarete - 8 X 0,12 X 1,00 = 0,96 M2
3.5.7 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 3,89 M3
Mureta Longitudinal - Pilarete - 12 x| 0,20 |[x 0,12 X 1,00 = 0,29 M3
Mureta Transversal - Pilarete - 4 x| 0,20 |[x 0,12 X 1,00 = 0,10 M3
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
|Cobertura da Quadra - Pilar Envelopamento 14 | | | | | | | | | xl 0,50 | x| 0,25 | x| 2,00 | =| 3,50| M3
3.5.8 |CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 39,88| M
CINTA SUPERIOR
Mureta Longitudinal Alambrado 2 x| 16,14 = 32,28 M
Mureta Transversal Alambrado 4 x| 1,90 = 7,60 M
3.6.0 PAREDES E PAINEIS
3.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 39,88 M2
Mureta Longitudinal Alambrado 2 x| 16,14 X 1,00 = 32,28 M2
Mureta Transversal Alambrado 4 x| 1,90 X 1,00 = 7,60 M2
3.7.0 COBERTURA
3.7.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2| 9.421,41| KG
PARA COBERTURA METALICA DE QUADRAS (TRELICAS, TERCAS E CONTRAVENTAMENTOS), TAXA DE ACO DE 13,5 KG/M? (AREA DE PROJECAO DA COBERTURA)
OBS: JA COM PINTURA DE ZARCAO
|Quadra coberta | | [ ] [ [13s50] | [ ] [x] 2205 [x] 3165 ] [] 9.42141] ke
3.7.2 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P | 1.395,77| M2
TRELICAS, TERCAS E CONTRAVENTAMENTO - EM TODAS AS FACES - CALCULO = UMA VEZ DA AREA DE PROJECAO DA COBERTURA PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 02 DEMAOS
|Quadra coberta | [ 2 ] [ ] [ ] [ ] [x] 2205 [x] 3165 ] [s] 139577] ™2
3.73 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 697,88| M2
|Quadra coberta | | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2205 [x] 3165 ] [-] 60788 m2
3.7.4 |CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM | 31,55|
|Quadra coberta | | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 3165 | | [ ] [-] 3165] ™
3.8.0 ESQUADRIAS
3.8.1 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | 7,56| M2
|Quadra coberta | Portdo [ 3 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [x| 120 [x] 210 [s] 75| m2
3.8.2 |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[} COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 11 274,07| M2
Mureta Longitudinal Alambrado sobre a mureta 2 x| 16,14 X 2,50 = 80,70 M2
Mureta Transversal Alambrado sobre a mureta 4 x| 1,90 X 2,50 = 19,00 M2
Area de Escape - Transversal Alambrado 2 x| 25,99 X 3,50 = 181,93 M2
Quadra Coberta Descontado Portdo -3 X 1,20 X 2,10 = -7,56 M2
3.9.0 REVESTIMENTOS
3.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 139,72 M2
Mureta Longitudinal Alambrado 4 x| 16,14 X 1,00 = 64,56 M2
Mureta Transversal Alambrado 8 x| 1,90 X 1,00 = 15,20 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,50 = 15,31 M2
Arquibancada Longitudinal 2 0,62 X 0,50 = 0,62 M2
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Arquibancada Transversal 30,61 X 0,45 = 13,77 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,95 = 29,08 M2
Arquibancada Longitudinal 2 x| 0,62 X 0,95 = 1,18 M2
3.9.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECLl 139,72 M2
Mureta Longitudinal Alambrado 4 x| 16,14 X 1,00 = 64,56 M2
Mureta Transversal Alambrado 8 x| 1,90 X 1,00 = 15,20 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,50 = 15,31 M2
Arquibancada Longitudinal 2 0,62 X 0,50 = 0,62 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,45 = 13,77 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,95 = 29,08 M2
Arquibancada Longitudinal 2 x| 0,62 X 0,95 = 1,18 M2
3.10.0 PISOS
3.10.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) | 508,22| M2
Limite da Quadra + Area de Escape - 16,14 | x 30,09 = 485,65 M2
Circulagdo - 0,75 |x 30,09 = 22,57 M2
3.10.2 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | 2,28| M3
[Arquibancada | - 2 | ] [ ] [ ] [ ] [x] 3061 [x] o062 [x] o006 [-] 228 w3
3.11.0 PINTURA
3.11.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 139,72| M2
Mureta Longitudinal Alambrado 4 x| 16,14 X 1,00 = 64,56 M2
Mureta Transversal Alambrado 8 x| 1,90 X 1,00 = 15,20 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,50 = 15,31 M2
Arquibancada Longitudinal 2 0,62 X 0,50 = 0,62 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,45 = 13,77 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,95 = 29,08 M2
Arquibancada Longitudinal 2 x| 0,62 X 0,95 = 1,18 M2
3.11.2 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017 139,72 M2
Mureta Longitudinal Alambrado 4 x| 16,14 X 1,00 = 64,56 M2
Mureta Transversal Alambrado 8 x| 1,90 X 1,00 = 15,20 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,50 = 15,31 M2
Arquibancada Longitudinal 2 0,62 X 0,50 = 0,62 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,45 = 13,77 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,95 = 29,08 M2
Arquibancada Longitudinal 2 x| 0,62 X 0,95 = 1,18 M2
3.11.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 139,72 M2
Mureta Longitudinal Alambrado 4 x| 16,14 X 1,00 = 64,56 M2
Mureta Transversal Alambrado 8 x| 1,90 X 1,00 = 15,20 M2

Pag. 6 de 8



= < Ne¢ PERCENT. <
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,50 = 15,31 M2
Arquibancada Longitudinal 2 0,62 X 0,50 = 0,62 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,45 = 13,77 M2
Arquibancada Transversal 30,61 X 0,95 = 29,08 M2
Arquibancada Longitudinal 2 x| 0,62 X 0,95 = 1,18 M2
3.11.4 IPINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 37,96| M2
[Arquibancada B 2 | ] [ ] [ ] [ ] [x] 3061 [x] o062 ] [-] 379 m2
3.115 IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMT\O). AF_01/2020 | 563,26| M2
PORTAO E ALAMBRADO - CALCULO DE 02 FACES - 01 DEMAO
Quadra Coberta Portdo 6 X 1,20 X 2,10 = 15,12 M2
Mureta Longitudinal Alambrado sobre a mureta 4 x| 16,14 X 2,50 = 161,40 M2
Mureta Transversal Alambrado sobre a mureta 8 x| 1,90 X 2,50 = 38,00 M2
Area de Escape - Transversal Alambrado 4 x| 25,99 X 3,50 = 363,86 M2
Quadra Coberta Descontado Portdo -6 X 1,20 X 2,10 = -15,12 M2
3.11.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P 563,26 M2
PORTAO E ALAMBRADO - CALCULO DE 02 FACES - 02 DEMAOS
Quadra Coberta Portdo 6 X 1,20 X 2,10 = 15,12 M2
Mureta Longitudinal Alambrado sobre a mureta 4 x| 16,14 X 2,50 = 161,40 M2
Mureta Transversal Alambrado sobre a mureta 8 x| 1,90 X 2,50 = 38,00 M2
Area de Escape - Transversal Alambrado 4 x| 25,99 X 3,50 = 363,86 M2
Quadra Coberta Descontado Portdo -6 X 1,20 X 2,10 = -15,12 M2
3.11.7 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 308,36 M
Futsal - Limite Transversal - 2 x| 28,07 = 56,14 M
Futsal - Limite Longitudinal / Centro - 3 x| 14,14 = 42,42 M
Futsal - Area - 2 x| 15,00 = 3000 M
Futsal - Circulo Central - 1 x| 9,20 = 9,20 M
Basquetebol - 3 Pontos - 2 x| 22,95 = 45,90 M
Basquetebol - Lance Livre - 2 x| 26,35 = 52,70 M
Voleibol - Transversal - 2 x| 18,00 = 36,00 M
Voleibol - Longitudinal - 4 x| 9,00 = 36,00 M
3.12.0 SERVICOS DIVERSOS
3.12.1 BRISE METALICO DE ALUMINIO REF. 84F, 452 L - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 82,29| M2
|Quadra coberta | - | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 3265 | ] [x[ 260 [ s229] m2
3.12.2 |CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA | 1,00| (o]
|Quadra Coberta | : [+ [] [ 11 ] [ [ [ [ o] o
3.12.3 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMli 1,00| (ol]
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO VEZES % PESO | | AREA| | vOLUME | |comP.| | LARGURA | | ALTURA| [ QUANT.| uUNID
|Quadra Coberta | 1 | | | =| 1,00| (¢l]
3.12.4 |CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO | 1000 ©
|Quadra Coberta | 1 | | | =| 1,00| (@1}
3125 |LIMPEZA GERALE FINAL DA OBRA | e97,88] m2
|Quadra coberta | [ ] [ ] 2205 [x] 3165 [-] e9788] m2
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SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAGAO E CULTURA DO i
ESTADO DO PIAUI - SEDUC Piaui
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF GOVERNO 0D ESTADD

MEMORIA DE CALCULO

1- INTRODUCAO
O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos

de instalacBes elétricas, infraestrutura de instalacdes elétricas para a climatizacao,
cabeamento estruturado e subestacio de 112,5 KVA da REFORMA E AMPLIACAO DE U
E MARIANO JOSE ROBERTO indicados no or¢camento.
2- CONSIDERACOES

Para a elaboracéo do orcamento das instalacdes elétricas, infraestrutura de instalagdes
elétricas para a climatizacdo, cabeamento estruturado utilizou-se a lista de material do
projeto elétrico, elaborado com auxilio do software CADDPROJ Elétrica da fabricante
Highlight modelo S10.
Para a elaboracédo do orcamento do material que comp&em a subestacédo de energia de
112,5 KVA, tomou se como base a norma NT .002 da Equatorial Piaui o qual fornece o

guantitativo tipo para o tipo de montagem indicada

Romu
Engenheiro Eletricista
N° 1910210420
Matricula 353711X
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SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA DO
ESTADO DO PIAUI - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

Piaui

GOVERNO DO ESTADD

3- TABELA DE ORIENTACAO DA NT 002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

EM MEDIA TENSAO (15 E 36KV)

Ne Ref Caodigo Material Unid| Quantidade
1 M-01 | Tabela 10 |Alga pré-formada estai pc 1
2 M-04 |134120012 [Anel de amarragdo elastomérico p¢ 3
3 A-02 134830013 |Arruela quadrada aco 38x3x @18 mm pc 5
4 A-03 [ 134440001 [Arruela presilha aterramento aco @F 18 mm pc 1
5 F-60 [134190009 |Suporte auxiliar para brago C 65x65x9000mm pc 1
6 R-32 [134120005 |Braco tipo C p¢ 1
7 0-02 | Tabela 13 |Conector derivagdo tipo cunha pc 2
8 C-01 |122050001 |Fio de Ago Cobreado 16mm? kg 4
9 C-11 122130001 |Cabo Coberto XLPE CU 16 mm? m 12
10 C-12 | Tabela 18 [Cabo de Al multiplexado m \Y
11 E-09 [ 105300003 |Chave fusivel - base tipo C pc 3
12 0-14 | Tabela 22 |Conector estribo tipo cunha pc 1
13 0-15 | Tabela 22 |Grampo linha viva o] 3
14 R-02 | 133100007 |Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm p¢ 1
15 F-13 [ 134250015 |Gancho olhal galvanizado 5000 daN pc 3
16 M-09 | Tabela 12 |Grampo de ancoragem cunha pc 3
124140010 Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10-
17 M-10 25mm?,CU pe 5
18 F-17 |134600010|Haste terra cobre #16x2400 mm pc 5
19 1-02 (123120001 |Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 3
20 1-06 |123230001 |Isolador de ancoragem tipo bastdo polimérico p¢ 3
21 F-22 134200006 |Manilha sapatilha ago 5.000 daN (o] 3
22 F-25 (134250023 |Olhal parafuso 5.000 daN pc 3
23 F-30 | 134700039 |Parafuso cabec¢a quadrada aco @16X 100mm o] 3
24 F-32 [134700028|Parafuso cabeca quadrada aco @16X 45mm p¢ 4
25 F-38 [134280010(Pino isolador reto curto ago (o] 1
26 A-25 |134210001 |Sapatilha cabo 9,5 mm pc 1
27 E-29 | 104010001 |Para-raio RD (Nota 75) o] 3
28 A-31 |134190027 |Suporte instalacdo transformador tipo cantoneira p¢ 2
29 E-45 | Tabela 17 |Transformador trifasico — distribuicdo-112,5 KVA-13,8/380/220 V pc 1
30 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN pc 1
31 Curva 180G @ 2" de A¢o Galvanizado a fogo (o] 1
32 Eletroduto @ 2 x 3000 mm" de Ac¢o Galvanizado a fogo p¢ 2
33 Luva para eletroduto @ 2" de Aco Galvanizado a fogo pc 4
34 Arame de Aco Galvanizado 12BWG kg 1
35 Caixa de inspegdo para aterramento p¢ 5
36 Elo Fusivel 5H (o] 3
37 Caixa de Medigdo para transformador de 75 a 150 kVA, conforme NT.030 o] 1
38 F-30 | Tabela 19 |Paraf. olhal galv. M-16 X 200 pc 1
39 F-31 | Tabela 19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 350 p¢ 2
40 F-30 | Tabela 19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 300 (o] 2
41 F-30 | Tabela 19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 350 pc 8
42 F-33 | Tabela 19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 250 o] 2
43 Disjuntor Trifasico de 175 A Capacidade de interrupg¢do 30 KA p¢ 1
44 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 2 XLPE 70 mm? m 45
45 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 2 XLPE 35 mm? m 15

Teresina, 07 de janei,%ﬁééd&é,ﬁ’g/%zsﬂ*
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MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

A

PIAU

OBRA: |REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSE ROBERTO AREA DA REFORMA: 1.145,49 m?
DATA: |[JANEIRO DE 2021 AREA DA AMPLIAGAO: 519,80 m?
LOCAL: |[CANAVIEIRA-PI AREA DA CONSTRUCAO: 697,88 m?
ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO VEJZQE s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRA(;AO LOCAL
1.11 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA | 10,00| MES
Administragdo da Reforma Duragdo Total da Reforma | 10 | | | | | | | =| 10,00| MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACf)ES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS | 339,97| M2
HIDRO SANITARIO
Bloco 01 - BWC - Diretoria - 1,45 |x 2,50 = 3,63 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 |x 2,50 = 4,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 |x 2,50 = 4,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionario - 2,70 |x 3,60 = 9,72 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 3,93 |x 6,45 = 25,35 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionario - 2,70 |x 3,60 = 9,72 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 3,93 [x 6,45 = 25,35 M2
PLUVIAL
Bloco 01 - 3,60 |x 43,03 = 154,91 M2
Bloco 01/02 - 2,94 |x 8,22 = 24,17 M2
Bloco 02/03 - 2,15 |x 8,09 = 17,39 M2
Bloco 03 Acréscimo 4,84 |x 8,30 = 40,17 M2
Bloco 03/04 - 2,45 |x 8,39 = 20,56 M2
1.2.2 |ELABORAC§0 DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 311,52 M2
COEFICIENTE DE REDUGAO PARA AREAS EQUIVALENTES E PROJETO SIMPLIFICADO - 30%
Bloco 01 - 30,00% 8,30 |x 43,63 = 108,64 M2
Bloco 01/02 - 30,00% 2,94 |x 8,22 = 7,25 M2
Bloco 02 - 30,00% 8,30 |x 43,03 = 107,14 M2
Bloco 02/03 - 30,00% 2,15 |x 8,09 = 5,22 M2
Bloco 03 - 30,00% 8,30 |x 33,44 = 83,27 M2
1.2.3 |I.IMPEZA MANUAL DE VEGETACi\O EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 857,32 M2
Terreno Final - até o Bloco 03 e Quadra Descoberta Levantamento na Planta Arq. 02/21 2.471,34 =| 2.471,34 M2
Bloco 01 Descontadas as Areas de Construcdo -1 8,30 [x 43,03 = -357,15 M2
Bloco 01/02 Descontadas as Areas de Construcdo -1 2,94 |x 43,03 = -126,51 M2
Bloco 02 Descontadas as Areas de Construcdo -1 8,30 [x 43,03 = -357,15 M2
Bloco 02/03 Descontadas as Areas de Construcdo -1 2,15 |x 23,34 = -50,18 M2
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Bloco 03 Descontadas as Areas de Construcdo -1 x| 830 [x 28,60 = -237,38 M2
Quadra Descoberta Descontadas as Areas de Construcdo -1 x| 16,14 [x 30,09 = -485,65 M2
1.2.4 |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA | 4,50| M2
|Placa de Obra | - | [ [ ] | | | | [ | [ [ 300 [x] 150 [ 450 M2
1.2.5 |CONCERTINA EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO | 345,62| M
Muro Sul Existente 43,03 = 43,03 M
Muro Oeste Existente 22,53 = 22,53 M
Muro Oeste Existente 9,34 = 9,34 M
Muro Oeste Existente 2,30 = 2,30 M
Muro Oeste Existente 0,25 = 0,25 M
Muro Oeste Existente 70,90 = 70,90 M
Muro Norte Existente 47,84 = 47,84 M
Muro Leste Existente 42,05 = 42,05 M
Muro Leste A Construir 19,36 = 19,36 M
Muro Leste A Construir 27,54 = 27,54 M
Muro Leste A Construir 25,67 = 25,67 M
Muro Leste A Construir 26,15 = 26,15 M
Muro Sul A Construir 8,66 = 8,66 M
1.2.6 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 | 40,17| M
|Bloco 03 - Ampliagdo dos Banheiros Coletivos - | | | | | | | | | | | 8,30 | x| 4,84 | | | :| 40,17| M
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGCOES
1.3.1 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 8,00| UN
Bloco 01 - Dep6sito - 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Diretoria - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Cantina - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Dep6sito - 1 = 1,00 UN
WC Feminino - 2 = 2,00 UN
WC Masculino - 2 = 2,00 UN
1.3.2 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 55,38 M2
Bloco 01 - Dep6sito - 2,75 |x 2,50 = 6,88 M2
Bloco 01 - Diretoria - 3,05 |x 2,50 = 7,63 M2
Bloco 03 - Cantina - 2,70 |x 3,71 = 10,02 M2
Bloco 03 - Deposito - 2,70 |x 1,50 = 4,05 M2
WC Feminino - 2,50 |x 5,36 = 13,40 M2
WC Masculino - 2,50 |x 5,36 = 13,40 M2
133 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Para Substituir por Metalica 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Sala Multiuso Para Substituir por Metalica 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Cantina/WC Feminino e Masculino Para Substituir por Metalica 1 = 1,00 UN
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134 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00| UN
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Para Substituir por Metalica 1 1,00 UN
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Para Substituir por Metalica 1 1,00 UN
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Para Substituir por Metalica 1 1,00 UN
Bloco 01 - Biblioteca Para Substituir por Metalica 1 1,00 UN
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Para Substituir por Metalica 1 1,00 UN
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Para Substituir por Metalica 1 1,00 UN
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Para Substituir por Metalica 1 1,00 UN
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Para Substituir por Metalica 1 1,00 UN
135 REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 55,38 M2
Bloco 01 - Dep6sito - 2,75 2,50 6,88 M2
Bloco 01 - Diretoria - 3,05 2,50 7,63 M2
Bloco 03 - Cantina - 2,70 3,71 10,02 M2
Bloco 03 - Dep6sito - 2,70 1,50 4,05 M2
WC Feminino - 2,50 5,36 13,40 M2
WC Masculino - 2,50 5,36 13,40 M2
1.3.6 |REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 46,10| M2
Bloco 01 Beiral Sul + Area para a Futura Calha 0,95 43,63 41,45 M2
Bloco 03 - Banheiros Coletivos Beiral Leste 9,30 0,50 4,65 M2
1.3.7 |REMO(,‘AO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 26,47| M2
Bloco 01 - Apoiar os Caibros sobre a Viga a ser Construida Beiral Sul 0,50 43,63 21,82 M2
Bloco 03 - Banheiros Coletivos Beiral Leste 9,30 0,50 4,65 M2
1.3.8 |APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 881,03| M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 6,25 1,60 20,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 7,21 1,60 23,07 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 6,25 1,60 20,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 7,10 1,60 22,72 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 6,25 1,60 20,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 6,30 1,60 20,16 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 4,50 1,60 14,40 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2,50 1,60 4,00 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 6,70 1,60 21,44 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 3 0,80 1,60 3,84 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 0,60 1,60 0,96 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 6,10 1,60 19,52 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 3,56 1,60 11,39 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 7,85 1,60 25,12 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 6,24 1,60 19,97 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 1,60 x| 1,60 |[= 5,12 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 24,16 x| 1,60 |[= 38,66 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 3,86 x| 1,60 |[= 6,18 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 8 x| 1,20 x| 1,60 |[= 15,36 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 1,70 x| 1,60 |[= 2,72 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 x| 1,60 |[= 20,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 7,68 x| 1,60 |[= 24,58 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 x| 1,60 |[= 20,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 7,75 x| 1,60 |[= 24,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 x| 1,60 |[= 20,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 8,41 x| 1,60 |[= 26,91 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,80 x| 1,60 |[= 21,76 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 0,80 X 1,60 = 2,56 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 3,05 X 1,60 = 9,76 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 7,00 X 1,60 = 22,40 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 1,50 X 1,60 = 4,30 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 24,29 X 1,60 = 38,86 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 10,35 X 1,60 = 16,56 M2
Bloco 02 - Circulagdo - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 9 x| 0,60 X 1,60 = 8,64 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 7,20 X 1,60 = 23,04 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 4,55 X 1,60 = 14,56 M2
Bloco 03 - P4tio Coberto 03 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 6,80 X 1,60 = 10,88 M2
Bloco 03 - P4tio Coberto 03 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 3,00 X 1,60 = 9,60 M2
Bloco 03 - P4tio Coberto 03 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 0,80 X 1,60 = 2,56 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 3,90 X 1,60 = 6,24 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 1,50 X 1,60 = 2,40 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 14,70 X 1,60 = 23,52 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 5 x| 0,60 X 1,60 = 4,80 M2
PAREDES EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 25,67 X 0,60 = 30,80 M2
Fachada Externa - Platibanda Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 1,80 X 2,45 = 8,82 M2
Fachada Externa - Direita Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 13,56 X 0,60 = 16,27 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 6,69 X 0,60 = 4,01 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 8,30 X 0,60 = 4,98 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 3 x| 2,94 X 0,60 = 5,29 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 24,21 X 0,60 = 14,53 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 10,45 X 0,60 = 6,27 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 8,30 X 0,60 = 4,98 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2,40 X 0,60 = 1,44 M2
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Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 14,95 x| 0,60 |[= 8,97 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 10,50 x| 0,60 |[= 6,30 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 14,85 X 0,60 = 8,91 M2

1.3.9 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 110,96 M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 01 - BWC - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 1,45 x| 2,60 |[= 7,54 M2
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2,50 x| 2,60 |[= 6,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 1,80 x| 2,60 |[= 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2,50 x| 2,60 |[= 6,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 1,80 x| 2,60 |[= 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2,50 X 2,60 = 6,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2,70 X 0,80 = 2,16 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 3,60 X 0,80 = 5,76 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 3,90 X 1,60 = 6,24 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 1,76 X 0,80 = 1,41 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2,70 X 0,80 = 2,16 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 3,60 X 0,80 = 2,88 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 1,76 X 0,80 = 1,41 M2
PAREDES EXTERNAS
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 5,66 X 2,60 = 14,72 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 5,66 X 3,05 17,26 M2
LAJE

[Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - | [ | [ | [ | [ | [ [ 245 |x] 830 |] =[ 2056 m2

1.3.10 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 42,52| M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 03 - BWC Feminino Funciondrios - P. Longitudinal - 2,70 X 1,80 = 4,86 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funciondrios - P. Transversal - 2 x| 3,60 X 1,80 = 12,96 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal - 3,90 X 1,80 = 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal - 1,76 X 1,80 = 3,17 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal - 2,70 X 1,80 = 4,86 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal - 3,60 X 1,80 = 6,48 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal - 1,76 X 1,80 = 3,17 M2

1.3.11 REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) 2.237,81 M2
PAREDES INTERNAS
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,25 X 3,05 = 38,13 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal - 2 x| 7,21 X 3,05 = 43,98 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,25 X 3,05 = 38,13 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal - 2 x| 7,10 X 3,05 = 43,31 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,25 X 3,05 = 38,13 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal - 2 x| 6,30 X 3,05 = 38,43 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal - 2 x| 4,50 X 3,05 = 27,45 M2
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Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal - 2,50 x| 3,05 |[= 7,63 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,70 x| 3,05 |[= 40,87 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar - 3 x| 0,80 x| 3,06 |[= 7,32 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar - 0,60 x| 3,05 |[= 1,83 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Longitudinal - 2 x| 6,10 x| 3,05 |[= 37,21 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Transversal - 2 x| 3,56 x| 3,056 |[= 21,72 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal - 2 x| 7,85 x| 3,05 |[= 47,89 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal - 2 x| 6,24 x| 3,06 |[= 38,06 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 1,60 x| 2,83 |[= 9,06 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal - 24,16 x| 3,05 |[= 73,69 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal - 3,86 x| 3,05 |[= 11,77 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar - 8 x| 1,20 X 2,60 = 24,96 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar - 1,70 X 2,60 = 4,42 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal - 2 x| 7,68 X 3,05 = 46,85 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal - 2 x| 7,75 X 3,05 = 47,28 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal - 2 x| 8,41 X 3,05 = 51,30 M2
Bloco 02 - Pétio Coberto 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,80 X 3,05 = 41,48 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - Pilar - 2 x| 0,80 X 3,05 = 4,38 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal - 2 x| 3,05 X 3,05 = 18,61 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal - 2 x| 7,00 X 3,05 = 42,70 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 1,50 X 2,60 = 7,80 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal - 24,29 X 3,05 = 74,08 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal - 10,35 X 3,05 = 31,57 M2
Bloco 02 - Circulagdo - Pilar - 9 x| 0,60 X 2,83 = 15,28 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal - 2 x| 7,20 X 3,05 = 43,92 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal - 2 x| 4,55 X 3,05 = 27,76 M2
Bloco 03 - P4tio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 6,80 X 3,05 = 20,74 M2
Bloco 03 - Patio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 2 x| 3,00 X 3,05 = 18,30 M2
Bloco 03 - Patio Coberto 03 - Pilar - 2 x| 0,80 X 3,05 = 4,88 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Longitudinal - 1,50 X 2,83 = 4,25 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Transversal - 14,70 X 3,05 = 44,84 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Pilar - 5 x| 0,60 X 2,60 = 7,80 M2
PAREDES EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda - 2 x| 25,67 X 0,60 = 30,80 M2
Fachada Externa - Platibanda - 2 x| 1,80 X 2,45 = 8,82 M2
Fachada Externa - Direita - 2 x| 13,56 X 0,60 = 16,27 M2
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Muro Oeste Existente/Conservar 2,84 2,10 = 5,96 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 2,94 5,00 = 14,70 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 2.15 2,10 = 2,10 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 0,25 2,10 = 0,53 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 62,56 2,10 = 131,38 M2
Muro Norte Existente/Conservar 47,54 2,10 = 99,83 M2
Muro Leste Existente/Conservar 2 42,05 2,10 = 176,61 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 6,69 2,60 |= 17,39 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 3,23 |= 26,84 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 3 2,94 2,25 |= 19,85 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 24,21 3,05 |= 73,84 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 10,45 3,05 |= 31,87 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 3,23 = 26,84 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 2,40 2,25 = 5,40 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 14,95 3,05 = 45,60 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 10,50 3,05 = 32,03 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 14,85 3,05 = 45,29 M2

1.3.12 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 9,45 M
Bloco 01 - BWC Para alimentagdo da Caixa D'dgua 3,15 = 3,15 M
Bloco 03 - WC PCD Feminino Distribui¢do do Castelo D'dgua 3,15 = 3,15 M
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Distribuigdo do Castelo D'agua 3,15 = 3,15 M

1.3.13 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 65,92 M3
Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 5 0,20 0,15 0,50 = 0,08 M3
Fachada Externa - Esquerda - Para o Gradil Planta de Fachada Externa 12,17 0,15 0,62 = 1,13 M3
Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 2 0,20 0,15 0,50 = 0,03 M3
Fachada Externa - Platibanda - Para o Gradil Planta de Fachada Externa 0,10 0,15 1,85 = 0,03 M3
Fachada Externa - Direita - Para o Gradil Planta de Fachada Externa 13,56 0,15 0,62 = 1,26 M3
Escola/Quadra Descoberta - Muro Longitudinal Planta de Implantagdo 20,70 0,15 2,10 = 6,52 M3
Escola/Quadra Descoberta - Muro Transversal Planta de Implantagdo 14,25 0,15 2,10 = 4,49 M3
Bloco 01 - Depésito/Diretoria - Parede Transversal Planta de Demoligdo 2,50 0,15 3,05 = 1,14 M3
Bloco 03 - Cantina/Despensa - Parede Longitudinal Planta de Demoligdo 2,70 0,15 2,60 = 1,05 M3
Bloco 03 - Despensa - Parede Longitudinal Planta de Demoligdo 2,85 0,15 3,00 = 1,28 M3
Bloco 03 - Despensa - Parede Transversal Planta de Demoligdo 1,61 0,15 3,40 = 0,82 M3
Bloco 03 - WC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Demoligdo 2 2,65 0,15 3,73 = 2,96 M3
Bloco 03 - WC Feminino/Masculino - Parede Transversal Planta de Demoligdo 5,36 0,15 4,05 = 3,26 M3
Bloco 03 - WC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Demoligdo 0,80 0,15 3,55 = 0,43 M3
Bloco 03 - WC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Demoligdo 2,50 0,15 3,55 = 1,33 M3
Quadra Descoberta - Mureta Longitudinal Planta da Quadra 16,14 0,15 1,00 = 2,42 M3
Quadra Descoberta - Mureta Transversal Planta da Quadra 2 1,90 0,15 1,00 = 0,57 M3
Quadra Descoberta - Mureta Longitudinal Planta da Quadra 16,14 0,15 2,00 = 4,84 M3
Quadra Descoberta - Mureta Transversal Planta da Quadra 2 1,90 0,15 2,00 = 1,14 M3

Pag. 7 de 61




ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE s PER;.':NT. PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Quadra Descoberta - Arquibancada - Contencdo Long. Planta da Quadra 2 x| 0,62 [x 0,20 x| 0,50 |[= 0,12 M3
Quadra Descoberta - Arquibancada - Contengdo Transv. Planta da Quadra 30,61 |x 0,20 x| 0,50 |[= 3,06 M3
Quadra Descoberta - Arquibancada - Contencdo Long. Planta da Quadra 2 x| 0,62 |x 0,20 X 0,95 = 0,24 M3
Quadra Descoberta - Arquibancada - Contengdo Transv. Planta da Quadra 2 x| 60,61 |x 0,20 X 0,95 = 23,03 M3
ABERTURA DE ESQUADRIAS
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Janela-J1 2 x| 2,00 [x 0,15 x| 0,50 |[= 0,30 M3
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Porta - P1 0,10 [x 0,15 x| 210 |[= 0,03 M3
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Janela-J1 2 x| 2,00 [x 0,15 x| 0,50 |[= 0,30 M3
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Porta - P1 0,10 [x 0,15 x| 210 |[= 0,03 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 03 (S. Aula 04) - P. Transversal Janela-J1 2 x| 2,00 [x 0,15 x| 0,50 |[= 0,30 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 03 (S. Aula 04) - P. Transversal Porta - P1 0,10 [x 0,15 x| 210 |[= 0,03 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 03 (S. Aula 04) - P. Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 [x 0,15 x| 020 |[= 0,09 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 04 (S. Aula 05) - P. Transversal Janela-J1 2 x| 2,00 [x 0,15 x| 0,50 |[= 0,30 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 04 (S. Aula 05) - P. Transversal Porta - P1 0,10 [x 0,15 X 2,10 |= 0,03 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 04 (S. Aula 05) - P. Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 |[x 0,15 x| 020 |[= 0,09 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 05 (S. Aula 06) - P. Transversal Janela-J1 2 x| 2,00 [x 0,15 x| 0,50 |[= 0,30 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 05 (S. Aula 06) - P. Transversal Porta - P1 0,10 [x 0,15 X 2,10 |= 0,03 M3
Bloco 02 - Sala de Aula 05 (S. Aula 06) - P. Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 |[x 0,15 x| 020 |[= 0,09 M3
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal Porta - P1 0,10 |x 0,15 X 2,10 = 0,03 M3
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal Janela -J2 1,50 |x 0,15 X 0,20 = 0,05 M3
Bloco 02 - Sala de Aula (Sala de Aula 07) - P. Transversal Janela -J1 2 x| 2,00 |x 0,15 X 0,50 = 0,30 M3
Bloco 02 - Sala de Aula (Sala de Aula 07) - P. Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 |x 0,15 X 0,20 = 0,09 M3
Bloco 03 - Sala de Aula 06 (S. Aula 08) - P. Transversal Janela-J1 2 x| 2,00 [x 0,15 x| 0,50 |[= 0,30 M3
Bloco 03 - Sala de Aula 06 (S. Aula 08) - P. Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 [x 0,15 x| 020 |[= 0,09 M3
Bloco 03 - S. de Aula 07 (Sala Multiuso) - P. Transversal Janela-J1 2,00 |x 0,15 x| 0,50 |[= 0,15 M3
Bloco 03 - S. de Aula 07 (Sala Multiuso) - P. Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 [x 0,15 x| 020 |[= 0,09 M3
Bloco 03 - S. de Aula 07 (Depésito) - P. Transversal Janela-J1 2,00 |x 0,15 x| 0,50 |[= 0,15 M3
Bloco 03 - S. de Aula 07 (Depésito) - P. Transversal Porta - P2 0,90 |[x 0,15 X 2,10 |= 0,28 M3
Bloco 03 - S. de Aula 07 (WC PCD Masc.) - P. Transversal Janela - J6 0,60 |x 0,15 X 0,50 = 0,05 M3
Bloco 03 - S. de Aula 07 (WC PCD Masc.) - P. Transversal Porta - P6 0,90 |[x 0,15 X 2,10 |= 0,28 M3
Bloco 03 - S. de Aula 07 (WC PCD Femin.) - P. Transversal Janela - J6 0,60 |x 0,15 X 0,50 = 0,05 M3
Bloco 03 - S. de Aula 07 (WC PCD Femin.) - P. Transversal Porta - P6 0,90 |x 0,15 X 2,10 = 0,28 M3
Bloco 03 - Cantina (BWC Fem. Func.) - P. Transversal Janela-J4 2,00 |x 0,15 X 0,50 = 0,15 M3
Bloco 03 - Cantina (BWC Fem. Func.) - P. Longitudinal Porta - P7 0,90 |x 0,15 X 2,10 = 0,28 M3
Bloco 03 - WC Masc. (BWC Masc. Func.) - P. Transversal Janela-J4 2,00 |x 0,15 X 0,50 = 0,15 M3

1.3.14 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,62 M3
ABERTURA DE ESQUADRIAS
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 |x 0,30 X 0,20 = 0,18 M3
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 |x 0,30 X 0,20 = 0,18 M3
Bloco 01 - Lab. de Informatica (S .Aula 03) - P. Transversal Janela-J1 2 x| 2,00 |x 0,30 X 0,50 = 0,60 M3
Bloco 01 - Lab. de Informatica (S .Aula 03) - P. Transversal Janela -J2 2 x| 1,50 |x 0,30 X 0,20 = 0,18 M3
Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal Porta - P2 0,10 |x 0,30 X 2,10 = 0,06 M3
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Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Janela-1J2 1,50 |x 0,30 x| 020 |[= 0,09 M3
Bloco 01 - Secretaria - Parede Transversal Porta - P1 0,10 [x 0,30 x| 210 |[= 0,06 M3
Bloco 01 - Secretaria - Parede Transversal Janela -J2 1,50 |x 0,30 X 0,20 = 0,09 M3
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal Janela - J2 2 x| 1,50 [x 0,30 x| 020 |[= 0,18 M3
1.3.15 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,00 UN
Bloco 03 - WC Feminino Lavatério 3 = 3,00 UN
Bloco 03 - WC Feminino Bacia Sanitdria 5 = 5,00 UN
Bloco 03 - WC Masculino Lavatoério 3 = 3,00 UN
Bloco 03 - WC Masculino Bacia Sanitdria 3 = 3,00 UN
1.3.16 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN
Bloco 03 - Cantina Dispenser 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - WC Feminino Torneira 3 = 3,00 UN
Bloco 03 - WC Masculino Torneira 3 = 3,00 UN
Bloco 03 - WC Masculino Chuveiro 1 = 1,00 UN
1.3.17 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN
Bloco 03 - Cantina Copo Sifonado 2 = 2,00 UN
Bloco 03 - WC Feminino Copo Sifonado 3 = 3,00 UN
Bloco 03 - WC Masculino Copo Sifonado 3 = 3,00 UN
1.3.18 REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 26,01 M2
Bloco 03 - WC Feminino Box 5 x| 1,25 X 1,80 = 11,25 M2
Bloco 03 - WC Feminino Box 5 x| 0,40 X 1,80 = 3,60 M2
Bloco 03 - WC Masculino Box 4 x| 1,25 X 1,80 = 9,00 M2
Bloco 03 - WC Masculino Box 3 x| 0,40 X 1,80 = 2,16 M2
1.3.19 REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 6,80 M2
Bloco 03 - Cantina Bancada (Peitoril da Janela) 1,00 |x 0,25 = 0,25 M2
Bloco 03 - Cantina Bancada (Complemento da Pia) 0,80 [x 0,50 = 0,40 M2
Bloco 03 - Despensa Prateleiras - 3 Niveis 3 x| 1,50 |x 0,50 = 2,25 M2
Bloco 03 - Despensa Prateleiras - 3 Niveis 3 x| 1,00 |x 0,50 = 1,50 M2
Bloco 03 - WC Feminino Lavatorio 2,00 |x 0,60 = 1,20 M2
Bloco 03 - WC Masculino Lavatorio 2,00 |x 0,60 = 1,20 M2
1.3.20 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 30,45 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Sala de Informatica Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Dep6sito Porta - P3 - Planta de Levantamento 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Diretoria Porta - P3 - Planta de Levantamento 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Secretaria Porta - P1 - Planta de Levantamento 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Biblioteca Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 03 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 2,10 1,68 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 2,10 1,68 M2
Bloco 02 - Sala Professores Porta - P3 - Planta de Levantamento 0,80 2,10 1,68 M2
Bloco 02 - Sala de Aula Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 2,10 1,68 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 06 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 2,10 1,68 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 07 Porta - P2 - Planta de Levantamento 0,80 2,10 1,68 M2
Bloco 03 - Cantina Porta - P1 - Planta de Levantamento 1,00 2,10 2,10 M2
Bloco 03 - Depésito Porta - P3 - Planta de Levantamento 0,80 2,10 1,68 M2
Bloco 03 - WC Feminino Porta - P4 - Planta de Levantamento 0,70 2,10 1,47 M2
Bloco 03 - WC Masculino Porta - P4 - Planta de Levantamento 0,70 2,10 1,47 M2

13.21 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 45,02 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 - Planta de Levantamento 2 1,48 1,10 3,26 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 - Planta de Levantamento 2 1,48 1,10 3,26 M2
Bloco 01 - Sala de Informatica Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 1,50 1,10 3,30 M2
Bloco 01 - Diretoria Janela - J1 - Planta de Levantamento 1,50 1,10 1,65 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 1,50 1,10 3,30 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela - J1 - Planta de Levantamento 4 1,50 1,10 6,60 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 03 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 1,50 1,10 3,30 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 1,50 1,10 3,30 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 1,50 1,10 3,30 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela - J1 - Planta de Levantamento 1,50 1,10 1,65 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela - J3 - Planta de Levantamento 1,00 1,10 1,10 M2
Bloco 02 - Sala de Aula Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 1,50 1,10 3,30 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 06 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 1,50 1,10 3,30 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 07 Janela - J1 - Planta de Levantamento 2 1,50 1,10 3,30 M2
Bloco 03 - Cantina Janela - J3 - Planta de Levantamento 1,00 1,10 1,10 M2

1.3.22 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 66,13 M2
Fachada Externa - Esquerda Planta da Fachada Externa 25,41 1,23 31,25 M2
Fachada Externa - Direita Planta da Fachada Externa 13,56 1,23 16,68 M2
Bloco 03 - Patio Coberto 03 Gradil - G1 - Planta de Levantamento 8,09 2,25 18,20 M2

1.3.23 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 48,50 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Cobog6 - C1 Planta de Levantamento 7 0,50 1,50 5,25 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Cobog6 - C1 Planta de Levantamento 7 0,50 1,50 5,25 M2
Bloco 01 - Sala de Informatica - Cobogo - C1 Planta de Levantamento 5 0,50 1,50 3,75 M2
Bloco 01 - Dep6sito - Cobogé - C3 Planta de Levantamento 1,00 0,50 0,50 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 03 - Cobog6 - C1 Planta de Levantamento 7 0,50 1,50 5,25 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Cobog6 - C1 Planta de Levantamento 7 0,50 1,50 5,25 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Cobog6 - C1 Planta de Levantamento 7 0,50 1,50 5,25 M2
Bloco 02 - Sala de Aula - Cobogé - C1 Planta de Levantamento 7 0,50 1,50 5,25 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 06 - Cobogo - C1 Planta de Levantamento 7 0,50 1,50 5,25 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 07 - Cobogo - C1 Planta de Levantamento 7 0,50 1,50 5,25 M2
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Bloco 03 - Depésito - Cobogo - C2 Planta de Levantamento 1,50 0,50 |= 0,75 M2
Bloco 03 - WC Feminino - Cobogé - C2 Planta de Levantamento 1,50 0,50 |= 0,75 M2
Bloco 03 - WC Masculino - Cobog6 - C2 Planta de Levantamento 1,50 0,50 |= 0,75 M2
1.3.24 |DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,68 M3
Fachada Externa - Entrada Principal - 2,60 0,60 0,20 = 0,31 M3
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,79 8,22 0,20 |= 7,87 M3
Fossa - Tampa - 4,20 1,20 0,10 = 0,50 M3
1.3.25 |DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,51 M3
Bloco 03 - Despensa - Parede Longitudinal - 1,00 0,20 0,10 3,00 = 0,06 M3
Bloco 03 - Despensa - Parede Transversal - 1,00 0,20 0,10 3,40 = 0,07 M3
Bloco 03 - WC Feminino - Parede Longitudinal - 2,00 0,20 0,10 3,73 = 0,15 M3
Bloco 03 - WC Feminino/Masculino - Parede Transversal - 2,00 0,20 0,10 4,05 = 0,16 M3
Bloco 03 - WC Masculino - Parede Longitudinal - 1,00 0,20 0,10 3,55 = 0,07 M3
1.3.26 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA 139,58 M2
Quadra Descoberta - Mureta Longitudinal Alambrado 16,14 2,50 = 80,70 M2
Quadra Descoberta - Mureta Transversal Alambrado 4 1,90 2,50 = 19,00 M2
Quadra Descoberta - Mureta Longitudinal Alambrado 16,14 2,00 = 32,28 M2
Quadra Descoberta - Mureta Transversal Alambrado 2 1,90 2,00 = 7,60 M2
1.3.27 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 4,70 M
Bloco 01 - BWC Para alimentagdo da Caixa D'agua 1,60 = 1,60 M
Bloco 03 - WC PCD Feminino Distribuigdo do Castelo D'agua 1,55 = 1,55 M
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Distribuigdo do Castelo D'agua 1,55 = 1,55 M
1.3.28 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 455,01 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa Planta de Construgdo 1,60 1,09 = 1,74 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa Planta de Construgdo 1,60 0,48 = 0,77 M2
Bloco 01 - Depésito Planta de Demoligdo 2,75 2,50 = 6,88 M2
Bl. 01/02 - Area Coberta - Laje (Acesso Bloco 02) - Calgada Planta de Demolig¢do (Layout) 0,58 6,34 = 3,68 M2
Bl. 01/02 - Area Coberta - Laje (Acesso Bloco 02) - Rampa Planta de Demoli¢do (Layout) 2,94 1,83 = 5,38 M2
Bl. 01/02 - Area Coberta - Laje (Acesso Bloco 02) - (Jardim) Planta de Demoli¢do (Layout) 0,89 2,36 = 2,10 M2
Bl. 01/02 - Area Coberta - Laje (Acesso Bloco 02) - (Rampa) Planta de Demolig¢do (Layout) 1,47 2,36 = 3,47 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 E - Rampa Planta de Construgdo 1,50 1,80 0,08 = 0,22 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 D - Rampa Planta de Construgdo 1,50 0,72 0,02 = 0,02 M2
Bl. 02/03 - Area Coberta - Laje (Acesso Bloco 03) - Calgada Planta de Demoli¢do (Layout) 0,59 4,03 = 2,38 M2
Bl. 02/03 - Area Coberta - Laje (Acesso Bloco 03) - Rampa Planta de Demolig¢do (Layout) 2,15 4,06 = 8,73 M2
Bl. 02/03 - Area Coberta - Laje (Acesso Bloco 03) - (Jardim) Planta de Demolig¢do (Layout) 0,49 1,35 = 0,66 M2
Bl. 02/03 - Area Coberta - Laje (Acesso Bloco 03) - (Rampa) Planta de Demolig¢do (Layout) 1,08 1,35 = 1,46 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Rampa Planta de Construgdo 1,50 1,44 0,06 = 0,13 M2
Bloco 03 - S. de Aula 07 (Depdsito/WC PCD Masc./Fem.) Planta de Construgdo (Layout) 2,50 6,50 = 16,25 M2
Quadra Descoberta - Limite da Quadra Planta da Quadra 14,14 28,07 = 396,91 M2

Pag. 11de 61




- = Ne PERCENT. .
ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
RASGO PARA ELEVACAO DE PAREDES NOVAS
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 0,40 [x 0,10 = 0,04 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,35 [x 0,10 = 0,44 M2
Bl. 03 - S. Aula 07 (Depdsito/WC PCD Masc./Fem.) - P. Long. Planta de Construgdo (Layout) 6,50 [x 0,30 = 1,95 M2
RASGO PARA SOLEIRA
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 0,80 |[x 0,15 = 0,12 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 0,90 |x 0,15 = 0,14 M2
1.3.29 [DEMOLICAO DE PISO CERAMICO [ 1085] m2
|Bloco 03 - WC Feminino (Circulagdo) Planta de Demolig¢do (Layout) | | | | | | | | | | | 2,30 | xl 3,75 | | | :l 8,63| M2
RASGO PARA ELEVACAO DE PAREDES NOVAS
Bl. 03 - WC Fem. (Circ./BWC Masc. Func.) - P. Transversal Planta de Demolig¢do (Layout) 3,75 [x 0,30 1,13 M2
BI. 03 - WC Fem. (Circ./BWC Fem./Masc..) - P. Transversal Planta de Demoli¢do (Layout) 2,30 |x 0,30 = 0,69 M2
1.3.30 DEMOLIGCAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 31,87 M2
Bloco 03 - Cantina Planta de Demoligdo 2,70 |x 3,71 = 10,02 M2
Bloco 03 - Dep6sito Planta de Demoligdo 1,50 |x 2,70 = 4,05 M2
Bloco 03 - WC Feminino Planta de Demoligdo 2,50 |x 1,76 = 4,40 M2
Bloco 03 - WC Masculino Planta de Demoligdo 536 |x 2,50 = 13,40 M2
1.3.31 DEMOLIGCAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 146,23 M2
Entrada Principal - Rampa - 3,00 |x 2,00 = 6,00 M2
Bloco 03/Quadra Descoberta - (Acesso Bloco 04) - Calgada Planta de Demolig¢do (Layout) 1,20 |x 5,59 = 6,71 M2
Bloco 03/Quadra Descoberta - (Acesso Bloco 04) - Rampa Planta de Demolig¢do (Layout) 2,70 |x 1,40 = 3,78 M2
Bloco 03/Quadra Descoberta - (Acesso Bloco 04) - Rampa Planta de Demolig¢do (Layout) 1,50 |x 5,59 = 8,39 M2
Quadra Descoberta - Area de Escape Planta da Quadra 15,84 |x 0,84 = 13,31 M2
Quadra Descoberta - Area de Escape Planta da Quadra 15,84 |x 0,88 = 13,94 M2
Quadra Descoberta - Area de Escape Planta da Quadra 1,05 |x 28,07 = 29,47 M2
Quadra Descoberta - Area de Escape Planta da Quadra 0,95 |x 28,07 = 26,67 M2
Quadra Descoberta - Arquibancada Planta da Quadra 2 x| 0,62 |x 30,61 = 37,96 M2
1.3.32 |REMO(,‘AO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR OU DUPLO T | 4,00| UN
|Quadra Descoberta - | 4 | | | | | | | | | | | | | | | =| 4,00| UN
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1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

14.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 39,35| M3
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 8,66 0,40 0,50 |= 1,73 M3
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 26,15 0,40 0,50 |= 5,23 M3
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 25,67 0,40 0,50 |= 5,13 M3
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 27,54 0,40 0,50 |= 5,51 M3
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 19,36 0,40 0,50 |= 3,87 M3
Entrada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 2,84 0,30 0,30 |= 0,51 M3
Entrada - Escada - Transversal Planta de Implantagdo 3,26 0,30 0,30 |= 0,29 M3
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2,30 0,30 0,30 |= 0,21 M3
Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 2,84 0,30 0,30 |= 0,51 M3
Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 0,40 0,50 = 0,50 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,94 0,30 0,30 = 0,53 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,50 0,30 0,30 = 0,27 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 2,69 0,30 0,30 = 0,48 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,47 0,30 0,30 = 0,13 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,42 0,30 0,30 = 0,13 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Transversal Planta de Construgdo 4,03 0,30 0,30 = 0,36 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,15 0,30 0,30 = 0,39 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,20 0,30 0,30 = 0,22 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 4,21 0,30 0,30 = 0,76 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,30 = 0,10 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,30 = 0,10 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Transversal Planta de Construgdo 2 2,68 0,30 0,30 = 0,48 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 1,56 0,30 0,30 = 0,28 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 10,50 0,30 0,30 = 0,95 M3
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 0,40 0,50 = 0,52 M3
Bloco 03 - Depdsito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 0,40 0,50 = 0,53 M3
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 0,40 0,50 = 0,36 M3
Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 0,40 0,50 = 0,53 M3
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 0,40 0,50 = 0,36 M3
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 0,40 0,50 = 0,54 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 0,40 0,50 = 0,97 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,40 0,50 = 0,22 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 0,40 0,50 = 0,79 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construgdo 6,75 0,40 0,50 = 1,35 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,40 0,50 = 0,22 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 0,40 0,50 = 0,79 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 0,40 0,50 = 0,97 M3
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 0,40 0,50 = 0,54 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,15 0,30 0,30 = 0,39 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 2,00 0,30 0,30 = 0,36 M3
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,09 0,30 0,30 |= 0,20 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,30 |= 0,10 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,30 |= 0,10 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Transversal Planta de Construgdo 2,24 0,30 0,30 |= 0,20 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Longitudinal Planta de Construgdo 2,15 0,30 0,30 |= 0,19 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Transversal Planta de Construgdo 5,01 0,30 0,30 |= 0,45 M3

1.4.2 |ESCAVA(;7S0 MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 7,05 M3
Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 3 0,50 0,50 0,60 = 0,45 M3
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 0,60 = 1,35 M3
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 0,60 = 1,35 M3
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 0,60 = 1,35 M3
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 6 0,50 0,50 0,60 = 0,90 M3
Bloco 03 - Depdsito/WC PCD Masc. - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundag&do Parede Longitudinal/Transversal 2 0,50 0,50 0,60 = 0,30 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundag&do Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3

1.4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 101,94| M2
VALA PARA FUNDACAO EM PEDRA ARGAMASSADA
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 8,66 0,40 = 3,46 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 26,15 0,40 = 10,46 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 25,67 0,40 = 10,27 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 27,54 0,40 = 11,02 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 19,36 0,40 = 7,74 M2
Entrada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 2,84 0,30 = 1,70 M2
Entrada - Escada - Transversal Planta de Implantagdo 3,26 0,30 = 0,98 M2
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2,30 0,30 = 0,69 M2
Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 2,84 0,30 = 1,70 M2
Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 0,40 = 1,00 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,94 0,30 = 1,76 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,50 0,30 = 0,90 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 2,69 0,30 = 1,61 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,47 0,30 = 0,44 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,42 0,30 = 0,43 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Transversal Planta de Construgdo 4,03 0,30 = 1,21 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,15 0,30 = 1,29 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PERf:NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,20 0,30 0,72 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 4,21 0,30 2,53 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,32 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,32 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Transversal Planta de Construgdo 2 2,68 0,30 1,61 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 1,56 0,30 0,94 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 10,50 0,30 3,15 M2
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 0,40 1,04 M2
Bloco 03 - Depdsito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 0,40 1,06 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 0,40 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 0,40 1,06 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 0,40 0,72 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 0,40 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 0,40 1,94 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,40 0,43 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 0,40 1,57 M2
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construgdo 6,75 0,40 2,70 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,40 0,43 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 0,40 1,57 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 0,40 1,94 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 0,40 1,08 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,15 0,30 1,29 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 2,00 0,30 1,20 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,09 0,30 0,65 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,32 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,32 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Transversal Planta de Construgdo 2,24 0,30 0,67 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Longitudinal Planta de Construgdo 2,15 0,30 0,65 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Transversal Planta de Construgdo 5,01 0,30 1,50 M2
PARA FUNDAGAO EM BLOCO DE CONCRETO CICLOPICO
Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 3 0,50 0,50 0,75 M2
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 2,25 M2
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 2,25 M2
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 2,25 M2
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 6 0,50 0,50 1,50 M2
Bloco 03 - Dep6sito/WC PCD Masc. - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 = 0,25 M2
Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 = 0,25 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |x 0,50 = 0,25 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 |x 0,50 = 0,25 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagao Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 = 0,25 M2
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 2 x| 0,50 |x 0,50 = 0,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |x 0,50 = 0,25 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 |x 0,50 = 0,25 M2

Pag. 15de 61



ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO V?ZQE S PER:{FNT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 [x 0,50 = 0,25 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 |[x 0,50 = 0,25 M2
1.4.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 9,69 M3
Entrada - Escada - 3,26 |x 0,30 X 0,10 = 0,10 M3
Entrada - Rampa Altura média 2,30 |x 1,42 X 0,05 = 0,17 M3
Entrada - Patamar 01 - 2,84 |x 1,20 X 0,08 = 0,27 M3
Entrada - Rampa Altura média 1,42 |x 0,70 x| 0,09 |[= 0,09 M3
Entrada - Patamar 02 - 1,42 |x 1,60 X 0,10 = 0,23 M3
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa Altura média 1,60 |x 1,09 x| 0,05 |[= 0,09 M3
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa Altura média 1,60 |x 0,48 x| 0,02 |[= 0,02 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa Altura média 2,94 |x 1,50 x| 0,16 |[= 0,71 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa Altura média 1,47 |x 2,69 X 0,16 = 0,63 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - 0,28 |x 4,03 X 0,16 = 0,18 M3
Bloco 02 - Circulagdo 02 E - Rampa Altura média 1,50 |x 1,80 X 0,08 = 0,22 M3
Bloco 02 - Circulagdo 02 D - Rampa Altura média 1,50 |x 0,72 X 0,03 = 0,03 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa Altura média 2,15 |x 1,20 X 0,22 = 0,57 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa Altura média 1,08 |x 4,21 X 0,22 = 1,00 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 |x 2,68 X 0,29 = 0,22 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 |x 2,68 X 0,14 |= 0,11 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa Altura média 1,56 |x 10,50 X 0,27 = 4,42 M3
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Rampa Altura média 1,50 |x 1,44 X 0,06 = 0,13 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa Altura média 2,15 |x 2,00 X 0,09 = 0,39 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa Altura média 1,08 |x 1,09 X 0,09 = 0,11 M3
1.4.5 |ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA | 11,06| M3
Bloco 03 - BWC Feminino 3,93 |x 4,69 X 0,30 = 5,53 M3
Bloco 03 - BWC Masculino 3,93 |x 4,69 X 0,30 = 5,53 M3
1.4.6 |ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM AREIA E COMPACTAGAO MECANIZADA | 5,95| M3
Bloco 01 - BWC - 1,45 |x 2,50 x| 010 |[= 0,36 M3
Bloco 01 - Diretoria Piso antigo do depdsito 1,45 |x 2,50 X 0,10 = 0,36 M3
Bloco 03 - Deposito - 2,60 |x 2,50 X 0,10 = 0,65 M3
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 |x 2,50 X 0,10 = 0,45 M3
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 |x 2,50 X 0,10 = 0,45 M3
Bloco 03 - BWC Feminino 3,93 |x 4,69 X 0,10 = 1,84 M3
Bloco 03 - BWC Masculino 3,93 |x 4,69 X 0,10 = 1,84 M3
1.4.7 COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 31,04 M2
Entrada - 2,54 |x 3,26 = 8,28 M2
Bloco 01 - BWC - 1,45 |x 2,50 = 3,63 M2
Bloco 01 - Diretoria Piso antigo do depdsito 1,45 |x 2,50 = 3,63 M2
Bloco 03 - Dep6sito - 2,60 |x 2,50 = 6,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 |x 2,50 = 4,50 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO OBSERVACAO V?ZQE S PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03 - WC PCD Feminino - | | [ | [ | [ | [ | 180 [x] 250 || =] as0[ M2

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 | 39,35| M3
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 8,66 |[x 0,40 x| 0,50 |[= 1,73 M3
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 26,15 |x 0,40 x| 0,50 |[= 5,23 M3
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 25,67 |x 0,40 x| 0,50 |[= 5,13 M3
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 27,54 |x 0,40 x| 0,50 |[= 5,51 M3
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 19,36 |x 0,40 x| 0,50 |[= 3,87 M3
Entrada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 2,84 |[x 0,30 x| 030 |[= 0,51 M3
Entrada - Escada - Transversal Planta de Implantagdo 3,26 [x 0,30 x| 030 |[= 0,29 M3
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2,30 |x 0,30 x| 030 |[= 0,21 M3
Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 2,84 |x 0,30 X 0,30 = 0,51 M3
Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 |x 0,40 X 0,50 = 0,50 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 2,94 |x 0,30 X 0,30 = 0,53 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 x| 1,50 |x 0,30 X 0,30 = 0,27 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 x| 2,69 |x 0,30 X 0,30 = 0,48 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,47 |x 0,30 X 0,30 = 0,13 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,42 |x 0,30 X 0,30 = 0,13 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Transversal Planta de Construgdo 4,03 |x 0,30 X 0,30 = 0,36 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 2,15 |x 0,30 X 0,30 = 0,39 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 x| 1,20 |x 0,30 X 0,30 = 0,22 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 x| 4,21 |x 0,30 X 0,30 = 0,76 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 |x 0,30 X 0,30 = 0,10 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 |x 0,30 X 0,30 = 0,10 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Transversal Planta de Construgdo 2 x| 2,68 |x 0,30 X 0,30 = 0,48 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 1,56 |x 0,30 X 0,30 = 0,28 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 10,50 |x 0,30 X 0,30 = 0,95 M3
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 |x 0,40 X 0,50 = 0,52 M3
Bloco 03 - Dep6sito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 |x 0,40 X 0,50 = 0,53 M3
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 |x 0,40 X 0,50 = 0,36 M3
Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 |x 0,40 X 0,50 = 0,53 M3
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 |x 0,40 X 0,50 = 0,36 M3
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 |x 0,40 X 0,50 = 0,54 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 484 |x 0,40 X 0,50 = 0,97 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 |x 0,40 X 0,50 = 0,22 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 |x 0,40 X 0,50 = 0,79 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construgdo 6,75 |x 0,40 X 0,50 = 1,35 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 |x 0,40 X 0,50 = 0,22 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 |x 0,40 X 0,50 = 0,79 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 |x 0,40 X 0,50 = 0,97 M3
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 |x 0,40 X 0,50 = 0,54 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 2,15 |x 0,30 X 0,30 = 0,39 M3
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 2,00 0,30 0,30 |= 0,36 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,09 0,30 0,30 |= 0,20 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,30 |= 0,10 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,30 0,30 |= 0,10 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Transversal Planta de Construgdo 2,24 0,30 0,30 |= 0,20 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Longitudinal Planta de Construgdo 2,15 0,30 0,30 |= 0,19 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Transversal Planta de Construgdo 5,01 0,30 0,30 |= 0,45 M3

1.5.2 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 7,05 M3
Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 3 0,50 0,50 0,60 = 0,45 M3
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 0,60 = 1,35 M3
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 0,60 = 1,35 M3
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 0,50 0,50 0,60 = 1,35 M3
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 6 0,50 0,50 0,60 = 0,90 M3
Bloco 03 - Depésito/WC PCD Masc. - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundag&do Parede Longitudinal/Transversal 2 0,50 0,50 0,60 = 0,30 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Longitudinal/Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Bloco de Fundagdo Parede Transversal 0,50 0,50 0,60 = 0,15 M3

1.5.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 10,14 M3
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 8,66 0,14 0,30 = 0,36 M3
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 26,15 0,14 0,30 = 1,10 M3
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 25,67 0,14 0,30 = 1,08 M3
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 27,54 0,14 0,30 = 1,16 M3
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 19,36 0,14 0,30 = 0,81 M3
Entrada - Escada - Transversal Planta de Implantagdo 3,26 0,14 0,10 = 0,05 M3
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2,30 0,14 0,10 = 0,03 M3
Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 2,84 0,14 0,09 = 0,07 M3
Entrada - Patamar 02 - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 1,42 0,14 0,10 = 0,04 M3
Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 0,14 0,30 = 0,11 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,94 0,14 0,16 = 0,13 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,50 0,14 0,16 = 0,07 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 2,69 0,14 0,16 = 0,12 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,47 0,14 0,16 = 0,03 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,42 0,14 0,16 = 0,03 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Transversal Planta de Construgdo 4,03 0,14 0,16 = 0,09 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,15 0,14 0,30 = 0,18 M3
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PERf:NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,20 0,14 0,30 |= 0,10 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 4,21 0,14 0,30 |= 0,35 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,14 0,30 |= 0,05 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,14 0,30 |= 0,05 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Transversal Planta de Construgdo 2 2,68 0,14 0,30 |= 0,23 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Implantagdo 1,56 0,30 0,54 |= 0,25 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 10,50 0,30 0,27 |= 0,85 M3
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 0,14 0,30 |= 0,11 M3
Bloco 03 - Depdsito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 0,14 0,30 |= 0,11 M3
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 0,14 0,30 |= 0,08 M3
Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 0,14 0,30 |= 0,11 M3
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 0,14 0,30 |= 0,08 M3
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 0,14 0,30 = 0,11 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 0,14 0,30 = 0,20 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,14 0,30 = 0,05 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 0,14 0,30 = 0,17 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construgdo 6,75 0,14 0,30 = 0,28 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,14 0,30 = 0,05 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 0,14 0,30 = 0,17 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 0,14 0,30 = 0,20 M3
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 0,14 0,30 = 0,11 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2 2,15 0,14 0,30 = 0,18 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 2,00 0,14 0,30 = 0,17 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2 1,09 0,14 0,30 = 0,09 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,14 0,30 = 0,05 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 0,14 0,30 = 0,05 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - Transversal Planta de Construgdo 2,24 0,14 0,30 = 0,09 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Longitudinal Planta de Construgdo 2,15 0,14 0,30 = 0,09 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Patamar - Transversal Planta de Construgdo 5,01 0,14 0,30 = 0,21 M3
SOBRE O CONTRAPISO
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa - Transversal Altura média 1,09 0,14 0,05 = 0,01 M3
Bloco 02 - Circulagdo 02 E - Rampa Altura média 1,80 0,14 0,08 = 0,02 M3
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Rampa Altura média 1,44 0,14 0,06 = 0,01 M3

154 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 153,23 M
CINTA INFERIOR
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 8,66 = 8,66 M
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 26,15 = 26,15 M
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 25,67 = 25,67 M
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 27,54 = 27,54 M
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 19,36 = 19,36 M
Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 = 2,50 M
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 = 2,60 M
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03 - Depdsito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 = 2,65 M
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 = 1,80 M
Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 = 2,65 M
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 = 1,80 M
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 = 2,70 M
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 = 4,84 M
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 = 1,08 M
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 = 3,93 M
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construgdo 6,75 = 6,75 M
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 = 1,08 M
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 = 3,93 M
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 = 4,84 M
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 = 2,70 M

1.5.5 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 183,89 M2
CINTA INFERIOR + BALDRAME
Muro Sul - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 8,66 1,20 |= 10,39 M2
Muro Leste - Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 26,15 1,20 |= 31,38 M2
Muro Leste - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 25,67 1,20 |= 30,80 M2
Muro Leste - Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 27,54 1,20 |= 33,05 M2
Muro Leste - Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 19,36 1,20 |= 23,23 M2
Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,50 1,20 |= 3,00 M2
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,60 1,20 |= 3,12 M2
Bloco 03 - Dep6sito/WC PCD Masculino - P. Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,65 1,20 |= 3,18 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,80 1,20 |= 2,16 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,65 1,20 |= 3,18 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,80 1,20 |= 2,16 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funciondrios - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,70 1,20 = 3,24 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,84 1,20 = 5,81 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,08 1,20 |= 1,30 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 3,93 1,20 = 4,72 M2
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 6,75 1,20 = 8,10 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 1,08 1,20 = 1,30 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 3,93 1,20 = 4,72 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 4,84 1,20 = 5,81 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal 2*(altura do baldrame + cinta) + face 2,70 1,20 = 3,24 M2

1.5.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 5,70 M3
Entrada - Escada - 3,26 0,30 0,10 = 0,10 M3
Entrada - Rampa Altura média 2,30 1,42 0,05 = 0,17 M3
Entrada - Patamar 01 - 2,84 1,20 0,08 = 0,27 M3
Entrada - Rampa Altura média 1,42 0,70 0,09 = 0,09 M3
Entrada - Patamar 02 - 1,42 1,60 0,10 = 0,23 M3

Pag. 20 de 61




ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa - 1,60 |x 1,09 x| 0,05 |[= 0,09 M3
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa - 1,60 |x 0,48 x| 0,05 |[= 0,04 M3
Bloco 01 - BWC - 1,45 |x 2,50 x| 0,05 |[= 0,18 M3
Bloco 01 - Diretoria Piso antigo do depdsito 1,45 |x 2,50 X 0,05 = 0,18 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - 2,94 |x 1,50 X 0,05 = 0,22 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - 1,47 |x 2,69 X 0,05 = 0,20 M3
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - 0,28 |x 4,03 X 0,05 = 0,06 M3
Bloco 02 - Circulagdo 02 E - Rampa - 1,50 |x 1,80 X 0,05 = 0,14 M3
Bloco 02 - Circulagdo 02 D - Rampa - 1,50 |x 0,72 X 0,05 = 0,05 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 2,15 |x 1,20 X 0,05 = 0,13 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 1,08 |x 4,21 X 0,05 = 0,23 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 |x 2,68 X 0,05 = 0,04 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 |x 2,68 X 0,05 = 0,04 M3
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Rampa - 1,50 |x 1,44 X 0,05 = 0,11 M3
Bloco 03 - Dep6sito - 2,60 |x 2,50 X 0,05 = 0,33 M3
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 |x 2,50 X 0,05 = 0,23 M3
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 |x 2,50 X 0,05 = 0,23 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - 3,93 [x 4,69 X 0,05 = 0,92 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - 3,93 [x 4,69 X 0,05 = 0,92 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - 2,15 |x 2,00 X 0,09 = 0,39 M3
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - 1,08 |x 1,09 X 0,09 = 0,11 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 98,23| KG
PARA ® 10.0MM - 0,62KG/M
PILAR
Bloco 03 - Depdsito/WC PCD Masc. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG
Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Transversal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 8 x| 0,62 x| 3,60 = 17,86 KG
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Transversal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Transversal 4 x| 0,62 x| 3,60 = 8,93 KG

1.6.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 227,42 KG
PARA ® 8.0MM - 0,39KG/M
PILAR
Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes A cada 3,00m 20 x| 0,39 x| 1,78 = 13,88 KG
Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes A cada 3,00m 8 x| 0,39 x| 1,05 = 3,28 KG
Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 12 x| 0,39 x| 3,10 = 14,51 KG
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 36 x| 0,39 x| 3,10 = 43,52 KG
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Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 36 x| 0,39 x| 3,10 = 43,52 KG
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 36 x| 0,39 x| 3,10 = 43,52 KG
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 24 x| 0,39 x| 3,10 = 29,02 KG
VIGA
Bloco 01 - Circulagdo para Apoio da Platibanda Viga Transversal - Armadura Inferior 2 x| 0,39 x| 36,69 = 28,62 KG
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Long. - Armadura Inferior 4 x| 0,39 x| 4,84 = 7,55 KG
1.6.3 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 42,18| KG

PARA ® 6.3MM - 0,24KG/M

PILARETE

|Bloco 01 - Circulagdo para Amarragdo da Platibanda Sobre as Colunas Existentes | 52 | | | xl 0,24 | | | | | xI 1,60 | | | | | =| 19,97| KG

VIGA

Bloco 01 - Circulagdo para Apoio da Platibanda Viga Transversal - Armadura Superior 2 x| 0,24 x| 36,59 = 17,56 KG

Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Long. - Armadura Superior 4 x| 0,24 x| 4,84 = 4,65 KG
1.6.4 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 100,59 KG

PARA ® 5.0MM - 0,15KG/M

ESTRIBO PARA PILAR

Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes A cada 3,00m 20 x| 0,15 x| 0,54 = 1,62 KG
Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes A cada 3,00m 8 x| 0,15 x| 0,54 = 0,65 KG
Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 42 x| 0,15 x| 0,54 = 3,40 KG
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 126 x| 0,15 x| 0,54 = 10,21 KG
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 126 x| 0,15 x| 0,54 = 10,21 KG
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 126 x| 0,15 x| 0,54 = 10,21 KG
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 84 x| 0,15 x| 0,54 = 6,80 KG
Bloco 01 - Circulagdo para Amarragdo da Platibanda Sobre as Colunas Existentes 117 x| 0,15 x| 0,54 = 9,48 KG
Bloco 03 - Depdsito/WC PCD Masc. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Transversal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 32 x| 0,15 x| 0,54 = 2,59 KG
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Transversal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Transversal 16 x| 0,15 x| 0,54 = 1,30 KG
ESTRIBO PARA VIGA
Bloco 01 - Circulagdo para Apoio da Platibanda Viga Transversal 244 x| 0,15 x| 0,70 = 25,62 KG
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 66 x| 0,15 x| 0,54 = 5,35 KG
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Viga Longitudinal 34 x| 0,15 x| 0,54 = 2,75 KG
1.6.5 |ARMACI’-’\O DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 121,93| KG
PARA ® 8.0MM - 0,39KG/M
|Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Armagdo Transversal | 25 | | | x| 0,39 | | | | | x| 8,22 | | | | | =| 80,15| KG
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|Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Armagdo Transversal | 13 | | | xl 0,39 | | | | | x| 8,24 | | | | | =| 41,78| KG
1.6.6 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 95,29| KG
PARA ® 6.3MM - 0,24KG/M
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Armagdo Longitudinal 56 x| 0,24 x| 4,79 = 64,38 KG
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Armagdo Longitudinal 56 x| 0,24 x| 2,30 = 30,91 KG
1.6.7 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 80,75 M2
Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes A cada 3,00m 10 x| 0,25 X 1,78 = 4,45 M2
Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes - 4 x| 0,25 x| 1,05 |= 1,05 M2
Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes - 2 x| 0,12 x| 1,05 |= 0,25 M2
Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 6 x| 0,25 X 2,50 = 3,75 M2
Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 6 x| 0,25 X 2,50 = 3,75 M2
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 18 x| 0,25 X 2,50 = 11,25 M2
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 18 x| 0,25 X 2,50 = 11,25 M2
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 18 x| 0,25 X 2,50 = 11,25 M2
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 12 x| 0,25 X 2,50 = 7,50 M2
Bloco 01 - Circulagdo para Amarragdo da Platibanda Sobre as Colunas Existentes 26 x| 0,25 X 1,50 = 9,75 M2
Bloco 03 - Depésito/WC PCD Masc. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Transversal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 4 x| 0,25 X 3,00 = 3,00 M2
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Transversal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Transversal 2 x| 0,25 X 3,00 = 1,50 M2
1.6.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 37,55 M2
Bloco 01 - Circulagdo para Apoio da Platibanda Viga Transversal 2 x| 36,49 X 0,25 = 18,25 M2
Bloco 01 - Circulagdo para Apoio da Platibanda Viga Transversal 36,49 |x 0,20 = 7,30 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 4 x| 4,84 X 0,25 = 4,84 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 2 x| 4,84 [x 0,12 = 1,16 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Viga Longitudinal 4 x| 4,84 X 0,25 = 4,84 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) Viga Longitudinal 2 x| 4,84 [x 0,12 = 1,16 M2
1.6.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 61,07 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 |x 8,37 = 40,51 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 |x 8,39 = 20,56 M2
1.6.10 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 3,66 M3
Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes A cada 3,00m 5 x| 0,20 |x 0,12 X 1,78 = 0,21 M3
Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes - 2 x| 0,20 |x 0,12 X 1,05 = 0,05 M3
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Muro Sul - Transversal A cada 3,00m 3 x| 0,20 |x 0,12 2,50 0,18 M3
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x| 0,20 |x 0,12 2,50 0,54 M3
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 9 x| 0,20 |x 0,12 2,50 0,54 M3
Muro Leste - Longitudinal A cada 3,00m 9 x| 0,20 |x 0,12 2,50 0,54 M3
Muro Leste - Transversal A cada 3,00m 6 x| 0,20 |x 0,12 2,50 0,36 M3
Bloco 01 - Circulagdo para Amarragdo da Platibanda Sobre as Colunas Existentes 13 x| 0,20 [x 0,12 1,50 0,47 M3
Bloco 03 - Depdsito/WC PCD Masc. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 0,20 [x 0,12 3,00 0,07 M3
Bloco 03 - WC PCD Masc./Fem. - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 0,20 |x 0,12 3,00 0,07 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Transversal 0,20 |x 0,12 3,00 0,07 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 0,20 |x 0,12 3,00 0,07 M3
Bloco 03 - BWC Feminino - Pilar Parede Longitudinal 0,20 |x 0,12 3,00 0,07 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 2 x| 0,20 |x 0,12 3,00 0,14 M3
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - Pilar Parede Transversal 0,20 [x 0,12 3,00 0,07 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal 0,20 |x 0,12 3,00 0,07 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Longitudinal/Transversal 0,20 |x 0,12 3,00 0,07 M3
Bloco 03 - BWC Masculino - Pilar Parede Transversal 0,20 [x 0,12 3,00 0,07 M3

1.6.11 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAME| 5,47 M3
VIGA
Bloco 01 - Circulagdo para Apoio da Platibanda Viga Transversal 36,49 |x 0,20 0,20 1,46 M3
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 2 x| 4,84 [x 0,12 0,20 0,23 M3
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) Viga Longitudinal 2 x| 2,45 |[x 0,12 0,20 0,12 M3
LAJE
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 [x 8,37 0,06 2,43 M3
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 |x 8,39 0,06 1,23 M3

1.6.12 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 205,02 M
CINTA SUPERIOR
Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 13,50 13,50 M
Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 1,80 1,80 M
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 8,66 8,66 M
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 26,15 26,15 M
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 25,67 25,67 M
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 27,54 27,54 M
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 19,36 19,36 M
Bloco 01 - Circulagdo - Platibanda Planta de Fachadas 36,49 36,49 M
Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 2,50 M
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 2,60 M
Bloco 03 - Dep6sito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 2,65 M
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 1,80 M
Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 2,65 M
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 1,80 M
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 2,70 M
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Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 4,84 M
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 1,08 M
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 3,93 M
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Longitudinal Planta de Construgdo 6,75 6,75 M
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 1,08 M
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 3,93 M
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgao 4,84 4,84 M
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 2,70 M

1.6.13 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 92,22 M2
Bloco 01 - BWC - 1,65 2,70 4,46 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 2,70 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 2,70 5,40 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 2,90 3,80 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 2,90 3,80 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 6,65 27,46 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 6,65 27,46 M2

1.6.14 |IMPERMEABILIZA(}I~\0 DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 82,60 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 8,57 41,48 M2
Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 8,39 20,56 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 8,39 20,56 M2

1.6.15 |PROTE(,‘RO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 82,60 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 8,57 41,48 M2
Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - 2,45 8,39 20,56 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 8,39 20,56 M2

1.7.0 PAREDES E PAINEIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO 543,33 M2
PAREDES NOVAS
Fachada Externa - Esquerda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 13,50 1,28 17,28 M2
Fachada Externa - Platibanda - Para Pilaretes Planta de Fachada Externa 1,80 0,55 0,99 M2
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 8,66 2,50 21,65 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 26,15 2,50 65,38 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 25,67 2,50 64,18 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 27,54 2,50 68,85 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 19,36 2,50 48,40 M2
Bloco 01 - Circulagdo - Platibanda Planta de Fachadas 36,49 1,50 54,74 M2
Bloco 01 - BWC/Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 3,00 7,50 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 0,40 1,10 0,44 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,35 1,10 4,79 M2
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 3,00 7,80 M2
Bloco 03 - Dep6sito/WC PCD Masculino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 3,00 7,95 M2
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Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 3,00 |= 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino/Feminino - P. Transversal Planta de Construgdo 2,65 3,00 |= 7,95 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 3,00 = 5,40 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 3,00 |= 8,10 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 5,28 = 25,56 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 3,00 = 3,24 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 5,28 = 20,75 M2
Bloco 03 - BWC Feminino/Masculino - P. Transversal Planta de Construgdo 6,75 3,00 |= 20,25 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 3,00 |= 3,24 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 3,93 528 |= 20,75 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,84 528 |= 25,56 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 3,00 |= 8,10 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Planta de Construgdo 3,75 4,00 = 15,00 M2
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS
Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,50 1,10 |= 1,65 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,00 2,10 |= 2,10 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construgdo 0,30 1,10 |= 0,33 M2

1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 62,50 M
Bloco 01 - BWC Janela-1J3 1,60 = 1,60 M
Bloco 03 - WC PCD Masculino Janela-J6 1,20 = 1,20 M
Bloco 03 - WC PCD Feminino Janela - 16 1,20 = 1,20 M
Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela -J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela -J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela -J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 01 - Diretoria Janela -J2 2,25 = 2,25 M
Bloco 01 - Secretaria Janela -J2 2,25 = 2,25 M
Bloco 01 - Biblioteca Janela -J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela - J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela - J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 02 - Sala Professores Janela - J2 2,25 = 2,25 M
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 2,25 = 2,25 M

1.7.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 72,00 M
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Janela-J4 3,00 = 3,00 M
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Janela-J4 3,00 = 3,00 M
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
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Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
Bloco 01 - Secretaria Janela-J1 3,00 = 3,00 M
Bloco 01 - Biblioteca Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
Bloco 02 - Sala Professores Janela-J1 3,00 = 3,00 M
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela-J1 2 3,00 = 6,00 M
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-J1 3,00 = 3,00 M
Bloco 03 - Depésito Janela-J1 3,00 = 3,00 M

1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 32,80 M
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 01 - BWC Porta - P5 1,40 = 1,40 M
Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 1,50 = 1,50 M
Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 1,50 = 1,50 M
Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 1,60 = 1,60 M
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 1,50 = 1,50 M
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - Dep6sito Porta - P2 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - WC PCD Masculino Porta - P6 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - WC PCD Feminino Porta - P6 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Porta - P7 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Porta - P7 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 1,50 = 1,50 M
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - 19 1,30 = 1,30 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 49,50 M
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela - J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela - J2 2 2,25 = 4,50 M
Bloco 01 - Diretoria Janela -J2 2,25 = 2,25 M
Bloco 01 - Secretaria Janela -J2 2,25 = 2,25 M
Bloco 01 - Biblioteca Janela -J2 2 2,25 = 4,50 M
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Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela -J2 2 x| 2,25 = 4,50 M
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela -J2 2 x| 2,25 = 4,50 M
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela -J2 2 x| 2,25 = 4,50 M
Bloco 02 - Sala Professores Janela-1J2 2,25 = 2,25 M
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela -J2 2 x| 2,25 = 4,50 M
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela -J2 2 x| 2,25 = 4,50 M
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-1J2 2,25 = 2,25 M

1.7.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 66,00 M
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 01 - Secretaria Janela-J1 3,00 = 3,00 M
Bloco 01 - Biblioteca Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 02 - Sala Professores Janela-J1 3,00 = 3,00 M
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela-J1 2 x| 3,00 = 6,00 M
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-J1 3,00 = 3,00 M
Bloco 03 - Dep6sito Janela -J1 3,00 = 3,00 M

1.7.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO 41,04 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Box Longitudinal 2 x| 0,08 X 1,83 = 0,29 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Box Longitudinal 2 x| 0,13 X 1,83 = 0,48 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Box Transversal 2 x| 1,28 X 1,83 = 4,68 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Box Transversal - Abertura -2 x| 1,00 X 0,23 = -0,46 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Box Transversal - Abertura -2 x| 0,02 = -0,04 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Longitudinal 3 x| 1,28 X 1,83 = 7,03 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 2 x| 0,08 X 1,83 = 0,29 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 3 x| 0,13 X 1,83 = 0,71 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal - Abertura -3 x| 1,00 X 0,23 = -0,69 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal - Abertura -3 X 0,02 = -0,06 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Longitudinal 2 x| 1,67 X 1,83 = 6,11 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 0,48 X 1,83 = 0,88 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 0,13 X 1,83 = 0,24 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Box Transversal 0,58 X 1,83 = 1,06 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Box Longitudinal 2 x| 0,08 X 1,83 = 0,29 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Box Longitudinal 2 x| 0,13 X 1,83 = 0,48 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Box Transversal 2 x| 1,28 X 1,83 = 4,68 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Box Transversal - Abertura -2 x| 1,00 X 0,23 = -0,46 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Box Transversal - Abertura -2 X 0,02 = -0,04 M2
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Bloco 03 - BWC Masculino Box Longitudinal 3 x| 1,28 X 1,83 |= 7,03 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 2 x| 0,08 X 1,83 |= 0,29 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 3 x| 0,13 X 1,83 |= 0,71 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal - Abertura -3 x| 1,00 x| 023 |[= -0,69 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal - Abertura -3 x| 0,02 = -0,06 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Box Longitudinal 2 x| 1,67 X 1,83 |= 6,11 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 0,48 X 1,83 |= 0,88 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 0,13 X 1,83 |= 0,24 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Box Transversal 0,58 X 1,83 |= 1,06 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 10,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 01 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 02 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 01 - Sala de Aula 03 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 04 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 05 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 06 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 07 Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

Bloco 02 - Sala de Aula 08 Para Substituir as de Madeira 2 = 2,00 UN

Bloco 03 - Sala Multiuso Para Substituir as de Madeira 1 = 1,00 UN

1.8.2 |FABRICA(,‘AO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 1,00| UN

|Bloco 01 - Biblioteca | Para Substituir as de Madeira | 1 | | | | | | | | | | | | | | | :l 1,00| UN

1.8.3 |FABRICA(,‘AO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 1,00| UN

|Bloco 03 - WC Feminino e Masculino | Para Substituir as de Madeira | 1 | | | | | | | | | | | | | | | :l 1,00| UN

1.84 |REVIS§O EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 5% DE TELHAS | 388,31| M2

[Bloco 01 | - | [ | [ | [ | [ | [ [ 890 [x| 4363 | ] [s] 38831 m2

1.8.5 |REVIS§O EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIGCAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERGAS) | 686,19| M2

Bloco 02 - 9,50 |x 43,63 = 414,49 M2

Bloco 03 - 9,50 |x 28,60 = 271,70 M2

1.8.6 ITRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 40,17| M2

[Bloco 03 | - | [ | [ | [ | [ | [ [ a8a |x] 830 [] [<] 4017 m2

1.8.7 IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 160,50| M2
TESOURA - EM TODAS AS FACES - CALCULO = UMA VEZ PARA COMPENSAR AS ABERTURAS - 02 DEMAOS

Bloco 01 - Sala de Aula 01 =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(6,7/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,39 = 8,78 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 02 =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(6,7/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,39 = 8,78 M2

Bloco 01 - Sala de Aula 03 =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(6,7/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,39 = 8,78 M2

Bloco 01 - Biblioteca =2*(comp./2)*(alt./2) =2%*(8,3/2)*((1,63+0,16)/2) 2 x| 7,43 = 14,86 M2

Bloco 02 - Sala de Aula 04 =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,45 = 8,91 M2
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- = Ne PERCENT. .
ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 02 - Sala de Aula 05 =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,45 = 8,91 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 =2*(comp./2)*(alt./2) =2*(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,45 = 8,91 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 =2*(comp./2)*(alt./2) =2%(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,45 = 8,91 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 08 =2*(comp./2)*(alt./2) =2%(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 4 x| 4,45 = 17,82 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso =2*(comp./2)*(alt./2) =2%(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,45 = 8,91 M2
Bloco 03 - WC Feminino e Masculino =2*(comp./2)*(alt./2) =2%(6,8/2)*((1,15+0,16)/2) 2 x| 4,45 = 8,91 M2
TERCA EM PERFI "U" 150x60x20MM - CALCULO = 2*(comp.*2P) = 2*(4,84*(0,15+2*(0,06+0,02))) - 02 DEMAOS
Bloco 03 - WC Fem. e Masc. - A cada 1,38m - Uma "dgua" =2*(4,84*(0,15+2*(0,06+0,02))) 8 x| 3,00 = 24,01 M2
Bloco 03 - WC Fem. e Masc. - A cada 1,38m - Uma "dgua" =2*(4,84*(0,15+2*(0,06+0,02))) 8 x| 3,00 = 24,01 M2
1.8.8 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 1.074,50 M2
Bloco 01 - 8,90 |x 43,63 = 388,31 M2
Bloco 02 - 9,50 |x 43,63 = 414,49 M2
Bloco 03 - 9,50 |x 28,60 = 271,70 M2
1.8.9 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 115,86 M
Bloco 01 - 43,63 = 43,63 M
Bloco 02 - 43,63 = 43,63 M
Bloco 03 - 28,60 = 28,60 M
1.8.10 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 115,86 M
Bloco 01 - 43,63 = 43,63 M
Bloco 02 - 43,63 = 43,63 M
Bloco 03 - 28,60 = 28,60 M
1.8.11 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 47,50 M
Bloco 01 - 2 x| 8,90 = 17,80 M
Bloco 02 - 2 x| 9,50 = 19,00 M
Bloco 03 - 9,50 = 9,50 M
Bloco 03 - 2 x| 0,60 = 1,20 M
1.8.12 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 36,32| M2
|Bloco 03 - Ampliagdo dos Banheiros Coletivos | - | | | | | | | | | | | 8,00 | x| 4,54 | | | =| 36,32| M2
1.8.13 |CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM | 4,54| M
|Bloco 03 - Ampliagdo dos Banheiros Coletivos | - | | | | | | | | | | | | | 4,54 | | | =| 4,54| M
1.8.14 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | 23,90| M
Bloco 03 Na Cobertura com Telha Ceramica 8,30 = 8,30 M
Bloco 03 Na Cobertura ¢/ Telha Termoacustica 2 x| 7,80 = 15,60 M
1.8.15 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 52,71 M
Bloco 01 - 43,63 = 43,63 M
Bloco 03 Na Cobertura ¢/ Telha Termoacustica 2 x| 4,54 = 9,08 M
1.8.16 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM | 17,48| M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 01 - 43,63 | x 0,25 = 10,91 M2
Bloco 03 Na Cobertura ¢/ Telha Termoacustica 2 x| 8,30 |x 0,25 = 4,15 M2
Bloco 03 Na Cobertura ¢/ Telha Termoacustica 2 x| 4,84 |x 0,25 = 2,42 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 6,10 M2
Bloco 01 - BWC Janela-J3 1,00 X 0,50 = 0,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino Janela - J6 0,60 X 0,50 = 0,30 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino Janela - J6 0,60 X 0,50 = 0,30 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Janela-J4 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Janela-J4 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 X 1,50 X 0,50 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 X 1,50 X 0,50 = 1,50 M2

1.9.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 64,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 01 - Diretoria Janela-1J2 1,50 X 1,30 |= 1,95 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela-J1 2,00 x| 0,50 |[= 1,00 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela -J2 1,50 X 1,30 = 1,95 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela-1J2 2 X 1,50 X 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela-1J2 2 X 1,50 X 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela-1J2 2 X 1,50 x| 1,30 |[= 3,90 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela-J1 2,00 x| 0,50 |[= 1,00 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela-1J2 1,50 x| 1,30 |[= 1,95 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela-1J2 2 X 1,50 x| 1,30 |[= 3,90 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela-J2 2 X 1,50 x| 1,30 |[= 3,90 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-J1 2,00 x| 0,50 |[= 1,00 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-J2 1,50 x| 1,30 |[= 1,95 M2
Bloco 03 - Dep6sito Janela-J1 2,00 X 0,50 = 1,00 M2

1.9.3 |GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM | 71,00| M2
|Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela - J1 | 2 |] [ | [ | [ | [ | [x| 200 [x] os0 [s] 200 m2

Pag.31de 61



ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela -J2 2 X 1,50 x| 1,30 |[= 3,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela -J2 2 X 1,50 x| 1,30 |[= 3,90 M2
Bloco 01 - BWC Janela-J3 1,00 X 0,50 = 0,50 M2
Bloco 01 - Diretoria Janela - J2 1,50 X 1,30 = 1,95 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela-J1 2,00 x| 0,50 |[= 1,00 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela-1J2 1,50 x| 1,30 |[= 1,95 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela -J2 2 X 1,50 x| 1,30 |[= 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 |[= 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela-J1 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela -J2 1,50 X 1,30 = 1,95 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela -J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-J1 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 1,50 X 1,30 = 1,95 M2
Bloco 03 - Dep6sito Janela -J1 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino Janela - J6 0,60 X 0,50 = 0,30 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino Janela - J6 0,60 X 0,50 = 0,30 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Janela - J4 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Janela - J4 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 X 1,50 X 0,50 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 X 1,50 X 0,50 = 1,50 M2

194 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 39,48 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - BWC Porta - PS5 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 0,90 x| 210 |[= 1,89 M2
Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 0,90 x| 210 |[= 1,89 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 0,90 x| 210 |[= 1,89 M2
Bloco 03 - Dep6sito Porta - P2 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino Porta - P6 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino Porta - P6 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Porta - P7 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Porta - P7 0,90 x| 210 |[= 1,89 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 0,90 X 2,10 = 1,89 M2

1.9.5 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 24,39 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Porta - P8 3 X 0,80 X 1,65 = 3,96 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Porta - P8 3 X 0,80 X 1,65 = 3,96 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P8 6 X 0,80 X 1,65 = 7,92 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P8 6 X 0,80 X 1,65 = 7,92 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - J9 0,70 X 0,90 = 0,63 M2

1.9.6 |PORTI'\O EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO | 10,50| M2
Fachada Externa Portdo para Pedestres 1,20 X 2,50 = 3,00 M2
Fachada Externa Portdo para Veiculos 3,00 X 2,50 = 7,50 M2

1.9.7 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 | 71,82| UN
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta-P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta-P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta-P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta-P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - Sala Multiuso Porta-P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - Deposito Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - WC PCD Masculino Porta - P6 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - WC PCD Feminino Porta - P6 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 UN
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- = Ne PERCENT. .
ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
1.9.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO | 18,00| UN
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Porta - P8 3 = 3,00 UN
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Porta - P8 3 = 3,00 UN
Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P8 6 = 6,00 UN
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P8 6 = 6,00 UN
1.9.9 |FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA | 1,00| UN
[Bloco 03 - BWC Masculino | Porta - J9 [ 1 ][] [ ] | | | | [ | | | [ | -] 1,00[ UN
1.9.10 |FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MACANETA ALAVANCA PARA PORTAO | 1,00| UN
|Fachada Externa | Portdo para Pedestres | 1 | | | | | | | | | | | | | | | =| 1,00| UN
1.9.11 |FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER | 1,00| UN
|Fachada Externa | Portdo para Veiculos | 1 | | | | | | | | | | | | | | | :l 1,00| UN
1.9.12 |GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSI'l 50,40| M2
Fachada Externa - Gradil Esquerdo - 12,17 X 1,90 = 23,12 M2
Fachada Externa - Gradil Direito - 14,36 X 1,90 = 27,28 M2
1.9.13 |INSTALA(,‘7\0 DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | 1,80| M2
VISO EM VIDRO - BANDEIRA DA PORTA
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 0,20 X 1,00 = 0,20 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.172,48| M2
PAREDES ANTIGAS E INTERNAS
Bloco 01 - BWC - Parede Longitudinal - 2 x| 1,45 X 2,60 = 7,54 M2
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal - 2,50 X 2,60 = 6,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal - 1,80 X 2,60 = 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal - 1,80 X 2,60 = 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal - 2,50 X 2,60 = 6,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal - 2,70 X 2,60 = 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Transversal - 2 x| 3,60 X 2,60 = 18,72 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal - 3,90 X 3,40 = 13,26 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal - 1,76 X 2,60 = 4,58 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal - 2,70 X 2,60 = 7,02 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal - 3,60 2,60 |= 9,36 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal - 1,76 2,60 |= 4,58 M2
PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 2,60 |= 14,72 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 3,05 |= 17,26 M2
PAREDES NOVAS E INTERNAS
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 3,00 |= 7,50 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 3,00 |= 7,50 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 0,40 1,10 |= 0,88 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 4,35 1,10 |= 9,57 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 6,50 3,00 |= 19,50 M2
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 3,00 |= 7,80 M2
Bloco 03 - Depésito - P. Transversal Planta de Construgdo 2,50 3,00 = 7,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 3,00 = 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 2,50 3,00 = 15,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 3,00 = 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 3,00 = 7,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 3,00 = 8,10 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 3,93 3,00 = 23,58 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 3,00 = 14,07 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 3,00 = 19,35 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,30 3,00 = 6,90 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 3,75 4,00 = 15,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 3,00 = 19,35 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 3,93 3,00 = 23,58 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 3,00 = 14,07 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 3,00 = 8,10 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Planta de Construgdo 3,60 4,00 = 14,40 M2
PAREDES NOVAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 13,50 1,28 = 34,56 M2
Fachada Externa - Platibanda Planta de Fachada Externa 2 1,80 0,55 = 1,98 M2
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 2 8,66 2,50 = 43,30 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 26,15 2,50 = 130,75 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 2 25,67 2,50 = 128,35 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 27,54 2,50 = 137,70 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 2 19,36 2,50 = 96,80 M2
Bloco 01 - Circulagdo - Platibanda Planta de Fachadas 2 36,49 1,50 = 109,47 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Fachada Transversal Planta de Construgdo 4,84 5,28 = 25,56 M2
Bloco 03 - BWC Fem./Masc. - Fachada Longitudinal Planta de Construgdo 8,30 5,28 = 43,82 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Fachada Transversal Planta de Construgdo 4,84 5,28 = 25,56 M2
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS
Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construgdo 2 1,50 1,10 = 3,30 M2
BIl. 03 - BWC Fem. Funcionarios - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construgdo 2 1,00 2,10 = 4,20 M2
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|BI. 03 - BWC Fem. Funcionarios - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construgdo | 2 | | | | | | | | | | | xl 0,30 | x| 1,10 | =| 0,66| M2

1.10.2 |CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 174,82| M2
LAJE ANTIGA
[Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) | - | [ [ [ | [ | [ [ 245 |x| 830 |] [<] 2056 m2
LAJE NOVA
Bloco 01 - BWC - 1,65 |x 2,70 = 4,46 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 [x 8,57 = 41,48 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 [x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 [x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 |x 8,39 = 20,56 M2

1.10.3 |EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 412,49 M2

PAREDES ANTIGAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Longitudinal - 2 x| 1,45 X 2,60 = 7,54 M2
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal - 2,50 X 2,60 |= 6,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal - 1,80 X 2,60 = 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal - 1,80 X 2,60 = 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal - 2,50 X 2,60 = 6,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funciondrios - P. Longitudinal - 2,70 X 2,60 = 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funciondrios - P. Transversal - 2 x| 3,60 X 2,60 = 18,72 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal - 3,90 X 1,60 = 6,24 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal - 1,76 X 2,60 = 4,58 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal - 2,70 X 2,60 = 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal - 3,60 X 2,60 = 9,36 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal - 1,76 X 2,60 = 4,58 M2
PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS

Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 X 2,60 = 14,72 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 X 3,05 = 17,26 M2
PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 2,60 = 6,50 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 1,60 = 4,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 0,40 X 1,10 = 0,88 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 x| 4,35 X 1,10 = 9,57 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 6,50 X 1,60 = 10,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 X 2,60 = 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 x| 2,50 X 2,60 = 13,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 X 2,60 = 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 2,60 = 6,50 M2
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Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 x| 2,60 |[= 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 3,93 x| 260 |[= 20,44 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 X 2,60 = 12,19 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 X 2,60 = 16,77 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,30 x| 1,60 |[= 3,68 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 3,75 x| 1,60 |[= 6,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 x| 2,60 |[= 16,77 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 3,93 x| 2,60 |[= 20,44 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 x| 2,60 |[= 12,19 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 x| 2,60 |[= 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Planta de Construgdo 3,60 x| 2,60 |[= 9,36 M2
PAREDES NOVAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Platibanda Planta de Fachada Externa 2 1,80 X 0,55 = 1,98 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Fachada Transversal Planta de Construgdo 4,84 X 5,28 = 25,56 M2
Bloco 03 - BWC Fem./Masc. - Fachada Longitudinal Planta de Construgdo 8,30 X 5,28 = 43,82 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Fachada Transversal Planta de Construgdo 4,84 X 5,28 = 25,56 M2
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS
Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,50 X 1,10 |= 1,65 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,00 X 2,10 |= 2,10 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construgdo 0,30 X 1,10 |= 0,33 M2

1.104 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXEl 759,99| M2
PAREDES ANTIGAS E INTERNAS

|Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal - | | | | | 3,90 | | | x| 1,80 | :| 7,02| M2
PAREDES NOVAS E INTERNAS

Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 0,40 = 1,00 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 1,40 = 3,50 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 6,50 X 1,40 = 9,10 M2
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 X 3,00 = 7,80 M2
Bloco 03 - Depésito - P. Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 3,00 = 7,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 X 0,40 = 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 2,50 X 0,40 = 2,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 X 0,40 = 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 0,40 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 X 0,40 = 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 3,93 X 0,40 = 3,14 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 X 0,40 = 1,88 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 X 0,40 = 2,58 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,30 X 1,40 = 3,22 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 3,75 X 2,40 = 9,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 X 0,40 = 2,58 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 3,93 X 0,40 = 3,14 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 X 0,40 = 1,88 M2
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Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 x| 0,40 |[= 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Planta de Construgdo 3,60 x| 1,40 |[= 5,04 M2
PAREDES NOVAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x| 13,50 X 1,28 = 34,56 M2
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 8,66 x| 2,50 |[= 43,30 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 26,15 x| 2,50 |[= 130,75 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 25,67 x| 2,50 |[= 128,35 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 27,54 x| 2,50 |[= 137,70 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 19,36 x| 2,50 |[= 96,80 M2
Bloco 01 - Circulagdo - Platibanda Planta de Fachadas 2 x| 36,49 x| 1,50 |[= 109,47 M2
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS
BI. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,50 x| 1,10 |[= 1,65 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,00 X 2,10 |= 2,10 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construgdo 0,30 X 1,10 |= 0,33 M2

1.10.5 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF<| 174,82| M2
LAJE ANTIGA

[Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - [ | [ | [ | [ | [ [ 245 |x| 830 |] =[ 2056 m2
LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 |x 2,70 = 4,46 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 [x 8,57 = 41,48 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 |x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 |x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 |x 8,39 = 20,56 M2

1.10.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I E REJUNTADO 1.198,58 M2
PAREDES ANTIGAS APICOADAS E INTERNAS
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,25 X 1,60 = 20,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 7,21 X 1,60 = 23,07 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,25 X 1,60 = 20,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 7,10 X 1,60 = 22,72 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,25 X 1,60 = 20,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,30 X 1,60 = 20,16 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 4,50 X 1,60 = 14,40 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2,50 X 1,60 = 4,00 M2
Bloco 01 - P4tio Coberto 01 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,70 X 1,60 = 21,44 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 3 x| 0,80 X 1,60 = 3,84 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 0,60 X 1,60 = 0,96 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,10 X 1,60 = 19,52 M2
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Bloco 01 - Secretdria - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 3,56 x| 1,60 |[= 11,39 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 7,85 x| 1,60 |[= 25,12 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,24 x| 1,60 |[= 19,97 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 1,60 x| 1,60 |[= 5,12 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 24,16 x| 1,60 |[= 38,66 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 3,86 x| 1,60 |[= 6,18 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 8 x| 1,20 x| 1,60 |[= 15,36 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 1,70 x| 1,60 |[= 2,72 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 x| 1,60 |[= 20,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 7,68 x| 1,60 |[= 24,58 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 x| 1,60 |[= 20,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 7,75 x| 1,60 |[= 24,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 8,41 X 1,60 = 26,91 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,80 X 1,60 = 21,76 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 0,80 X 1,60 = 2,56 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 3,05 X 1,60 = 9,76 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 7,00 X 1,60 = 22,40 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2 x| 1,50 X 1,60 = 4,30 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 24,29 X 1,60 = 38,86 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 10,35 X 1,60 = 16,56 M2
Bloco 02 - Circulagdo - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 9 x| 0,60 X 1,60 = 8,64 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 7,20 X 1,60 = 23,04 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 6,50 X 1,60 = 20,80 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 4,55 X 1,60 = 14,56 M2
Bloco 03 - P4tio Coberto 03 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 6,80 X 1,60 = 10,88 M2
Bloco 03 - P4tio Coberto 03 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 3,00 X 1,60 = 9,60 M2
Bloco 03 - P4tio Coberto 03 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 0,80 X 1,60 = 2,56 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 3,90 X 1,60 = 6,24 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 1,50 X 1,60 = 2,40 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 14,70 X 1,60 = 23,52 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Pilar Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 5 x| 0,60 X 1,60 = 4,80 M2
PAREDES ANTIGAS APICOADAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 25,67 X 0,60 = 30,80 M2
Fachada Externa - Platibanda Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 1,80 X 2,45 = 8,82 M2
Fachada Externa - Direita Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 2 x| 13,56 X 0,60 = 16,27 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 6,69 X 0,60 = 4,01 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 8,30 X 0,60 = 4,98 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 3 x| 2,94 X 0,60 = 5,29 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Ceramico 24,21 X 0,60 = 14,53 M2
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Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 10,45 0,60 |= 6,27 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 8,30 0,60 |= 4,98 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 2,40 0,60 |= 1,44 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 14,95 0,60 |= 8,97 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 10,50 0,60 |= 6,30 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal Para Aplicagdo de Revest. Cerdmico 14,85 0,60 |= 8,91 M2
PAREDES ANTIGAS E INTERNAS
Bloco 01 - BWC - Parede Longitudinal - 2 1,45 2,60 |= 7,54 M2
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal - 2,50 2,60 |= 6,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal - 1,80 2,60 |= 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal - 1,80 2,60 |= 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal - 2,50 2,60 |= 6,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal - 2,70 2,60 = 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Transversal - 2 3,60 2,60 = 18,72 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal - 3,90 1,60 = 6,24 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal - 1,76 2,60 = 4,58 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal - 2,70 2,60 = 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal - 3,60 2,60 = 9,36 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal - 1,76 2,60 = 4,58 M2
PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 2,60 = 14,72 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 5,66 3,05 = 17,26 M2
PAREDES NOVAS E INTERNAS
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 2,60 = 6,50 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 1,60 = 4,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 0,40 1,10 = 0,88 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Balcdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 4,35 1,10 = 9,57 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 6,50 1,60 = 10,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 2,60 = 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 2,50 2,60 = 13,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 2,60 = 4,68 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 2,60 = 6,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 2,60 = 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 3,93 2,60 = 20,44 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 2,60 = 12,19 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 2,60 = 16,77 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,30 1,60 = 3,68 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 3,75 1,60 = 6,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 2,60 = 16,77 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 3,93 2,60 = 20,44 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 2,60 = 12,19 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 2,60 = 7,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Planta de Construgdo 3,60 2,60 = 9,36 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO VEZES % PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
PAREDES NOVAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Platibanda Planta de Fachada Externa | 2 | | | | | | | | | x| 1,80 | | | x| 0,55 | =| 1,98| M2
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS
Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,50 x| 1,10 |[= 1,65 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,00 x| 210 |[= 2,10 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construgdo 0,30 x| 1,10 |[= 0,33 M2

1.10.7 REVESTIMENTO DE PAREDE EM TIJOLINHO APARENTE DE 10X20CM 94,94 M2
PAREDES NOVAS E EXTERNAS
Bloco 03 - BWC Feminino - Fachada Transversal Planta de Construgdo 4,84 x| 528 |[= 25,56 M2
Bloco 03 - BWC Fem./Masc. - Fachada Longitudinal Planta de Construgdo 8,30 x| 528 |[= 43,82 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Fachada Transversal Planta de Construgdo 4,84 x| 528 |[= 25,56 M2

1.10.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_P 175,27 M2
NOVO
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - 6,25 |x 7,21 = 45,06 M2
Bloco 01 - Diretoria - 4,50 |x 2,50 = 11,25 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - 6,50 |x 7,00 = 45,50 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - 6,50 |x 4,55 = 29,58 M2
Bloco 03 - Dep6sito - 2,60 |x 2,50 = 6,50 M2
REPOSICAO
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - 10,00% x| 6,25 |x 7,10 = 4,44 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - 10,00% x| 6,10 |x 6,30 = 3,84 M2
Bloco 01 - Secretaria - 10,00% x| 6,10 |x 3,56 = 2,17 M2
Bloco 01 - Biblioteca - 10,00% x| 7,85 |x 6,24 = 4,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - 10,00% x| 6,50 |x 7,68 = 4,99 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - 10,00% x| 6,50 |x 7,75 = 5,04 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - 10,00% x| 6,50 |x 8,41 = 5,47 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - 10,00% x| 6,50 |x 3,05 = 1,98 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - 10,00% x| 6,50 |x 7,00 = 4,55 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACION/| 97,55 M2
Bloco 01 - BWC - 1,45 |x 2,50 = 3,63 M2
Bloco 03 - Deposito - 2,60 |x 2,50 = 6,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 |x 2,50 = 4,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 |x 2,50 = 4,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 2,70 |x 3,60 = 9,72 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 3,93 |x 6,45 = 25,35 M2
Bloco 03 - Circulagdo - 2,30 |x 3,60 = 8,28 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 2,70 |x 3,60 = 9,72 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 3,93 |x 6,45 = 25,35 M2

1.11.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 97,55 M2
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Bloco 01 - BWC - 1,45 |x 2,50 = 3,63 M2
Bloco 03 - Depésito - 2,60 |x 2,50 = 6,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 1,80 |x 2,50 = 4,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 1,80 |x 2,50 = 4,50 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 2,70 |x 3,60 = 9,72 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 3,93 |x 6,45 = 25,35 M2
Bloco 03 - Circulagdo - 2,30 |x 3,60 = 8,28 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 2,70 |x 3,60 = 9,72 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 3,93 |x 6,45 = 25,35 M2

1.11.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 46,01 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa - 1,60 |x 1,09 = 1,74 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Rampa - 1,60 |x 0,48 = 0,77 M2
Bloco 01 - Diretoria Piso antigo do depdsito 1,45 |x 2,50 = 3,63 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - 2,94 |x 1,50 = 4,41 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - 1,47 |x 2,69 = 3,95 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - 0,28 |x 4,03 = 1,13 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 E - Rampa - 1,50 |x 1,80 = 2,70 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 D - Rampa - 1,50 |x 0,72 = 1,08 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 2,15 |x 1,20 = 2,58 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 1,08 |x 4,21 = 4,55 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 |x 2,68 = 0,75 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - 0,28 |x 2,68 = 0,75 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Rampa - 1,50 |x 1,44 = 2,16 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - 2,15 |x 2,00 = 4,30 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - 1,08 |x 1,09 = 1,18 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - 1,08 |x 2,24 = 2,42 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - 2,15 |x 2,77 = 5,96 M2
FECHAMENTO DE RASGO

[BI. 03 - 5. Aula 07 (Depésito/WC PCD Masc./Fem.) - P. Long. - | [ | [ | [ | [ | [ [ 650 [x| o015 | ] [<]  1os] m2

1.11.4 |POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE | 822,53| M2
RECUPERAGAO E POLIMENTO DO GRANILITE EXISTENTE
Bloco 01 - Circulagdo 01 - 1,60 |x 36,19 = 57,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - 6,25 |x 7,21 = 45,06 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - 6,25 |x 7,10 = 44,38 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - 6,10 |x 6,30 = 38,43 M2
Bloco 01 - Diretoria - 3,05 |x 2,50 = 7,63 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - 6,70 |x 8,17 = 54,74 M2
Bloco 01 - Secretaria - 6,10 |x 3,56 = 21,72 M2
Bloco 01 - Biblioteca - 7,85 |x 6,24 = 48,98 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - 1,50 |x 42,73 = 64,10 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - 6,50 |x 7,68 = 49,92 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 05 - 6,50 [x 7,75 = 50,38 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - 6,50 [x 8,41 = 54,67 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - 6,80 |x 8,09 = 55,01 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - 6,50 [x 3,05 = 19,83 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - 6,50 |x 7,00 = 45,50 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - 1,50 |x 14,70 = 22,05 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - 6,50 |x 7,00 = 45,50 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - 6,50 |x 4,55 = 29,58 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 03 - 8,30 |x 8,09 = 67,15 M2

1.11.5 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 11,83| M3
Entrada - Hall - 2,54 |x 3,26 X 0,06 = 0,50 M3
Entrada - Escada - 3,26 [x 0,30 X 0,06 = 0,06 M3
Entrada - Rampa - 2,30 |x 1,42 X 0,06 = 0,20 M3
Entrada - Patamar 01 - 2,84 |x 1,20 X 0,06 = 0,20 M3
Entrada - Rampa - 1,42 |x 0,70 X 0,06 = 0,06 M3
Entrada - Patamar 02 - 1,42 |x 1,60 X 0,06 = 0,14 M3
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - 1,56 |x 10,50 X 0,06 = 0,98 M3
Bloco 03/Muro Leste - Circulagdo Area Levantada no AutoCad 90,00 X 0,06 = 5,40 M3
Muro Leste/Quadra - Circulagdo - 3,00 |x 23,82 X 0,06 = 4,29 M3

1.11.6 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 37,26 M3
Bloco 01 e 02/Muro Leste - Bicicletario Area do Trapézio 184,97 X 0,10 = 18,50 M3
Muro Leste/Quadra - Circulagdo - 4,80 |x 25,67 X 0,10 = 12,32 M3
Muro Leste/Quadra - Circulagdo - 22,44 | x 1,85 X 0,10 = 4,15 M3
Muro Leste/Quadra - Circulagdo - 1,31 |x 17,51 X 0,10 = 2,29 M3

1.11.7 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO I| 286,88| M2

|Ca|<;ada Sul - Entrada Principal | | | | | | | | | | | | 5,55 | xl 51,69 | | | :l 286,88| M2
1.11.8 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 22,10| M
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta-P1 0,95 = 0,95 M
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta-P1 0,95 = 0,95 M
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta-P1 0,95 = 0,95 M
Bloco 01 - BWC Porta - PS5 0,85 = 0,85 M
Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 0,95 = 0,95 M
Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 0,95 = 0,95 M
Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 0,85 = 0,85 M
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta-P1 0,95 = 0,95 M
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta-P1 0,95 = 0,95 M
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 0,95 = 0,95 M
Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 0,95 = 0,95 M
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 0,95 = 0,95 M
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 0,95 = 0,95 M
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Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 0,95 0,95 M
Bloco 03 - Depésito Porta - P2 0,95 0,95 M
Bloco 03 - WC PCD Masculino Porta - P6 0,95 0,95 M
Bloco 03 - WC PCD Feminino Porta - P6 0,95 0,95 M
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Porta - P7 0,95 0,95 M
Bloco 03 - Circulagdo Porta - P7 2,35 2,35 M
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Porta - P7 0,95 0,95 M
Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 0,95 0,95 M
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 0,95 0,95 M

1.11.9 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO 2,88)| M2
Entrada - Hall - 2,50 |x 0,25 0,63 M2
Entrada - Hall - 0,50 |x 0,50 0,25 M2
Entrada - Hall - 0,25 |x 1,25 0,31 M2
Bloco 03/Muro Leste - Circulagdo - 1,50 |x 0,25 0,38 M2
Bloco 03/Muro Leste - Circulagdo - 0,50 |x 0,50 0,25 M2
Bloco 03/Muro Leste - Circulagdo - 0,25 |x 4,25 1,06 M2

1.12.0 INSTALAGCOES DA REFORMA

1.12.1 INSTALAGOES ELETRICAS DA REFORMA 1,00| UN

|Insta|a§50 Elétrica | - | 1 | | | | 1,00| UN
1.12.2 |INSTALAC6ES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS DA REFORMA 1,00| UN
|Insta|a§50 Hidrdulicas, Sanitarias e Pluviais | - | 1 | | | | 1,00| UN

1.13.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

1.13.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 11,00| UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 02 Préximo a porta da Sala de Aula 02 1 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 03 Préximo a parede do BWC 1 1,00 UN
Bloco 01 - Pétio Coberto 01 No meio da Parede Esquerda 1 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Biblioteca Préximo a porta 1 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 04 Préximo a porta da Sala de Aula 04 1 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 06 Préximo a porta da Sala de Aula 06 1 1,00 UN
Bloco 02 - Patio Coberto 02 No meio da Parede Esquerda 1 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 07 Préximo a porta da Sala de Aula 07 1 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Sala Multiuso Préximo a porta da Sala Multiuso 1 1,00 UN
Bloco 03 - Patio Coberto 03 No meio da Parede Esquerda 1 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo No meio da Parede BWC Masc. Func. 1 1,00 UN

1.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 11,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 02 Préximo a porta da Sala de Aula 02 1 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 03 Préximo a parede do BWC 1 1,00 UN
Bloco 01 - Patio Coberto 01 No meio da Parede Esquerda 1 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Biblioteca Préximo a porta 1 1,00 UN
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Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 04 Proximo a porta da Sala de Aula 04 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 06 Proximo a porta da Sala de Aula 06 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Patio Coberto 02 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 07 Préximo a porta da Sala de Aula 07 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Sala Multiuso Proximo a porta da Sala Multiuso 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Patio Coberto 03 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo No meio da Parede BWC Masc. Func. 1 = 1,00 UN

1.13.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 11,00 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 02 Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 03 Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Biblioteca Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 04 Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 06 Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 07 Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Sala Multiuso Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 03 - Patio Coberto 03 Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 03 - Circulagdo Sinalizagdo em Piso 1,00 |x 1,00 = 1,00 M2

1.134 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 11,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 02 Préximo a porta da Sala de Aula 02 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 03 Préximo a parede do BWC 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Pétio Coberto 01 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Biblioteca Préximo a porta 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 04 Préximo a porta da Sala de Aula 04 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 06 Préximo a porta da Sala de Aula 06 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Pétio Coberto 02 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 07 Préximo a porta da Sala de Aula 07 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Sala Multiuso Préximo a porta da Sala Multiuso 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Patio Coberto 03 No meio da Parede Esquerda 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo No meio da Parede BWC Masc. Func. 1 = 1,00 UN

1.13.5 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 11,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 02 - 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 03 - 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Biblioteca - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 04 - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 06 - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 07 - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Sala Multiuso - 1 = 1,00 UN
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Bloco 03 - Patio Coberto 03 - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo - 1 = 1,00 UN

1.13.6 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 11,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 02 - 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Sala de Aula 03 - 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Biblioteca - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 04 - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 06 - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Sala de Aula 07 - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Sala Multiuso - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Patio Coberto 03 - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo - 1 = 1,00 UN

1.13.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM A 12,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - 1 = 1,00 UN
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - 2 = 2,00 UN
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Biblioteca - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Esquerda - 1 = 1,00 UN
Bloco 02 - Pétio Coberto 02 - 2 = 2,00 UN
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Direita - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo 03 - 1 = 1,00 UN
Bloco 03 - Pétio Coberto 03 - 2 = 2,00 UN
Bloco 03 - Circulagdo - 1 = 1,00 UN

1.14.0 PINTURA

1.14.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 752,97 M2
PAREDES NOVAS E INTERNAS
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 0,40 = 1,00 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 1,40 = 3,50 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 6,50 1,40 = 9,10 M2
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 3,00 = 7,80 M2
Bloco 03 - Dep6sito - P. Transversal Planta de Construgdo 2,50 3,00 = 7,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 0,40 = 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 x| 2,50 0,40 = 2,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 0,40 = 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 0,40 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 0,40 = 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 3,93 0,40 = 3,14 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 0,40 = 1,88 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 0,40 = 2,58 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,30 1,40 = 3,22 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE s PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 3,75 x| 2,40 |[= 9,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 x| 0,40 |[= 2,58 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 3,93 x| 040 |[= 3,14 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 x| 040 |[= 1,88 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 x| 040 |[= 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Planta de Construgdo 3,60 x| 1,40 |[= 5,04 M2
PAREDES NOVAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x| 13,50 X 1,28 = 34,56 M2
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 8,66 x| 2,50 |[= 43,30 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 26,15 x| 2,50 |[= 130,75 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 25,67 x| 2,50 |[= 128,35 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 27,54 x| 2,50 |[= 137,70 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 19,36 X 2,50 = 96,80 M2
Bloco 01 - Circulagdo - Platibanda Planta de Fachadas 2 x| 36,49 X 1,50 = 109,47 M2
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS
Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,50 X 1,10 |= 1,65 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,00 X 2,10 |= 2,10 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construgdo 0,30 X 1,10 |= 0,33 M2

1.14.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 174,82| M2
LAJE ANTIGA

[Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - [ | [ | [ | [ | [ [ 245 |x] 830 |] =[ 2056 m2
LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 |x 2,70 = 4,46 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 [x 8,57 = 41,48 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 |x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 |x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 |x 8,39 = 20,56 M2

1.14.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 353,15 M2
PAREDES ANTIGAS E INTERNAS - RESTAURO - 20% DA AREA
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,25 X 3,05 = 7,63 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 7,21 X 3,05 = 8,80 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,25 X 3,05 = 7,63 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 7,10 X 3,05 = 8,66 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,25 X 3,05 = 7,63 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 6,30 X 3,05 = 7,69 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 4,50 X 3,05 = 5,49 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal - 20,00% x| 2,50 X 3,05 = 1,53 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 01 - Pétio Coberto 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,70 x| 3,05 |[= 8,17 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto 01 - Pilar - 3 X 20,00% x| 0,80 X 3,05 = 1,46 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar - 20,00% x| 0,60 x| 3,06 |[= 0,37 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,10 x| 3,05 |[= 7,44 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 3,56 X 3,05 = 4,34 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 7,85 x| 3,05 |[= 9,58 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 6,24 x| 3,056 |[= 7,61 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 1,60 x| 2,83 |[= 1,81 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal - 20,00% x| 24,16 x| 3,05 |[= 14,74 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal - 20,00% x| 3,86 x| 3,05 |[= 2,35 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar - 8 x| 20,00% x| 1,20 X 2,60 = 4,99 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar - 20,00% x| 1,70 x| 260 |[= 0,88 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,50 X 3,05 = 7,93 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 7,68 X 3,05 = 9,37 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,50 X 3,05 = 7,93 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 7,75 X 3,05 = 9,46 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,50 X 3,05 = 7,93 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 8,41 X 3,05 = 10,26 M2
Bloco 02 - Pétio Coberto 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,80 X 3,05 = 8,30 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - Pilar - 2 x| 20,00% x| 0,80 X 3,05 = 0,98 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,50 X 3,05 = 7,93 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 3,05 X 3,05 = 3,72 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,50 X 3,05 = 7,93 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 7,00 X 3,05 = 8,54 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 1,50 X 2,60 = 1,56 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal - 20,00% x| 24,29 X 3,05 = 14,82 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal - 20,00% x| 10,35 X 3,05 = 6,31 M2
Bloco 02 - Circulagdo - Pilar - 9 x| 20,00% x| 0,60 X 2,83 = 3,06 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,50 X 3,05 = 7,93 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 7,20 X 3,05 = 8,78 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 6,50 X 3,05 = 7,93 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal - 2 x| 20,00% x| 4,55 X 3,05 = 5,55 M2
Bloco 03 - Patio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 20,00% x| 6,80 X 3,05 = 4,15 M2
Bloco 03 - Patio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 2 x| 20,00% x| 3,00 X 3,05 = 3,66 M2
Bloco 03 - Patio Coberto 03 - Pilar - 2 x| 20,00% x| 0,80 X 3,05 = 0,98 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Longitudinal - 20,00% x| 1,50 X 2,83 = 0,85 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Transversal - 20,00% x| 14,70 X 3,05 = 8,97 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Pilar - 5 x| 20,00% x| 0,60 X 2,60 = 1,56 M2
PAREDES NOVAS E INTERNAS
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 0,40 = 1,00 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 1,40 = 3,50 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 6,50 X 1,40 = 9,10 M2
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 X 3,00 = 7,80 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER:{FNT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03 - Depésito - P. Transversal Planta de Construgdo 2,50 x| 3,00 |[= 7,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 x| 0,40 |[= 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 x| 2,50 x| 040 |[= 2,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 X 0,40 = 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 0,40 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 x| 040 |[= 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 3,93 X 0,40 = 3,14 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 X 0,40 = 1,88 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 X 0,40 = 2,58 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,30 x| 1,40 |[= 3,22 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 3,75 x| 2,40 |[= 9,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 x| 040 |[= 2,58 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 3,93 X 0,40 = 3,14 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 X 0,40 = 1,88 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 X 0,40 = 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Planta de Construgdo 3,60 X 1,40 = 5,04 M2

1.14.4 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 174,82| M2
LAJE ANTIGA

[Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) | - | [ | [ | [ | [ [ 245 |x| 830 |] =[ 2056 m2
LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 |x 2,70 = 4,46 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 [x 8,57 = 41,48 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 |x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 |x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 |x 8,39 = 20,56 M2

1.14.5 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017 528,95 M2
PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda - 2 x| 25,67 X 0,60 = 30,80 M2
Fachada Externa - Platibanda - 2 x| 1,80 X 2,45 = 8,82 M2
Fachada Externa - Direita - 2 x| 13,56 X 0,60 = 16,27 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 6,69 X 2,60 = 17,39 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 X 3,23 = 26,84 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 3 x| 2,94 X 2,25 = 19,85 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 24,21 X 3,05 = 73,84 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 10,45 X 3,05 = 31,87 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 X 3,23 = 26,84 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 2,40 X 2,25 = 5,40 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 14,95 x| 3,05 |[= 45,60 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 10,50 x| 3,05 |[= 32,03 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 14,85 x| 3,05 |[= 45,29 M2
PAREDES NOVAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x| 13,50 X 1,28 = 34,56 M2
Bloco 01 - Circulagdo - Platibanda Planta de Fachadas 2 x| 36,49 x| 1,50 |[= 109,47 M2
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS
BI. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,50 x| 1,10 |[= 1,65 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,00 x| 210 |[= 2,10 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construgdo 0,30 x| 1,10 |[= 0,33 M2

1.14.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2.997,80 M2
PAREDES ANTIGAS E INTERNAS
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,25 X 3,05 = 38,13 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 - Parede Transversal - 2 x| 7,21 X 3,05 = 43,98 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,25 X 3,05 = 38,13 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 - Parede Transversal - 2 x| 7,10 X 3,05 = 43,31 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,25 X 3,05 = 38,13 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 - Parede Transversal - 2 x| 6,30 X 3,05 = 38,43 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Longitudinal - 2 x| 4,50 X 3,05 = 27,45 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal - 2,50 X 3,05 = 7,63 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,70 X 3,05 = 40,87 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar - 3 x| 0,80 X 3,05 = 7,32 M2
Bloco 01 - Patio Coberto 01 - Pilar - 0,60 X 3,05 = 1,83 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Longitudinal - 2 x| 6,10 X 3,05 = 37,21 M2
Bloco 01 - Secretdria - Parede Transversal - 2 x| 3,56 X 3,05 = 21,72 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal - 2 x| 7,85 X 3,05 = 47,89 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal - 2 x| 6,24 X 3,05 = 38,06 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Longitudinal - 2 x| 1,60 X 2,83 = 9,06 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal - 24,16 X 3,05 = 73,69 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Parede Transversal - 3,86 X 3,05 = 11,77 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar - 8 x| 1,20 X 2,60 = 24,96 M2
Bloco 01 - Circulagdo 01 - Pilar - 1,70 X 2,60 = 4,42 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 - Parede Transversal - 2 x| 7,68 X 3,05 = 46,85 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 - Parede Transversal - 2 x| 7,75 X 3,05 = 47,28 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 - Parede Transversal - 2 x| 8,41 X 3,05 = 51,30 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,80 X 3,05 = 41,48 M2
Bloco 02 - Patio Coberto 02 - Pilar - 2 x| 0,80 X 3,05 = 4,88 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 X 3,05 = 39,65 M2
Bloco 02 - Sala dos Professores - Parede Transversal - 2 x| 3,05 X 3,05 = 18,61 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 x| 3,05 |[= 39,65 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 - Parede Transversal - 2 x| 7,00 x| 3,05 |[= 42,70 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Longitudinal - 2 x| 1,50 x| 260 |[= 7,80 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal - 24,29 x| 3,05 |[= 74,08 M2
Bloco 02 - Circulagdo 02 - Parede Transversal - 10,35 x| 3,05 |[= 31,57 M2
Bloco 02 - Circulagdo - Pilar - 9 x| 0,60 x| 2,83 |[= 15,28 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 x| 3,05 |[= 39,65 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 - Parede Transversal - 2 x| 7,20 x| 3,05 |[= 43,92 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal - 2 x| 6,50 x| 3,05 |[= 39,65 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Transversal - 2 x| 4,55 x| 3,05 |[= 27,76 M2
Bloco 03 - Pétio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 6,80 x| 3,05 |[= 20,74 M2
Bloco 03 - Pétio Coberto 03 - Parede Longitudinal - 2 x| 3,00 x| 3,05 |[= 18,30 M2
Bloco 03 - Patio Coberto 03 - Pilar - 2 x| 0,80 X 3,05 = 4,38 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Longitudinal - 1,50 X 2,83 = 4,25 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Parede Transversal - 14,70 X 3,05 = 44,84 M2
Bloco 03 - Circulagdo 03 - Pilar - 5 x| 0,60 X 2,60 = 7,80 M2
PAREDES ANTIGAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda - 2 x| 25,67 X 0,60 = 30,80 M2
Fachada Externa - Platibanda - 2 x| 1,80 X 2,45 = 8,82 M2
Fachada Externa - Direita - 2 x| 13,56 X 0,60 = 16,27 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 2,84 X 2,10 = 5,96 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 2,94 X 5,00 = 14,70 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 2.15 X 2,10 = 2,10 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 0,25 X 2,10 = 0,53 M2
Muro Oeste Existente/Conservar 62,56 X 2,10 = 131,38 M2
Muro Norte Existente/Conservar 47,54 X 2,10 = 99,83 M2
Muro Leste Existente/Conservar 2 x| 42,05 X 2,10 = 176,61 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 6,69 X 2,60 = 17,39 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 X 3,23 = 26,84 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Longitudinal - 3 x| 2,94 X 2,25 = 19,85 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 24,21 X 3,05 = 73,84 M2
Bloco 01 - Fachada - Parede Transversal - 10,45 X 3,05 = 31,87 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 8,30 X 3,23 = 26,84 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Longitudinal - 2,40 X 2,25 = 5,40 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 14,95 X 3,05 = 45,60 M2
Bloco 02 - Fachada - Parede Transversal - 10,50 X 3,05 = 32,03 M2
Bloco 03 - Fachada - Parede Transversal - 14,85 X 3,05 = 45,29 M2
PAREDES ANTIGAS E INTERNAS
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal - | | | | | | | | | | | 3,90 | | | x| 1,80 | =| 7,02 M2
PAREDES NOVAS E INTERNAS
Bloco 01 - BWC - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 0,40 = 1,00 M2
Bloco 01 - Diretoria - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 1,40 = 3,50 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 6,50 X 1,40 = 9,10 M2
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ITEM DISCRIMINACAO OBSERVACAO ngeE S PER;::NT' PESO AREA VOLUME COMP. LARGURA ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 03 - Depésito - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,60 x| 3,00 |[= 7,80 M2
Bloco 03 - Depésito - P. Transversal Planta de Construgdo 2,50 x| 3,00 |[= 7,50 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 x| 040 |[= 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2 x| 2,50 x| 040 |[= 2,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 1,80 X 0,40 = 0,72 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 2,50 X 0,40 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 x| 040 |[= 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 3,93 X 0,40 = 3,14 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 X 0,40 = 1,88 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 X 0,40 = 2,58 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2,30 x| 1,40 |[= 3,22 M2
Bloco 03 - Circulagdo - Parede Transversal Planta de Construgdo 3,75 x| 2,40 |[= 9,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 6,45 X 0,40 = 2,58 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 3,93 X 0,40 = 3,14 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - Parede Transversal Planta de Construgdo 4,69 X 0,40 = 1,88 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Longitudinal Planta de Construgdo 2,70 X 0,40 = 1,08 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - P. Transversal Planta de Construgdo 3,60 X 1,40 = 5,04 M2
PAREDES NOVAS E EXTERNAS
Fachada Externa - Esquerda Planta de Fachada Externa 2 x| 13,50 X 1,28 = 34,56 M2
Muro Sul - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 8,66 X 2,50 = 43,30 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 26,15 X 2,50 = 130,75 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 25,67 X 2,50 = 128,35 M2
Muro Leste - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 27,54 X 2,50 = 137,70 M2
Muro Leste - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 19,36 X 2,50 = 96,80 M2
Bloco 01 - Circulagdo - Platibanda Planta de Fachadas 2 x| 36,49 X 1,50 = 109,47 M2
FECHAMENTO DE ESQUADRIAS
Bl. 03 - S. Mult./WC PCD Fem. - Janela J1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,50 X 1,10 |= 1,65 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Porta P1 (Levantamento) Planta de Construgdo 1,00 X 2,10 = 2,10 M2
Bl. 03 - BWC Fem. Funciondrios - Janela J3 (Levantamento) Planta de Construgdo 0,30 X 1,10 = 0,33 M2

1.14.7 |APLICACZ\0 MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 174,82| M2
LAJE ANTIGA

[Bloco 02/03 - (Acesso Bloco 03) - [ | [ | [ | [ | [ [ 245 |x] 830 [] =[ 2056 m2
LAJE NOVA

Bloco 01 - BWC - 1,65 |x 2,70 = 4,46 M2
Bloco 01/02 - (Acesso Bloco 02) - 4,84 [x 8,57 = 41,48 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 2,00 |x 2,70 = 5,40 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 2,90 |x 3,80 = 11,02 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 4,13 |x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 4,13 |x 6,65 = 27,46 M2
Bloco 03/04 - (Acesso Bloco 04) - 2,45 |x 8,39 = 20,56 M2
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1.14.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 233,60| M2
GRADE DE FERRO DAS JANELAS - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMAO
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 01 - BWC Janela-J3 1,00 X 0,50 = 0,50 M2
Bloco 01 - Diretoria Janela -J2 1,50 X 1,30 = 1,95 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela-J1 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela -J2 1,50 X 1,30 = 1,95 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela-J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela -J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela-J1 2,00 x| 050 [= 1,00 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela-J2 1,50 x| 1,30 |= 1,95 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela-J1 2 X 2,00 x| 050 |[= 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela-J2 2 X 1,50 x| 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela-J1 2 X 2,00 x| 050 |[= 2,00 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela-J2 2 X 1,50 x| 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-J1 2,00 x| 050 |[= 1,00 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-J2 1,50 x| 1,30 |= 1,95 M2
Bloco 03 - Dep6sito Janela-J1 2,00 x| 0,50 |[= 1,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino Janela-J6 0,60 x| 050 |[= 0,30 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino Janela - J6 0,60 x| 050 |[= 0,30] M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Janela-J4 2,00 x| 050 |[= 1,00 ™2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Janela-J4 2,00 x| 050 |[= 1,00 ™2
Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 X 1,50 x| 050 |[= 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 X 1,50 x| 050 |[= 1,50 M2
PORTA DE FERRO - CALCULO DE 02 FACES - 01 DEMAO
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 2 X 0,90 x| 2,10 |[= 3,78 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78/ M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78/ M2
Bloco 01 - BWC Porta - P5 2 X 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 2 X 0,90 x| 2,10 |[= 3,78 M2
Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 2 X 0,90 x| 2,10 |[= 3,78 M2
Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
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Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78 M2
Bloco 03 - Depésito Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino Porta - P6 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino Porta - P6 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Porta - P7 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
PORTAO DE FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMAO
Fachada Externa Portdo para Pedestres 1,20 X 2,50 = 3,00 M2
Fachada Externa Portdo para Veiculos 3,00 X 2,50 = 7,50 M2
GRADIL DE FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMAO
Fachada Externa - Gradil Esquerdo - 12,17 X 1,90 = 23,12 M2
Fachada Externa - Gradil Direito - 14,36 X 1,90 = 27,28 M2
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - CALCULO DO PERIMETRO (GAIOLA) = 2P = 1,05 + 0,95 + 0,95 = 2,95M - 01 DEMAO
Bloco 03 - BWC Masculino Acesso a Porta - J9 | | | | | | | | | | | 2,95 | | | x| 2,54 :| 7,49 M2
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - CALCULO DE 20% DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 01 DEMAO
Entrada - Escada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 0,35 X 1,10 = 0,15 M2
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 2,30 X 1,10 = 1,01 M2
Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantagdo 20,00% x| 2,84 X 1,10 = 0,62 M2
Entrada - Patamar 01 - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 1,20 X 1,10 = 0,53 M2
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 0,70 X 1,10 = 0,31 M2
Entrada - Patamar 02 - Longitudinal Planta de Implantagdo 20,00% x| 1,42 X 1,10 = 0,31 M2
Entrada - Patamar 02 - Transversal Planta de Implantagdo 20,00% x| 1,60 X 1,10 = 0,35 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 2,94 X 1,10 = 0,65 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 1,47 X 1,10 = 0,32 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 4,19 X 1,10 = 0,92 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 2,69 X 1,10 = 0,59 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 20,00% x| 0,35 X 1,10 = 0,15 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 2,15 X 1,10 = 0,47 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 1,08 X 1,10 = 0,24 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 5,41 X 1,10 = 1,19 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 4,21 X 1,10 = 0,93 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 20,00% x| 0,60 X 1,10 = 0,26 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 10,50 X 1,10 = 4,62 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 2,15 X 1,10 = 0,47 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 1,08 X 1,10 = 0,24 M2
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Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 3,09 x| 1,10 |[= 0,68 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 1,09 x| 1,10 |[= 0,24 M2

1.14.9 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P 233,60 M2
GRADE DE FERRO DAS JANELAS - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela-J1 2 X 2,00 x| 050 |[= 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Janela-1J2 2 X 1,50 x| 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela-J1 2 X 2,00 x| 050 |[= 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Janela-1J2 2 X 1,50 x| 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela-J1 2 X 2,00 x| 050 |[= 2,00 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Janela-1J2 2 X 1,50 x| 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 01 - BWC Janela-J3 1,00 X 0,50 = 0,50 M2
Bloco 01 - Diretoria Janela-J2 1,50 X 1,30 |= 1,95 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela-J1 2,00 x| 0,50 [= 1,00 M2
Bloco 01 - Secretaria Janela-J2 1,50 X 1,30 |= 1,95 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 [= 2,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca Janela-J2 2 X 1,50 X 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 [= 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Janela-J2 2 X 1,50 X 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela-J1 2 X 2,00 x| 0,50 [= 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Janela-J2 2 X 1,50 X 1,30 |= 3,90 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela -J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Janela - J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela -J1 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 02 - Sala Professores Janela - J2 1,50 X 1,30 = 1,95 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela -J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Janela - J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela -J1 2 X 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Janela - J2 2 X 1,50 X 1,30 = 3,90 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela-J1 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Janela - J2 1,50 X 1,30 = 1,95 M2
Bloco 03 - Deposito Janela-J1 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino Janela - J6 0,60 X 0,50 = 0,30 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino Janela - J6 0,60 X 0,50 = 0,30 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Janela-J4 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Janela-J4 2,00 X 0,50 = 1,00 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Janela - J5 2 X 1,50 X 0,50 = 1,50 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Janela - J5 2 X 1,50 X 0,50 = 1,50 M2
PORTA DE FERRO - CALCULO DE 02 FACES - 02 DEMAOS
Bloco 01 - Sala de Aula 01 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 02 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - Sala de Aula 03 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - BWC Porta - P5 2 X 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
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Bloco 01 - Diretoria Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 |= 3,78 M2
Bloco 01 - Secretaria Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - Biblioteca Porta - P3 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 04 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 05 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 06 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Sala Professores Porta - P2 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78 M2
Bloco 02 - Sala de Aula 07 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 08 Porta - P1 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - Sala Multiuso Porta - P1 2 X 0,90 x| 210 |[= 3,78 M2
Bloco 03 - Depésito Porta - P2 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino Porta - P6 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino Porta - P6 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Porta - P7 2 X 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
PORTAO DE FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Fachada Externa Portdo para Pedestres 1,20 X 2,50 = 3,00 M2
Fachada Externa Portdo para Veiculos 3,00 X 2,50 = 7,50 M2
GRADIL DE FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Fachada Externa - Gradil Esquerdo - 12,17 X 1,90 = 23,12 M2
Fachada Externa - Gradil Direito - 14,36 X 1,90 = 27,28 M2
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO - CALCULO DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - CALCULO DO PERIMETRO (GAIOLA) = 2P =1,05 + 0,95 + 0,95 = 2,95M - 02 DEMAOS
Bloco 03 - BWC Masculino Acesso a Porta - J9 | | | | | | | | | | | 2,95 | | | x| 2,54 :| 7,49 M2
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - CALCULO DE 20% DE 01 FACE POR CONTA DAS ABERTURAS - 02 DEMAOS
Entrada - Escada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 0,35 X 1,10 = 0,15 M2
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 2,30 X 1,10 = 1,01 M2
Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantagdo 20,00% x| 2,84 X 1,10 = 0,62 M2
Entrada - Patamar 01 - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 1,20 X 1,10 = 0,53 M2
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 0,70 X 1,10 = 0,31 M2
Entrada - Patamar 02 - Longitudinal Planta de Implantagdo 20,00% x| 1,42 X 1,10 = 0,31 M2
Entrada - Patamar 02 - Transversal Planta de Implantagdo 20,00% x| 1,60 X 1,10 = 0,35 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 2,94 X 1,10 = 0,65 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 1,47 X 1,10 = 0,32 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 4,19 X 1,10 = 0,92 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 2,69 X 1,10 = 0,59 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 20,00% x| 0,35 X 1,10 = 0,15 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 2,15 X 1,10 = 0,47 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 1,08 X 1,10 = 0,24 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 5,41 X 1,10 = 1,19 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 4,21 X 1,10 = 0,93 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 20,00% x| 0,60 X 1,10 = 0,26 M2
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Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 20,00% x| 10,50 1,10 |= 4,62 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 2,15 1,10 |= 0,47 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 20,00% x| 1,08 1,10 |= 0,24 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 3,09 1,10 |= 0,68 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 20,00% x| 1,09 1,10 |= 0,24 M2
1.15.0 SERVICOS DIVERSOS
1.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 8,99 M2
Bloco 01 - BWC Lavatoério 0,53 0,83 = 0,44 M2
Bloco 01 - Biblioteca Lavatério 0,50 4,53 = 2,27 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios Lavatoério 0,53 1,63 = 0,86 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios Lavatoério 0,53 1,63 = 0,86 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Lavatoério 0,53 2,45 = 1,30 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Lavatoério 0,53 2,45 = 1,30 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Banco 2,28 0,43 = 0,98 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Banco 2,28 0,43 = 0,98 M2
1.15.2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA 8,08 M2
Bloco 01 - BWC - 0,80 0,80 |= 0,64 M2
Bloco 03 - WC PCD Masculino - 0,60 0,80 = 0,48 M2
Bloco 03 - WC PCD Feminino - 0,60 0,80 = 0,48 M2
Bloco 03 - BWC Feminino Funcionarios - 1,60 0,80 = 1,28 M2
Bloco 03 - BWC Masculino Funcionarios - 1,60 0,80 = 1,28 M2
Bloco 03 - BWC Feminino - 2,45 0,80 = 1,96 M2
Bloco 03 - BWC Masculino - 2,45 0,80 = 1,96 M2
1.15.3 |ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM | 2,54| M
|Bloco 03 - BWC Masculino | Acesso a Porta - J9 | | | | 2,54 | :| 2,54| M
1.15.4 |GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXIl 69,41| M
Entrada - Escada - Longitudinal Planta de Implantagdo 2 x| 0,35 = 0,70 M
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 2,30 = 4,60 M
Entrada - Patamar 01 - Longitudinal Planta de Implantagdo 2,84 = 2,84 M
Entrada - Patamar 01 - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 1,20 = 2,40 M
Entrada - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 0,70 = 1,40 M
Entrada - Patamar 02 - Longitudinal Planta de Implantagdo 1,42 = 1,42 M
Entrada - Patamar 02 - Transversal Planta de Implantagdo 1,60 = 1,60 M
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2,94 = 2,94 M
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,47 = 1,47 M
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 4,19 = 4,19 M
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 2,69 = 2,69 M
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Escada - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 0,35 = 0,70 M
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2,15 = 2,15 M
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 = 1,08 M
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Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 5,41 = 5,41 M
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 4,21 = 4,21 M
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Escada - Longitudinal Planta de Construgdo 2 x| 0,60 = 1,20 M
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 03 - Rampa - Transversal Planta de Implantagdo 2 x| 10,50 = 21,00 M
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 2,15 = 2,15 M
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Longitudinal Planta de Construgdo 1,08 = 1,08 M
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 3,09 = 3,09 M
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Rampa - Transversal Planta de Construgdo 1,09 = 1,09 M
1.15.5 |PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAGAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | 21,00 UN
Sala de Aula 01 - 1 = 1,00 UN
Sala de Aula 02 - 1 = 1,00 UN
Sala de Aula 03 - 1 = 1,00 UN
BWC - 1 = 1,00 UN
Diretoria - 1 = 1,00 UN
Secretaria - 1 = 1,00 UN
Biblioteca - 1 = 1,00 UN
Sala de Aula 04 - 1 = 1,00 UN
Sala de Aula 05 - 1 = 1,00 UN
Sala de Aula 06 - 1 = 1,00 UN
Sala Professores - 1 = 1,00 UN
Sala de Aula 07 - 1 = 1,00 UN
Sala de Aula 08 - 1 = 1,00 UN
Sala Multiuso - 1 = 1,00 UN
Depdsito - 1 = 1,00 UN
WC PCD Masculino - 1 = 1,00 UN
WC PCD Feminino - 1 = 1,00 UN
BWC Feminino Funcionarios - 1 = 1,00 UN
BWC Masculino Funcionarios - 1 = 1,00 UN
BWC Feminino - 1 = 1,00 UN
BWC Masculino - 1 = 1,00 UN
1.15.6 |PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAU{ FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,91| 1,00| UN
[Fochateexterns | ; [ 1] [T [T [[ I TI [T 1 o w
1.15.7 |CON]UNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE| 0,20| UN
RECUPERACZ\O DO MASTRO EXISTENTE
|Fachada Externa/Bloco 01 | | 1 | x| 20,00% | | | | | | | | | | | | | =| 0,20| UN
1.15.8 |LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) | 20,00| UN
NOME DA ESCOLA
[ U. E. Mariano José Roberto | [ 20 [] [ | [ | [ | [ ] [ | [ ] [s] 2000 un
1.15.9 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 188,18| M3
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EMPOLAMENTO MEDIO DE 30%
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE ] 130,00% o 5538 o 002 |- 1aa| w3
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE ) 130,00% o 55,38 o oo |- 02| w3
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, ] 130,00% W 46,10 o 002 |- 10| w3
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA ] 130,00% W 2647 o 002 |- 06| M3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
?X:.?—I?A?:IEEO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU ] 130,00% «| 88103 o oo |- 1145| w3
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ] 130,00% o 110,96 o 002 |- 288 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA ) 130,00% o 42,52 o 003 |- 1es| w3
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCO?/iCCA)O) URA {RASPAG /0 0 E/o - 130,00% x| 2.237,81 x| 0001 |= 2,91 M3
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
- 130,00% 65,92 = 8570 M3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ° X
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL
OUCAO 10Lo ¢0. DEFO ’ - 130,00% x| 162 = 2,11 M3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE - 130,00% x| 26,01 x| 003 |= 1,01f ™3
REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE - 130,00% x| 680 x| 003 |= 027 M3
DEMOLIGAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO
ENTULH(C;) - 130,00% x| 48,50 x| 007 |= 4,41 ™3
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE
OLICAD S, 0 . co ’ - 130,00% x| 868 = 11,28 M3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. - 130,00% x| 051 = 066 M3
AF_12/2017
Egr\’:lé);ggo DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE ] 130,00% | 455,01 007 |- a4l M3
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO - 130,00% x| 1045 x| 002 |= 027 M3
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO - 130,00% x| 3187 x| 007 |= 2,90 M3
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO - 130,00% x| 146,23 x| o008 |= 1521 M3
1.15.10 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.881,80| M3XKM
EMPOLAMENTO MEDIO DE 30%
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE DMT = N2 Vezes = 10km 10 |x| 13000% o 5538 o 002 |- 14.40| Maxkm
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE DM = N2 Vezes = 10km 10 |x| 13000% o 55,38 o oo |- 7,20] M3XKM
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA,
DMT = N2 Vi =10k 10 130,00% 46,10 0,02 = 11,99| M3XKM
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ezes m °
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
¢ DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 26,47 0,02 = 6,88| M3XKM
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
?_::jig’:llg:zo TOTAL DE REBOCO COM  PONTEIRAS  OU DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 881,03 0,01 = 114,53| M3XKM
DEMOLICAO  DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,  SEM DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 110,96 0,02 = 28,85 M3XKM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA DMT = N© Vezes = 10km 10 130,00% 42,52 0,03 _ 16,58| M3XKM
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVCACAO) ( / / DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 2.237,81 0,001 |= 29,09 M3XKM
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
DMT = N2 Vi =10k 10 130,00% 65,92 = 856,96 M3XKM
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 czes = 0km ° X
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
DMT = N2 Vi =10k 10 130,00% 1,62 = 21,06| M3XKM
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 czes = 0k ° X
REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 26,01 0,03 = 10,14 M3XKM
REMOGCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 6,80 0,03 = 2,65 M3XKM
DEMOLICAO DE COB 5S, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL D
ENTU?_HE) 0 0BOGOS, S 0 0 DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 48,50 0,07 = 44,14| M3XKM
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
DMT = N2 Vi =10k 10 130,00% 8,68 = 112,84| M3XKM
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 czes = 0km ° X
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% X 0,51 = 6,63 M3XKM
AF_12/2017
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE
CONCRESI;'O DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 455,01 0,07 = 414,06 M3XKM
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 10,45 0,02 = 2,72 M3XKM
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 31,87 0,07 = 29,00 M3XKM
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO DMT = N2 Vezes = 10km 10 130,00% 146,23 0,08 = 152,08| M3XKM
1.15.11 |MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 39,66 M
Bloco 02/Muro Leste - Bicicletério Lastro de Brita/Piso de Concreto 8,02 = 8,02 M
Bloco 02/03 - Jardim Longitudinal - Grama/Piso de Concreto 0,52 = 0,52 M
Muro Leste/Quadra - Circulagdo Lastro de Brita/Piso de Concreto 4,80 = 4,80 M
Muro Leste/Quadra - Circulagdo Lastro de Brita/Piso de Concreto 23,82 = 23,82 M
Muro Leste/Quadra - Circulagdo Lastro de Brita/Piso de Concreto 2,50 = 2,50 M
1.15.12 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 14,90 M2
Bloco 01/02 - Acesso Bloco 02 - Jardim - 1,27 2,49 = 3,16 M2
Bloco 02/03 - Acesso Bloco 02 - Jardim - 0,88 4,01 = 3,53 M2
Bloco 02/03 - Jardim - 0,52 10,50 = 5,46 M2
Bloco 03/04 - Acesso Bloco 04 - Jardim - 0,88 3,12 = 2,75 M2
1.15.13 |CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSOES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMAOS E TERRA VE| 3,00 UN
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1.15.14 |CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSOES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMAOS E TERRA VE‘| 2,00| UN
[uroese/uaar | » (=11 1 1T JT T TT  IT T[T e w

1.15.15 |BANCO EM CONCRETO ARMADO COM 3CM DE ESPESSURA E DIMENSOES TOTAIS DE 3,35X0,70X0,75M. COMPOSTO DE 02 CANTEIROS DE 0,60X0,70X0,75M COM LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL. ASSENTO DE 2,15X0,67M| 1,00| UN
[Foco o /ro Lt | » [T 1 1T I T TT _ IT T e w

1.15.16 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | 2,00| UN
[uro e/ cuaar | » (=11 [T 1T I T TT  IT T o w

1.15.17 |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=2", PARA 1 BICICLETA A CADA 40CM, CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTECAO (o1 DEMAO) E DE ACABAMENTO (02 DEMAOS) | 6,65| M
[Foco o2/ro et | » I N I N A 5 B S B B B B B

|

1.15.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.145,49| M2

Bloco 01 - 8,90 |[x 43,63 = 388,31 M2
Bloco 01/02 - 1,74 |x 8,22 = 14,30 M2
Bloco 02 - 9,50 |[x 43,63 = 414,49 M2
Bloco 02/03 - 0,95 |[x 8,09 = 7,69 M2
Bloco 03 - 9,50 |[x 28,60 = 271,70 M2
Bloco 03 - 8,30 [x 4,84 = 40,17 M2
Bloco 03/04 - 0,95 |[x 9,29 = 8,83 M2

Luiz Fernando Vieira Assunpdo
Engenheiro Ciwil
CREA-PI: 259%9/D

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Luiz Fernando Vieira Assun¢ao
CREA: 25959-D/PI

TERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.
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