
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            43.442,00 

1.1.1 CP_ADM AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA MÊS 10,00  R$         3.516,43  R$        4.344,20  R$              43.442,00 

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            23.112,99 

1.2.1 SEDUC/PI S1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

M2 339,97  R$                 5,76  R$                7,12  R$                2.420,59 

1.2.2 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 311,52  R$                 2,03  R$                2,51  R$                    781,92 

1.2.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA.AF_05/2018
M2 857,32  R$                 2,61  R$                3,22  R$                2.760,57 

1.2.4 SEDUC/PI S1.7
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
M2 4,50  R$             321,56  R$            397,26  R$                1.787,67 

1.2.5 SEDUC/PI S1.9

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL

DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE

30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE

INSTALAÇÃO

M 345,62  R$               30,57  R$              37,77  R$              13.054,07 

1.2.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 40,17  R$               46,51  R$              57,46  R$                2.308,17 

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$            52.430,66 

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1.3.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97665

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8,00  R$                 0,96  R$                1,19  R$                        9,52 

1.3.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 55,38  R$                 1,35  R$                1,67  R$                      92,48 

1.3.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97652

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM

VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

UN 3,00  R$             147,98  R$            182,81  R$                    548,43 

1.3.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97651

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM

VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 8,00  R$               65,28  R$              80,65  R$                    645,20 

1.3.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97642

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE

MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 55,38  R$                 2,42  R$                2,99  R$                    165,59 

1.3.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 46,10  R$                 2,74  R$                3,38  R$                    155,82 

1.3.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 26,47  R$                 5,89  R$                7,28  R$                    192,70 

1.3.8 SEDUC/PI S2.1
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM

PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 
M2 881,03  R$                 2,44  R$                3,01  R$                2.651,90 

1.3.9
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 110,96  R$                 2,48  R$                3,06  R$                    339,54 

1.3.10
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 42,52  R$               10,35  R$              12,79  R$                    543,83 

1.3.11 SEDUC/PI S2.2
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
M2 2.237,81  R$                 6,53  R$                8,07  R$              18.059,13 

1.3.12
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 9,45  R$               10,18  R$              12,58  R$                    118,88 

1.3.13
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M3 65,92  R$               42,64  R$              52,68  R$                3.472,67 
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1.3.14
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M3 1,62  R$               80,18  R$              99,05  R$                    160,46 

1.3.15
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 14,00  R$                 9,18  R$              11,34  R$                    158,76 

1.3.16
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97664

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8,00  R$                 1,14  R$                1,41  R$                      11,28 

1.3.17
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

UN 8,00  R$                 6,68  R$                8,25  R$                      66,00 

1.3.18 SEDUC/PI S2.5
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO,

MÁRMORE OU MARMORITE
M2 26,01  R$               12,88  R$              15,91  R$                    413,82 

1.3.19 SEDUC/PI S2.6
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO,

MÁRMORE OU MARMORITE
M2 6,80  R$               19,45  R$              24,03  R$                    163,40 

1.3.20
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 30,45  R$                 6,95  R$                8,59  R$                    261,57 

1.3.21
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 45,02  R$               26,48  R$              32,71  R$                1.472,60 

1.3.22 SEDUC/PI S2.7 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 66,13  R$                 7,42  R$                9,17  R$                    606,41 

1.3.23 SEDUC/PI S2.8
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO
M2 48,50  R$               30,74  R$              37,98  R$                1.842,03 

1.3.24
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M3 8,68  R$             108,38  R$            133,89  R$                1.162,17 

1.3.25
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M3 0,51  R$             246,94  R$            305,07  R$                    155,59 

1.3.26 SEDUC/PI S2.9

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM

RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR

MEIO DE LIXADEIRA

M2 139,58  R$                 8,02  R$                9,91  R$                1.383,24 

1.3.27
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90445

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_05/2015

M 4,70  R$               25,41  R$              31,39  R$                    147,53 
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1.3.28 SEDUC/PI S2.10
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO
M2 455,01  R$               18,41  R$              22,74  R$              10.346,93 

1.3.29 SEDUC/PI S2.11 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 10,45  R$               12,88  R$              15,91  R$                    166,26 

1.3.30 SEDUC/PI S2.12
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO
M2 31,87  R$               25,77  R$              31,84  R$                1.014,74 

1.3.31 SEDUC/PI S2.13
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO 
M2 146,23  R$               23,92  R$              29,55  R$                4.321,10 

1.3.32 SEDUC/PI S2.14
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO

SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T
UN 4,00  R$             319,95  R$            395,27  R$                1.581,08 

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              6.441,87 

1.4.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021

M3 39,35  R$               64,60  R$              79,81  R$                3.140,52 

1.4.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,05  R$             116,92  R$            144,44  R$                1.018,30 

1.4.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020

M2 101,94  R$                 4,83  R$                5,97  R$                    608,58 

1.4.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
M3 9,69  R$               28,29  R$              34,95  R$                    338,67 

1.4.5 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 11,06  R$               47,64  R$              58,85  R$                    650,88 

1.4.6 SEDUC/PI S3.4
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M3 5,95  R$               79,71  R$              98,47  R$                    585,90 

1.4.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 31,04  R$                 2,58  R$                3,19  R$                      99,02 

1.5.0 INFRAESTRUTURA  R$            62.616,98 
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1.5.1 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 39,35  R$             511,53  R$            631,94  R$              24.866,84 

1.5.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 7,05  R$             533,41  R$            658,97  R$                4.645,74 

1.5.3 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 10,14  R$             727,93  R$            899,28  R$                9.118,70 

1.5.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 153,23  R$               53,81  R$              66,48  R$              10.186,73 

1.5.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 183,89  R$               43,73  R$              54,02  R$                9.933,74 

1.5.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 5,70  R$             548,90  R$            678,11  R$                3.865,23 

1.6.0 SUPERESTRUTURA  R$            78.446,45 

1.6.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 98,23  R$               13,89  R$              17,16  R$                1.685,63 

1.6.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 227,42  R$               15,56  R$              19,22  R$                4.371,01 

1.6.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,18  R$               16,62  R$              20,53  R$                    865,96 

1.6.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 100,59  R$               17,57  R$              21,71  R$                2.183,81 
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1.6.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 121,93  R$               14,44  R$              17,84  R$                2.175,23 

1.6.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 95,29  R$               15,16  R$              18,73  R$                1.784,78 

1.6.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 80,75  R$               53,85  R$              66,53  R$                5.372,30 

1.6.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,55  R$               82,45  R$            101,86  R$                3.824,84 

1.6.9
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92518

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 61,07  R$               26,70  R$              32,99  R$                2.014,70 

1.6.10
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM

USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_12/2015

M3 3,66  R$             622,35  R$            768,85  R$                2.813,99 

1.6.11
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA,

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 5,47  R$             678,82  R$            838,61  R$                4.587,20 

1.6.12
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 205,02  R$               53,81  R$              66,48  R$              13.629,73 
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1.6.13
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020

M2 92,22  R$             177,70  R$            219,53  R$              20.245,06 

1.6.14
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

AF_06/2018

M2 82,60  R$               96,90  R$            119,71  R$                9.888,05 

1.6.15
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98563

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

M2 82,60  R$               29,44  R$              36,37  R$                3.004,16 

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS  R$            86.869,20 

1.7.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 543,33  R$               72,43  R$              89,48  R$              48.617,17 

1.7.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 62,50  R$               41,36  R$              51,10  R$                3.193,75 

1.7.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 72,00  R$               53,21  R$              65,74  R$                4.733,28 

1.7.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 32,80  R$               30,50  R$              37,68  R$                1.235,90 

1.7.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 49,50  R$               40,58  R$              50,13  R$                2.481,44 

1.7.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 66,00  R$               49,12  R$              60,68  R$                4.004,88 

1.7.7 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 41,04  R$             445,81  R$            550,75  R$              22.602,78 

1.8.0 COBERTURA  R$          108.263,56 

1.8.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 10,00  R$         1.567,97  R$        1.937,07  R$              19.370,70 
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1.8.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00  R$         2.051,33  R$        2.534,21  R$                2.534,21 

1.8.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92614

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00  R$         1.895,42  R$        2.341,60  R$                2.341,60 

1.8.4 SEDUC/PI S7.2

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 

M2 388,31  R$               13,02  R$              16,08  R$                6.244,02 

1.8.5 SEDUC/PI S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

M2 686,19  R$               39,76  R$              49,12  R$              33.705,65 

1.8.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 40,17  R$               57,47  R$              71,00  R$                2.852,07 

1.8.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 160,50  R$                 8,30  R$              10,25  R$                1.645,13 

1.8.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102233

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1

DEMÃO. AF_01/2021
M2 1.074,50  R$               10,42  R$              12,87  R$              13.828,82 

1.8.9
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 115,86  R$               18,93  R$              23,39  R$                2.709,97 

1.8.10 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU

CANAL
M 115,86  R$               12,17  R$              15,03  R$                1.741,38 

1.8.11
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 47,50  R$               21,70  R$              26,81  R$                1.273,48 
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1.8.12
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 36,32  R$               88,70  R$            109,58  R$                3.979,95 

1.8.13 SEDUC/PI S7.6
CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA

LADO, E= 0,8MM
M 4,54  R$               97,52  R$            120,48  R$                    546,98 

1.8.14 SEDUC/PI S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
M 23,90  R$               37,62  R$              46,48  R$                1.110,87 

1.8.15
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 52,71  R$             168,84  R$            208,58  R$              10.994,25 

1.8.16 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 17,48  R$             156,73  R$            193,62  R$                3.384,48 

1.9.0 ESQUADRIAS  R$          179.818,67 

1.9.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,10  R$             805,96  R$            995,68  R$                6.073,65 

1.9.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 64,90  R$             423,89  R$            523,67  R$              33.986,18 

1.9.3 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS,

FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17

MM

M2 71,00  R$             431,74  R$            533,37  R$              37.869,27 

1.9.4 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG

14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E

FERRAGENS

M2 39,48  R$             300,51  R$            371,25  R$              14.656,95 

1.9.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 24,39  R$             870,85  R$        1.075,85  R$              26.239,98 

1.9.6 SEDUC/PI S8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE

REQUADRO

M2 10,50  R$             425,63  R$            525,82  R$                5.521,11 

1.9.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 71,82  R$             250,29  R$            309,21  R$              22.207,46 
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1.9.8 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO

DE 2" E FIO REDONDO 
UN 18,00  R$                 8,71  R$              10,76  R$                    193,68 

1.9.9 SEDUC/PI S8.12

FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA

CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE

5" PARA PORTA E JANELA

UN 1,00  R$               15,02  R$              18,56  R$                      18,56 

1.9.10 SEDUC/PI S8.13
FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E

MAÇANETA ALAVANCA PARA PORTÃO
UN 1,00  R$             117,61  R$            145,30  R$                    145,30 

1.9.11 SEDUC/PI S8.14
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE

CORRER
UN 1,00  R$             157,46  R$            194,53  R$                    194,53 

1.9.12 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 50,40  R$             514,44  R$            635,54  R$              32.031,22 

1.9.13
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102162

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM,

EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO

COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 1,80  R$             306,14  R$            378,21  R$                    680,78 

1.10.0 REVESTIMENTOS  R$          186.735,42 

1.10.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

M2 1.172,48  R$                 3,44  R$                4,25  R$                4.983,04 

1.10.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 174,82  R$                 6,45  R$                7,97  R$                1.393,32 

1.10.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 412,49  R$               30,17  R$              37,27  R$              15.373,50 
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1.10.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 759,99  R$               31,09  R$              38,41  R$              29.191,22 

1.10.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 174,82  R$               39,68  R$              49,02  R$                8.569,68 

1.10.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 1.198,58  R$               66,45  R$              82,09  R$              98.391,43 

1.10.7 CP_PRÓPRIA CP_1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM TIJOLINHO

APARENTE DE 10X20CM
M2 94,94  R$             116,09  R$            143,42  R$              13.616,29 

1.10.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 175,27  R$               70,28  R$              86,82  R$              15.216,94 

1.11.0 PISOS  R$            72.489,23 

1.11.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA

3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_11/2014

M2 97,55  R$               36,72  R$              45,36  R$                4.424,87 

1.11.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 97,55  R$               60,17  R$              74,33  R$                7.250,89 

1.11.3 SEDUC/PI S10.1

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO

POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS

EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO

MECANIZADO)

M2 46,01  R$               78,08  R$              96,46  R$                4.438,12 
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1.11.4 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 822,53  R$               20,91  R$              25,83  R$              21.245,95 

1.11.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 11,83  R$             723,96  R$            894,38  R$              10.580,52 

1.11.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_08/2017

M3 37,26  R$             196,93  R$            243,29  R$                9.064,99 

1.11.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA

POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE

PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS

POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS -

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

MATERIAL. AF_12/2020

M2 286,88  R$               35,74  R$              44,15  R$              12.665,75 

1.11.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 22,10  R$               91,33  R$            112,83  R$                2.493,54 

1.11.9 SEDUC/PI S10.4

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE

CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES

VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO

M2 2,88  R$               91,23  R$            112,71  R$                    324,60 

1.12.0 INSTALAÇÕES DA REFORMA  R$          173.266,04 

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REFORMA UN 1,00  R$       78.812,45  R$      97.364,90  R$              97.364,90 

1.12.2
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS DA REFORMA
UN 1,00  R$       61.438,51  R$      75.901,14  R$              75.901,14 

1.13.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E

PÂNICO
 R$              8.870,92 

1.13.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 11,00  R$             204,17  R$            252,23  R$                2.774,53 

1.13.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 11,00  R$             180,84  R$            223,41  R$                2.457,51 

ANEXO A

ANEXO B
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1.13.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 11,00  R$               15,32  R$              18,93  R$                    208,23 

1.13.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 11,00  R$               25,58  R$              31,60  R$                    347,60 

1.13.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 11,00  R$             152,67  R$            188,61  R$                2.074,71 

1.13.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11,00  R$               31,39  R$              38,78  R$                    426,58 

1.13.7 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 12,00  R$               39,24  R$              48,48  R$                    581,76 

1.14.0 PINTURA  R$            79.412,21 

1.14.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 752,97  R$                 2,13  R$                2,63  R$                1.980,31 

1.14.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 174,82  R$                 2,48  R$                3,06  R$                    534,95 

1.14.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 353,15  R$                 8,68  R$              10,72  R$                3.785,77 

1.14.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 174,82  R$               16,22  R$              20,04  R$                3.503,39 

1.14.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96127

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM

PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA

DEMÃO. AF_05/2017

M2 528,95  R$               10,79  R$              13,33  R$                7.050,90 

1.14.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 2.997,80  R$               12,46  R$              15,39  R$              46.136,14 

1.14.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 174,82  R$               14,04  R$              17,35  R$                3.033,13 
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1.14.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 233,60  R$                 8,30  R$              10,25  R$                2.394,40 

1.14.9
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 233,60  R$               38,09  R$              47,06  R$              10.993,22 

1.15.0 SERVIÇOS DIVERSOS  R$          106.129,86 

1.15.1 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 8,99  R$             309,41  R$            382,25  R$                3.436,43 

1.15.2 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 8,08  R$             586,95  R$            725,12  R$                5.858,97 

1.15.3 SEDUC/PI S21.4

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA

REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA

CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X

0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM

M 2,54  R$             610,87  R$            754,67  R$                1.916,86 

1.15.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE

1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 69,41  R$             608,96  R$            752,31  R$              52.217,84 

1.15.5 SEDUC/PI S21.9

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16,

E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL

APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO

SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 21,00  R$               19,07  R$              23,56  R$                    494,76 

1.15.6 SEDUC/PI S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE

15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS

TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E

MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

UN 1,00  R$         1.806,91  R$        2.232,26  R$                2.232,26 
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1.15.7 SEDUC/PI S21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E

PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02

MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE

6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E

ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE

PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS

TUBOS METÁLICOS.

UN 0,20  R$         4.188,06  R$        5.173,93  R$                1.034,79 

1.15.8 SEDUC/PI S21.12
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H=

20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
UN 20,00  R$               85,72  R$            105,90  R$                2.118,00 

1.15.9 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 188,18  R$               11,75  R$              14,52  R$                2.732,37 

1.15.10
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.881,80  R$                 2,46  R$                3,04  R$                5.720,67 

1.15.11 SEDUC/PI S20.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM

7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

M 39,66  R$               22,54  R$              27,85  R$                1.104,53 

1.15.12
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 14,90  R$               11,90  R$              14,70  R$                    219,03 

1.15.13 CP_PRÓPRIA CP_2

CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X

12 X 24CM COM DIMENSÕES DE

2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO

ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM.

INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA

VEGETAL

UN 3,00  R$         2.757,92  R$        3.407,13  R$              10.221,39 
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1.15.14 CP_PRÓPRIA CP_3

CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X

12 X 24CM COM DIMENSÕES DE

2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO

ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM.

INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA

VEGETAL. COM DOIS BANCOS DE

2,00X0,50X0,45M EM ALVENARIA DE BLOCOS

CERÂMICO REBOCADA E COM TAMPO DE 3CM

EM CONCRETO ARMADO. COM DOIS JADINS DE

2,00X0,65CM COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE

7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA E

COM 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA

ESMERALDA EM PLACAS

UN 2,00  R$         3.867,89  R$        4.778,39  R$                9.556,78 

1.15.15 CP_PRÓPRIA CP_4

BANCO EM CONCRETO ARMADO COM 3CM DE

ESPESSURA E DIMENSÕES TOTAIS DE

3,35X0,70X0,75M. COMPOSTO DE 02 CANTEIROS

DE 0,60X0,70X0,75M COM LAJE DE FUNDO E

TERRA VEGETAL. ASSENTO DE 2,15X0,67M EM

RIPAS APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE DE

1,5X5CM PINTADO COM VERNIZ 02 DEMÃOS E

FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS SOBRE MÃO

FRANCESA DE AÇO

UN 1,00  R$         1.032,76  R$        1.275,87  R$                1.275,87 

1.15.16
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98511

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM

ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR

OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 2,00  R$             196,92  R$            243,27  R$                    486,54 

1.15.17 CP_PRÓPRIA CP_5

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

DIAM=2", PARA 1 BICICLETA A CADA 40CM,

CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE

PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02

DEMÃOS)

M 6,65  R$             238,97  R$            295,22  R$                1.963,21 

1.15.18 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 1.145,49  R$                 2,50  R$                3,09  R$                3.539,56 

SUBTOTAL CUSTO REFORMA (A)  R$   1.026.668,33 

BDI = 23,54% (B)  R$       241.677,73 

PREÇO NORMAL REFORMA ( A + B )  R$   1.268.346,06 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO REFORMA (C)  R$                        -   
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BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                        -   

PREÇO DIFERENCIADO REFORMA ( C + D )  R$                        -   

TOTAL GERAL DA REFORMA

2.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            38.691,40 

2.1.1 CP_ADM AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO MÊS 10,00  R$         3.131,89  R$        3.869,14  R$              38.691,40 

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            27.592,72 

2.2.1 SEDUC/PI S1.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À

PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E

RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE

RELATÓRIO FINAL

UN 3,00  R$             826,42  R$        1.020,96  R$                3.062,88 

2.2.2 SEDUC/PI S1.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR
M2 456,12  R$               10,73  R$              13,26  R$                6.048,15 

2.2.3 SEDUC/PI S1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

M2 132,08  R$                 5,76  R$                7,12  R$                    940,41 

2.2.4 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 131,22  R$                 2,03  R$                2,51  R$                    329,36 

2.2.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA.AF_05/2018
M2 2.529,42  R$                 2,61  R$                3,22  R$                8.144,73 

2.2.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 157,80  R$               46,51  R$              57,46  R$                9.067,19 

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$            18.996,96 

2.3.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021

M3 43,62  R$               64,60  R$              79,81  R$                3.481,31 

2.3.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 10,81  R$             116,92  R$            144,44  R$                1.561,40 

2.3.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020

M2 100,19  R$                 4,83  R$                5,97  R$                    598,13 

 R$                                   1.268.346,06 
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2.3.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
M3 60,17  R$               28,29  R$              34,95  R$                2.102,94 

2.3.5 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 124,64  R$               47,64  R$              58,85  R$                7.335,06 

2.3.6 SEDUC/PI S3.4
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M3 39,79  R$               79,71  R$              98,47  R$                3.918,12 

2.4.0 INFRAESTRUTURA  R$            91.031,81 

2.4.1 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 43,62  R$             511,53  R$            631,94  R$              27.565,22 

2.4.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 10,81  R$             533,41  R$            658,97  R$                7.123,47 

2.4.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 1,96  R$               17,04  R$              21,05  R$                      41,26 

2.4.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,74  R$               15,58  R$              19,25  R$                    168,25 

2.4.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,87  R$               13,89  R$              17,16  R$                    272,33 

2.4.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,84  R$               17,57  R$              21,71  R$                      83,37 

2.4.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 2,00  R$             121,20  R$            149,73  R$                    299,46 

2.4.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,80  R$               38,79  R$              47,92  R$                    134,18 
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2.4.9
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 0,49  R$             468,75  R$            579,09  R$                    283,75 

2.4.10
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,49  R$             168,72  R$            208,44  R$                    102,14 

2.4.11 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 13,62  R$             727,93  R$            899,28  R$              12.248,19 

2.4.12
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 219,47  R$               53,81  R$              66,48  R$              14.590,37 

2.4.13
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 259,82  R$               43,73  R$              54,02  R$              14.035,48 

2.4.14
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 20,77  R$             548,90  R$            678,11  R$              14.084,34 

2.5.0 SUPERESTRUTURA  R$          131.672,80 

2.5.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 897,24  R$               13,89  R$              17,16  R$              15.396,64 

2.5.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 140,18  R$               15,56  R$              19,22  R$                2.694,26 

2.5.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 69,83  R$               16,62  R$              20,53  R$                1.433,61 

2.5.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 311,74  R$               17,57  R$              21,71  R$                6.767,88 
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2.5.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 151,43  R$               14,44  R$              17,84  R$                2.701,51 

2.5.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,05  R$               15,16  R$              18,73  R$                    693,95 

2.5.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 235,91  R$               53,85  R$              66,53  R$              15.695,09 

2.5.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 155,16  R$               82,45  R$            101,86  R$              15.804,60 

2.5.9
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92518

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 41,40  R$               26,70  R$              32,99  R$                1.365,79 

2.5.10
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM

USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_12/2015

M3 9,18  R$             622,35  R$            768,85  R$                7.058,04 

2.5.11
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA,

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 10,88  R$             678,82  R$            838,61  R$                9.124,08 

2.5.12
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 298,93  R$               53,81  R$              66,48  R$              19.872,87 
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2.5.13
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020

M2 134,49  R$             177,70  R$            219,53  R$              29.524,59 

2.5.14
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

AF_06/2018

M2 22,68  R$               96,90  R$            119,71  R$                2.715,02 

2.5.15
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98563

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

M2 22,68  R$               29,44  R$              36,37  R$                    824,87 

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS  R$            84.557,94 

2.6.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 810,37  R$               72,43  R$              89,48  R$              72.511,91 

2.6.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 5,75  R$             153,91  R$            190,14  R$                1.093,31 

2.6.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,60  R$               41,36  R$              51,10  R$                    183,96 

2.6.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 72,00  R$               53,21  R$              65,74  R$                4.733,28 

2.6.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 16,50  R$               30,50  R$              37,68  R$                    621,72 

2.6.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93185

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 10,50  R$               52,48  R$              64,83  R$                    680,72 

2.6.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 78,00  R$               49,12  R$              60,68  R$                4.733,04 

2.7.0 COBERTURA  R$          202.067,31 
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2.7.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00  R$             930,05  R$        1.148,98  R$                1.148,98 

2.7.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 10,00  R$         1.490,01  R$        1.840,76  R$              18.407,60 

2.7.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 3,00  R$         1.680,50  R$        2.076,09  R$                6.228,27 

2.7.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 421,83  R$               57,47  R$              71,00  R$              29.949,93 

2.7.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 785,19  R$                 8,30  R$              10,25  R$                8.048,20 

2.7.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 16,20  R$               88,70  R$            109,58  R$                1.775,20 

2.7.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 405,63  R$             259,09  R$            320,08  R$            129.834,05 

2.7.8 SEDUC/PI S7.7
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA
M 53,10  R$               61,62  R$              76,13  R$                4.042,50 

2.7.9 SEDUC/PI S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
M 16,20  R$               37,62  R$              46,48  R$                    752,98 

2.7.10
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,50  R$             168,84  R$            208,58  R$                    938,61 
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2.7.11 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 4,86  R$             156,73  R$            193,62  R$                    940,99 

2.8.0 ESQUADRIAS  R$            83.043,65 

2.8.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,20  R$             805,96  R$            995,68  R$                6.173,22 

2.8.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 35,00  R$             423,89  R$            523,67  R$              18.328,45 

2.8.3 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS,

FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17

MM

M2 41,20  R$             431,74  R$            533,37  R$              21.974,84 

2.8.4 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG

14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E

FERRAGENS

M2 27,93  R$             300,51  R$            371,25  R$              10.369,01 

2.8.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,00  R$             870,85  R$        1.075,85  R$                4.303,40 

2.8.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,04  R$             690,56  R$            853,12  R$                2.593,48 

2.8.7 SEDUC/PI S8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE

REQUADRO

M2 5,00  R$             425,63  R$            525,82  R$                2.629,10 

2.8.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$             250,29  R$            309,21  R$                5.565,78 

2.8.9 SEDUC/PI S8.12

FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA

CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE

5" PARA PORTA E JANELA

UN 20,00  R$               15,02  R$              18,56  R$                    371,20 
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2.8.10 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 16,75  R$             514,44  R$            635,54  R$              10.645,30 

2.8.11 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 

2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM

MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1

1/2 X 1/4"

M2 0,16  R$               71,99  R$              88,94  R$                      14,23 

2.8.12
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102162

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM,

EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO

COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 0,20  R$             306,14  R$            378,21  R$                      75,64 

2.9.0 REVESTIMENTOS  R$          132.428,82 

2.9.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

M2 1.585,92  R$                 3,44  R$                4,25  R$                6.740,16 

2.9.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 160,39  R$                 6,45  R$                7,97  R$                1.278,31 

2.9.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 514,32  R$               30,17  R$              37,27  R$              19.168,71 

2.9.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.071,60  R$               31,09  R$              38,41  R$              41.160,16 
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2.9.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 160,39  R$               39,68  R$              49,02  R$                7.862,32 

2.9.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 514,32  R$               66,45  R$              82,09  R$              42.220,53 

2.9.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 16,69  R$               70,28  R$              86,82  R$                1.449,03 

2.9.8 SEDUC/PI S9.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X

625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

M2 66,40  R$             152,99  R$            189,00  R$              12.549,60 

2.10.0 PISOS  R$            62.945,69 

2.10.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA

3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_11/2014

M2 153,35  R$               36,72  R$              45,36  R$                6.955,96 

2.10.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 153,35  R$               60,17  R$              74,33  R$              11.398,51 

2.10.3 SEDUC/PI S10.1

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO

POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS

EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO

MECANIZADO)

M2 244,77  R$               78,08  R$              96,46  R$              23.610,51 

2.10.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 17,38  R$               28,80  R$              35,58  R$                    618,38 
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2.10.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 18,32  R$             723,96  R$            894,38  R$              16.385,04 

2.10.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_08/2017

M3 4,56  R$             196,93  R$            243,29  R$                1.109,40 

2.10.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 13,90  R$               91,33  R$            112,83  R$                1.568,34 

2.10.8 SEDUC/PI S10.4

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE

CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES

VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO

M2 11,53  R$               91,23  R$            112,71  R$                1.299,55 

2.11.0 INSTALAÇÕES DA AMPLIAÇÃO  R$          145.856,14 

2.11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AMPLIAÇÃO UN 1,00  R$       86.368,12  R$    106.699,17  R$            106.699,17 

2.11.2
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS DA AMPLIAÇÃO
UN 1,00  R$       31.695,78  R$      39.156,97  R$              39.156,97 

2.12.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E

PÂNICO
 R$              5.591,37 

2.12.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 6,00  R$             204,17  R$            252,23  R$                1.513,38 

2.12.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 6,00  R$             180,84  R$            223,41  R$                1.340,46 

2.12.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 6,00  R$               15,32  R$              18,93  R$                    113,58 

2.12.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 6,00  R$               25,58  R$              31,60  R$                    189,60 

2.12.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 9,00  R$             152,67  R$            188,61  R$                1.697,49 

ANEXO D

ANEXO C
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2.12.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9,00  R$               31,39  R$              38,78  R$                    349,02 

2.12.7 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 8,00  R$               39,24  R$              48,48  R$                    387,84 

2.13.0 PINTURA  R$            34.029,94 

2.13.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 741,06  R$                 2,13  R$                2,63  R$                1.948,99 

2.13.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 93,99  R$                 2,48  R$                3,06  R$                    287,61 

2.13.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 238,62  R$                 8,68  R$              10,72  R$                2.558,01 

2.13.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 93,99  R$               16,22  R$              20,04  R$                1.883,56 

2.13.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96127

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM

PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA

DEMÃO. AF_05/2017

M2 502,44  R$               10,79  R$              13,33  R$                6.697,53 

2.13.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 741,06  R$               12,46  R$              15,39  R$              11.404,91 

2.13.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 93,99  R$               14,04  R$              17,35  R$                1.630,73 

2.13.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 140,91  R$                 8,30  R$              10,25  R$                1.444,33 

2.13.9
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 131,20  R$               38,09  R$              47,06  R$                6.174,27 

2.14.0 SERVIÇOS DIVERSOS  R$            70.766,95 
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2.14.1 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 28,87  R$             309,41  R$            382,25  R$              11.035,56 

2.14.2 SEDUC/PI S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 19,00  R$             287,42  R$            355,08  R$                6.746,52 

2.14.3 SEDUC/PI S15.1

TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E"

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUSIVE

CONEXÕES, REGISTRO DE CORTE RÁPIDO E

REGULADOR 2KG/H

M 9,85  R$             116,87  R$            144,38  R$                1.422,14 

2.14.4 SEDUC/PI S21.4

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA

REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA

CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X

0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM

M 4,20  R$             610,87  R$            754,67  R$                3.169,61 

2.14.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE

1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 44,15  R$             608,96  R$            752,31  R$              33.214,49 

2.14.6 SEDUC/PI S21.9

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16,

E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL

APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO

SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 13,00  R$               19,07  R$              23,56  R$                    306,28 

2.14.7 SEDUC/PI S20.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM

7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

M 47,22  R$               22,54  R$              27,85  R$                1.315,08 

2.14.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 129,78  R$               11,90  R$              14,70  R$                1.907,77 
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2.14.9 CP_PRÓPRIA CP_3

CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X

12 X 24CM COM DIMENSÕES DE

2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO

ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM.

INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA

VEGETAL. COM DOIS BANCOS DE

2,00X0,50X0,45M EM ALVENARIA DE BLOCOS

CERÂMICO REBOCADA E COM TAMPO DE 3CM

EM CONCRETO ARMADO. COM DOIS JADINS DE

2,00X0,65CM COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE

7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA E

COM 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA

ESMERALDA EM PLACAS

UN 2,00  R$         3.867,89  R$        4.778,39  R$                9.556,78 

2.14.10
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98511

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM

ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR

OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 2,00  R$             196,92  R$            243,27  R$                    486,54 

2.14.11 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 519,80  R$                 2,50  R$                3,09  R$                1.606,18 

SUBTOTAL CUSTO DA AMPLIAÇÃO (A)  R$       914.095,43 

BDI = 23,54% (B)  R$       215.178,07 

PREÇO NORMAL DA AMPLIAÇÃO ( A + B )  R$   1.129.273,50 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO DA AMPLIAÇÃO (C)  R$                        -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                        -   

PREÇO DIFERENCIADO DA AMPLIAÇÃO ( C + D )  R$                        -   

TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO

3.0.0 CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA

3.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            23.746,10 

3.1.1 CP_ADM AD_003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO MÊS 10,00  R$         1.922,14  R$        2.374,61  R$              23.746,10 

3.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            15.660,81 

3.2.1 SEDUC/PI S1.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À

PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E

RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE

RELATÓRIO FINAL

UN 3,00  R$             826,42  R$        1.020,96  R$                3.062,88 

 R$                                   1.129.273,50 
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3.2.2 SEDUC/PI S1.3

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM

COBERTURA

M2 697,88  R$                 7,83  R$                9,67  R$                6.748,50 

3.2.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 101,80  R$               46,51  R$              57,46  R$                5.849,43 

3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$            32.278,70 

3.3.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021

M3 26,38  R$               64,60  R$              79,81  R$                2.105,39 

3.3.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 77,34  R$             116,92  R$            144,44  R$              11.170,99 

3.3.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020

M2 119,06  R$                 4,83  R$                5,97  R$                    710,79 

3.3.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
M3 67,75  R$               28,29  R$              34,95  R$                2.367,86 

3.3.5 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 185,53  R$               47,64  R$              58,85  R$              10.918,44 

3.3.6 SEDUC/PI S3.4
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M3 50,83  R$               79,71  R$              98,47  R$                5.005,23 

3.4.0 INFRAESTRUTURA  R$            81.927,40 

3.4.1 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 26,38  R$             511,53  R$            631,94  R$              16.670,58 

3.4.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 1,53  R$             533,41  R$            658,97  R$                1.008,22 

3.4.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 50,54  R$               17,04  R$              21,05  R$                1.063,87 

3.4.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 182,28  R$               13,94  R$              17,22  R$                3.138,86 
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3.4.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 169,34  R$               11,68  R$              14,43  R$                2.443,58 

3.4.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 31,42  R$               17,57  R$              21,71  R$                    682,13 

3.4.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 17,15  R$             121,20  R$            149,73  R$                2.567,87 

3.4.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 25,76  R$               38,79  R$              47,92  R$                1.234,42 

3.4.9
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 8,06  R$             468,75  R$            579,09  R$                4.667,47 

3.4.10
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 8,06  R$             168,72  R$            208,44  R$                1.680,03 

3.4.11 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 19,74  R$             727,93  R$            899,28  R$              17.751,79 

3.4.12
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 39,88  R$               53,81  R$              66,48  R$                2.651,22 

3.4.13
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 41,47  R$               43,73  R$              54,02  R$                2.240,21 

3.4.14
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 35,58  R$             548,90  R$            678,11  R$              24.127,15 

3.5.0 SUPERESTRUTURA  R$            59.421,76 
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3.5.1 SEDUC/PI S5.3

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL

LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U"

152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS -

1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES

SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM

PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM,

INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

KG 2.280,55  R$               17,73  R$              21,90  R$              49.944,05 

3.5.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 68,60  R$                 8,30  R$              10,25  R$                    703,15 

3.5.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_P

M2 137,20  R$                 8,56  R$              10,58  R$                1.451,58 

3.5.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34,94  R$               15,56  R$              19,22  R$                    671,55 

3.5.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,21  R$               17,57  R$              21,71  R$                    221,66 

3.5.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,84  R$               53,85  R$              66,53  R$                    787,72 

3.5.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM

USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_12/2015

M3 3,89  R$             622,35  R$            768,85  R$                2.990,83 

3.5.8
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 39,88  R$               53,81  R$              66,48  R$                2.651,22 
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3.6.0 PAREDES E PAINÉIS  R$              3.568,46 

3.6.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 39,88  R$               72,43  R$              89,48  R$                3.568,46 

3.7.0 COBERTURA  R$          270.386,57 

3.7.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 9.421,41  R$               15,06  R$              18,61  R$            175.332,44 

3.7.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_P

M2 1.395,77  R$                 8,56  R$              10,58  R$              14.767,25 

3.7.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 697,88  R$               88,70  R$            109,58  R$              76.473,69 

3.7.4 SEDUC/PI S7.6
CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA

LADO, E= 0,8MM
M 31,65  R$               97,52  R$            120,48  R$                3.813,19 

3.8.0 ESQUADRIAS  R$            70.010,63 

3.8.1 SEDUC/PI S8.10

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12

MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

M2 7,56  R$             666,95  R$            823,95  R$                6.229,06 

3.8.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”),

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_03/2021

M2 274,07  R$             188,38  R$            232,72  R$              63.781,57 

3.9.0 REVESTIMENTOS  R$              5.960,46 
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3.9.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

M2 139,72  R$                 3,44  R$                4,25  R$                    593,81 

3.9.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 139,72  R$               31,09  R$              38,41  R$                5.366,65 

3.10.0 PISOS  R$            51.062,09 

3.10.1 SEDUC/PI S10.1

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO

POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS

EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO

MECANIZADO)

M2 508,22  R$               78,08  R$              96,46  R$              49.022,90 

3.10.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 2,28  R$             723,96  R$            894,38  R$                2.039,19 

3.11.0 PINTURA  R$            40.546,10 

3.11.1
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 139,72  R$                 2,13  R$                2,63  R$                    367,46 

3.11.2
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
96127

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM

PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA

DEMÃO. AF_05/2017

M2 139,72  R$               10,79  R$              13,33  R$                1.862,47 

3.11.3
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 139,72  R$               12,46  R$              15,39  R$                2.150,29 

3.11.4
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 37,96  R$               15,32  R$              18,93  R$                    718,58 

3.11.5
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 563,26  R$                 8,30  R$              10,25  R$                5.773,42 
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3.11.6
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 563,26  R$               38,09  R$              47,06  R$              26.507,02 

3.11.7
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 308,36  R$                 8,31  R$              10,27  R$                3.166,86 

3.12.0 SERVIÇOS DIVERSOS  R$            37.928,02 

3.12.1 SEDUC/PI S21.8
BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 82,29  R$             195,00  R$            240,90  R$              19.823,66 

3.12.2 SEDUC/PI S21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA

METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM

COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO

METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA.

MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CJ 1,00  R$         4.546,04  R$        5.616,18  R$                5.616,18 

3.12.3 SEDUC/PI S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM

ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         5.203,86  R$        6.428,85  R$                6.428,85 

3.12.4 SEDUC/PI S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE

NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         3.159,20  R$        3.902,88  R$                3.902,88 

3.12.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 697,88  R$                 2,50  R$                3,09  R$                2.156,45 

SUBTOTAL CUSTO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA (A)  R$       560.544,84 

BDI = 23,54% (B)  R$       131.952,26 

PREÇO NORMAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA ( A + B )  R$      692.497,10 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA (C)  R$                        -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                        -   
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PREÇO DIFERENCIADO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA ( C + D )  R$                        -   

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                                       692.497,10 

TERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - NOV/2021  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - NOV/2021 )

________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Luiz Fernando Vieira Assunção

CREA: 25959-D/PI

Importa o presente orçamento o Valor de R$ 3.090.116,66 (três milhões, noventa mil, cento e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

 R$                          3.090.116,66 
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