COMPOSICAO DE PRECOS - ADMINISTRACAO LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf i o PIA' 'i
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC \
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSE ROBERTO
DATA JANEIRO DE 2021
LOCAL CANAVIEIRA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 9
DATA BASE: SINAPI_PI NOV/2021 | SEINFRA_CE 027 | ORSE_SE NOV/2021 ( ) 70,63%
L.S. (HORISTA)= 111,86%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CP_ADM | AD_001 |ADMINISTRAC/7\0 LOCAL PARA REFORMA | M.O. | MES | 1,oooo| R$ 3.516,43
MATERIAL / SERVICO -
I I I I I I -
EQUIPAMENTO c
MAO-DE-OBRA RS 3.516,43
SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
(NOV/2021) 90777 COMPLEMENTARES M.O. H 14,9000| RS 92,66 | RS 1.380,63
SINAPI COMP
(NOV/2021) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000| RS 38,07 | RS 761,40
SINAPI COMP
(NOV/2021) 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000| RS 16,58 | RS 331,60
SINAPI COMP 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS M.O. H 20,0000| RS 21,03 | RS 420,60
(NOV/2021) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(NOV/2021) 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 RS 20,74 | RS 622,20

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagbes da CGE/PI de 2016 para Projeto Basico: o valor da Administragdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construgdes de edificio.

CP_ADM | AD_002 |ADM|N|STRA(;Z\0 LOCAL PARA AMPLIAGAO | M.O. | MES | 1,0000| R$ 3.131,89
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA R$ 3.131,89

SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

90777 M.O. 10,7500| R 92,66 | R 996,09

(NOV/2021) COMPLEMENTARES H s s

SINAPI COMP

(NOV/2021) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000| R$ 38,07 | RS 761,40

SINAPI COMP

(NOV/2021) 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000| R$ 16,58 | R$ 331,60
E E E D BAL E

SINAPI COMP 100309  |TECNICO EM  SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS[ N 20,0000| RS 21,03 | RS 420,60

(NOV/2021) COMPLEMENTARES

SINAPI COMP

(NOV/2021) 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000/ RS 20,74 | R$ 622,20

. Segundo acérdido TCU 2.622/2013 e orientagbes da CGE/PI de 2016 para Projeto Basico: o valor da Administragdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construgdes de edificio.

CP_ADM | AD_003 |ADMINISTRA(,‘/7\0 LOCAL PARA CONSTRUCAO M.O. | MES | 1,oooo| R$ 1.922,14
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO =
MAO-DE-OBRA RS 1.922,14
SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 M.O. 8,1000( R 92,66 | R 750,54
(NOV/2021) COMPLEMENTARES H $ $
SINAPI COMP
(NOV/2021) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000| RS 38,07 | RS 380,70
SINAPI COMP
(NOV/2021) 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000| RS 16,58 | RS 165,80
SINAPI COMP 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS M.O. H 10,0000| RS 21,03 | RS 210,30
(NOV/2021) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(NOV/2021) 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000| RS 20,74 | RS 414,80
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para construgdes de edificio.

Luiz Fernando Vieira Assunpio

Engenbheirn Civil

Eng RENA'REEPEHS4vel

Nome: Luiz Fernando Vieira Assung¢ao

CREA: 25959-D/PI

TERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.

. Segundo acérdido TCU 2.622/2013 e orientagbes da CGE/PI de 2016 para Projeto Basico: o valor da Administragdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
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