
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.1.0

1.1.1 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 561,97 M2

30% da Área efetiva do telhado a ser revisado Área levantada em CAD 30% x x x x 9,75 x 33,12 x x x x = 96,88 M2

30% da Área efetiva do telhado a ser revisado Área levantada em CAD 30% x x x 2,00 x 9,75 x 15,75 x x x x = 92,14 M2

100% da Área efetiva do telhado a ser revisado Área levantada em CAD 100% x x x x 9,75 x 23,05 x x x x = 224,74 M2

30% da Área efetiva do telhado a ser revisado Área levantada em CAD 30% x x x x 12,70 x 38,90 x x x x = 148,21 M2

1.2.2 224,74 M2

100% da Área efetiva do telhado a ser revisado Área levantada em CAD 100% x x x x 9,75 x 23,05 x x x x = 224,74 M2

1.2.3 224,74 M2

100% da Área efetiva do telhado a ser revisado Área levantada em CAD 100% x x x x 9,75 x 23,05 x x x x = 224,74 M2

1.2.4 4,41 M3

Marquise fachada principal Volume levantado em CAD x x x x 3,85 x 1,50 x 0,20 x x x = 1,16 M3

Rampa entrada Volume levantado em CAD x x x x x x x x x 1,75 = 1,75 M3

Rampa fundos Volume levantado em CAD x x 2 x x x x x x x 0,75 = 1,50 M3

1.2.5 846,23 M2

Piso estacionamento frontal Área levantada em CAD x x x x x x x x 753,99 x = 753,99 M2

Piso que receberá seixo - fundos da escola Área levantada em CAD x x x x x x x x 75,56 x = 75,56 M2

Calçadas no entorno dos blocos Área levantada em CAD x x x x x x x 16,68 x = 16,68 M2

1.2.6 51,53 M2

Passarela entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 51,53 x = 51,53 M2

1.2.7 18,00 UND

Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UND

1.2.8 14,00 UN

Quantidade de Acessórios a serem removidas Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.9 93,46 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 6,30 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 8 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 11,76 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 9 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 18,00 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 9 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 6,75 M2

P 120x225 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,20 x 2,25 x x x = 2,70 M2

PF 65x150 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 0,98 M2

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REFORMA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²
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PF 125x245 com bandeira de 40 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,25 x 2,85 x x x = 3,56 M2

PNE 100 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,00 x 1,50 x x x = 1,50 M2

PNE 90 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,90 x 1,50 x x x = 2,70 M2

PF 340x245 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 3,40 x 2,45 x x x = 16,66 M2

PF 395x195 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 3,95 x 1,95 x x x = 7,70 M2

PORTÃO LATERAL Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 4,00 x 2,40 x x x = 9,60 M2

1.2.10 41,48 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,00 x 1,50 x x x = 1,50 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 41 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 39,98 M2

1.2.11 11,61 M²

C2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 15 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

C4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,00 x 1,50 x x x = 3,00 M2

C6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 3,35 x 1,45 x x x = 4,86 M2

1.2.12 15,22 M²

Guarda-corpos de rampas que serão demolidas Quantidade retirada em CAD x x x x 16,60 x x 0,70 x x x = 11,62 M²

Bicicletário Quantidade retirada em CAD x x x x 12,00 x x 0,30 x x x = 3,60 M²

1.2.13 6,00 UND

Bancos a serem demolidos Quantidade retirada em CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00 UND

1.2.14 14,19 M²

Pia e tampo cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,24 x = 2,24 M²

Bancadas cantina 1 Área levantada em CAD x x 4 x x 3,28 x 0,50 x x x x = 6,56 M²

Bancadas cantina 2 Área levantada em CAD x x 1 x x 1,20 x 0,40 x x x x = 0,48 M²

Bancadas cantina 3 Área levantada em CAD x x 1 x x 0,80 x 1,20 x x x x = 0,96 M²

Bancada secretaria Área levantada em CAD x x 1 x x 0,50 x 1,30 x x x x = 0,65 M²

Bancadas banheiro coletivo Área levantada em CAD x x 2 x x 2,75 x 0,60 x x x x = 3,30 M²

1.2.15 36,57 M3

Edificação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 71,15 x x 3,30 x 0,15 x x = 35,22 M3

Muro Lateral Direita Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,00 x x 2,60 x 0,13 x x = 1,35 M3

1.2.16 2,58 M3

Pilares Soltos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,30 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,27 M3

Pilares embutidos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,25 x 0,15 x 3,00 x x x = 1,01 M3

Vigas de concreto a serem demolidos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 21,60 x 0,15 x 0,40 x x x = 1,30 M3

1.2.17 1.221,79 M²

Muro (fundos) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 65,64 x x 0,60 x x x = 39,38 M²

Muro (lado direito) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 92,80 x x 0,60 x x x = 55,68 M²

Fachada principal Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 22,35 x x 0,60 x x x = 13,41 M²

Externo salas (esquerdo) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 38,57 x x 0,60 x x x = 23,14 M²

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS

RETIRADA DE TUBOS METÁLICOS SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PIA/BANCADA

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
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Externo salas (central) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 2 x x 21,85 x x 0,60 x x x = 26,22 M²

Externo salas (direito) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 107,33 x x 0,60 x x x = 64,40 M²

Interno salas (esquerdo) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 61,78 x x 1,60 x x x = 98,85 M²

Externo Salas + pilares (esquerdo) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 35,75 x x 1,60 x x x = 57,20 M²

Interno e Externo Salas + pilares (central) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 164,40 x x 1,60 x x x = 263,04 M²

Interno e Externo Salas + pilares (direita) Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 166,15 x x 1,60 x x x = 265,84 M²

Bloco Administrativo Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 67,30 x x 1,60 x x x = 107,68 M²

Pátio Central Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 49,72 x x 1,60 x x x = 79,55 M²

Fachada para receber tijolinho Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 31,85 x x 4,00 x x x = 127,40 M²

1.2.18 210,39 M²

Cantina Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 16,60 x x 1,80 x x x = 29,88 M²

Depósito Cantina Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 15,16 x x 1,80 x x x = 27,29 M²

Wc coletivo Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x 2,00 x 1 x x 21,80 x x 1,80 x x x = 78,48 M²

Interno Refeitório Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 34,10 x x 1,00 x x x = 34,10 M²

wc administração Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 7,10 x x 1,80 x x x = 12,78 M²

wc administração 2 Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 4,90 x x 1,80 x x x = 8,82 M²

Área de bebedouros Quant. x Larg. x Alt. (revestimento) x x 1 x x 13,60 x x 1,40 x x x = 19,04 M²

1.2.19 57,35 M²

Laje existente entre pátios Área retirada de CAD x x x x x x x x 57,35 x = 57,35 M²

1.2.20 711,85 M²

Salas (esquerda) Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 47,57 x = 95,14 M²

Refeitório Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,00 x = 47,00 M²

Cantina Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 23,55 x = 23,55 M²

Salas (central) Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,57 x = 190,28 M²

Sala (direita) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 67,67 x = 67,67 M²

Salas (direita) Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 47,57 x = 142,71 M²

Banheiros coletivos Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 60,00 x = 60,00 M²

Administrativo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 85,50 x = 85,50 M²

1.2.21 37,91 M²

Divisória convencional Área retirada de CAD x x 7 x x x 1,10 x 1,70 x x x = 13,09 M²

Divisória PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x 1,95 x 1,70 x x x = 6,63 M²

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM CERÂMICA

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO (OU MÁRMORE)

REMOÇÃO MANUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA EM LAJES
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Divisória PCD Área retirada de CAD x x 4 x x x 2,00 x 1,70 x x x = 13,60 M²

Divisória PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x 1,35 x 1,70 x x x = 4,59 M²

1.2.22 107,83 M²

Cantina Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 24,00 x = 24,00 M²

Banheiros coletivos Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 60,40 x = 60,40 M²

Banheiro administração Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,21 x = 6,21 M²

Área dos bebedouros Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,22 x = 17,22 M²

1.2.23 7,30 M²

Demolição de onde receberá soleiras de granito Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,30 x = 7,30 M²

1.3.0

1.3.1 4,27 M3

Pilares Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,60 x 0,60 x 0,50 x x x = 1,26 M3

Rampas Comp. x Larg. x Alt. x x 15 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 1,88 M3

WCs Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M3

Administrativo Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,38 M3

1.3.2 10,19 M3

Rampas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 63,63 x 0,30 x 0,30 x x x = 5,73 M3

Rampas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,00 x 0,20 x 0,20 x x x = 0,36 M3

WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 23,15 x 0,30 x 0,50 x x x = 3,47 M3

Administrativo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,00 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,63 M3

1.3.3 21,29 M3

Rampas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 58,54 x = 20,49 M3

WCs Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,43 x 1,85 x = 0,80 M3

1.4.0

1.4.1 8,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 24 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 6,00 M2

1.4.2 4,26 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,60 x 0,60 x 0,50 x x x = 1,26 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 24 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 3,00 M3

1.4.3 0,13 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,30 x 0,30 x 0,20 x x x = 0,13 M3

1.4.4 4,32 M3

Rampas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 72,63 x 0,14 x 0,30 x x x = 3,05 M3

Perímetro das paredes Comp. x Larg. x Alt. x x x x 30,15 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,27 M3

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
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1.4.5 102,78 M

Perímetro das paredes Comp. x x x x 102,78 x x x x x = 102,78 M

1.4.6 55,50 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 102,78 x 0,54 x x x x = 55,50 M2

1.5.0

1.5.1 2,65 M3

Pilares Circulação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 7 x x 0,30 x 0,30 x 2,52 x x x = 1,59 M3

Pilares da Edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 9 x x 0,14 x 0,30 x 2,80 x x x = 1,06 M3

1.5.2 102,78 M

Cintas Travamento Edificação Comp. x x x x 102,78 x x x x x = 102,78 M

1.6.0

1.6.1 153,33 M2

Direção Área retirada de CAD x x x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

Sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x 1,50 x 2,10 x x x = 3,15 M2

BWC Fem. e Masc. da secretaria Área retirada de CAD x x x x x 7,00 x 2,70 x x x = 18,90 M2

BWC Fem. e Masc. da secretaria Área retirada de CAD x x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x 0,65 x 0,50 x x x = 0,33 M2

Sala 01 / Sala 03 / Sala 05 / Sala 07 Área retirada de CAD x x 4 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 3,90 M2

Lab. Ciências Área retirada de CAD x x x x x 0,65 x 1,50 x x x = 0,98 M2

Lab. Informática Área retirada de CAD x x x x x 0,65 x 1,50 x x x = 0,98 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x 0,95 x 1,50 x x x = 1,43 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x 2,15 x 3,20 x x x = 6,88 M2

Banheiros PCD Área retirada de CAD x x x x x 6,05 x 3,20 x x x = 19,36 M2

Banheiros coletivos Área retirada de CAD x x 2 x x x 7,50 x 3,50 x x x = 52,50 M2

Sala de mediação tecnológica (Sala 06) Área retirada de CAD x x 5 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 4,88 M2

Sala de mediação tecnológica (Sala 06) Área retirada de CAD x x x x x 1,25 x 2,25 x x x = 2,81 M2

Sala de mediação tecnológica (Sala 06) Área retirada de CAD x x x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

Sala de mediação tecnológica (Sala 06) Área retirada de CAD x x x x x 0,35 x 2,55 x x x = 0,89 M2

Sala 07 / Sala 08 Área retirada de CAD x x 2 x x x 1,50 x 3,00 x x x = 9,00 M2

Bancada Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x 3,85 x 1,10 x x x = 4,24 M2

Bancada Lab de Informática Área retirada de CAD x x 3 x x x 8,10 x 0,72 x x x = 17,50 M2

Bancada Lab de Ciências Área retirada de CAD x x 2 x x x 4,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

CINTA DE TOPO

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

CINTA INFERIOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,2+0,2+0,14=0,54m)

SUPERESTRUTURA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

DESCONTO =

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = -2,94 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -4,50 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

1.6.2 5,20 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x 1,40 x x x x x = 2,80 M

J6 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

1.6.3 129,80 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 26 x x 2,40 x x x x x = 62,40 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 24 x x 2,40 x x x x x = 57,60 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x 1,90 x x x x x = 7,60 M

1.6.4 5,20 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x 1,40 x x x x x = 2,80 M

J6 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

1.6.5 129,80 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 26 x x 2,40 x x x x x = 62,40 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 24 x x 2,40 x x x x x = 57,60 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x 1,90 x x x x x = 7,60 M

1.6.6 31,40 M

PT1 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

P3 Comp. Da porta + 0,3m x x 20 x x 1,20 x x x x x = 24,00 M

PCD Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

P4 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x 1,00 x x x x x = 2,00 M

1.6.7 44,51 M2

Divisórias BWC Masculino Área retirada de CAD x x 6 x x x x x x 3,07 x = 18,43 M2

Divisórias BWC Feminino Área retirada de CAD x x 6 x x x x x x 3,07 x = 18,43 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x 6 x x x x x x 1,28 x = 7,65 M2

1.7.0

1.7.1 3,00 UN

Tesouras 10 m Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.7.2 40,32 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,32 x = 40,32 M2

1.7.3 40,32 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,32 x = 40,32 M2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PORTAS

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

COBERTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.7.4 23,05 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 23,05 x x x x x = 23,05 M

1.7.5 40,32 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,32 x = 40,32 M2

1.7.6 73,44 M2

Área de Laje Área retirada de CAD x x x x 1,90 x 38,65 x x x x = 73,44 M2

1.7.7 73,44 M2

Área de Laje Área retirada de CAD x x x x 1,90 x 38,65 x x x x = 73,44 M2

1.7.8 734,62 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,67 x = 67,67 M2

Lab. Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Lab. De Ciências  Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Sala 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Sala 06 (Med Téc) Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,54 x = 60,54 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,28 x = 59,28 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,28 x = 59,28 M2

Depósito 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,10 x = 14,10 M2

WC coletivo 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,50 x = 25,50 M2

WC coletivo 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,50 x = 25,50 M2

WC PCD1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,92 x = 3,92 M2

WC PCD2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,92 x = 3,92 M2

WC 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,08 x = 2,08 M2

WC 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,08 x = 2,08 M2

Depósito 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,50 x = 11,50 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,35 x = 31,35 M2

S. professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,71 x = 20,71 M2

Direção Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,20 x = 14,20 M2

1.7.9 11,75 M2

Marquise Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,75 x = 11,75 M2

1.8.0

1.8.1 20,00 UN

P3 Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

ESQUADRIAS

PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.8.2 2,00 UN

PORTA - PDC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.3 12,00 UN

P5 Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.8.4 1,00 UN

P2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.5 2,00 UN

P4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.6 26,00 UN

J2 Quant. x x 26 x x x x x x x = 26,00 UN

1.8.7 24,00 UN

J1 Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.8.8 2,00 UN

J3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.9 4,00 UN

J5 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.8.10 2,00 UN

J6 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.11 3,00 UN

PT1 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.8.12 1,00 UN

PT8 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.13 46,25 M2

Fachada Comp. x Alt. x x x x 25,00 x x 1,85 x x x = 46,25 M2

1.8.14 3,00 M2

Fachada Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.8.15 1,81 M2

Vidro 01 Larg. x Alt. x x x x x 0,90 x 0,85 x x x = 0,77 M2

Vidro 02 Larg. x Alt. x x x x x 0,90 x 1,15 x x x = 1,04 M2

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TRANSPARENTE, 200X100CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TRANSPARENTE, 100X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TRANSPARENTE, 150X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P5) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 340X245CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P4) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 70X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TRANSPARENTE, 80X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT1) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT8) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 400X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TRANSPARENTE, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

VIDROS PARA CAIXILHOS DOS GUICHÊS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.9.0

1.9.1 1.467,14 M2

BWC coletivo Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 15,00 x x 2,60 x x x = 39,00 M2

BWC coletivo Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,50 x x 2,60 x x x = 19,50 M2

Deposito 1 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,38 x x 2,40 x x x = 12,91 M2

BWC PCD 1 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,87 x x 2,40 x x x = 16,49 M2

BWC PCD 2 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,92 x x 2,40 x x x = 14,21 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,22 x x 3,50 x x x = 18,27 M2

BWC secretaria Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 4,50 x x 2,40 x x x = 10,80 M2

BWC secretaria Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 2,90 x x 2,40 x x x = 6,96 M2

Deposito 2 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 2,50 x x 2,60 x x x = 6,50 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 3,50 x x 2,60 x x x = 9,10 M2

Vedação de corredores e janelas Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,42 x = 22,42 M2

Pilares novos Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,10 x x 2,52 x x x = 20,41 M2

Área para receber revestimento Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.221,79 x = 1.221,79 M2

Bancada Biblioteca Área retirada de CAD x x 2 x x x 3,95 x 1,10 x x x = 8,69 M2

Bancada Lab de Informática Área retirada de CAD x x 6 x x x 8,10 x 0,72 x x x = 34,99 M2

Bancada Lab de Ciências Área retirada de CAD x x 4 x x x 4,15 x 1,30 x x x = 21,58 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -9,00 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,70 x 2,10 x x x = -5,88 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,60 M2

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.9.2 42,60 M2

Deposito 1 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,38 x x 2,40 x x x = 12,91 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,22 x x 1,90 x x x = 9,92 M2

Deposito 2 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 2,50 x x 2,60 x x x = 6,50 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 3,50 x x 1,00 x x x = 3,50 M2

Vedação de corredores e janelas Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,30 x = 9,30 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,10 x x 0,92 x x x = 7,45 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -2,25 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,90 x x x = -2,43 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,60 M2

1.9.3 1.421,68 M2

BWC coletivo Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 15,00 x x 2,60 x x x = 39,00 M2

BWC coletivo Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,50 x x 2,60 x x x = 19,50 M2

BWC PCD 1 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,87 x x 2,40 x x x = 16,49 M2

BWC PCD 2 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,92 x x 2,40 x x x = 14,21 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,22 x x 1,60 x x x = 8,35 M2

BWC secretaria Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 4,50 x x 2,40 x x x = 10,80 M2

BWC secretaria Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 2,90 x x 2,40 x x x = 6,96 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Secretaria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 3,50 x x 1,60 x x x = 5,60 M2

Vedação de corredores e janelas Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,12 x = 14,12 M2

Pilares novos Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,10 x x 1,60 x x x = 12,96 M2

Área para receber revestimento Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.221,79 x = 1.221,79 M2

Bancada Biblioteca Área retirada de CAD x x 2 x x x 3,95 x 1,10 x x x = 8,69 M2

Bancada Lab de Informática Área retirada de CAD x x 6 x x x 8,10 x 0,72 x x x = 34,99 M2

Bancada Lab de Ciências Área retirada de CAD x x 4 x x x 4,15 x 1,30 x x x = 21,58 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -4,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = -2,94 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 1,60 x x x = -2,24 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

1.9.4 1.026,64 M2

Biblioteca  Perímetro  x Alt. x x x x 33,60 x x 1,50 x x x = 50,40 M2

Lab. informática  Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,50 x x x = 41,40 M2

Lab. ciências  Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,50 x x x = 41,40 M2

Sala 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,50 x x x = 41,40 M2

Sala 2 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,50 x x x = 41,40 M2

Sala 3 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,50 x x x = 41,40 M2

Sala 4 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,50 x x x = 41,40 M2

Sala 5 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,50 x x x = 41,40 M2

Sala 6 (med téc) Perímetro  x Alt. x x x x 34,20 x x 1,50 x x x = 51,30 M2

Sala 7 Perímetro  x Alt. x x x x 30,90 x x 1,50 x x x = 46,35 M2

Sala 8 Perímetro  x Alt. x x x x 30,90 x x 1,50 x x x = 46,35 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. x x x x 24,50 x x 1,50 x x x = 36,75 M2

Sala dos professores Perímetro  x Alt. x x x x 18,22 x x 1,50 x x x = 27,33 M2

Direção Perímetro  x Alt. x x x x 15,48 x x 1,50 x x x = 23,22 M2

Pilares existentes Perímetro  x Alt. x x x x 25,20 x x 1,50 x x x = 37,80 M2

Pilares Recreio  Perímetro  x Alt. x x x x 1,80 x x 1,50 x x x = 2,70 M2

Pilares Novos Perímetro  x Alt. x x x x 8,10 x x 1,50 x x x = 12,15 M2

Áreas externas  Perímetro  x Alt. x x x x 165,99 x x 1,50 x x x = 248,99 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO (BRANCO) 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO (ÁREA INTERNA + FACHADA)

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

WC 1 
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,80 x x 2,40 x x x = 13,92 M2

WC 2 
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,80 x x 2,40 x x x = 13,92 M2

WC PCD 1
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,92 x x 2,40 x x x = 19,01 M2

WC PCD 2
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,92 x x 2,40 x x x = 19,01 M2

WC coletivo 1
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 21,80 x x 2,60 x x x = 56,68 M2

WC coletivo 2
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 21,80 x x 2,60 x x x = 56,68 M2

Bancada Biblioteca Área retirada de CAD x x 2 x x x 3,95 x 1,10 x x x = 8,69 M2

Bancada Lab de Informática Área retirada de CAD x x 6 x x x 8,10 x 0,72 x x x = 34,99 M2

Bancada Lab de Ciências Área retirada de CAD x x 4 x x x 4,15 x 1,30 x x x = 21,58 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -9,00 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = -2,94 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 36 x x x 0,90 x 1,50 x x x = -48,60 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 1,50 x x x = -2,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 0,00

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 24 x x x 2,00 x 0,40 x x x = -19,20 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,65 x x x = -2,34 M2

1.9.5 45,00 M2

Fachada Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x x x x x 45,00 x = 45,00 M2

1.9.6 169,69 M2

Muro (externo) Perímetro  x Alt. x x x x x 25,00 x 0,65 x x x = 16,25 M2

Perímetro (externo) Perímetro  x Alt. x x x x x 172,95 x 0,60 x x x = 103,77 M2

Biblioteca  Perímetro  x Alt. x x x x 33,60 x x 0,10 x x x = 3,36 M2

Lab. informática  Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 0,10 x x x = 2,76 M2

Lab. ciências  Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 0,10 x x x = 2,76 M2

Sala 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 0,10 x x x = 2,76 M2

PORTAS

JANELAS

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO (VERDE) 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Sala 2 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 0,10 x x x = 2,76 M2

Sala 3 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 0,10 x x x = 2,76 M2

Sala 4 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 0,10 x x x = 2,76 M2

Sala 5 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 0,10 x x x = 2,76 M2

Sala 6 (med téc) Perímetro  x Alt. x x x x 34,20 x x 0,10 x x x = 3,42 M2

Sala 7 Perímetro  x Alt. x x x x 30,90 x x 0,10 x x x = 3,09 M2

Sala 8 Perímetro  x Alt. x x x x 30,90 x x 0,10 x x x = 3,09 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. x x x x 24,50 x x 0,10 x x x = 2,45 M2

Sala dos professores Perímetro  x Alt. x x x x 18,22 x x 0,10 x x x = 1,82 M2

Direção Perímetro  x Alt. x x x x 15,48 x x 0,10 x x x = 1,55 M2

Pilares existentes Perímetro  x Alt. x x x x 25,20 x x 0,10 x x x = 2,52 M2

Pilares Recreio  Perímetro  x Alt. x x x x 1,80 x x 0,10 x x x = 0,18 M2

Pilares Novos Perímetro  x Alt. x x x x 8,10 x x 0,10 x x x = 0,81 M2

Áreas externas  Perímetro  x Alt. x x x x 165,99 x x 0,10 x x x = 16,60 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 36 x x x 0,90 x 0,10 x x x = -3,24 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,10 x x x = -0,14 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 24 x x x 2,00 x 0,10 x x x = -4,80 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,10 x x x = -0,36 M2

1.10.0

1.10.1 7,13 M3

WC Secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,08 x = 0,10 M3

WC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,92 x = 0,20 M3

WC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,92 x = 0,20 M3

WC coletivo Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 25,50 x = 1,28 M3

WC coletivo Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 25,50 x = 1,28 M3

Circulação 6 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 38,52 x = 1,93 M3

Circulação 1 (área de bebedouros) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 26,27 x = 1,31 M3

Depósito 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 14,25 x = 0,71 M3

Secretaria - Hall WC Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,48 x = 0,12 M3

1.10.2 6,52 M3

Calçadas no entorno dos blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 18,55 x = 1,30 M3

Rampas e escada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 74,60 x = 5,22 M3

1.10.3 63,01 M2

WC Secretaria Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 2,08 x = 4,17 M2

WC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,92 x = 3,92 M2

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

WC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,92 x = 3,92 M2

WC coletivo Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,50 x = 25,50 M2

WC coletivo Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,50 x = 25,50 M2

1.10.4 81,52 M2

Circulação 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 38,52 x = 38,52 M2

Circulação 1 (área de bebedouros) Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,27 x = 26,27 M2

Depósito 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,25 x = 14,25 M2

Secretaria - Hall WC Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,48 x = 2,48 M2

1.10.5 1.109,92 M2

Estacionamento Área levantada em CAD x x x x x x x x 762,21 x = 762,21 M2

Piso próximo a quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 347,71 x = 347,71 M2

1.10.6 7,12 M3

Estacionamento / Canteiros / Lateral esquerda Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 101,66 x = 7,12 M3

1.10.7 15,65 M

Soleiras Comp. x x x x 15,65 x x x x x = 15,65 M

1.11.0

1.11.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação
Levant. do Projeto Executivo 

(Software)
x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.0

1.12.1 7,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC coletivos Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.2 4,00 UN

WC coletivo Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC coletivo Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.3 25,00 M

Ramais de distribuição Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.12.4 68,50 M

Pátio Coberto (Bebedouros) Comp. x x x x 2,50 x x x x x = 2,50 UN

WC Secretaria Comp. x x 2 x x 5,50 x x x x x = 11,00 UN

WC PCD Comp. x x 2 x x 6,50 x x x x x = 13,00 UN

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

LASTRO DE SEIXO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, ELÉTRICA PARA CLIMATIZAÇÃO E LÓGICA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
RAMAIS E SUB-RAMAIS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

WC coletivos Comp. x x 2 x x 21,00 x x x x x = 42,00 UN

1.13.0

1.13.1 28,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

1.13.2 18,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.13.3 45,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 45,00 x x x x x = 45,00 M

1.13.4 42,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 42,00 x x x x x = 42,00 M

1.13.5 11,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC coletivos Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.13.6 11,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC coletivos Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.13.7 2,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.0

1.14.1 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.2 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.3 8,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.15.0

1.15.1 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 

INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

LOUÇAS E BANCADAS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

Pág. 15 de 40



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.15.2 2,00 UN

BWC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.3 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.4 2,00 UN

BWC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.5 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.6 4,00 UN

Lab de Ciências Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.7 2,98 M2

Secretaria - (Guichê) Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

WC Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,85 x 0,15 x x x x = 0,26 M2

WC Masculino Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,85 x 0,15 x x x x = 0,26 M2

Lab de Ciências Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,60 x 0,30 x x x x = 1,56 M2

1.15.8 5,00 UN

Biblioteca Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.15.9 12,15 M2

Lab de Informática Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 4,05 x = 12,15 M2

1.15.10 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.11 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0

1.16.1 4,00 UN

Lab de Ciências Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.2 12,00 UN

BWC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 80X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC SECRETARIA)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 230X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  ALUNOS MASC E FEM)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 400X55CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 88X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM (BANCADA ESTUDO INDIVIDUAL)

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

METAIS E ACESSÓRIOS

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2         OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 380X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2         OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.3 4,00 UN

BWC coletivo Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN 

BWC coletivo Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN 

1.16.4 10,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.5 12,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.6 6,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.7 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.8 12,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.9 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.16.10 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.11 4,00 UN

BWC PCD Feminino - Barra Vertical Pia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino - Barra Vertical Pia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.0

1.17.1 42,60 M2

Deposito 1 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,38 x x 2,40 x x x = 12,91 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,22 x x 1,90 x x x = 9,92 M2

Deposito 2 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 2,50 x x 2,60 x x x = 6,50 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 3,50 x x 1,00 x x x = 3,50 M2

Vedação de corredores e janelas Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,30 x = 9,30 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,10 x x 0,92 x x x = 7,45 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -2,25 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,90 x x x = -2,43 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,60 M2

1.17.2 734,63 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,71 x = 20,71 M2

Direção Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,20 x = 14,20 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,35 x = 31,35 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 2,08 x = 4,16 M2

Despósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,50 x = 11,50 M2

Salas 01 a 05 Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 47,57 x = 237,85 M2

Lab de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Lab de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,67 x = 67,67 M2

Salas 07 e 08 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 59,29 x = 118,57 M2

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Sala 06 (Med Téc) Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,54 x = 60,54 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,10 x = 14,10 M2

BWC PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,92 x = 7,84 M2

BWC coletivos Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,50 x = 51,00 M2

1.17.3 656,67 M2

Direção Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 15,48 x x 1,00 x x x = 15,48 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 18,22 x x 1,00 x x x = 18,22 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 24,50 x x 1,00 x x x = 24,50 M2

Depósito 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 14,20 x x 2,60 x x x = 36,92 M2

Salas 01 a 05 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 5 x x 27,60 x x 1,20 x x x = 165,60 M2

Lab de Ciências Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,60 x x 1,20 x x x = 33,12 M2

Lab de Informática Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,60 x x 1,20 x x x = 33,12 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 33,60 x x 1,20 x x x = 40,32 M2

Salas 07 e 08 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 30,90 x x 1,20 x x x = 74,16 M2

Sala 06 (Med Téc) Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 34,20 x x 1,20 x x x = 41,04 M2

Depósito 02 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 15,16 x x 2,40 x x x = 36,38 M2

Pilares existentes 
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 25,20 x x 1,20 x x x = 30,24 M2

Pilares Recreio  
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 1,80 x x 1,20 x x x = 2,16 M2

Pilares Novos 
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,10 x x 1,20 x x x = 9,72 M2

Perímetro externo
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 166,14 x x 1,20 x x x = 199,37 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 36 x x x 0,90 x 0,90 x x x = -29,16 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -4,50 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 24 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 41 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -41,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,70 x x x = -2,52 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

1.17.4 734,63 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,71 x = 20,71 M2

Direção Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,20 x = 14,20 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,35 x = 31,35 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 2,08 x = 4,16 M2

Despósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,50 x = 11,50 M2

Salas 01 a 05 Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 47,57 x = 237,85 M2

Lab de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Lab de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,67 x = 67,67 M2

Salas 07 e 08 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 59,29 x = 118,57 M2

Sala 06 (Med Téc) Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,54 x = 60,54 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,10 x = 14,10 M2

BWC PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,92 x = 7,84 M2

BWC coletivos Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,50 x = 51,00 M2

1.17.5 2.394,85 M2

Direção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,48 x x 1,00 x x x = 15,48 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,22 x x 1,00 x x x = 18,22 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 24,50 x x 1,00 x x x = 24,50 M2

Depósito 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,20 x x 2,60 x x x = 36,92 M2

Salas 01 a 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 5 x x 27,60 x x 1,20 x x x = 165,60 M2

Lab de Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,20 x x x = 33,12 M2

Lab de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,20 x x x = 33,12 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,60 x x 1,20 x x x = 40,32 M2

Salas 07 e 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 30,90 x x 1,20 x x x = 74,16 M2

Sala 06 (Med Téc) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,20 x x 1,20 x x x = 41,04 M2

JANELAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PORTAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Depósito 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,16 x x 2,40 x x x = 36,38 M2

Pilares existentes Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,20 x x 1,20 x x x = 30,24 M2

Pilares Recreio  Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,80 x x 1,20 x x x = 2,16 M2

Pilares Novos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,10 x x 1,20 x x x = 9,72 M2

Perímetro externo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 166,14 x x 1,20 x x x = 199,37 M2

Pátio coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,90 x x 3,20 x x x = 44,48 M2

Áreas externas  Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 177,35 x x 2,40 x x x = 425,64 M2

Muros Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 532,98 x x 2,55 x x x = 1.359,10 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 36 x x x 0,90 x 0,90 x x x = -29,16 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -4,50 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = -6,00 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,90 x x x = -1,71 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 24 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -24,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 43 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -43,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,70 x x x = -2,52 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -50,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 4,00 x 2,50 x x x = -20,00 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,40 x 2,45 x x x = -8,33 M2

1.17.6 801,45 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,71 x = 20,71 M2

Direção Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,20 x = 14,20 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,35 x = 31,35 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 2,08 x = 4,16 M2

Despósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,50 x = 11,50 M2

Salas 01 a 05 Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 47,57 x = 237,85 M2

Lab de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Lab de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,57 x = 47,57 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,67 x = 67,67 M2

Salas 07 e 08 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 59,29 x = 118,57 M2

PORTAS

PORTÕES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Sala 06 (Med Téc) Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,54 x = 60,54 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,10 x = 14,10 M2

BWC PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,92 x = 7,84 M2

BWC coletivos Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,50 x = 51,00 M2

Laje existente (Circulação a Sala 06) Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,57 x = 61,57 M2

Marquise (lado de dentro) Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,25 x = 5,25 M2

1.17.7 309,99 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 18,00 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,40 x 2,45 x x x = 16,66 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 20 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 90,00 M2

PCD Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 9,00 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 5,88 M2

PT8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 4,00 x 2,50 x x x = 20,00 M2

Bicicletário Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,85 x 0,75 x x x = 14,03 M2

Corrimão Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 71,80 x 0,95 x x x = 136,42 M2

1.17.8 315,81 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 18,00 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,40 x 2,45 x x x = 16,66 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 20 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 90,00 M2

PCD Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 9,00 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 5,88 M2

PT8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 4,00 x 2,50 x x x = 20,00 M2

Marquise (lado de fora) Comp. x Alt. x x x x 9,70 x x 0,60 x x x = 5,82 M2

Bicicletário Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,85 x 0,75 x x x = 14,03 M2

Corrimão Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 71,80 x 0,95 x x x = 136,42 M2

1.18.0

1.18.1 1,00 UN

Calçada Interna Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.2 8,40 M

Lavatórios - WC coletivos Quant. x Comp. x x 2 x x 2,90 x x x x x = 5,80 M

Lavatórios - WC secretaria Quant. x Comp. x x 2 x x 1,30 x x x x x = 2,60 M

1.18.3 1,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.18.4 15,00 UN

Lab de Informática (suporte/prateleira estabilizador) Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.18.5 8,04 M2

Depósito 01 Quant. x Área x x 3 x x x x x x 2,68 x = 8,04 M2

1.18.6 22,16 M2

J1 Quant. x Comp. x Larg. x x 24 x x 2,02 x 0,20 x x x x = 9,70 M2

J2 Quant. x Comp. x Larg. x x 26 x x 2,02 x 0,20 x x x x = 10,50 M2

J3 Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,02 x 0,20 x x x x = 0,41 M2

J5 Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,52 x 0,20 x x x x = 1,22 M2

J6 Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,82 x 0,20 x x x x = 0,33 M2

1.18.7 3,04 M2

WC coletivo Feminino Quant. x Área x x 4 x x x x x x 0,20 x = 0,78 M2

WC coletivo Masculino Quant. x Área x x 4 x x x x x x 0,20 x = 0,78 M2

WC PCD Feminino Quant. x Área x x 1 x x x x x x 0,54 x = 0,54 M2

WC PCD Masculino Quant. x Área x x 1 x x x x x x 0,54 x = 0,54 M2

WC 1 Quant. x Área x x 1 x x x x x x 0,20 x = 0,20 M2

WC 2 Quant. x Área x x 1 x x x x x x 0,20 x = 0,20 M2

1.18.8 22,00 UN

Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Direção Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Despósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Salas 01 a 05 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Lab de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Lab de Informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Salas 07 e 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 06 (Med Téc) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Depósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC coletivos Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE 

INFORMÁTICA)

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.18.9 1,00 UN

Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.10 9,74 M2

Acesso rampa externa (Cadeirante) Comp. X larg. x x x x 1,00 x 1,00 x x x x = 1,00 M2

Estacionamento (Cadeirante) Comp. X larg. x x x x 1,70 x 1,70 x x x x = 2,89 M2

Estacionamento (Zebrado - descida) Comp. X larg. x x x x 5,13 x 1,14 x x x x = 5,85 M2

1.18.11 71,80 M

Rampas e escada Quant. x Comp. x x x x 71,80 x x x x x = 71,80 M

1.18.12 15,96 M2

Nichos menores (Banco de Concreto) Quant. x Peso/m x Comp. x 2,00 x 7 x x x x x x 1,14 x = 15,96 M2

1.18.13 176,25 KG

Estrutura da marquise da fachada Coef. x Área x 15,00 x x x x x x x 11,75 x = 176,25 KG

1.18.14 5,82 M2

Revestimento Testeira Marquise Perím. x Alt. x x x x 9,70 x x 0,60 x x x = 5,82 M2

1.18.15 25,00 UN

Letreiro Fachada Frontal (CETI MARIA MODESTINA BEZERRA) Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

1.18.16 79,10 M

Meio Fio dos canteiros Comp. x x x x 79,10 x x x x x = 79,10 M

1.18.17 1,00 UN 

Estacionamento Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 

1.18.18 25,85 M

Bicicletário Comp. x x 11 x x 2,35 x x x x x = 25,85 M

1.18.19 0,24 M3

Nichos (Banco de madeira) Área x Esp. x x 2 x x x x x 0,20 x 0,60 x = 0,24 M3

1.18.20 2,00 UN

Nichos (Banco de madeira) Área x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.21 7,00 UN

Nicho maior (Banco de Concreto) Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.18.22 9,00 UN

Sala mediação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 07 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Diteroria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 

1,00X0,90M

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO"

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA MARQUISE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

1.18.23 182,80 M3

Entulho de Demolição de Laje Volume x x x x x x x x x 4,41 = 4,41 M3

Entulho de Demolição de Piso cimentado Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 846,23 x = 59,24 M3

Entulho de Demolição de Piso de lajota Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 51,53 x = 3,61 M3

Entulho de Louças e acessórios Coef. x Quant. x 0,15 x 32 x x x x x x x = 4,80 M3

Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 134,94 x = 4,05 M3

Entulho de Demolição de cobogó Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 11,61 x = 0,81 M3

Entulho de Remoção de tubos metálicos Esp. x Área x x x x x x x 0,04 x 15,22 x = 0,61 M3

Entulho de Demolição de bancos de concreto Coef. x Quant. x 0,25 x 6 x x x x x x x = 1,50 M3

Entulho de Remoção de pias/bancadas e divisórias Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 52,10 x = 1,56 M3

Entulho de Demolição de alvenaria Volume x x x x x x x x x 36,57 = 36,57 M3

Entulho de Demolição de pilares e vigas Volume x x x x x x x x x 2,58 = 2,58 M3

Entulho de Demolição de argamassa Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 1.221,79 x = 24,44 M3

Entulho de Demolição de revestimento cerâmico Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 210,39 x = 6,31 M3

Entulho de Remoção de impermeabilização Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 57,35 x = 1,72 M3

Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 711,85 x = 21,36 M3

Entulho de Demolição de Piso cerâmico Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 107,83 x = 3,23 M3

Entulho de Demolição de Piso granilite Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 7,30 x = 0,22 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 14,46 = 5,78 M3

1.18.24 7,00 UN

Distribuídos pela edificação Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.18.25 1,00 M²

Estacionamento Área levantada em CAD x x 12 x x x x x x 1,00 x = 1,00 M²

 1.18.26 1.279,92 M2

Área Total da edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.279,92 x = 1.279,92 M2

2.1.0

2.1.1 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 0,00

2.2.0

2.2.1 1,00 UN

Projeto executivo x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.2 1,00 UN

Projeto executivo x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

SERVIÇOS PRELIMINARES 

AMPLIAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

BANCO COM ASSENTO EM CONCRETO COM CANTEIRO CENTRAL

PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO

LIMPEZA GERAL
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

2.2.3 1,00 UN

Projeto executivo x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.4 1,00 UN

Projeto executivo x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.5 56,35 M

Perímetro da Ampliação Comp. x x x x 56,35 x x x x x = 56,35 M

2.2.6 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

2.2.7 95,80 M2

Área da Ampliação Área retirada de CAD x x x x x x x x 95,80 x = 95,80 M2

2.3.0

2.3.1 6,19 M3

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 0,80 x x x = 4,70 M3

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,48 M3

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,70 x x x = 1,01 M3

2.3.2 1,58 M3

Escavação para Vigas Baldrame (Perímetro paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 86,35 x 0,30 x 0,30 x x x = 7,77 M3

DESCONTO =

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x x 6,19 = -6,19 M3

2.3.3 117,43 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,65 x 86,70 x = 56,36 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,60 x 28,40 x = 17,04 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,60 x 4,40 x = 2,64 M3

Depósito de alimentos Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,60 x 6,00 x = 3,60 M3

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,60 x 6,00 x = 3,60 M3

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 1,62 x = 0,08 M3

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 5,67 x = 0,28 M3

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

EDIFICAÇÃO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Coordenação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,65 x 22,95 x = 14,92 M3

Passeios (calçadas) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 37,82 x = 18,91 M3

2.4.0

2.4.1 8,28 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 5,88 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 0,96 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

2.4.2 5,78 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 0,75 x x x = 4,41 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,40 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,43 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,65 x x x = 0,94 M3

2.4.3 0,63 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,80 x x x = 0,40 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,10 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,30 x 0,14 x 0,80 x x x = 0,13 M3

2.4.4 3,91 M3

Vigas sob paredes (Edificação) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 86,35 x 0,14 x 0,35 x x x = 4,23 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 0,30 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,32 M3

2.4.5 3,63 M3

Perímetro da edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 86,35 x 0,14 x 0,30 x x x = 3,63 M3

2.4.6 86,35 M

Perímetro da edificação Comp. x x x x 86,35 x x x x x = 86,35 M

2.4.7 72,53 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 86,35 x 0,84 x x x x = 72,53 M2

2.5.0

2.5.1 3,23 M3

Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média x x 22 x x 0,30 x 0,14 x 3,50 x x x = 3,23 M3

2.5.2 86,35 M

Cintas Travamento Edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 86,35 x x x x x = 86,35 M

2.5.3 13,29 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

INFRAESTRUTURA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,35+0,35+0,14=84m)

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE TOPO

CINTA INFERIOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Casa do gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Casa do Lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.6.0

2.6.1 259,04 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. x x x x 10,20 x x 4,00 x x x = 40,80 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. x x x x 20,40 x x 3,55 x x x = 72,42 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. x x x x 24,95 x x 3,55 x x x = 88,57 M2

DML Perímetro  x Alt. x x x x 4,35 x x 3,55 x x x = 15,44 M2

Depósito de alimentos Perímetro  x Alt. x x x x 7,30 x x 3,55 x x x = 25,92 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. x x x x 5,15 x x 3,55 x x x = 18,28 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x x x 3,60 x x 2,15 x x x = 7,74 M2

Casa do Lixo Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,15 x x x = 21,29 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -11,25 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -8,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -4,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,25 x x x = -1,13 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

Tela para Ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.6.2 1,30 M

J7 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x 1,30 x x x x x = 1,30 M

2.6.3 28,80 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 8 x x 2,40 x x x x x = 19,20 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 3 x x 2,40 x x x x x = 7,20 M

J8 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x 2,40 x x x x x = 2,40 M

2.6.4 1,30 M

J7 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x 1,30 x x x x x = 1,30 M

2.6.5 28,80 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 8 x x 2,40 x x x x x = 19,20 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 3 x x 2,40 x x x x x = 7,20 M

J8 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x 2,40 x x x x x = 2,40 M

2.6.6 11,60 M

P3 Comp. Da porta + 0,3m x x 6 x x 1,20 x x x x x = 7,20 M

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

JANELAS

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PAREDES E PAINÉIS

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

P6 Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

P9 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x 1,30 x x x x x = 2,60 M

2.6.7 4,03 M2

J7 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,44 x = 1,44 M2

J8 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,59 x = 2,59 M2

2.7.0

2.7.1 2,00 UN

Tesouras 10 m Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.7.2 196,35 M2

Área de telhado Área retirada de CAD x x x x x x x x 196,35 x = 196,35 M2

2.7.3 196,35 M2

Área de telhado Área retirada de CAD x x x x x x x x 196,35 x = 196,35 M2

2.7.4 20,95 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 20,95 x x x x x = 20,95 M

2.7.5 196,35 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 196,35 x = 196,35 M2

2.7.6 7,29 M2

Área de Laje Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,29 x = 7,29 M2

2.7.7 7,29 M2

Área de Laje Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,29 x = 7,29 M2

2.7.8 148,51 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,40 x = 4,40 M2

Depósito Alimentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,48 x = 28,48 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,70 x = 86,70 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,93 x = 22,93 M2

2.8.0

2.8.1 6,00 UN

P3 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.8.2 2,00 UN

P9 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.8.3 8,00 UN

J2 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.8.4 3,00 UN

J1 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TRANSPARENTE, 200X100CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

PORTÃO (P9) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 100X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE LIXO)

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TRANSPARENTE, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

COBERTURA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

2.8.5 1,00 UN

P6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.8.6 1,00 UN

P7 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.8.7 0,64 M2

Tela para Ventilação - Casa de Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,64 M2

2.8.8 1,00 UND

J7 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UND

2.8.9 1,00 UND

J8 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UND

2.9.0

2.9.1 429,06 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,20 x x 2,60 x x x = 26,52 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 28,90 x x 2,80 x x x = 80,92 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 25,00 x x 2,80 x x x = 70,00 M2

DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,40 x x 2,40 x x x = 20,16 M2

Depósito de alimentos Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,00 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,00 x x 2,60 x x x = 26,00 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x 2 x x 3,60 x x 2,15 x x x = 15,48 M2

Casa do Lixo Perímetro  x Alt. x x 2 x x 9,90 x x 2,15 x x x = 42,57 M2

Coordenação - externo Perímetro  x Alt. x x x x 10,35 x x 4,00 x x x = 41,40 M2

Refeitório / Cozinha - externo Perímetro  x Alt. x x x x 40,80 x x 3,55 x x x = 144,84 M2

DESCONTO

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -22,50 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -7,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -16,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -8,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,25 x x x = -2,25 M2

PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 150X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (P7) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE GÁS)

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE GÁS)

PORTA DE ACO (J7) CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (90X125)MM

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS

PORTA DE ACO (J8) CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (200X125)MM
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,25 x x x = -5,00 M2

Tela para Ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -1,28 M2

2.9.2 13,29 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.9.3 241,61 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,20 x x 1,00 x x x = 10,20 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 28,90 x x 1,20 x x x = 34,68 M2

DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,40 x x 2,40 x x x = 20,16 M2

Depósito de alimentos Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,00 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

Casa de gás - externo Perímetro  x Alt. x x x x 3,60 x x 2,15 x x x = 7,74 M2

Casa do Lixo - externo Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,15 x x x = 21,29 M2

Coordenação - externo Perímetro  x Alt. x x x x 10,35 x x 3,40 x x x = 35,19 M2

Refeitório / Cozinha - externo Perímetro  x Alt. x x x x 40,80 x x 2,95 x x x = 120,36 M2

DESCONTO

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -4,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,90 x x x = -0,81 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,90 x x x = -1,71 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -13,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -4,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

Tela para Ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.9.4 187,45 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,20 x x 1,60 x x x = 16,32 M2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 28,90 x x 1,60 x x x = 46,24 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 25,00 x x 2,80 x x x = 70,00 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,00 x x 2,60 x x x = 26,00 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x x x 3,60 x x 2,15 x x x = 7,74 M2

Casa do Lixo Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,15 x x x = 21,29 M2

Coordenação - externo Perímetro  x Alt. x x x x 10,35 x x 0,60 x x x = 6,21 M2

Refeitório / Cozinha - externo Perímetro  x Alt. x x x x 40,80 x x 0,60 x x x = 24,48 M2

DESCONTO

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -13,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,60 x x x = -0,54 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,25 x x x = -1,13 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,75 x x x = -0,68 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,75 x x x = -1,50 M2

Tela para Ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.9.5 13,29 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.9.6 172,45 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. x x x x 37,40 x x 1,50 x x x = 56,10 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. x x x x 20,10 x x 1,50 x x x = 30,15 M2

Casa de lixo Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x x x 3,50 x x 2,10 x x x = 7,35 M2

Área de serviço 
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,00 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO (BRANCO) 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO (ÁREA INTERNA + FACHADA)

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Cozinha
Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 25,00 x x 2,80 x x x = 70,00 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -13,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,50 x x x = -2,70 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 1,50 x x x = -2,25 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,95 x x x = -1,76 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,40 x x x = -2,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,65 x x x = -0,59 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,65 x x x = -1,30 M2

Tela metálica Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.9.7 34,97 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. x x x x 37,40 x x 0,10 x x x = 3,74 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. x x x x 20,10 x x 0,10 x x x = 2,01 M2

Coordenação - externo Perímetro  x Alt. x x x x 10,35 x x 0,60 x x x = 6,21 M2

Refeitório / Cozinha - externo Perímetro  x Alt. x x x x 40,80 x x 0,60 x x x = 24,48 M2

DESCONTO =

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,60 x x x = -0,54 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,10 x x x = -0,09 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,10 x x x = -0,15 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,10 x x x = -0,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,10 x x x = -0,09 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,10 x x x = -0,20 M2

2.10.0

2.10.1 8,14 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 28,38 x = 1,42 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,54 x = 0,23 M3

Depósito de alimentos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,14 x = 0,31 M3

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,14 x = 0,31 M3

Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,62 x = 0,08 M3

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO (VERDE) 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 

PORTAS

PORTAS

JANELAS

PISOS

JANELAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Casa do Lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,98 x = 0,30 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 86,75 x = 4,34 M3

Coordenação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 22,93 x = 1,15 M3

2.10.2 2,65 M3

Calçada Coordenação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 6,27 x = 0,44 M3

Calçada Refeitório / Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 20,40 x = 1,43 M3

Calçada Casa de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 11,15 x = 0,78 M3

2.10.3 52,80 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,38 x = 28,38 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,54 x = 4,54 M2

Depósito de alimentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,14 x = 6,14 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,14 x = 6,14 M2

Casa do gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,98 x = 5,98 M2

2.10.4 109,68 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,75 x = 86,75 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,93 x = 22,93 M2

2.10.5 4,25 M

Soleiras Comp. x x x x 4,25 x x x x x = 4,25 M

2.11.0

2.11.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação
Levant. do Projeto Executivo 

(Software)
x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.0

2.12.1 1,00 UN

Caixas Dágua sobre laje Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.2 5,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Casa do Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório (Bebedouros / lavatórios) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.12.3 42,50 M

Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 42,50 x x x x x = 42,50 M

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, ELÉTRICA PARA CLIMATIZAÇÃO E LÓGICA

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

2.12.4 32,50 M

Cozinha Comp. x x x x 12,50 x x x x x = 12,50 UN

Área de serviço Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 UN

Casa do Lixo Comp. x x x x 11,50 x x x x x = 11,50 UN

Refeitório (Bebedouros / lavatórios) Comp. x x x x 5,50 x x x x x = 5,50 UN

2.13.0

2.13.1 18,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.13.2 17,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 17,20 x x x x x = 17,20 M

2.13.3 28,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

2.13.4 5,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Casa do Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório (Bebedouros / lavatórios) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.5 5,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Casa do Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório (Bebedouros / lavatórios) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.6 3,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.13.7 2,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.14.0

2.14.1 4,50 M

Tubo Comp. x x x x 4,50 x x x x x = 4,50 M

2.14.2 1,00 UN

Joelho Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

RAMAIS E SUB-RAMAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 

INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

2.14.3 1,00 UN

Joelho Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

2.15.0

2.15.1 1,00 UN

Cozinha - preparo de alimentos Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15.2 1,00 UN

Cozinha - lavagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15.3 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15.4 1,31 M2

Cozinha - J7 Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,90 x 0,45 x x x x = 0,41 M2

Cozinha - (Bancada de distribuição) Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,45 x x x x = 0,90 M2

2.15.5 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.0

2.16.1 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.2 4,00 UN

Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.16.3 1,00 UN 

Casa de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 

2.16.4 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.16.5 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.0

2.17.1 241,61 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,20 x x 1,00 x x x = 10,20 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 28,90 x x 1,20 x x x = 34,68 M2

DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,40 x x 2,40 x x x = 20,16 M2

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PINTURAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2         OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

TORNEIRA DE JARDIM CROMADA, 1/2 OU 3/4, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2         OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 250X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO 

INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - LAVAGEM)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 280X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (REFEITÓRIO)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 220X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO 

INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - PREPARO DE ALIMENTOS)

LOUÇAS E BANCADAS

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM      FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
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(kg)
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(m)
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(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)
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Vol. 

(m³)
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TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

Depósito de alimentos Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,00 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

Casa de gás - externo Perímetro  x Alt. x x x x 3,60 x x 2,15 x x x = 7,74 M2

Casa do Lixo - externo Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,15 x x x = 21,29 M2

Coordenação - externo Perímetro  x Alt. x x x x 10,35 x x 3,40 x x x = 35,19 M2

Refeitório / Cozinha - externo Perímetro  x Alt. x x x x 40,80 x x 2,95 x x x = 120,36 M2

DESCONTO

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -4,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,90 x x x = -0,81 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,90 x x x = -1,71 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -13,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -4,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

Tela para Ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.17.2 161,66 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,93 x = 22,93 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,70 x = 86,70 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,34 x = 28,34 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,40 x = 4,40 M2

Depósito de alimentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.17.3 92,82 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 20,10 x x 1,00 x x x = 20,10 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 37,40 x x 1,20 x x x = 44,88 M2

DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,40 x x 2,40 x x x = 20,16 M2

Depósito de alimentos Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,00 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)

Esp. 

(m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

DESCONTO

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -4,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,90 x x x = -1,62 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

2.17.4 154,37 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,93 x = 22,93 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,70 x = 86,70 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,34 x = 28,34 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,40 x = 4,40 M2

Depósito de alimentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

2.17.5 259,15 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 20,10 x x 1,00 x x x = 20,10 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 37,40 x x 1,20 x x x = 44,88 M2

DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,40 x x 2,40 x x x = 20,16 M2

Depósito de alimentos Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,00 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

Casa de gás - externo Perímetro  x Alt. x x x x 3,60 x x 2,15 x x x = 7,74 M2

Casa do Lixo - externo Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,15 x x x = 21,29 M2

Coordenação - externo Perímetro  x Alt. x x x x 10,35 x x 3,40 x x x = 35,19 M2

Refeitório / Cozinha - externo Perímetro  x Alt. x x x x 40,80 x x 2,95 x x x = 120,36 M2

DESCONTO

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = -4,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,90 x x x = -1,62 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,90 x x x = -1,71 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PORTAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PORTAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

JANELAS
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(%)
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -14,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -4,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

Tela para Ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.17.6 161,66 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,93 x = 22,93 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,70 x = 86,70 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,34 x = 28,34 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,40 x = 4,40 M2

Depósito de alimentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.17.7 44,05 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 27,00 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 2,10 x x x = 6,30 M2

J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 1,25 x x x = 2,25 M2

J8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 1,25 x x x = 5,00 M2

Escada marinheiro Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,50 x x x = 3,50 M2

2.17.8 44,05 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 27,00 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 2,10 x x x = 6,30 M2

J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 1,25 x x x = 2,25 M2

J8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 1,25 x x x = 5,00 M2

Escada marinheiro Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,50 x x x = 3,50 M2

2.18.0

2.18.1 1,00 UN

Quadra com vestiários Levant. do Projeto FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.0

2.19.1 2,50 M

Escada para acesso a d'água (Área de serviço) Quant. x x x x 2,50 x x x x x = 2,50 M

QUADRA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE

QUADRA PADRÃO FNDE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

JANELAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

1452,46 m²

2.19.2 5,90 M

Cozinha - Preparo Quant. x Comp. x x 1 x x 2,80 x x x x x = 2,80 M

Cozinha - Lavagem Quant. x Comp. x x 1 x x 3,10 x x x x x = 3,10 M

2.19.3 1,00 UN

Refeitório (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.4 10,36 M2

DML Comp. X larg. x x 3 x x 2,00 x 0,40 x x x x = 2,40 M2

Depósito de alimentos Comp. X larg. x x 3 x x 4,80 x 0,40 x x x x = 5,76 M2

Área de Serviço Comp. X larg. x x 1 x x 2,00 x 0,60 x x x x = 1,20 M2

Cozinha - bancada de apoio Comp. X larg. x x 1 x x 2,00 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

2.19.5 4,44 M2

J1 Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,02 x 0,20 x x x x = 1,21 M2

J2 Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 2,02 x 0,20 x x x x = 3,23 M2

2.19.6 8,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DML Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Depósito de alimentos Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Casa de gás Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Casa do Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.7 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.8 3,11 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 7,77 = 3,11 M3

2.19.9 172,54 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 172,54 x = 172,54 M2

LIMPEZA GERAL

BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO

JANELAS

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

 

 Ampliação e Reforma da Unidade Escolar Maria Modestino, localizada na R. Jaime 

Fortes, 3364 - Novo Horizonte, Teresina - PI, 64080-110. 
 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 

climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 

auxílio do software Pro-Elétrica. 

  

 
 
 
 

 
 

Teresina, 17 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 


