
REFORMA DA U E JOB DE MACEDO BRITO, CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, 
AMPLIAR 2 SALAS, COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, ADEQUAÇÃO DE TODOS OS AMBIENTES 

PARA RECEBIMENTO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS E REVISÃO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS COMBATE A INCÊNDIO E SPDA

COCAL DE TELHA - PI



 

,
Obra Bancos
U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - PI) SINAPI - 

12/2021 - 
Piauí
ORSE - 
12/2021 - 
Sergipe

Total Peso (%)

52.063,32 4,84 %

50.038,97 4,65 %

187.205,07 17,39 %

7.471,09 0,69 %

109.403,33 10,16 %

42.279,74 3,93 %

20.802,04 1,93 %

103.242,65 9,59 %

104.015,98 9,66 %

74.636,40 6,93 %

5.384,75 0,50 %

16.999,26 1,58 %

49.975,05 4,64 %

4.962,85 0,46 %

41.964,88 3,90 %

146.666,36 13,63 %

48.082,64 4,47 %

11.116,19 1,03 %

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO

 2 SUBESTAÇÃO

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

 6 BANCADAS E DIVISORIAS

 7 LOUÇAS E ACESSORIOS

 8 ESQUADRIAS

 9 PAVIMENTAÇÃO

 10 COBERTURA E FORRO

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS

 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 14 COMBATE A INCENDIO

 15 PINTURA E ACABAMENTOS

 16 SERVIÇOS DIVERSOS

 17 SPDA

 18 LÓGICA

Total sem BDI 883.152,11
Total do BDI 193.158,46
Total Geral 1.076.310,57

  



 

Obra
U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - PI)

Item Código Banco Descrição Und Qua
nt.

Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 52.063,32 4,84 %

 1.1  106 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 MESES 6 7.118,90 8.677,22 52.063,32 4,84 %

 2 SUBESTAÇÃO 50.038,97 4,65 %

 2.1  94 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1 41.052,57 50.038,97 50.038,97 4,65 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 187.205,07 17,39 %

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 23.888,74 2,22 %

 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 2532 0,30 0,36 911,60 0,08 %

 3.1.2  83 Próprio SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 50 54,52 66,45 3.322,50 0,31 %

 3.1.3  84 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.111,92 1.355,31 1.355,31 0,13 %

 3.1.4  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 993 1,36 1,65 1.639,19 0,15 %

 3.1.5  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 993 1,19 1,45 1.440,50 0,13 %

 3.1.6  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO m² 993 1,82 2,21 2.195,52 0,20 %

 3.1.7  28 Próprio REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL m² 993 10,76 13,11 13.024,12 1,21 %

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 107.785,80 10,01 %

 3.2.1  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 326,42 397,87 1.790,41 0,17 %

 3.2.2  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 71.644,95 87.328,02 87.328,02 8,11 %

 3.2.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 80,2 46,42 56,58 4.539,41 0,42 %

 3.2.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 105 110,90 135,17 14.127,96 1,31 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 55.530,53 5,16 %

 3.3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 13,9 42,64 51,97 722,90 0,07 %

 3.3.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 176 0,50 0,60 105,30 0,01 %

 3.3.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 616 17,92 21,84 13.447,54 1,25 %

 3.3.4  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 100 0,50 0,60 60,00 0,01 %

 3.3.5  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 70 23,00 28,03 1.962,10 0,18 %

 3.3.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 33,9 6,95 8,47 286,87 0,03 %

 3.3.7  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 743 13,47 16,41 12.198,04 1,13 %

 3.3.8  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 743 15,40 18,77 13.952,30 1,30 %

 3.3.9  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 743 11,91 14,51 10.785,71 1,00 %

 3.3.10  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 62,3 26,48 32,27 2.009,77 0,19 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 7.471,09 0,69 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 41,2 64,60 78,74 3.246,45 0,30 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 245 0,54 0,65 159,33 0,01 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 39,2 85,13 103,76 4.065,31 0,38 %

 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 109.403,33 10,16 %

 5.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 548 7,19 8,76 4.802,67 0,45 %

 5.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 548 29,87 36,40 19.956,30 1,85 %

 5.3  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 
Rev 01

m² 717 54,42 66,33 47.525,44 4,42 %

 5.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 
Rev 01

m² 145 54,42 66,33 9.648,36 0,90 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 
12/2021 - Piauí
ORSE - 12/2021 
- Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

 21,89% Não Desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

  



 

 5.5  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 274 82,22 100,21 27.470,56 2,55 %

 6 BANCADAS E DIVISORIAS 42.279,74 3,93 %

 6.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 31,5 740,37 902,43 28.417,52 2,64 %

 6.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM m² 23,6 482,51 588,13 13.862,22 1,29 %

 7 LOUÇAS E ACESSORIOS 20.802,04 1,93 %

 7.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 239,34 291,73 2.333,84 0,22 %

 7.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 598,51 729,52 2.918,08 0,27 %

 7.3  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 618,53 753,92 1.507,84 0,14 %

 7.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 258,63 315,24 1.891,44 0,18 %

 7.5  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 12 354,04 431,53 5.178,36 0,48 %

 7.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 274,10 334,10 1.336,40 0,12 %

 7.7  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 339,72 414,08 414,08 0,04 %

 7.8  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 4 424,15 516,99 2.067,96 0,19 %

 7.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 284,39 346,64 1.386,56 0,13 %

 7.10  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 564,27 687,78 1.375,56 0,13 %

 7.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8 40,20 48,99 391,92 0,04 %

 8 ESQUADRIAS 103.242,65 9,59 %

 8.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,7 673,71 821,18 4.680,72 0,43 %

 8.2  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 66 317,15 386,57 25.502,02 2,37 %

 8.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 110 396,06 482,75 53.339,04 4,96 %

 8.4  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 176 41,23 50,25 8.849,02 0,82 %

 8.5  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 148 40,46 49,31 7.292,94 0,68 %

 8.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,89 754,81 920,03 3.578,91 0,33 %

 9 PAVIMENTAÇÃO 104.015,98 9,66 %

 9.1  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 96,7 51,08 62,26 6.019,91 0,56 %

 9.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 44,7 95,54 116,45 5.199,49 0,48 %

 9.3  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 728 44,20 53,87 39.193,65 3,64 %

 9.4  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 75,3 165,39 201,59 15.175,69 1,41 %

 9.5  12242 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

m² 753 41,86 51,02 38.427,24 3,57 %

 10 COBERTURA E FORRO 74.636,40 6,93 %

 10.1  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 36,1 66,14 80,61 2.911,63 0,27 %

 10.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 567 30,78 37,51 21.268,92 1,98 %

 10.3  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 229 32,33 39,40 9.033,63 0,84 %

 10.4  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 229 62,58 76,27 17.487,18 1,62 %

 10.5  100364 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4 2.446,49 2.982,02 11.928,08 1,11 %

 10.6  30 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM 
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 96,7 101,88 124,18 12.006,96 1,12 %

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5.384,75 0,50 %

 11.1  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 119,69 145,89 145,89 0,01 %

 11.2  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 17,15 20,90 83,60 0,01 %

  



 

 11.3  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 11 5,29 6,44 70,84 0,01 %

 11.4  103045 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11 7,07 8,61 94,71 0,01 %

 11.5  12176 Próprio REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 11 61,50 74,96 824,56 0,08 %

 11.6  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 6 7,80 9,50 57,00 0,01 %

 11.7  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 3,92 4,77 109,71 0,01 %

 11.8  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 6,31 7,69 30,76 0,00 %

 11.9  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 10,55 12,85 12,85 0,00 %

 11.10  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 12,61 15,37 107,59 0,01 %

 11.11  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 14,37 17,51 402,73 0,04 %

 11.12  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16 5,72 6,97 111,52 0,01 %

 11.13  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 16,70 20,35 20,35 0,00 %

 11.14  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 20,06 24,45 97,80 0,01 %

 11.15  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 12 20,82 25,37 304,44 0,03 %

 11.16  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 69,9 4,87 5,93 414,56 0,04 %

 11.17  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 38,7 10,38 12,65 490,06 0,05 %

 11.18  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,19 14,93 18,19 58,02 0,01 %

 11.19  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 93,2 17,16 20,91 1.947,76 0,18 %

 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS 16.999,26 1,58 %

 12.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 6,28 7,65 61,20 0,01 %

 12.2  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 18,17 22,14 88,56 0,01 %

 12.3  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9 22,21 27,07 243,63 0,02 %

 12.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40 8,89 10,83 433,20 0,04 %

 12.5  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 6,60 8,04 120,60 0,01 %

 12.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12 22,26 27,13 325,56 0,03 %

 12.7  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 10,67 13,00 78,00 0,01 %

 12.8  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 43,42 52,92 317,52 0,03 %

 12.9  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18 8,41 10,25 184,50 0,02 %

 12.10  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 14,05 17,12 239,68 0,02 %

 12.11  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 35 17,41 21,22 742,70 0,07 %

 12.12  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 18,51 22,56 67,68 0,01 %

 12.13  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9 30,99 37,77 339,93 0,03 %

 12.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 38,4 16,51 20,12 772,20 0,07 %

 12.15  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 22,4 38,18 46,53 1.040,87 0,10 %

  



 

 12.16  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 129 48,65 59,29 7.638,33 0,71 %

 12.17  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 43,2 11,75 14,32 618,62 0,06 %

 12.18  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 9 243,56 296,87 2.671,83 0,25 %

 12.19  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 59,17 72,12 721,20 0,07 %

 12.20  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 230,60 281,07 281,07 0,03 %

 12.21  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 10,16 12,38 12,38 0,00 %

 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS 49.975,05 4,64 %

 13.1  91927 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 2” MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 122 5,34 6,50 793,00 0,07 %

 13.2  91929 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 4” MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49 7,53 9,17 449,33 0,04 %

 13.3  92000 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4” X 4”, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 123 23,90 29,13 3.582,99 0,33 %

 13.4  91936 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 54 12,41 15,12 816,48 0,08 %

 13.5  92023 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4”), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 39,81 48,52 194,08 0,02 %

 13.6  91845 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10 6,28 7,65 76,50 0,01 %

 13.7  91953 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 22,56 27,49 109,96 0,01 %

 13.8  16 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 8 28,79 35,09 280,72 0,03 %

 13.9  93655 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

UN 20 13,34 16,26 325,20 0,03 %

 13.10  92027 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2”) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 53,00 64,60 516,80 0,05 %

 13.11  91854 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10 7,21 8,78 87,80 0,01 %

 13.12  93653 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 11,88 14,48 28,96 0,00 %

 13.13  91926 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 8 3,98 4,85 38,80 0,00 %

 13.14  72 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 17 109,10 132,98 2.260,66 0,21 %

 13.15  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 611,64 745,52 745,52 0,07 %

 13.16  22 Próprio DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm M 3 92,65 112,93 338,79 0,03 %

 13.17  12167 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v. 08 un 2 109,10 132,98 265,96 0,02 %

 13.18  12168 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA. 08 UN 2 232,03 282,82 565,64 0,05 %

 13.19  12179 Próprio Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 13 19,62 23,91 310,83 0,03 %

 13.20  12180 Próprio Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 6 19,62 23,91 143,46 0,01 %

 13.21  91867 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,6 7,29 8,88 644,51 0,06 %

 13.22  12183 Próprio Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1 80,86 98,56 98,56 0,01 %

 13.23  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1553 5,34 6,50 10.094,50 0,94 %

 13.24  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 935 3,95 4,81 4.497,35 0,42 %

 13.25  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 283 6,28 7,65 2.163,42 0,20 %

 13.26  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 678 5,25 6,39 4.334,08 0,40 %

 13.27  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 836 7,53 9,17 7.665,66 0,71 %

 13.28  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 426 11,70 14,26 6.067,63 0,56 %

 13.29  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 38,41 46,81 1.451,11 0,13 %

 13.30  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25 33,70 41,07 1.026,75 0,10 %

 14 COMBATE A INCENDIO 4.962,85 0,46 %

  



 

 14.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9 31,39 38,26 344,34 0,03 %

 14.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 10 244,22 297,67 2.976,70 0,28 %

 14.3  46 Próprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 2 226,48 276,05 552,10 0,05 %

 14.4  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 20 25,58 31,17 623,40 0,06 %

 14.5  87 Próprio Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 
mod.VR-8L, Verin ou similar

un 1 382,57 466,31 466,31 0,04 %

 15 PINTURA E ACABAMENTOS 41.964,88 3,90 %

 15.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 829 12,46 15,18 12.591,65 1,17 %

 15.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 642 12,46 15,18 9.744,64 0,91 %

 15.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 829 2,13 2,59 2.148,37 0,20 %

 15.4  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 649 9,26 11,28 7.326,24 0,68 %

 15.5  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 24,2 9,86 12,01 290,88 0,03 %

 15.6  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 213 38,00 46,31 9.863,10 0,92 %

 16 SERVIÇOS DIVERSOS 146.666,36 13,63 %

 16.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 18,4 36,08 43,97 809,48 0,08 %

 16.2  43 Próprio CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL und 1 5.406,27 6.589,70 6.589,70 0,61 %

 16.3  45 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO und 21 74,11 90,33 1.896,93 0,18 %

 16.4  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 4,72 1.326,91 1.617,37 7.633,98 0,71 %

 16.5  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24 87,60 106,77 2.562,48 0,24 %

 16.6  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 63,4 212,76 259,33 16.451,89 1,53 %

 16.7  33 Próprio Limpeza geral m² 1020 2,26 2,75 2.805,00 0,26 %

 16.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 20 43,73 53,30 1.066,00 0,10 %

 16.9  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 99 96,58 117,72 11.654,28 1,08 %

 16.10  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 
D=450mm

m 185 35,44 43,19 7.990,15 0,74 %

 16.11  12115 Próprio Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 
estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - 
fornecimento e montagem

m² 62,9 635,87 775,06 48.774,52 4,53 %

 16.12  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 7 626,42 763,54 5.344,78 0,50 %

 16.13  12158 Próprio CASTELO D'AGUA UN 1 27.145,11 33.087,17 33.087,17 3,07 %

 17 SPDA 48.082,64 4,47 %

 17.1  107 Próprio SPDA 02 UND 1 39.447,57 48.082,64 48.082,64 4,47 %

 18 LÓGICA 11.116,19 1,03 %

 18.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 19 44,19 53,86 1.023,34 0,10 %

 18.2  98593 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 952,87 1.161,45 1.161,45 0,11 %

 18.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 96,2 7,88 9,60 923,52 0,09 %

 18.4  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 627 8,99 10,95 6.868,93 0,64 %

 18.5  12273 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E M 8,8 11,47 13,98 123,02 0,01 %

 18.6  12274 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" UN 1 724,37 882,93 882,93 0,08 %

 18.7  12275 Próprio Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 1 109,12 133,00 133,00 0,01 %

Total Geral 1.076.310,57

Total sem BDI 883.152,11
Total do BDI 193.158,46

  


