
Teresina, março de 2022.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. EXPEDITO CRONEMERGER 

DOS REIS

LOCAL: RIBEIRA DO PIAUÍ - PI

Descrição: Ampliação de salas e banheiros, auditório, cobertura, 

paisagismo, pisos, fachadas e instalações



Teresina, março de 2022.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

U. E. EXPEDITO 

CRONEMBERGER - RIBEIRA 

DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 01/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                12.882,77 1,38 %

2 REFORMA  R$              922.254,02 98,62 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                34.757,76 3,72 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                11.232,04 1,20 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                  1.380,12 0,15 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                21.861,48 2,34 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$              122.041,88 13,05 %

2.6 ALVENARIA  R$                24.636,62 2,63 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$              111.415,03 11,91 %

2.8 ESQUADRIAS  R$              104.366,27 11,16 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$              211.907,92 22,66 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                16.185,68 1,73 %

2.11 PISOS  R$              130.494,80 13,95 %

2.12 PINTURA  R$                49.926,63 5,34 %

2.13 FORRO  R$                10.404,92 1,11 %

2.14 COBERTURA  R$                65.809,37 7,04 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  4.125,36 0,44 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                  1.708,14 0,18 %

Total Geral  R$                                                            935.136,79 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,11 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. EXPEDITO CRONEMBERGER - RIBEIRA 

DO PIAUÍ (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$              12.882,77 1,38 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$         329,66  R$         399,25  R$                1.796,63 0,19 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1104,55  R$             1,41  R$             1,71  R$                1.888,78 0,20 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1104,55  R$             0,30  R$             0,36  R$                   397,64 0,04 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$           54,52  R$           66,03  R$                1.980,90 0,21 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$      1.124,88  R$      1.362,34  R$                1.362,34 0,15 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1104,55  R$             1,50  R$             1,82  R$                2.010,28 0,21 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1104,55  R$             1,36  R$             1,65  R$                1.822,51 0,19 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1104,55  R$             1,21  R$             1,47  R$                1.623,69 0,17 %

2 REFORMA  R$            922.254,02 98,62 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              34.757,76 3,72 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00  R$      4.783,22  R$      5.792,96  R$              34.757,76 3,72 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$              11.232,04 1,20 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 13,44  R$             7,43  R$             9,00  R$                   120,96 0,01 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 15,55  R$           27,82  R$           33,69  R$                   523,88 0,06 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 44,85  R$           18,22  R$           22,07  R$                   989,84 0,11 %

2.2.4 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 44,50  R$             6,31  R$             7,64  R$                   339,98 0,04 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 44,50  R$             2,94  R$             3,56  R$                   158,42 0,02 %

2.2.6 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 1127,00  R$             0,53  R$             0,64  R$                   721,28 0,08 %

2.2.7 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 28,30  R$             2,66  R$             3,22  R$                     91,13 0,01 %

2.2.8 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 21,55  R$           45,54  R$           55,15  R$                1.188,48 0,13 %

2.2.9 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 231,66  R$           21,63  R$           26,20  R$                6.069,49 0,65 %

2.2.10 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 121,87  R$             6,97  R$             8,44  R$                1.028,58 0,11 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                1.380,12 0,15 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 12,55  R$           68,95  R$           83,51  R$                1.048,05 0,11 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,56  R$           41,80  R$           50,62  R$                   332,07 0,04 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$              21.861,48 2,34 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 55,90  R$           28,13  R$           34,07  R$                1.904,51 0,20 %

2.4.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 43,00  R$         174,17  R$         210,94  R$                9.070,42 0,97 %

2.4.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 7,20  R$         477,10  R$         577,82  R$                4.160,30 0,44 %

2.4.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 7,20  R$         180,04  R$         218,05  R$                1.569,96 0,17 %

2.4.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 287,90  R$           14,79  R$           17,91  R$                5.156,29 0,55 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 01/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 
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Mensalista:  70,87%
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Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
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2.5 SUPERESTRUTURA  R$            122.041,88 13,05 %

2.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 231,80  R$           73,26  R$           88,73  R$              20.567,61 2,20 %

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 281,50  R$         119,10  R$         144,24  R$              40.603,56 4,34 %

2.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 636,10  R$           17,19  R$           20,82  R$              13.243,60 1,42 %

2.5.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 616,40  R$           14,78  R$           17,90  R$              11.033,56 1,18 %

2.5.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 888,20  R$           13,09  R$           15,85  R$              14.077,97 1,51 %

2.5.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 28,50  R$         472,27  R$         571,97  R$              16.301,15 1,74 %

2.5.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 28,50  R$         180,04  R$         218,05  R$                6.214,43 0,66 %

2.6 ALVENARIA  R$              24.636,62 2,63 %

2.6.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 238,15  R$           85,42  R$         103,45  R$              24.636,62 2,63 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$            111.415,03 11,91 %

2.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 476,30  R$             3,59  R$             4,35  R$                2.071,91 0,22 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 476,30  R$           30,27  R$           36,66  R$              17.461,16 1,87 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 1205,80  R$           62,92  R$           76,20  R$              91.881,96 9,83 %

2.8 ESQUADRIAS  R$            104.366,27 11,16 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 60,70  R$         445,30  R$         539,30  R$              32.735,51 3,50 %

2.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 23,30  R$         847,56  R$      1.026,48  R$              23.916,98 2,56 %

2.8.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 75,00  R$           37,76  R$           45,73  R$                3.429,75 0,37 %

2.8.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25,00  R$           83,89  R$         101,60  R$                2.540,00 0,27 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 4,20  R$         707,24  R$         856,54  R$                3.597,47 0,38 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 47,79  R$         324,61  R$         393,14  R$              18.788,75 2,01 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$         422,82  R$         512,08  R$                3.610,16 0,39 %

2.8.8 COMP 37 PRÓPRIO

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM 

COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m² 24,57  R$         529,21  R$         640,93  R$              15.747,65 1,68 %



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. EXPEDITO CRONEMBERGER - RIBEIRA 

DO PIAUÍ (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 01/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,11 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.9 INSTALAÇÕES  R$            211.907,92 22,66 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$                9.918,31 1,06 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 132,10  R$             8,88  R$           10,75  R$                1.420,08 0,15 %

2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 5,50  R$           15,26  R$           18,48  R$                   101,64 0,01 %

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$             5,52  R$             6,69  R$                     13,38 0,00 %

2.9.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 4,00  R$           81,07  R$           98,18  R$                   392,72 0,04 %

2.9.1.5 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00  R$           35,85  R$           43,42  R$                   260,52 0,03 %

2.9.1.6 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$             8,70  R$           10,54  R$                   105,40 0,01 %

2.9.1.7 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 9,00  R$           36,27  R$           43,93  R$                   395,37 0,04 %

2.9.1.8 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 13,00  R$             7,57  R$             9,17  R$                   119,21 0,01 %

2.9.1.9 89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00  R$             7,95  R$             9,63  R$                     57,78 0,01 %

2.9.1.10 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
UN 12,00  R$           13,74  R$           16,64  R$                   199,68 0,02 %

2.9.1.11 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
UN 7,00  R$           15,03  R$           18,20  R$                   127,40 0,01 %

2.9.1.12 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$      5.552,91  R$      6.725,13  R$                6.725,13 0,72 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$              15.614,65 1,67 %

2.9.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 30,90  R$           17,68  R$           21,41  R$                   661,57 0,07 %

2.9.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 24,60  R$           26,70  R$           32,34  R$                   795,56 0,09 %

2.9.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 109,40  R$           51,63  R$           62,53  R$                6.840,78 0,73 %

2.9.2.4 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00  R$           69,17  R$           83,77  R$                   753,93 0,08 %

2.9.2.5 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           11,93  R$           14,45  R$                     57,80 0,01 %

2.9.2.6 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00  R$           21,70  R$           26,28  R$                   525,60 0,06 %

2.9.2.7 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$             7,05  R$             8,54  R$                   153,72 0,02 %

2.9.2.8 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$             9,39  R$           11,37  R$                     22,74 0,00 %
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2.9.2.9 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00  R$           10,34  R$           12,52  R$                   200,32 0,02 %

2.9.2.10 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00  R$           23,45  R$           28,40  R$                     28,40 0,00 %

2.9.2.11 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00  R$           29,52  R$           35,75  R$                   858,00 0,09 %

2.9.2.12 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$           39,66  R$           48,03  R$                     96,06 0,01 %

2.9.2.13 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 2,88  R$         191,90  R$         232,41  R$                   669,34 0,07 %

2.9.2.14 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$      3.262,18  R$      3.950,83  R$                3.950,83 0,42 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$              74.849,71 8,00 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 611,30  R$             4,02  R$             4,87  R$                2.977,03 0,32 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3991,40  R$             6,64  R$             8,04  R$              32.090,86 3,43 %

2.9.3.3 92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 273,40  R$           16,47  R$           19,95  R$                5.454,33 0,58 %

2.9.3.4 101562 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 113,60  R$           26,71  R$           32,35  R$                3.674,96 0,39 %

2.9.3.5 101563 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 9,80  R$           36,79  R$           44,56  R$                   436,69 0,05 %

2.9.3.6 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 22,00  R$           23,25  R$           28,16  R$                   619,52 0,07 %

2.9.3.7 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           36,81  R$           44,58  R$                     89,16 0,01 %

2.9.3.8 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00  R$           50,39  R$           61,03  R$                   549,27 0,06 %

2.9.3.9 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 72,00  R$           24,60  R$           29,79  R$                2.144,88 0,23 %

2.9.3.10 92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00  R$           26,81  R$           32,47  R$                   487,05 0,05 %

2.9.3.11 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$           76,50  R$           92,65  R$                   185,30 0,02 %

2.9.3.12 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 18,00  R$           12,05  R$           14,59  R$                   262,62 0,03 %

2.9.3.13 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00  R$           12,55  R$           15,20  R$                   152,00 0,02 %

2.9.3.14 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         157,95  R$         191,29  R$                   191,29 0,02 %

2.9.3.15 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 12,00  R$           95,26  R$         115,37  R$                1.384,44 0,15 %

2.9.3.16 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 596,10  R$             7,37  R$             8,93  R$                5.323,17 0,57 %
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2.9.3.17 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 8,00  R$         128,65  R$         155,81  R$                1.246,48 0,13 %

2.9.3.18 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$         442,68  R$         536,13  R$                1.072,26 0,11 %

2.9.3.19 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.069,27  R$      1.294,99  R$                1.294,99 0,14 %

2.9.3.20 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,00  R$         105,37  R$         127,61  R$              13.909,49 1,49 %

2.9.3.21 97586 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 18,00  R$           59,81  R$           72,44  R$                1.303,92 0,14 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$              45.721,86 4,89 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$    37.752,34  R$    45.721,86  R$              45.721,86 4,89 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$              30.200,63 3,23 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 47,00  R$           44,44  R$           53,82  R$                2.529,54 0,27 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 3,00  R$      1.026,41  R$      1.243,09  R$                3.729,27 0,40 %

2.9.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,60  R$             8,47  R$           10,26  R$                1.545,16 0,17 %

2.9.5.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 31,70  R$           12,25  R$           14,84  R$                   470,43 0,05 %

2.9.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. ORSE 

697)
M 1463,40  R$           11,87  R$           14,38  R$              21.043,69 2,25 %

2.9.5.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$         728,71  R$         882,54  R$                   882,54 0,09 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$              35.602,76 3,81 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 3,00  R$         179,72  R$         217,66  R$                   652,98 0,07 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 10,00  R$           31,74  R$           38,44  R$                   384,40 0,04 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$      2.946,41  R$      3.568,40  R$                3.568,40 0,38 %

2.9.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$         385,25  R$         466,58  R$                1.399,74 0,15 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$      1.429,74  R$      1.731,56  R$                5.194,68 0,56 %

2.9.6.6 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$      2.946,41  R$      3.568,40  R$                3.568,40 0,38 %

2.9.6.7 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 126,00  R$         133,30  R$         161,44  R$              20.341,44 2,18 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 3,00  R$           25,86  R$           31,32  R$                     93,96 0,01 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 12,00  R$           27,44  R$           33,23  R$                   398,76 0,04 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$              16.185,68 1,73 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$           56,97  R$           69,00  R$                   276,00 0,03 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$           48,67  R$           58,94  R$                   353,64 0,04 %

2.10.3 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$         122,33  R$         148,15  R$                   888,90 0,10 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$           36,20  R$           43,84  R$                     87,68 0,01 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$         390,06  R$         472,40  R$                2.834,40 0,30 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$           61,84  R$           74,89  R$                   449,34 0,05 %

2.10.7 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         628,14  R$         760,74  R$                1.521,48 0,16 %
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2.10.8 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$           52,40  R$           63,46  R$                   380,76 0,04 %

2.10.9 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 6,00  R$           40,48  R$           49,03  R$                   294,18 0,03 %

2.10.10 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$         269,63  R$         326,55  R$                2.612,40 0,28 %

2.10.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$         295,39  R$         357,75  R$                2.862,00 0,31 %

2.10.12 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$         615,03  R$         744,86  R$                2.979,44 0,32 %

2.10.13 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         266,48  R$         322,73  R$                   645,46 0,07 %

2.11 PISOS  R$            130.494,80 13,95 %

2.11.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 169,69  R$           81,82  R$           99,09  R$              16.814,58 1,80 %

2.11.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 684,25  R$           54,08  R$           65,50  R$              44.818,38 4,79 %

2.11.3 COMP 18 PRÓPRIO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS M² 546,43  R$           42,52  R$           51,50  R$              28.141,15 3,01 %

2.11.4 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 484,70  R$           57,81  R$           70,01  R$              33.933,85 3,63 %

2.11.5 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 33,70  R$         166,29  R$         201,39  R$                6.786,84 0,73 %

2.12 PINTURA  R$              49.926,63 5,34 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1601,14  R$             2,23  R$             2,70  R$                4.323,08 0,46 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1601,14  R$             9,70  R$           11,75  R$              18.813,40 2,01 %

2.12.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 22,37  R$           17,84  R$           21,61  R$                   483,42 0,05 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1601,14  R$           13,57  R$           16,43  R$              26.306,73 2,81 %

2.13 FORRO  R$              10.404,92 1,11 %

2.13.1 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 254,96  R$           33,70  R$           40,81  R$              10.404,92 1,11 %

2.14 COBERTURA  R$              65.809,37 7,04 %

2.14.1 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 346,88  R$           57,01  R$           69,04  R$              23.948,60 2,56 %

2.14.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 346,88  R$           33,64  R$           40,74  R$              14.131,89 1,51 %

2.14.3 92556 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00  R$         907,64  R$      1.099,24  R$                4.396,96 0,47 %

2.14.4 92558 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 8,00  R$      1.067,68  R$      1.293,07  R$              10.344,56 1,11 %

2.14.5 92559 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 8,00  R$      1.340,45  R$      1.623,42  R$              12.987,36 1,39 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                4.125,36 0,44 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 32,00  R$           12,70  R$           15,38  R$                   492,16 0,05 %

2.15.2 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 12,42  R$           47,37  R$           57,37  R$                   712,54 0,08 %

2.15.3 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$           36,76  R$           44,52  R$                   267,12 0,03 %

2.15.4 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 6,00  R$         259,60  R$         314,40  R$                1.886,40 0,20 %

2.15.5 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 1,80  R$         351,90  R$         426,19  R$                   767,14 0,08 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                1.708,14 0,18 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 799,24  R$             0,43  R$             0,52  R$                   415,60 0,04 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 44,88  R$           23,78  R$           28,80  R$                1.292,54 0,14 %

Total Geral  R$                                                             935.136,79 


