
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA DA ESCOLA M.O. MÊS 1,0000 420,56R$           

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 420,56R$           
SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 92,66R$                  92,66R$                

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 38,07R$                  228,42R$              

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 16,58R$                  99,48R$                

*

AD_002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA -

ANEXO
M.O. MÊS 1,0000 3.297,92R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 3.297,92R$        
SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 12,0000 92,66R$                  1.111,92R$           

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 38,07R$                  1.522,80R$           

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 16,58R$                  663,20R$              

*

AD_003
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO

DA QUADRA POLIESPORTIVA
M.O. MÊS 1,0000 11.305,44R$     

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 11.305,44R$     
SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 24,0000 92,66R$                  2.223,84R$           

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 120,0000 38,07R$                  4.568,40R$           

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 120,0000 16,58R$                  1.989,60R$           

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 120,0000 21,03R$                  2.523,60R$           

*
Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DATA BASE: SINAPI_PI DEZ/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE DEZ/2021

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA FNDE, INCLUSO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIÁRIOS

DATA: MARÇO DE 2022

LOCAL: LAGOA ALEGRE-PI TIPO: NÃO DESONERADA

Teresina-PI, 16 de março de 2022.
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_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal

CREA:     1914173058

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Pág. 1 de 1


