FOLHA N
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO .
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC [
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |AMPLIAGAO DE ESCOLA FNDE, INCLUSO CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIARIOS
DATA: |MARCO DE 2022 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |LAGOA ALEGRE-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 2992,14 m?
~ ~ Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM | DISCRIMINAGCAO CALCULO | Coef. | Peso (kg)| | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
: R
B AMPLIAGRO
E==] owoma pacoEvESTAROS
E e f.r;
|
1.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO DA ESCOLA - ANEXO | 5,00| MES
Quantidade de meses de duracdo da obra | Qtde. de meses da obra | | x| | x| 5 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 5,00| MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura =1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | | x| | x| | x| | x| | x| 3,00 | x| 1,50 | x| | x| | x| | = 4,50 M2
1.2.2 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGCAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 2,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 162,89 M2
Projeto da Ampliagdo (Edificagdo) [ Area detalhada ponderada [ [x] 075 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 217,19 Jx] [= 162,89 M2
1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 162,89 M2
Projeto da Ampliagdo (Edificagdo) [ Area detalhada ponderada [ [x] 075 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 217,19 Jx] [= 162,89 M2
1.2.5 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 162,89 M2
Projeto da Ampliagdo (Edificagdo) [ Area detalhada ponderada [ [x] 075 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 217,19 Jx] [= 162,89 M2
1.2.6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 553,25 M2
Limpeza da drea a ser ampliada [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 55325 [x] [= 553,25| M2
1.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 76,60 M
Perimetro da ampliagdo Perimetro da construg&o com 1,00m de X X X X 76,60 X X X X X | = 76,60 M
afastamento da obra
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.3.1 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 50,40 M2
Nova circulagdo - 2 salas | Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 50,40 | x| | = 50,40 M2
13.2 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,78 M2
Portas das salas que serdo demolidas | Largura (m) x Altura (m) | | x| | x| 2 | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | x| | = 3,78 M2
133 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,40 M2
Basculante das salas que serdo demolidas | Largura (m) x Altura (m) | | x| | x| 2 | x| | x| 3,00 | x| | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 3,00 M2
Janela das salas que serdo demolidas | Largura (m) x Altura (m) | | x| | x| 2 | x| | x| 2,00 | x| | x| 1,10 | x| | | | | | = 4,40 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo Rt | Coef. | (eI Peso (kg)| | I | Larg. (m)| | Altura | Esp. (m) | | s Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.3.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,20 M3
Paredes X1 e X2 - a demolir | Comp. x Alt. x Larg. | Ix] Ix]| 2 x| Ix] Ix] 800 [x] 300 [x] o015 Jx] Ix] |= 7,20 ™3
1.3.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,89 M3
Paredes Y - circulagdo - eventuais reparos | Comp. x Alt. | 5% | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | = 1,89 M3
1.3.5 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,89 M2
Paredes Y - circulagdo - eventuais reparos | Comp. x Alt. | 5% | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | = 1,89 M2
1.3.6 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,89 M2
Paredes X - circulagdo - eventuais reparos | Comp. x Alt. | 5% | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | = 1,89 M2
1.3.7 REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) 17,64 M2
Paredes X - circulagdo | Perimetro x Alt. acima da cerdmica | | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| | = 17,64 M2
1.3.8 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 40,00 M2
Demoligdo parcial de pavimento do patio | Area estimada | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 40,00 | x| | = 40,00 M2
1.3.9 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 5,60 M2
Demoligdo de calgada externa adjacente as salas demolidas Largura (m) x Comp. (m) | X X X X 8,00 X X 0,70 X X X | = 5,60 M2
1.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 11,33 M3
Entulho de forro pvc Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 50,40 [x = 1,51 M3
Entulho de alvenaria demolida Vol. X 1,25 X X X X X X X X 7,20 = 9,00 M3
Entulho de revestimento cerdmico Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,02 X 1,89 X = 0,05 M3
Entulho de piso cimentado Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,05 X 5,60 X = 0,35 M3
Entulho de portas Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,03 X 3,78 X = 0,14 M3
Entulho de janelas Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,03 X 7,40 X = 0,28 M3
1.3.11 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 169,95 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1133 J= 169,95] M3XKM
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
14.1 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 55,33 M3
Corte no terreno na drea de ampliagdo | Area x esp. estimada | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 0,20 | xl 276,63 | xl | = 55,33 M3
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 22,00 M3
Escavacdo para blocos ciclépicos de pilares Comp. x Larg. x Alt. X X 15 X X 0,85 X 0,70 X 1,05 X X X = 9,37 M3
Escavacdo para pilares do refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 1,00 X 1,00 X 1,20 X X X = 7,20 M3
Escavacdo para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,85 X 0,85 X 1,05 X X X = 3,03 M3
Escavacdo para pilares do lab. de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,00 X 1,00 X 1,20 X X X = 2,40 M3
1.4.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 11,84 M3
Parede X1 - externa (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 18,97 [x 0,40 X 0,40 X X X = 3,03 M3
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,03 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,48 M3
Parede X3 - Circulagdo (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,72 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,23 M3
Parede X4 - Externa Refeitdrio/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 11,25 |x 0,40 X 0,40 X X X = 1,80 M3
Parede Y1 - Biblioteca/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,30 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,69 M3
Parede Y2 - Biblioteca/Lab. de Inform. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,30 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,69 M3
Parede Y3- Lab. de Inform./Refeitério (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,57 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,89 M3
Parede Y4- Refeitério/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,37 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Parede Y5- Hall/Despensa (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,53 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,24 M3
Parede Y6- Externa/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,37 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Calgada Circulagdo - X Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,10 [x 0,14 X 0,28 X X X = 0,40 M3
Calgada Circulagdo - Y Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,08 X 0,14 X 0,28 X X X = 0,08 M3
Paredes da casa do gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,05 X 0,30 X 0,30 X X X = 0,27 M3
1.4.4 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 41,49 M3
Aterro de drea mais baixa [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 015 [x] 27663 [x] = 41,49] M3
1.4.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 30,71 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 x| 21,02 |x = 3,15 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 x| 23,55 |x = 3,53 M3
Lab. de Informética Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 x| 3533 [x = 5,30 M3
Refeitério Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 x| 97,57 |x = 14,64 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 x| 19,68 |x = 2,95 M3
Hall Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 2,89 X = 0,43 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 3,15 X = 0,47 M3
Casa do gés Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 1,62 X = 0,24 M3
1.5.0 INFRAESTRUTURA

Pag. 2 de 20



FOLHA ME

UGERF/SEDUC
Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) | Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 19,82 M2
Lastro para blocos cicldpicos de pilares Comp. x Larg. X X 15 X X 0,85 X 0,70 X X X X = 8,93 M2
Lastro para blocos do refeitério Comp. x Larg. X X 6 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 6,00 M2
Lastro para blocos do corredor Comp. x Larg. X X 4 X X 0,85 X 0,85 X X X X = 2,89 M2
Lastro para blocos do lab. de informatica Comp. x Larg. X X 2 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 2,00 M2
1.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 15,07 M3
Lastro para blocos cicldpicos de pilares Comp. x Larg. X X 15 X X 0,85 X 0,70 X 0,70 X X X = 6,25 M3
Lastro para blocos do refeitério Comp. x Larg. X X 6 X X 1,00 X 1,00 X 0,85 X X X = 5,10 M3
Lastro para blocos do corredor Comp. x Larg. X X 4 X X 0,85 X 0,85 X 0,70 X X X = 2,02 M3
Lastro para blocos do lab. de informatica Comp. x Larg. X X 2 X X 1,00 X 1,00 X 0,85 X X X = 1,70 M3
1.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 11,36 M3
Parede X1 - externa (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 18,97 X 0,40 X 0,40 X X X = 3,03 M3
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,03 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,48 M3
Parede X3 - Circulagdo (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,72 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,23 M3
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,25 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,80 M3
Parede Y1 - Biblioteca/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,30 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,69 M3
Parede Y2 - Biblioteca/Lab. de Inform. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,30 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,69 M3
Parede Y3- Lab. de Inform./Refeitdrio (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,57 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,89 M3
Parede Y4- Refeitdrio/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,37 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Parede Y5- Hall/Despensa (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,53 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,24 M3
Parede Y6- Externa/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,37 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Casa do gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,05 X 0,30 X 0,30 X X X = 0,27 M3
1.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,96 M3
Calgada Circulagdo - X Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,10 X 0,14 X 0,40 X X X = 0,57 M3
Calgada Circulagdo - Y Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,08 X 0,14 X 0,40 X X X = 0,12 M3
Lateral do piso intertravado Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,50 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,27 M3
1.5.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 113,97 M
Cintas de fundagdo em X Comp. X X X X 65,24 X X X X X = 65,24 M
Cintas de fundagdoem Y Comp. X X X X 45,68 X X X X X = 45,68 M
Cintas da casa do gas Comp. X X X X 3,05 X X X X X = 3,05 M
1.5.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 61,54 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perimetro da Cinta Inferior | Comp. X Larg. Ix] Ix] Ix] Ix] 113,97 [x] o054 [x] Ix] Ix] Ix] = 61,54 M2
1.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 10,24 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 21,02 X = 1,05 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 23,55 X = 1,18 M3
Lab. de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 35,33 X = 1,77 M3
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 97,57 X = 4,88 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 19,68 X = 0,98 M3
Hall Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,89 X = 0,14 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,15 X = 0,16 M3
Casa do Gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 1,62 X = 0,08 M3
1.6.0  |SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,73 M3
Pilares em geral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 15 X X 0,14 X 0,30 X 3,50 X X X = 2,21 M3
Pilares do refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 6 X X 0,19 X 0,19 X 3,50 X X X = 0,76 M3
Pilares do corredor Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,19 X 0,19 X 3,50 X X X = 0,51 M3
Pilares do lab. de informética Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,19 X 0,19 X 3,50 X X X = 0,25 M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,64 M3
Viga em Y - Lab. de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,91 X 0,19 X 0,50 X X X = 0,56 M3
Vigas em X nas paredes Comp. x Larg. x Alt. X X X X 65,24 X 0,14 X 0,30 X X X = 2,74 M3
Vigas em Y nas paredes Comp. x Larg. x Alt. X X X X 45,68 X 0,14 X 0,30 X X X = 1,92 M3
Vigas em X da circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,05 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,42 M3
1.6.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 44,80 M
Empenas em Y - maiores Comp. X X 3 X X 9,00 X X X X X = 27,00 M
Empenas em Y - menores Comp. X X 2 X X 7,50 X X X X X = 15,00 M
Casa do Lixo Comp. X X X X 2,80 X X X X X = 2,80 M
1.6.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 36,95 M2
Casa do Lixo | Area retirada de CAD | Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] 3533 [x] = 3533 ™2
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Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Lab. de Informética | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,62 | x| | =| 1,62| M2
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 385,21 M2
Parede X1 - externa Comp. x Alt. X X X X 25,92 X X 3,50 X X X = 90,72 M2
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Alt. X X X X 3,28 X X 3,50 X X X = 11,48 M2
Parede X3 - Circulagdo Comp. x Alt. X X X X 10,20 X X 3,50 X X X = 35,70 M2
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha Comp. x Alt. X X X X 15,84 X X 3,50 X X X = 55,44 M2
Parede Y1 - Biblioteca/Ext. Comp. x Alt. Média X X X X 6,30 X X 4,30 X X X = 27,09 M2
Parede Y2 - Biblioteca/Lab. de Inform. Comp. x Alt. Média X X X X 6,30 X X 4,30 X X X = 27,09 M2
Parede Y3- Lab. de Inform./Refeitdrio Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 4,23 X X X = 35,45 M2
Parede Y4- Refeitdrio/Cozinha Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 4,23 X X X = 35,45 M2
Parede Y5- Hall/Despensa Comp. x Alt. Média X X X X 1,93 X X 3,50 X X X = 6,76 M2
Parede Y6- Externa/Cozinha Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 4,23 X X X = 35,45 M2
Casa do gas Comp. x Alt. X X X X 2,80 X X 2,00 X X X = 5,60 M2
Parede da bancada da biblioteca Comp. x Alt. X X X X 3,48 X X 1,10 X X X = 3,83 M2
Paredes das bancadas do lab. de informatica Comp. x Alt. X X 5 X X 4,04 X X 0,75 X X X = 15,15 M2
EN
I ] A — Parede X1 Externa 2l FORMULA PARA PERIMETRO
@] & 9@ | B - Porede x2 Externa : DE PAREDES EXTERNAS
n ® @ C Parede X3 Externg " nterr =(A+B+C)+(D+E)
‘ D Parede Y1 Externa
@- < E - Parede Y2 Externa
© ©
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 34,20 M
J1-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 3 X X 1,90 X X X X X = 5,70 M
J4-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 5 X X 1,90 X X X X X = 9,50 M
J5-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 10 X X 1,90 X X X X X = 19,00 M
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 41,40 M
J1-1,5m Comp. da Esquadria + 0,8m X X 3 X X 2,30 X X X X X = 6,90 M
J4-1,5m Comp. da Esquadria + 0,8m X X 5 X X 2,30 X X X X X = 11,50 M
J5-1,5m Comp. da Esquadria + 0,8m X X 10 X X 2,30 X X X X X = 23,00 M
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,80 M
P2 Comp. da Porta + 0,4m X X 3 X X 1,30 X X X X X = 3,90 M
P7 Comp. da Porta + 0,4m X X 2 X X 1,30 X X X X X = 2,60 M
PT1 Comp. do Portdo +0,4m X X 1 X X 1,30 X X X X X = 1,30 M
1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 5,10 M
P2 | Comp. da Porta +0,8m | Ix] Ix] 1 [x] Ix]| 260 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 260 ™
PT3 | Comp. do Port3o +0,8m | Ix] Ix] 1 [x] Ix]| 250 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 250 ™
1.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 5,00 M2
Divisérias biblioteca | Area levantada em cad | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,25 | x| | = 5,00 M2
1.7.7 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,20 M2
Alvenaria para bancos | Comp. x Alt. | | x| | x| 8 | x| | x| 2,00 | x| | x| 0,45 | x| | x| | x| | = 7,20 M2
1.7.8 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 9,12 M2
Alvenaria para canteiros | Perim. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 8,00 | x| | x| 0,57 | x| | x| | x| | = 9,12 M2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN
Tesoura da biblioteca | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.8.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO EM EDIFICIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 35,33 M2
Pontaletes sobre a viga do lab. de informatica | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 35,33 | x| | = 35,33 M2
1.8.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN
Tesouras do refeitdrio e cozinha | Qtde. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.8.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 252,49 M2
Trama de madeira da cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 252,49 | x| | = 252,49 M2
1.8.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 252,49 M2
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Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Telhamento da cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 252,49 | x| | =| 252,49| M2
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 13,23| M2
P2-90x210
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
Hall Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
Despensa Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
P7-90x210
Lab. de Informatica | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] Ix| o090 [x] 210 [x] Ix] Ix] |=] 1,89 M2
Biblioteca [ Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] [x| o090 [x] 210 [x] Ix] Ix] |=] 1,89] M2
P8-180x 210
Refeitdrio Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 1 X X [x] 180 [x] 210 [x] Ix] Ix] |=] 3,78] ™2
1.9.2 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 | 2,25| M2
J1-1,5x0,5m
Cozinha | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix] 2 [« [x] Ix| 150 [x] o050 [x] Ix] Ix] |= 1,50 M2
Despensa Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 0,75 M2
1.9.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 11,25 M2
J4-1,5x0,5m
Biblioteca | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix] 3 [« [x] Ix| 150 [x] o050 [x] Ix] Ix] |=] 2,5 ™2
Lab. de Informatica [ Quant. x Larg. x Alt. | [x] IxXI 2 [« [x] [x| 150 [x] o050 [x] Ix] Ix] |=] 1,50] M2
J5-1,5x1,3m
Refeitdrio | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix] 8 [« [x] Ix| 150 [x] o050 [x] Ix] Ix] |= 6,00 ™2
Lab. de Informatica Quant. x Larg. x Alt. [x] IxXI 2 [« [x] [x| 150 [x] o050 [x] Ix] Ix] |= 1,50 M2
1.9.4 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 68,00 M
J1-1,5x0,5m Perimetro da janela X X 2 X X 4,00 X X X X X = 8,00 M
J4-1,5x0,5m Perimetro da janela X X 5 X X 4,00 X X X X X = 20,00 M
J5-1,5x0,5m Perimetro da janela X X 10 X X 4,00 X X X X X = 40,00 M
1.9.5 GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 1/2" E 2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 2" E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 13,50 M2
J1-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J4-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 M2
J5-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 M2
1.9.6 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 2,25 M2
PT-1 - Hall Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x| o090 [x] 250 [x] Ix] Ix] |= 2,25 ™2
1.9.7 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MACANETA ALAVANCA PARA PORTAO 1,00 UN
PT-1 - Hall Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.8 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3,32 M2
Casa do Gés Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 1 [x] [x] Ix| 170 [x] 195 [x] Ix] Ix] |= 332 m2
1.9.9 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,00 M2
Porta de enrolar da cozinha Quant. x Larg. x Alt. | x| | x| 1 | x| | x| | x| 2,40 | x| 1,25 | x| | x| | x| | = 3,00 M2
1.9.10 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 25,50 M
J1-1,5x0,5m Comp. X X 2 X X 1,50 X X X X X = 3,00 M
J4-1,5x0,5m Comp. X X 5 X X 1,50 X X X X X = 7,50 M
J5-1,5x0,5m Comp. X X 10 X X 1,50 X X X X X = 15,00 M
1.9.11 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2
Tela p/ casa do gas Comp. x Alt. [x] [x] [x] [x] o040 [x] [x] o040 [x] [x] [x] = 0,16 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 432,01 M2
PAREDES INTERNAS - NOVO BLOCO
Circulagdo Comp. x Alt. X X X X 10,11 X X 4,30 X X X = 43,47 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 19,82 X X 2,60 X X X = 51,53 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 23,78 X X 2,60 X X X = 61,83 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 40,31 X X 2,60 X X X = 104,81 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 18,52 X X 2,60 X X X = 48,15 M2
Hall Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 6,86 X X 2,60 X X X = 17,84 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 7,12 X X 2,60 X X X = 18,51 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 5,32 X X 1,95 X X X = 10,37 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. X X 3 X X 0,80 X X 2,90 X X X = 6,96 M2
Bancada da biblioteca Perimetro x Alt. (2 faces) X X 2 X X 3,48 X X 1,10 X X X = 7,66 M2
Bancadas do lab. de informatica Perimetro x Alt. (2 faces) X X 10 X X 4,04 X X 0,75 X X X = 30,30 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | peso (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | vl (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
PAREDES INTERNAS - EXISTENTE
Paredes Y - circulagdo - eventuais reparos | Comp. x Alt. acima da cerdmica | 5% | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| | = 0,88| #REF!
Pilares que ficaram expostos | Perimetro x Alt. | | x| | x| 9 | x| | x| 1,10 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | = 29,70| #REF!
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 220,26 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Comp. x Alt. X X X X 25,92 X X 3,50 X X X = 90,72 M2
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha Comp. x Alt. X X X X 15,84 X X 3,50 X X X = 55,44 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 6,30 X X 4,30 X X X = 27,09 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 4,20 X X X = 35,20 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 1,90 X X 1,95 X X X = 3,71 M2
BANCO DE JARDIM
Face dos bancos | Perimetro x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 4,50 |x| |x| 0,45 |x| |x| |x| |= 8,10 M2
1.10.3 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 317,05 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 10,11 X X 1,60 X X X = 16,18 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 19,82 X X 1,60 X X X = 31,71 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 23,78 X X 1,60 X X X = 38,05 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 40,31 X X 2,60 X X X = 104,81 M2
Cozinha Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 18,52 X X 2,60 X X X = 48,15 M2
Hall Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 6,86 X X 2,60 X X X = 17,84 M2
Despensa Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 7,12 X X 2,60 X X X = 18,51 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. de cerdmica X X 3 X X 0,80 X X 1,60 X X X = 3,84 M2
Bancada da biblioteca Perimetro x Alt. (2 faces) X X 2 X X 3,48 X X 1,10 X X X = 7,66 M2
Bancadas do lab. de informatica Perimetro x Alt. (2 faces) X X 10 X X 4,04 X X 0,75 X X X = 30,30 M2
1.10.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/201] 114,97 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 10,11 X X 2,70 X X X = 27,30 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 19,82 X X 1,00 X X X = 19,82 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 23,78 X X 1,00 X X X = 23,78 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 5,32 X X 1,95 X X X = 10,37 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X 3 X X 0,80 X X 1,30 X X X = 3,12 M2
PAREDES EXTERNAS
Paredes Y - circulagdo - eventuais reparos | Comp. x Alt. acima da cerdmica | 5% | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| | = 0,88 M2
Pilares que ficaram expostos Perimetro x Alt. X | x| 9 | x| | x| 1,10 X | x| 3,00 X | | | | | = 29,70 M2
1.10.5 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 220,26 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Comp. x Alt. X X X X 25,92 X X 3,50 X X X = 90,72 M2
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha Comp. x Alt. X X X X 15,84 X X 3,50 X X X = 55,44 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 6,30 X X 4,30 X X X = 27,09 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 4,20 X X X = 35,20 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 1,90 X X 1,95 X X X = 3,71 M2
BANCO DE JARDIM
Face dos bancos | Perimetro x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 4,50 |x| |x| 0,45 |x| |x| |x| = 8,10 M2
1.10.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 328,79 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 10,11 X X 1,60 X X X = 16,18 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 19,82 X X 1,60 X X X = 31,71 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 23,78 X X 1,60 X X X = 38,05 M2
Refeitorio Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 40,31 X X 2,60 X X X = 104,81 M2
Cozinha Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 18,52 X X 2,60 X X X = 48,15 M2
Hall Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 6,86 X X 2,60 X X X = 17,84 M2
Despensa Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 7,12 X X 2,60 X X X = 18,51 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. de cerdmica X X 3 X X 0,80 X X 1,60 X X X = 3,84 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Comp. x Alt. de cerdmica X X X X 25,92 X X 0,60 X X X = 15,55 M2
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha Comp. x Alt. de cerdmica X X X X 15,84 X X 0,60 X X X = 9,50 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. de cerdmica X X X X 6,30 X X 0,60 X X X = 3,78 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. de cerdmica X X X X 8,38 X X 0,60 X X X = 5,03 M2
PAREDES EXISTENTES
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= Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
Pilares que ficaram expostos | Perimetro x Alt. | | x| | x| 9 | x| | x| 1,10 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | = 15,84 M2
1.10.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 182,17 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,55 X = 23,55 M2
Lab. de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,33 X = 35,33 M2
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X X 97,57 X = 97,57 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,68 X = 19,68 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,89 X = 2,89 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
1.11.0 [PISOS
1.11.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 25,72 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,68 X = 19,68 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X 2,89 X = 2,89 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 177,47 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,55 X = 23,55 M2
Lab. de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,33 X = 35,33 M2
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X X 97,57 X = 97,57 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 21,02 X = 21,02 M2
1.11.3 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 143,20 M2
Area entre edificagio e BWCs da Quadra | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 143,20 | x| | = 143,20 M2
1.11.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 0,14 M3
Rampa de acesso ao corredor | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,10 | x| 1,40 | x| | = 0,14 M3
1.11.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 3,29 M3
Area Permedvel Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 26,49 |x = 2,65 M3
Terra Vegetal p/ canteiros grandes Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,10 X 2,89 X = 0,58 M3
Terra Vegetal p/ canteiros dos bancos Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,10 X 0,30 X = 0,06 M3
1.11.6 LASTRO DE SEIXO 29,18 M3
Areas laterais ao patio central | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,04 | x| 729,40 | x| | = 29,18 M3
1.12.0  [INSTALACOES ELETRICAS
1.12.1  [INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (AMPLIACAO) 1,000 UN
Instalagdes Elétricas para Construgdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.13.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.13.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 1,00 UN
Reservatdrio para cozinha | Quant. | | xl | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.13.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Peca dos reservatdrios [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.13.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Peca dos reservatdrios [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.13.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,000 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.13.5 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 6000 ™
Estimativa - cozinha | Comp. | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 M
1.13.6 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 66,000 ™
Estimativa - alimentagdo da caixa d'agua elevada para cx da cozinha Comp. X X X x| 60,00 |x X X X X = 60,00 M
Estimativa - cozinha Comp. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
1.14.0  [INSTALACOES SANITARIAS
1.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 18,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 - Estimativa | Comp. | |x| |x| |x| |x| 18,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,00 M
1.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 8,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 - Estimativa | Comp. | |x| |x| |x| |x| 8,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 M
1.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAG( 6,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 - Estimativa | Comp. | | x| | x| | x| | x| 6,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 6,00 M
1.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00 UN
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= Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixa de Inspecdo | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.8 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Mddulo com Manilhas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Méddulo com Manilhas [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.15.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.15.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 2,00 UN
Luminarias | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.15.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.15.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.15.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN
Sinalizagdo de Extintor | Quant. | | x| | x| 8 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,00 UN
1.15.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 2,00 UN
Placa de Sinalizagdo [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.16.0 LOUCAS E BANCADAS
1.16.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 25,41 M2
Biblioteca - balcdo Comp. x Larg. X X X X 2,88 X 0,60 X X X X = 1,73 M2
Biblioteca - bancadas de estudo Comp. x Larg. X X 4 X X 0,88 X 0,50 X X X X = 1,76 M2
Lab. de Informatica Comp. x Larg. X X 5 X X 2,48 X 0,65 X X X X = 8,06 M2
Bancada p/ estabilizador Lab. de informatica Comp. x Larg. X X 10 X X 0,20 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Bancada de distribuigdo e apoio - Cozinha Comp. x Larg. X X 2 X X 2,40 X 0,60 X X X X = 2,88 M2
Bancada de canto - Cozinha Comp. x Larg. X X X X 1,50 X 0,40 X X X X = 0,60 M2
Bancada de abaixo da pia - Cozinha Comp. x Larg. X X X X 3,85 X 0,60 X X X X = 2,31 M2
Bancada de acima da pia - Cozinha Comp. x Larg. X X X X 3,85 X 0,45 X X X X = 1,73 M2
Bancadas em L - Despensa Comp. x Larg. X X 3 X X X X X X 1,78 X = 5,34 M2
1.16.2 BANCADA 50X80cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (REFEITORIO) 1,00 UN
Bancada com lavatdrio - refeitério | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.16.3 BANCADA DE INOX 385X70CM COM RODABANCADA EM INOX, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS, CANTONEIRAS L ABAS IGUAIS EM ACO, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX. INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMAL 1,00 UN
Bancada inox da cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.4 BASE PARA BEBEDOURO EM GRANITO CINZA ANDORINHA SOBRE PISO REGULARIZADO. INCLUSO RODAPE E RALO. FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Base p/ bebedouro - Refeitdrio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.17.0 METAIS E ACESSORIOS
1.17.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 2,00 UN
Torneiras da cozinha | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Torneira bancada do refeitério | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.17.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
Refeitorio - P8 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Lab. de Informatica - P7 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Biblioteca - P7 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.0 PINTURAS
1.18.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 294,19 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 10,11 X X 2,70 X X X = 27,30 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 19,82 X X 1,00 X X X = 19,82 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 23,78 X X 1,00 X X X = 23,78 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 5,32 X X 1,95 X X X = 10,37 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X 3 X X 0,80 X X 1,30 X X X = 3,12 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 25,92 X X 2,90 X X X = 75,17 M2
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 15,84 X X 2,90 X X X = 45,94 M2
Parede Y1 - externa Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 6,30 X X 3,70 X X X = 23,31 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Sl | | Peso (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | eop. (m) | | Area 1| Vol (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Parede Y2 - externa | Perimetro x Alt. acima da cerdmica | | x| | x| | x| | x| 8,38 | x| | x| 3,60 | x| | x| | x| | =| 30,17| M2
Casa do gas | Perimetro x Alt. acima da cerdmica | | x| | x| | x| | x| 1,90 | x| | x| 1,95 | x| | x| | x| | =| 3,71| M2
PAREDES EXISTENTES
Paredes Y - circulagdo - eventuais reparos | Comp. x Alt. acima da cerdmica | | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| | = 17,64 M2
Pilares que ficaram expostos | Perimetro x Alt. | | x| | x| 9 | x| | x| 1,10 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| | = 13,86 M2
1.18.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 115,89 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 10,11 X X 2,70 X X X = 27,30 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 19,82 X X 1,00 X X X = 19,82 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 23,78 X X 1,00 X X X = 23,78 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 5,32 X X 1,95 X X X = 10,37 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X 3 X X 0,80 X X 1,30 X X X = 3,12 M2
PAREDES EXISTENTES
Paredes Y - circulagdo - eventuais reparos | Comp. x Alt. acima da cerdmica | | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| | = 17,64 M2
Pilares que ficaram expostos | Perimetro x Alt. | | x| | x| 9 | x| | x| 1,10 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| | = 13,86 M2
1.18.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 294,19 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 10,11 X X 2,70 X X X = 27,30 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 19,82 X X 1,00 X X X = 19,82 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 23,78 X X 1,00 X X X = 23,78 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 5,32 X X 1,95 X X X = 10,37 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X 3 X X 0,80 X X 1,30 X X X = 3,12 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 25,92 X X 2,90 X X X = 75,17 M2
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 15,84 X X 2,90 X X X = 45,94 M2
Parede Y1 - externa Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 6,30 X X 3,70 X X X = 23,31 M2
Parede Y2 - externa Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 8,38 X X 3,60 X X X = 30,17 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 1,90 X X 1,95 X X X = 3,71 M2
PAREDES EXISTENTES
Paredes Y - circulagdo - eventuais reparos | Comp. x Alt. acima da cerdmica | | x| | x| 2 | x| | x| 6,30 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| | = 17,64 M2
Pilares que ficaram expostos Perimetro x Alt. X | x| 9 | x| | x| 1,10 X 1,40 | x| | x| | x| | = 13,86 M2
1.18.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 94,06 M2
PORTAS
P2 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X 2,50 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 14,18 M2
P7-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X 2,50 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 9,45 M2
P8 -180x 210 Quant. x Larg. x Alt. X 2,50 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 4,73 M2
TRELICAS DE COBERTURA
Tesoura 6m | Coef. x Area estimada | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,50 | x| | =| 9,00| M2
Tesoura 8m [ Quant. x Larg. x Alt. | Ix[ 200 [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] Ix]| 720 [x] |=] 43,20 M2
GRADES DAS JANELAS
J1-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J4-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 M2
J5-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 M2
1.18.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 94,06 M2
PORTAS
P2 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X 2,50 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 14,18 M2
P7-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X 2,50 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 9,45 M2
P8 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. X 2,50 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 4,73 M2
TRELICAS DE COBERTURA
Tesoura 6m | Coef. x Area estimada | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,50 | x| | =| 9,00| M2
Tesoura 8m [ Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 200 [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] Ix]| 720 [x] |=] 43,201 M2
GRADES DAS JANELAS
J1-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J4-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 M2
J5-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 M2
1.18.6 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 252,49 M2
Pintura imunizante para madeiramento da cob. | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 252,49 | x| | = 252,49 M2
1.18.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 1,20 M2
Pintura de rampas - simbolo PCD | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,20 | x| | = 1,20 M2
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Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO | CALCULO (%) | Coef. | (und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.19.1 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 2,00 M
Piso de entrada e saida da rampa | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 M
1.19.2 CORRIMAO EM ACO INOX g=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,80 M
Corrimdo da rampa | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,80 M
1.19.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 26,49 M2
Area Permedvel | Area retirada de CAD | Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] 2649 [x] |= 26,49 M2
1.19.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
Lab. De informatica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Biblioteca Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitorio Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.19.5 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (D=50mm), INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO 11,80 M
Bicicletarios da entrada | Comp. | | x| | x| 2 | x| | x| 5,90 | x| | x| | x| | x| | x| | = 11,80 M
1.19.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,20 M2
Contorno dos canteiros | Perimetro | | x| | x| 2 | x| | x| 8,00 | x| 0,20 | x| | x| | x| | x| | = 3,20 M2
1.19.7 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 2,00 UN
Arvore dos bancos da entrada | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.19.8 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 0,20 M3
Tampo dos bancos Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| 0,05 | x| | x| | = 0,20 M3
1.19.9 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00 UN
Arvore para canteiros da entrada | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.19.10 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 1,00 UN
Banco de concreto da entrada | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.19.11 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO 261,07 M
Concertina sobre muro externo - perimetro | Comp. | | x| | x| | x| | x| 261,07 | x| | x| | x| | x| | x| | = 261,07 M
1.19.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.135,23 M2
Area Total de Construcio Area levantada em CAD X X X X X X X x| 1.135,23 | x = 1.135,23] M2

2.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
2.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIAGCAO - CONSTRUGCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA 5,00 MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 500 MES
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 4,00 UN
Furos de sondagem SPT | Qtde | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.2 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 92,10 M2
Projeto Estrutural Area levantada em CAD | | x| 0,75 | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 122,80 | x| | = 92,10 M2
2.2.3 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 456,54 M2
Projeto Estrutural Area levantada em CAD | | x| 0,75 | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 608,72 | x| | = 456,54 M2
2.2.4 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 292,61 M2
Projeto Pluvial | Area levantada em CAD | Ix]| o040 [x] 1 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] [x] 731,52 [x] |= 292,61 M2
2.2.5 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 122,80 M2
Projeto de prev. a incéndio e panico Area levantada em CAD | | x| 1,00 | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 122,80 | x| | = 122,80 M2
2.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 134,70 M
Gabarito da obra | Perimetro + 1,0m de folga em cada lado | X X X x| 134,70 |[x X X X X | = 134,70 M
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 ATERRO C/ COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO 109,12 M3
Aterro de parte mais baixa do terreno p/ nivelar Area da proj. da const x Esp. estimada | X X X X X X 0,15 X x| 727,46 |x | = 109,12 M3
2.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.636,80( M3XKM
Transporte de material | Coef. x Volume | Ix] 1500 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] [x] 109,12 [x] |= 1.636,80] M3XKM
2.3.3 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 20,43 M3
Escavacdo p/ blocos sobre duas estacas Comp. x Larg. x Alt. X | x| 18 | x| | x| 1,20 | x| 0,45 | x| 1,00 | x| | x| | x| | = 9,72 M3
Escavacdo p/ blocos de concreto cicl6pico Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 18 | x| | x| 0,85 | x| 0,70 | x| 1,00 | x| | x| | x| | = 10,71 M3
2.3.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 29,59 M3
Fund. Paredes X1 - Banheiros e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 14,97 | x| 0,40 | x| 0,60 | x| | x| | x| | = 3,59 M3
Fund. Paredes X2 - Banheiros | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 14,60 | x| 0,40 | x| 0,60 | x| | x| | x| | = 3,50 M3
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Sl | | Peso (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1| Vol (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Fund. Paredes Y2=Y6 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,56 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,23 M3
Fund. Paredes Y3=Y5 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,60 X 0,40 X 0,60 X X X = 0,77 M3
Fund. Paredes Y4- Banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,60 X 0,40 X 0,60 X X X = 0,62 M3
Vigas baldrame Y - Arquibancada (inclui externas do banheiro) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 3390 |[x 0,20 X 0,50 X X X = 6,78 M3
Fund. Paredes X1 - Camarins e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 14,81 [x 0,40 X 0,60 X X X = 3,55 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,53 [x 0,40 X 0,60 X X X = 3,01 M3
Fund. Paredes X3 - Parede externa camarins Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,00 [x 0,40 X 0,60 X X X = 2,40 M3
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 3,19 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,53 M3
Fund. Paredes Y2 a Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 3,62 X 0,40 X 0,60 X X X = 2,61 M3
2.3.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 5,11 M3
Reaterro sobre blocos de coroamento | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 18 [x] [x] 120 x] 045 [x][ 025 [x] [x] Tx] [= 2,43 M3
Reaterro sobre blocos ciclépicos [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 18 [x] [x] o8 [x] 070 [x] 025 x| [x] [x] [= 2,68 M3
2.3.6 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA 53,57 M3
Palco Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 x| 3495 [x = 15,73 M3
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 15,60 [x = 7,02 M3
Depdsito Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 3,15 X = 1,42 M3
Vest. PCD Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 5,04 X = 2,27 M3
Camarim Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 9,60 X = 4,32 M3
Vest. PCD Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 5,04 X = 2,27 M3
Camarim Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 9,60 X = 4,32 M3
Aterro para arquibancadas Area da secdo transv. x Comp. X X 2 X x| 23,85 [x X X X 0,34 X = 16,22 M3
2.4.0 INFRAESTRUTURA
2.4.1 ESTACA PRE-MOLDADA DE 18x18cm EM CONCRETO ARMADO - CARGA MAXIMA DE 32T, INCLUSIVE CRAVAGAO E EMENDAS. 288,00 M
Estacas pré-moldadas - 2 por bloco - Estimativa de 8m cada estaca | Qtde. x comp. X X 36 X X 8,00 X X X X X | = 288,00 M
2.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 20,43 M2
Lastro p/ blocos sobre duas estacas | Comp. x Larg. | | x| | x| 18 | x| | x| 1,20 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 9,72 M3
Lastro p/ blocos de concreto ciclépico | Comp. x Larg. | | x| | x| 18 | x| | x| 0,85 | x| 0,70 | x| | x| | x| | x| | = 10,71 M3
2.4.3 BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ARMACAO. 3,89 M3
Blocos sobre duas estacas | Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. | | x| | x| 18 | x| | x| 1,20 | x| 0,40 | x| 0,45 | x| | x| | x| | = 3,89 M3
2.4.4 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 8,57 M3
Blocos ciclépicos dos pilares | Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. | | x| | x| 18 | x| | x| 0,70 | x| 0,85 | x| 0,80 | x| | x| | x| | = 8,57 M3
2.4.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,40 M3
Vigas baldrames em Y entre blocos de estacas | Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. X | x| 12 | x| | x| 5,65 | x| 0,20 | x| 0,40 | x| | x| | x| | = 5,42 M3
Vigas baldrames em X entre blocos de estacas | Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. | | x| | x| 6 | x| | x| 6,20 | x| 0,20 | x| 0,40 | x| | x| | x| | = 2,98 M3
2.4.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 22,81 M3
Fund. Paredes X1 - Banheiros e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 14,97 X 0,40 X 0,60 X X X = 3,59 M3
Fund. Paredes X2 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X X X 14,60 X 0,40 X 0,60 X X X = 3,50 M3
Fund. Paredes Y2=Y6 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,56 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,23 M3
Fund. Paredes Y3=Y5 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,60 X 0,40 X 0,60 X X X = 0,77 M3
Fund. Paredes Y4- Banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,60 X 0,40 X 0,60 X X X = 0,62 M3
Fund. Paredes X1 - Camarins e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 14,81 X 0,40 X 0,60 X X X = 3,55 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,53 X 0,40 X 0,60 X X X = 3,01 M3
Fund. Paredes X3 - Parede externa camarins Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,00 X 0,40 X 0,60 X X X = 2,40 M3
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 3,19 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,53 M3
Fund. Paredes Y2 a Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 3,62 X 0,40 X 0,60 X X X = 2,61 M3
2.4.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,15 M3
Fund. Paredes X1 - Camarins e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 18,65 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,91 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,65 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,62 M3
Fund. Paredes X3 - Parede externa camarins Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,65 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,62 M3
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 4,05 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,40 M3
Fund. Paredes Y2 a Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 4,05 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,60 M3
2.4.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 108,04 M
Cintas em X - Banheiro Comp. X X 1 X X 18,65 X X X X X = 18,65 M
Cintas em Y - Banheiro Comp. X X 7 X X 3,61 X X X X X = 25,27 M
Cinta de contorno do palco Comp. X X X X 16,92 X X X X X = 16,92 M
Cintas em X - Camarins Comp. X X 2 X X 13,10 X X X X X = 26,20 M
Cintas em Y - Camarins Comp. X X 5 X X 4,20 X X X X X = 21,00 M
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Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
2.4.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 83,99 M2
Imp. das faces laterais e superior das V.B dop alco e camarins (X e Y) Perimetro x Larg. x Alt. X X X x| 64,12 [x 0,94 X X X X = 60,27 M2
Imp. das faces laterais e superior das V.B dos banheiros (X e Y) Perimetro x Larg. x Alt. X X X X 43,92 X 0,54 X X X X = 23,72 M2
2.4.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 42,20 M3
Palco Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 34,95 X = 1,75 M3
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 15,60 X = 0,78 M3
Depdsito Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 3,15 X = 0,16 M3
Vest. PCD Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,25 M3
Camarim Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 9,60 X = 0,48 M3
Vest. PCD Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,25 M3
Camarim Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 9,60 X = 0,48 M3
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,07 X 72,94 X = 5,11 M3
Quadra Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,07 x| 306,61 |x = 21,46 M3
Circulagdo lateral Area levantada em CAD x esp. X X 2 X X X X X 0,07 X 37,11 X = 5,20 M3
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,07 X 44,65 X = 3,13 M3
WC PCD Fem e Masc Area levantada em CAD x esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 6,92 X = 0,69 M3
W(Cs Fem e Masc Area levantada em CAD x esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 24,57 X = 2,46 M3
2.5.0 SUPERESTRUTURA
2.5.1 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E M 1.554,59 KG
Pilares trelicados da quadra Qtde. x Alt. x Peso/m | x| 17,91 | x| 14 | x| | x| | x| | x| 6,20 | x| | x| | x| | = 1.554,59 KG
2.5.2 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,66 M3
Pilares para envelopamento da trelica Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 14 X X 0,75 X 0,30 X 2,65 X X X = 8,35 M3
Pilares dos banheiros Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 9 X X 0,30 X 0,14 X 3,04 X X X = 1,15 M3
Pilares da parede externa da quadra (banheiros) Qtde. x Alt média. x Comp. x Larg. X X 7 X X 0,30 X 0,20 X 7,50 X X X = 3,15 M3
Pilares dos camarins Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 5 X X 0,30 X 0,14 X 4,10 X X X = 0,86 M3
Pilares da parede externa da quadra (camarins) Qtde. x Alt média. x Comp. x Larg. X X 7 X X 0,30 X 0,20 X 7,50 X X X = 3,15 M3
2.5.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 15,91 M3
Vigas dos banheiros/vestiarios - X Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 7 X X 4,26 X 0,14 X 0,40 X X X = 1,67 M3
Vigas dos banheiros/vestiarios - Y Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 3 X X 19,95 X 0,14 X 0,40 X X X = 3,35 M3
Vigas dos camarins - X Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 5 X X 4,30 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,90 M3
Vigas dos camarins - Y Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 2 X X 12,95 X 0,14 X 0,30 X X X = 1,09 M3
Vigas horizontais - Paredes de fechamento da quadra Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 4 X X 18,75 X 0,20 X 0,50 X X X = 7,50 M3
Vigas horizontais - Paredes de fechamento da quadra - menores Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 2 X X 7,00 X 0,20 X 0,50 X X X = 1,40 M3
2.5.4 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,80 M3
Laje p/ caixa d'dgua - banheiros Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. [x] [x] [x] [x] 265 [x] 300 [x[ 010 Jx] [x] Tx] = 0,80 M3
2.5.5 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 79,08 M2
Laje de forro dos banheiros (descontando trecho macigo) Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X X X X X X x| 74,04 |x = 74,04 M2
Laje de forro de banheiro dos camarins Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
2.5.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 224,57 M
Cinta de topo das arquibancadas e mureta Qtde. x Perimetro X X 6 X X 23,85 X X X X X = 143,10 M
Pilaretes das arquibancadas/muretas (a cada 2,385m) Qtde. x Alt. Média X X 60 X X 0,78 X X X X X = 46,80 M
Cinta de topo do palco Qtde. x Perimetro X X X X 16,92 X X X X X = 16,92 M
Pilaretes do topo de palco Qtde. x Alt. Média X X 5 X X 0,45 X X X X X = 2,25 M
Cinta de topo - fechamento da caixa d'dgua Qtde. x Perimetro X X X X 8,30 X X X X X = 8,30 M
Pilaretes do fechamento das caixas d'dgua Qtde. x Alt. Média X X 4 X X 1,80 X X X X X = 7,20 M
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
2.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 446,82 M2
Banheiro/Externa - Parede X1 Qtde. x Comp. x Alt. X X X X 18,65 X X 4,90 X X X = 91,39 M2
Banheiro - Parede X2 Qtde. x Comp. x Alt. X X X X 18,65 X X 2,65 X X X = 49,42 M2
Banheiro - Parede Y1, Y2, Y4, Y6, Y7 Qtde. x Comp. x Alt. X X 5 X X 3,46 X X 2,65 X X X = 45,85 M2
Banheiro - Parede Y3 e Y5 Qtde. x Comp. x Alt. X X 2 X X 2,61 X X 1,80 X X X = 9,40 M2
Camarins/Externa - Parede X1 Qtde. x Comp. x Alt. X X X X 18,65 X X 4,90 X X X = 91,39 M2
Camarins - Parede X2 Qtde. x Comp. x Alt. X X X X 12,95 X X 4,25 X X X = 55,04 M2
Camarins - Parede Y1=Y2=Y5 Qtde. x Comp. x Alt.média X X 3 X X 4,20 X X 4,45 X X X = 56,07 M2
Camarins - Parede Y3=Y4 Qtde. x Comp. x Alt.média X X 3 X X 2,40 X X 4,45 X X X = 32,04 M2
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Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Apoio para bancos dos banheiros | Qtde. x Comp. x Alt. | | x| | x| 8 | x| | x| 0,40 | x| | x| 0,40 | x| | x| | x| | = 1,28 M2
Fechamento da caixa d'agua sobre banheiros | Qtde. x Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 8,30 | x| | x| 1,80 | x| | x| | x| | = 14,94 M2
2.6.2 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 80,20 M2
Cobogos das paredes da quadra | Area levantada em CAD | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 40,10 | x| | = 80,20 M2
2.6.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 119,23 M2
Paredes da arquibancadas e mureta | Qtde. x Comp. x Alt. X | x| 6 | x| x| 23,85 | x| | x| 0,78 | x| | x| | x| | = 111,62 M2
Parede de limite do palco | Qtde. x Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 16,92 |x| |x| 0,45 |x| |x| |x| |= 7,61 M2
2.6.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 11,70 M
P2, P3, P4, P5 - 90x210 | Larg. da porta +40cm | Ix] Ix]| 9 x| Ix]| 130 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 1,700 ™
2.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 17,00 M
J1-1,5x0,5m | Larg. da janela + 60cm | Ix] Ix]| 6 x| Ix]| 210 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 1260 ™
J3-1,6 x0,5m | Larg. da janela + 60cm | Ix] Ix]| 2 x| Ix]| 220 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 4,40 ™
2.6.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 17,00 M
J1-1,5x0,5m | Larg. da janela + 60cm | Ix] Ix]| 6 x| Ix]| 210 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 1260 ™
J3-1,6 x0,5m | Larg. da janela + 60cm | Ix] Ix]| 2 x| Ix]| 220 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 4,40 ™
2.6.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 12,40 M
J2-2,5x0,5m | Larg. da janela + 60cm | Ix] Ix]| a4 x| Ix]| 310 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 1240 ™
2.6.8 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,40 M
J2-2,5x0,5m | Larg. da janela + 60cm | Ix] Ix]| a4 x| Ix]| 310 [x] Ix] Ix] Ix] Ix] |= 1240 ™
2.6.9 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 24,35 M2
Divisorias dos bwcs + espelhos - vasos sanitarios | Area Levantada em CAD | | x| | x| 5 | | | | | x| | | | | | x| 2,13 | x| | = 10,63 M2
Divisorias dos bwcs + espelhos - chuveiros | Area Levantada em CAD | | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2,29 | x| | = 13,72 M2
2.6.10 DIVISORIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXACAO 3,18 M2
Divisérias dos mictérios | Area Levantada em CAD | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 3,18 | x| | = 3,18 M2
2.7.0 COBERTURA
2.7.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTE] 815,23 M2
Estrutura da cobertura (trelicas e tergas) | Area levantada em cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 815,23 | x| | = 815,23 M2
2.7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 869,62 M2
Telhamento da quadra | Area levantada em cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 815,23 | x| | = 815,23 M2
Cobertura do camarim | Area levantada em cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 54,39 | x| | = 54,39 M2
2.7.3 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 37,65 M
Cumeeira da quadra | Area levantada em cad | | x| | x| | x| | x| 37,65 | x| | x| | x| | x| | x| | = 37,65 M
2.7.4 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN
Tesouras de cobertura do camarim | Area levantada em cad | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,00 UN
2.7.5 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,39 M2
Trama de ago para cobertura do camarim | Area levantada em cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 54,39 | x| | = 54,39 M2
2.7.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 12,95 M
Rufo para parede/cobertura dos camarins | Area levantada em cad | | x| | x| | x| | x| 12,95 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,95 M
2.8.0 ESQUADRIAS
2.8.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 16,64 M2
Portas dos boxes dos banheiros - 80x160 | Comp. x Larg. | | x| | x| 13 | x| | x| 0,80 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | = 16,64 M2
2.8.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 17,01 M2
Portas P2 - 90x210 cm Comp. x Larg. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. X X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 3,78 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. X X 4 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Portas P5 - 90x210 cm Comp. x Larg. X X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 3,78 M2
2.8.3 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2
Portas P6 - 90x210 cm - Entrada da quadra | Comp. x Larg. | | x| | x| 4 | x| | x| 0,90 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 7,56 M2
2.8.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 9,50 M2
Janelas J1 - 150x50cm | Comp. x Larg. | Ix] Ix]| 6 x| Ix]| 150 [x] Ix]| o050 [x] Ix] Ix] |= 450 ™2
Janelas J2 - 250x50cm | Comp. x Larg. | Ix] Ix]| a4 [x] Ix]| 250 [x] Ix]| o050 [x] Ix] x| |= 5,00 ™2
2.8.5 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 4,16 M2
Janelas J3 - 160x130cm | Comp. x Larg. | Ix] Ix]| 2 x| Ix]| 160 [x] Ix]| 130 [x] Ix] Ix] |= 4,16 ™2
2.8.6 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 59,60 M
Janelas J1 - 150x50cm Perimetro X X 6 X X 4,00 X X X X X = 24,00 M
Janelas J2 - 250x50cm Perimetro X X 4 X X 6,00 X X X X X = 24,00 M
Janelas J3 - 160x130cm Perimetro X X 2 X X 5,80 X X X X X = 11,60 M
2.8.7 GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 1/2" E 2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 2" E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 13,66 M2
Janelas J1 - 150x50cm | Comp. x Larg. | Ix] Ix]| 6 x| Ix]| 150 [x] Ix]| o050 [x] Ix] Ix] = 450 ™2
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FOLHA ME

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLO Percent. | Coef. | Quant. | poco (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1| Vol (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

Janelas J2 - 250x50cm | Comp. x Larg. | Ix] Ix]| a4 x| Ix] 250 [x] Ix] o050 [x] Ix] Ix] |= 5,00 ™2

Janelas J3 - 160x130cm | Comp. x Larg. | Ix] Ix]| 2 x| Ix]| 160 [x] Ix]| 130 [x] Ix] Ix] |= 4,16 ™2
2.8.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 22,20 M

Janelas J1 - 150x50cm Comp. X X 6 X X 1,50 X X X X X = 9,00 M

Janelas J2 - 250x50cm Comp. X X 4 X X 2,50 X X X X X = 10,00 M

Janelas J3 - 160x130cm Comp. X X 2 X X 1,60 X X X X X = 3,20 M
2.9.0 REVESTIMENTOS
2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 403,15' M2

PAREDES INTERNAS - BANHEIROS E VESTIARIOS

WCs PCDs - Masc e Fem | Comp. x Alt. até o forro | Ix] Ix]| 2 x| Ix] 1092 [x] Ix]| 260 [x] Ix] Ix] |=] 56,78] M2

WCs Masc e Fem | Comp. x Alt. até o forro | Ix] Ix]| 2 x| Ix] 2644 [x] Ix]| 260 [x] Ix] Ix] |=] 137,49 ™2

PAREDES INTERNAS - CAMARINS

Depdsito Comp. x Alt. até o forro X X X X 7,20 X X 2,80 X X X = 20,16 M2

Circulagdo Comp. x Alt. até o forro X X X X 23,80 X X 2,80 X X X = 66,64 M2

Camarim masc e fem Comp. x Alt. até o forro X X 2 X X 12,80 X X 2,80 X X X = 71,68 M2

WC masc e fem Comp. x Alt. até o forro X X 2 X X 9,00 X X 2,80 X X X = 50,40 M2
2.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 641,39 M2

PAREDES EXTERNAS

PAREDES ARQUIBANCADAS

Chapisco das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X X 4 X X 23,85 X X 0,32 X X X = 30,53 M2

Face interna das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X 2 X X 23,85 X X 0,40 X X X = 19,08 M2

Face externa das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X X 2 X X 23,85 X X 1,30 X X X = 62,01 M2

PILARES DE CONCRETO

Chapisco dos pilares | Perimetro dos pilares | x| | x| 14 | x| | x| 2,10 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 61,74| M2

FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA

Face externa da parede ao lado dos banheiros Area levantada em CAD X X X X X X X x| 100,18 |x = 100,18 M2

Face |nt?rna da parede ao lado dc.>s banheiros, incluindo fechamento Perimetro x Alt. " « " x| 2405 |x « 1,80 " « " _ 43,29 M2

da cx d'agua, descontando banheiros

Face exter.na da parede ao lado do camarim, descontando parede Area levantada em CAD « « " « « « " x| 3728 |x _ 37,28 M2

dos camarins

Face interna da parede do camarim Area levantada em CAD X X X X X X X x| 100,18 [x = 100,18 M2

MURETA DO PALCO

Mureta do palco [ Qtde. de faces x Area das muretas [ [x] [x] [x] [x] 1675 [x] [x] 055 x| [x] [x] [=] 921 M2

PAREDES EXTERNAS DO BANHEIRO

Perimetro "U" dos banheiros + platibanda [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 2617 x| [x] 330 x| [x] Tx] [=] 86,36] M2

PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM

Paredes X | Comp. x Alt. média | [x] Ix[ 2 x| [x] 410 x| [x] 445 x| [x] [x] [= 3649 M2

Paredes Y [ Comp. x Alt. média [ [x] [x] [x] [x] 12,05 [x] [x] 425 [x] [x] [x] [= 5504 M2
2.9.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 282,75 M2

PAREDES INTERNAS - BANHEIROS E VESTIARIOS

WCs PCDs - Masc e Fem | Comp. x Alt. De cerdmica | [x] Ix[ 2 x| [x] 1092 x| [x] 2,60 x| [x] [x] [=] 56,78] M2

WCs Masc e Fem [ Comp. x Alt. De cerdmica [ [x] x| 2 [x] [x] 2644 [x] [x] 260 [x] [x] [x] [=] 137,49 M2

PAREDES INTERNAS - CAMARINS

Circulagdo | Comp. x Alt. até o forro | [x] [x] [x] [x] 2380 [x] [x] 160 x| [x Tx] [= 38,08] M2

WC masc e fem [ Comp. x Alt. até o forro [ [x] [x] 2 [x] [x] 9,00 x| [x] 280 [x] [x [x] [= 50,40| M2
2.9.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/201] 91,84 M2

PAREDES INTERNAS - CAMARINS

Depésito | Comp. x Alt. até o forro | [x] [x] [x] [x] 720 x| [x] 2,80 x| [x] Tx] [= 20,16| M2

Camarim masc e fem [ Comp. x Alt. até o forro [ [x] [x] 2 [x] [x] 12,80 [x] [x] 280 [x] [x] [x] [= 71,68 M2
2.9.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 641,39 M2

PAREDES EXTERNAS

PAREDES ARQUIBANCADAS

Chapisco das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X X 4 X x| 23,85 [x X 0,32 X X X = 30,53 M2

Face interna das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X X 2 X x| 23,85 [x X 0,40 X X X = 19,08 M2

Face externa das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X X 2 X x| 23,85 [x X 1,30 X X X = 62,01 M2

PILARES DE CONCRETO

Chapisco dos pilares [ Perimetro dos pilares [x] [x] 14 [x] [x] 210 x| [x] 210 x| [x] Tx] [=] 61,74] M2

FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo Rt | Coef. | (eI Peso (kg)| | I | Larg. (m)| | Altura | Esp. (m) | | s Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Face externa da parede ao lado dos banheiros Area levantada em CAD X X X X X X X x| 100,18 |[x = 100,18 M2
Face |ntyerna da parede ao lado dc?s banheiros, incluindo fechamento Perimetro x Alt. « « " « 24,05 " « 1,80 « « " _ 43,29 M2
da cx d'agua, descontando banheiros
Face exter.na da parede ao lado do camarim, descontando parede Area levantada em CAD « « " « « « " x| 3728 |x _ 37,28 M2
dos camarins
Face interna da parede do camarim Area levantada em CAD X X X X X X X x| 100,18 [x = 100,18 M2
MURETA DO PALCO
Mureta do palco [ Qtde. de faces x Area das muretas [ [x] [x] [x] [x] 1675 [x] [x] 055 x| [x] [x] [=] 921 M2
PAREDES EXTERNAS DO BANHEIRO
Perimetro "U" dos banheiros + platibanda [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 2617 x| [x] 330 x| [x] Tx] [=] 86,36] M2
PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM
Paredes X | Comp. x Alt. média | [x] Ix[ 2 x| [x] 410 x| [x] 445 x| [x] [x] [= 3649 M2
Paredes Y [ Comp. x Alt. média [ [x] [x] [x] [x] 12,05 [x] [x] 425 [x] [x] [x] [= 5504 M2
2.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 399,67 M2
PAREDES INTERNAS - BANHEIROS E VESTIARIOS
WCs PCDs - Masc e Fem | Comp. x Alt. De cerdmica | [x] Ix[ 2 x| [x] 1092 x| [x] 2,60 x| [x] [x] [=] 56,78] M2
WCs Masc e Fem [ Comp. x Alt. De cerdmica [ [x] [x 2 [x] [x] 2644 [x] [x] 260 [x] [x] [x] [=] 137,49 M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Circulagdo | Comp. x Alt. até o forro | [x] [x] [x] [x] 2380 [x] [x] 160 x| [x] Tx] [=] 38,08] M2
WC masc e fem [ Comp. x Alt. até o forro [ [x] [x] 2 [x] [x] 9,00 x| [x] 280 [x] [x] [x] [=] 50,40] M2
PAREDES EXTERNAS
FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA
Face interna da parede ao lado dos banheiros Area levantada em CAD X X X X 18,95 [x X 1,60 X X X = 30,32 M2
Face interna da parede ao lado do camarim Area levantada em CAD X X X X 18,95 [x X 1,60 X X X = 30,32 M2
Face externa da parede ao lado dos banheiros Area levantada em CAD X X X X 18,95 [x X 0,60 X X X = 11,37 M2
Face externa da parede ao alta dos camarins Area levantada em CAD X X X X 6,00 X X 0,60 X X X = 3,60 M2
ARQUIBANCADA
Face externa das muretas [ Comp. x Alt. Cerdmica [ [x] [x] 2 [x] [x] 2385 [x] [x] 060 x| [x] Tx] [=] 28,62 M2
PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM
Paredes X | Comp. x Alt. Ceramica | [x] Ix[ 2 Ix] [x] 410 x| [x] 060 x| [x] [x] [= 4,92 M2
Paredes Y [ Comp. x Alt. Cerdmica [ [x] [x] [x] [x] 12,05 [x] [x] 060 [x] [x] [x] [= 7,77 M2
2.9.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 183,95 M2
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 15,60 [x = 15,60 M2
Depdsito Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
Vest. PCD Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Camarim Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 9,60 X = 9,60 M2
Vest. PCD Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Camarim Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 9,60 X = 9,60 M2
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X x| 7294 [x = 72,94 M2
WC PCD Fem e Masc Area levantada em CAD x esp. X X 2 X X X X X X 6,92 X = 13,84 M2
WCs Fem e Masc Area levantada em CAD x esp. X X 2 X X X X X x| 24,57 [x = 49,14 M2
2.10.0 PISOS
2.10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 640,92 M2
Piso da Quadra Area levantada em CAD X X X X X X X x| 494,95 [x = 494,95 M2
Piso do palco (descontando rampa) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 3496 [x = 34,96 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 15,60 [x = 15,60 M2
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
Camarim Fem e Masc Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 9,60 X = 19,20 M2
WC PCD Masc e Fem Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 6,92 X = 13,84 M2
Vestidrio/WC Masc e Fem Area levantada em CAD X X 2 X X X X X x| 24,57 [x = 49,14 M2
WC Camarim Masc e Fem Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
2.10.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 567,86 M2
Piso da Quadra Area levantada em CAD X X X X X X X x| 494,95 [x = 494,95 M2
Piso do palco (descontando rampa) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 3496 [x = 34,96 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 15,60 [x = 15,60 M2
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
Camarim Fem e Masc Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 9,60 X = 19,20 M2
2.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 73,06 M2
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UGERF/SEDUC
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | Peso (kg)| | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
WC PCD Masc e Fem Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 6,92 X = 13,84 M2
Vestiario/WC Masc e Fem Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 24,57 X = 49,14 M2
WC Camarim Masc e Fem Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
2.10.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 11,27 M3
Calgadas laterais a quadra, camarim e rampa entre blocos Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 214,22 |[x = 10,71 M3
Rampa de acesso ao palco Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,38 X = 0,17 M3
Escada de acesso ao palco Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 0,90 X = 0,05 M3
Rampa de acesso a quadra, prox. Banheiros Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 6,73 X = 0,34 M3
2.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M
Soleiras de entrada nos banheiros Comp. [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] 090 x| Tx] [= 3,60 M
2.10.6 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 4,01 M3
"piso" da arquibancada - parte inferior Comp. x Larg. X Alt. X [x] 2 [x] [x] 238 x| o080 [x] 006 [x] [x] Tx] [= 2,29 M3
"piso" da arquibancada - parte superior [ Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] 2385 [x] o060 [x] 006 [x] [x] [x] [= 1,72) M3
2.10.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGCAO 6,68] M3
Canteiros lateral esquerda da quadra | Area levantada em CAD x esp. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 133,67 [x] [= 6,68 M3
2.11.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.11.1  |INSTALAGCOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (QUADRA, VESTIARIO, PALCO E CAMARINS) 1,00] UN
Instalagdes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
2.12.0  |[INSTALACOES HIDRAULICAS
2.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,00 UN
Caixa d'agua vestiarios Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.12.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,00 UN
Caixa d'agua camarins Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.12.3 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 12,00 UN
Vest. Masc Qtde. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vest. Fem Qtde. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC PCD Masc Vest Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Fem Vest Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masc Camarins Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Fem Camarins Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.12.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
WC PCD Masc e Fem Camarins Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
WC PCD Masc e Fem Vest | Qtde. | [x] IxXI 2 [« [x] [x] [x] [x] [x] Ix] |= 2,00 UN
2.12.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Vest. Masc Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Vest. Fem | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.12.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Vest. Masc Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Vest. Fem | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.12.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10 27,00 M
Vestiarios - Ramais e Sub-ramais - estimativa Comp. Estimado X | x| | x| | x| 18,00 | x| | x| X | X X | = 18,00 M
Camarins - Ramais e Sub-ramais - estimativa | Comp. Estimado | | x| | x| | x| | x| 9,00 | x| | x| | x| | X | x| | = 9,00 M
2.12.8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE| 45,00 M
Vestiarios - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado X X X x| 30,00 [x X X X X = 30,00 M
Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado X X X X 15,00 X X X X X = 15,00 M
2.12.9 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIQ 141,00 M
Alimentagdo - reservatério elevado a camarins e vestiarios Comp. Estimado X X X x| 120,00 |[x X X X X = 120,00 M
Vestiarios - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado X X X X 12,00 X X X X X = 12,00 M
Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado X X X X 9,00 X X X X X = 9,00 M
2.12.10 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 15,00
Vestiarios - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado X X X X 9,00 X X X X X | = 9,00 M
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Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa | Comp. Estimado | X X X X 6,00 X X X X X | =| 6,00| M
2.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS
2.13.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 45,00 M
Ramais de esgoto 40mm - Vestidrios - estimativa | Comp. Estimado | [x] [x] [x] [x] 3000 x| [x] [x] [x] Tx] = 30,00 M
Ramais de esgoto 40mm - Camarins - estimativa | Comp. Estimado | |x| |x| |x| |x| 15,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 M
2.13.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACO 18,00 M
Ventilagdo 75mm - Vestidrios - estimativa | Comp. Estimado | [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx]| [x] [x] [x] Tx] [= 12,00 M
Ventilagdo 75mm - Camarins - estimativa [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x] 600 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
2.13.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAC( 42,00 M
Tubos 100 mm - Vestidrios - estimativa | Comp. Estimado | [x] [x] x| [x] 2400 x| [x] [x] [x] Tx] [= 24,00 M
Tubos 100mm - Camarins - estimativa [ Comp. Estimado [ [x] [x] x| [x] 1800 [x] [x] [x] [x] [x] [= 18,00 M
2.13.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 8,00 UN
Caixas sifonadas - Vestidrios | Qtde. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 6,00 UN
Caixas sifonadas - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,000 UN
2.13.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 16,00 UN
Ralos sifonadas - Vestidrios | Qtde. | [x] [x] 12 [¥] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 12,000 UN
Ralos sifonadas - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00  UN
2.13.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas enterradas - Vestidrios | Qtde. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00  UN
Caixas enterradas - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,000 UN
2.13.7 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,000 UN
Tanques sépticos - Vestidrios | Qtde. | [x] [x] 1 [x] [x [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
Tanques sépticos - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,000 UN
2.13.8  |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,000 UN
Tanques sépticos - Vestidrios | Qtde. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
Tanques sépticos - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,000 UN
2.14.0 INSTALACOES PLUVIAIS
2.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRI 60,00 M
Tubos 100 mm - Pluviais [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x] 60,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 60,00 M
2.14.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN
Caixas enterradas - pluviais [ Qtde. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 8,00 UN
2.14.3 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 89,50 M
Canaletas laterais a quadra | Qtde. x Comp. | [x] [x] 2 [x] [x] 3725 x| [x] [x] [x] Tx] [= 74,50 M
Canaletas laterais ao camarim [ Qtde. x Comp. [ [x] [x] 1 [x] [x] 1500 x| [x] [x] [x] [x] [= 15,00 M
2.14.4 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 17,90 M2
Grelha de ferro para canaletas laterais | Qtde. x Comp. | [x] [x] [x] [x] 8950 [x] 020 x| [x] [x] Tx] [= 17,90 M2
2.15.0 LOUCAS E BANCADAS
2.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 2,09 M2
Assentos dos bancos dos vestidrios [ Area levantada em CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 104 x| [= 2,09 M2
2.15.2 BASE PARA BEBEDOURO EM GRANITO CINZA ANDORINHA SOBRE PISO REGULARIZADO. INCLUSO RODAPE E RALO. FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
Base para bebedouros [ Area levantada em CAD [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
2.15.3 BANCADA 240x50cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (REFEITORIO) 2,00 UN
Bancada dos banheiros/vestiarios [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,000 UN
2.15.4 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. Masc Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. Fem Qtde. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vasos Sanitarios - Vest. PCD Masc Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vasos Sanitarios - Vest. PCD Fem Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. PCD Masc Camarim Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. PCD Fem Camarim Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.15.5 |MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00] UN
Mictdrio - Vest. Masculino [ Qtde. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] = 1,000 UN
2.15.6 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Vasos Sanitarios - Vest. PCD Masc Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vasos Sanitarios - Vest. PCD Fem Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. PCD Masc Camarim Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. PCD Fem Camarim Qtde. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.16.0 METAIS E ACESSORIOS
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2.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
Banheiros - Vestidrios Masc e Fem Qtde. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
Banheiros - Vestidrios - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 UN
Banheiros - Vestidrios Masc e Fem Qtde. X X 8 X X X X X X X = 8,00 UN
Banheiros - Vestidrios - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 8,00 UN
Banheiros - Vestidrios Masc e Fem Qtde. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Banheiros - Vestidrios - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00 UN
Banheiros - Vestidrios Masc e Fem Qtde. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
Banheiros - Vestidrios - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 UN
Banheiros - Vestidrios Masc e Fem Qtde. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Banheiros - Vestidrios - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.16.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN
Banheiros - Vestidrios Masc e Fem Qtde. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
Banheiros - Vestidrios - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Banheiros - Vestiarios - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
Banheiros - Vestiarios - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
Banheiros - Vestiarios - PCDs Masc e Fem | Qtde. X | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.16.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Banheiros - Vestiarios - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.16.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,40 CM FIX. PORTA OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
Banheiros - Vestiarios - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.16.12 BARRA DE APOIO EM U, EM ACO INOX POLIDO, 30 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
Banheiros - Vestiarios - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.16.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
P3 | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
P4 | Qtde. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
2.17.0 PINTURAS
2.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 465,78' M2
PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depdsito Comp. x Alt. X X X X 6,80 X 2,80 X X X X = 19,04 M2
Circulagdo Comp. x Alt. X X X X 22,30 X 2,80 X X X X = 62,44 M2
Camarim Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerdmica X X 2 X X 12,40 X 1,20 X X X X = 29,76 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES EXTERNAS DA QUADRA - ACIMA DA CERAMICA
Parede externa da quadra - banheiro Area levantada em CAD X X X X X X X X 86,10 X = 86,10 M2
Parede externa da quadra - camarim (descontando camarim) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 2892 |[x = 28,92 M2
Parede externa do camarim X Area levantada em CAD X X X X 12,85 [x X 0,60 X X X = 7,71 M2
Paredes externa do camarim Y Area levantada em CAD X X 2 X X 4,10 X X 0,60 X X X = 4,92 M2
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Mureta externa da arquibancada | Area levantada em CAD | | x| | x| 8 | x| | x| 5,65 | x| | x| 0,70 | x| | x| | x| | = 31,64 M2
Pilares de concreto | Qtde. x Comp. x Alt. | |x| |x| 14 |x| |x| 1,35 |x| |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 39,69 M2
PAREDES INTERNAS DA QUADRA
Parede externa do banheiro e camarins Comp. x Alt. X X 2 X X 18,95 X X 2,96 X X X = 112,18 M2
Paredes internas da arquibancada Comp. x Alt. X X 2 X X 26,35 X X 0,64 X X X = 33,73 M2
Parede inferior do palco Comp. x Alt. X X X X 17,87 X X 0,54 X X X = 9,65 M2
2.17.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 111,24 M2
PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depdsito Comp. x Alt. X X X X 6,80 X 2,80 X X X X = 19,04 M2
Circulagdo Comp. x Alt. X X X X 22,30 X 2,80 X X X X = 62,44 M2
Camarim Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerdmica X X 2 X X 12,40 X 1,20 X X X X = 29,76 M2
2.17.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 465,78 M2
PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depdsito Comp. x Alt. X X X X 6,80 X 2,80 X X X X = 19,04 M2
Circulagdo Comp. x Alt. X X X X 22,30 X 2,80 X X X X = 62,44 M2
Camarim Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerdmica X X 2 X X 12,40 X 1,20 X X X X = 29,76 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES EXTERNAS DA QUADRA - ACIMA DA CERAMICA
Parede externa da quadra - banheiro Area levantada em CAD X X X X X X X X 86,10 X = 86,10 M2
Parede externa da quadra - camarim (descontando camarim) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 2892 |[x = 28,92 M2
Parede externa do camarim X Area levantada em CAD X X X X 12,85 [x X 0,60 X X X 7,71 M2
Paredes externa do camarim Y Area levantada em CAD X X 2 X X 4,10 X X 0,60 X X X 4,92 M2
Mureta externa da arquibancada Area levantada em CAD X X 8 X X 5,65 X X 0,70 X X X 31,64 M2
Pilares de concreto Qtde. x Comp. x Alt. X X 14 X X 1,35 X X 2,10 X X X = 39,69 M2
PAREDES INTERNAS DA QUADRA
Parede externa do banheiro e camarins Comp. x Alt. X X 2 X X 18,95 [x X 2,96 X X X = 112,18 M2
Paredes internas da arquibancada Comp. x Alt. X X 2 X x| 2635 [x 0,64 X X X = 33,73 M2
Parede inferior do palco Comp. x Alt. X X X X 17,87 |[x X 0,54 X X X = 9,65 M2
2.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 360,88 M2
Portas P2 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 4,73 M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 9,45 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 4 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 18,90 M2
Portas P5 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 9,45 M2
Pintura com zarcdo para pilares Area das pecas - Estimativa X 2,00 X 14 X X X X X X 4,80 X = 134,40 M2
Pintura com zarcdo para tesouras do camarim Area das pecas - Estimativa X 2,00 X 3 X X X X X X 2,03 X = 12,15 M2
Pintura com zarcdo para tergas e contraventamentos Area das pecas - Estimativa X X X X X X X X 54,39 X = 54,39 M2
Pintura do alambrado Area das pecas - Estimativa X 0,75 X X X X X X x| 156,54 |[x = 117,41 M2
2.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 360,88 M2
Portas P2 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 4,73 M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 9,45 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 4 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 18,90 M2
Portas P5 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 9,45 M2
Pintura com zarcdo para pilares Area das pecas - Estimativa X 2,00 X 14 X X X X X X 4,80 X = 134,40 M2
Pintura com zarcdo para tesouras do camarim Area das pecas - Estimativa X 2,00 X 3 X X X X X X 2,03 X = 12,15 M2
Pintura com zarcdo para tergas e contraventamentos Area das pecas - Estimativa X X X X X X X X 54,39 X = 54,39 M2
Pintura do alambrado Area das pecas - Estimativa X 0,75 X X X X X X x| 156,54 |[x = 117,41 M2
2.17.6 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 351,00 M
Pintura de demarcacdo da quadra Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x] 351,00 [x] [x] [x] [x] Tx] [= 351,00 M
2.17.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 6,33 M2
Pinturas para rampa PCD Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 6,33 | x| | = 6,33 M2
2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 4,04 M2
Espelhos dos banheiros PCD Area levantada em cad | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 029 x| [= 1,16| M2
Espelhos dos Vestidrios Area levantada em cad [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 144 x| [= 2,88 M2
2.18.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5| 156,54 M2
Alambrado sobre muretas Area levantada em cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 15654 [x] [= 156,54| M2
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Percent. Quant. Comp. Altura Area 5

ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
2.18.3 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 o]
Conjunto p/ basquete | Qtde. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 CJ
2.18.4 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO 1,00 [ol]
Conjunto p/ futsal | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 CJ
2.18.5 CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO 1,00 o]
Conjunto p/ vélei | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 CJ
2.18.6 CORRIMAO EM ACO INOX g=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,65 M
Corrimdo de acesso ao palco - rampa Comp. X X X X 3,85 X X X X X = 3,85 M
Corrimdo de acesso ao palco - escada Comp. X X X X 1,20 X X X X X = 1,20 M
Corrimdo de acesso a quadra Comp. X X 2 X X 1,80 X X X X X = 3,60 M
2.18.7 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 6,60 M
Piso no acesso a quadra Comp. X X 2 X X 1,20 X X X X X = 2,40 M
Piso no acesso ao palco - rampa Comp. X X 2 X X 0,90 X X X X X = 1,80 M
Piso no acesso ao palco - escada Comp. X X 2 X X 1,20 X X X X X = 2,40 M
2.18.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 133,67 M2
Canteiros lateral esquerda da quadra | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 133,67 | x| | = 133,67 M2
2.18.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN
Camarins | Qtde | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.18.10  |[LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.267,65| M2
Limpeza geral e final da obra | Qtde. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.267,65 | x| | = 1.267,65 M2
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 1914173058

Teresina-Pl, 16 de margo de 2022.
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GOVERNO DO ESTADD

Secretaria Estadual de Educacdo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO

1- INTRODUCAO
O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos

do orcamento.
2- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalacGes elétricas para
climatizacdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica.

J& a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composicdes proprias da SEDUC-PI que contemplam os materiais
presente na imagem abaixo.

3- TABELAI

Gancho Olhal: Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° EPR 90° ou HEPR S0° — Isolamento 0,6/1 kY
Suporte de Transformador Tipo Cantoneira
10 Curva conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar curva

em PVC
1 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12 | Cabo de Cobre (ou A¢o Cobreado) nu 50 mm? - Aterramento
13 | Arame de Aco Galvanizado 12BWG

16 | Armacdo Secundaria (se necessario)

17 | Isolador Roldana (se necessario)
18 | Haste de aco cobreado

19 | Conecter cunha haste-cabo

20 | Caixa de inspecéo

CPT-rr A6 A (4510652334

PAT I IA Teresina, 25 de fevereiro de 2022.



